
VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI TER VREDNOTENJE 
UČINKA INTERREG PROGRAMA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2021–2027 

 
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA STORITEV 

 

1. UVOD 
 

 

Evropska komisija je Interreg program Slovenija-Hrvaška 2021–2027 (v nadaljevanju program) potrdila 

dne 11. avgusta 2022. Organ upravljanja programa je Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in 

regionalni razvoj v Sloveniji. 

 

Cilj programa je ohranjena, odporna in povezana čezmejna regija, kjer je trajnostni razvoj glavno orodje 

za ekonomsko preživetje, varnost, zaščito biotske raznovrstnosti in socialno blaginjo vseh prebivalcev.  

 

Programsko območje obsega 17 NUTS 3 regij, in sicer devet NUTS 3 regij v Sloveniji in osem NUTS 3 

regij na Hrvaškem: 

- Slovenija: Podravska, Pomurska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Obalno-

kraška, Osrednjeslovenska in Primorsko-notranjska statistična regija; 

- Hrvaška: Primorsko-goranska, Istarska, Zagrebška, Krapinsko-zagorska, Varaždinska, 

Međimurska in Karlovška županija ter Mesto Zagreb. 

 

V pripravljalni fazi programa je bila izvedena teritorialna in socialno-ekonomska analiza, s katero se je 

pridobilo informacije katera so tematska področja, kjer lahko čezmejno sodelovanje največ prispeva k 

premagovanju mejnih ovir in regionalnih razlik. Analiza je opredelila glavne skupne izzive, potrebe in 

potenciale programskega območja ter strateško pomembna področja delovanja za čezmejno 

sodelovanje s potencialom za premagovanje mejnih ovir in teritorialnih razlik, ob upoštevanju 

ekonomskih, socialnih, okoljskih in drugih pomembnih vidikov. 

 

Skupni izzivi in potrebe po ukrepih se uresničujejo v okviru treh prednostnih nalog in petih specifičnih 

ciljev programa, za katere je na voljo 52,3 milijona EUR (prispevek Evropskega sklada za regionalni 

razvoj (ESRR) znaša 41,8 milijona EUR); od tega 38,6 milijona EUR ESRR za projekte. 

 

PREDNOSTNA NALOGA 1: ZELENA IN PRILAGODLJIVA REGIJA  

Specifična cilja: 

• specifični cilj 2.4: Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam, preprečevanja tveganja 

nesreč ob in odpornosti upoštevanju ekosistemskih pristopov, 

• specifični cilj 2.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene 

infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja. 

 

PREDNOSTNA NALOGA 2: ODPORNA IN TRAJNOSTNA REGIJA  

Specifični cilj  

• specifični cilj 4.6: Krepitev vloge kulture in trajnostnega turizma pri gospodarskem razvoju, 

socialni vključenosti in socialnih inovacijah. 

 

PREDNOSTNA NALOGA 3: DOSTOPNA IN POVEZANA REGIJA  

Specifična cilja:  

• specifični cilj 6.2: Krepitev učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega 

sodelovanja ter sodelovanja med državljani, akterji civilne družbe in institucijami, zlasti z 

namenom, da se odpravijo pravne in druge ovire v obmejnih regijah, 

• specifični cilj 6.3: Krepitev medsebojnega zaupanja, zlasti s spodbujanjem ukrepov v zvezi s 

projekti povezovanja med ljudmi (people-to-people). 

Več informacij o programu je na voljo na spletni strani: http://www.si-hr.eu/2127/sl/. 

http://www.si-hr.eu/2127/sl/


 

V okviru programa je pogodbeno vezanih 35 standardnih projektov in 71 projektov manjšega obsega. 

Več informacij o projektih je na voljo na spletni strani: http://www.si-hr.eu/2127/sl/projects/. 

 

 
2. VSEBINSKI OKVIR 

 
2.1 Pravna podlaga 

 

V skladu s 35. členom Uredbe (EU) 2021/1059 Evropskega parlamenta in sveta z dne 24. junija 2021 o 

posebnih določbah za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“ (Interreg), ki ga podpirajo Evropski sklad 

za regionalni razvoj in instrumenti za zunanje financiranje, država članica ali organ upravljanja izvede 

vrednotenje programov v zvezi z enim ali več naslednjimi merili: uspešnost, učinkovitost, ustreznost, 

skladnost in dodana vrednost Unije, z namenom izboljšanja kakovosti zasnove in izvajanja programov. 

Do 30. junija 2029 se za vsak program izvede tudi vrednotenje, s katerim se oceni njegov učinek. 

Do takrat mora biti Evropski komisiji na voljo končno poročilo vrednotenja učinka programa.  

 

Organ upravljanja tekom programskega obdobja zagotovi, da se vrednotenja, vključno z vrednotenji za 

oceno uspešnosti, učinkovitosti in učinka izvedejo za posamezen program na podlagi Načrta 

vrednotenja, ki ga potrdi Odbor za spremljanje programa ter da se vsako vrednotenje obravnava v 

skladu s pravili, ki veljajo za posamezni sklad. Vsaj enkrat v programskem obdobju se ovrednoti, kako 

podpora iz sklada prispeva k uresničevanju ciljev vsake prednostne naloge.  

 

Organ upravljanja je v sodelovanju s skupnim sekretariatom in programskimi partnerji pripravil Načrt 

vrednotenja Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027, ki je bil sprejet v okviru 4. pisne 

procedure Odbora za spremljanje, ki je potekala 28. julija 2023. Dokument je objavljen na spletni strani: 

http://www.si-hr.eu/2127/sl/about-programme/programme-documents/. 

 

Organ upravljanje je dolžan vsa vrednotenja objaviti na spletni strani in jih poslati Evropski komisiji. 

 
 

2.2. Namen in cilji vrednotenja 

 

Namen vrednotenja je ovrednotiti ustreznost, učinkovitost, uspešnost, trajnost in vpliv rezultatov in 

učinkov programa, financiranega s sredstvi ESRR ter ovrednotiti pridobljene izkušnje pri izvajanju 

programa.  

 

Splošni cilj vrednotenja je ovrednotiti delovanje programskih struktur in izvajanja programa/projektov z 

namenom opredeliti kaj deluje in kaj ne, navesti predloge izboljšav, pripraviti priporočila za programsko 

obdobje 2028–2034 in izpostavi primere dobrih praks po posameznih tematskih področjih na ravni 

projektov. 

 

Cilja vrednotenja učinkovitosti in uspešnosti programa sta: 

- ovrednotiti učinkovitost izvajanja programa in 

- ovrednotiti uspešnost izvajanja programa/projektov. 

 

Cilji vrednotenja učinka programa so: 
- ovrednotiti dosežene rezultate in učinke programa in njihovo trajnost, 

- ovrednotiti komunikacijske učinke glede na načrtovane cilje, 

- ovrednotiti učinka programa/projektov na programsko območje, čezmejno prebivalstvo, 

projektne partnerje in druge ciljne skupine. 

 

 
  

http://www.si-hr.eu/2127/sl/projects/
http://www.si-hr.eu/2127/sl/about-programme/programme-documents/


3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 

Predmet javnega naročila je vrednotenje Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027. V okviru 

sprejetega Načrta vrednotenja sta predvidena vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti programa ter 

vrednotenje učinka programa. Izvajanje vrednotenja bo trajalo več let, saj je odvisno od izvajanja in 

zaključevanja projektov 2021–2027 in bo vplivalo na programiranje novega programskega obdobja 

2028–2034. Iz tega razloga se vrednotenje učinka razdeli na dva dela – vrednotenje učinka programa I 

in vrednotenje učinka programa II. Za zagotavljanje metodološke doslednosti, primerljivosti in kakovosti 

rezultatov ter celovite interpretacije ugotovitev, je nujno, da vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti ter 

vrednotenje učinka znotraj enega Interreg programa izvede isti izvajalec. Ker proces vrednotenja 

Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027 zajema sodelovanje s programskimi/projektnimi 

partnerji programskega območja v Sloveniji in Hrvaški mora biti v skupini strokovnjakov ponudnika 

zagotavljena prisotnost vsaj enega člana iz Slovenije in enega člana iz Hrvaške, kar je tudi eden od 

pogojev za izvedbo javnega naročila. Kadrovski pogoji bodo podrobneje opredeljeni v dokumentaciji v 

zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

 

Vrednotenje Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027 je razdeljeno na: 

 

I. Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti programa 

 

V okviru vrednotenja učinkovitosti in uspešnosti se ocenjuje učinkovitost in uspešnost postopkov in 

aktivnosti programa z namenom izboljšanja kakovosti izvajanja programa.  

 

Namen tega vrednotenja je ovrednotiti učinkovitost in uspešnost sistema upravljanja ter izvajanja 

programa. Učinkovitost se nanaša na uporabo finančnih in administrativnih virov v primerjavi z učinki in 

rezultati, uspešnost se nanaša na stopnjo doseganja zastavljenih splošnih in specifičnih ciljev.  

 

Vrednotenje se bo osredotočilo na: 
- upravljanje in izvajanje programa, 

- postopke prijave in izbora projektov, 

- strategijo komuniciranja, 

- upravljanje sredstev tehnične pomoči, 

- poročanje o projektih in postopke povračil, prve izkušnje s projekti manjšega obsega, vključno 

z analizo partnerstev za projekte manjšega obsega,  

- doseganje okvira uspešnosti za vse kazalnike po posameznih specifičnih ciljih. 

 

II. Vrednotenje učinka programa I 

V okviru vrednotenja učinka se preverja, kako sredstva ESRR prispevajo k uresničevanju ciljev vsake 

izmed prednostnih nalog. Vrednotenje se osredotoča na oceno učinka programa na programsko 

območje, pri projektih manjšega obsega pa se osredotoča na obmejno območje, ločeno od drugih 

trendov in dogajanja v regiji. Vrednotenje zajema učinke programa kot celote in njegovo uspešnost glede 

na posamezne cilje.  

 

V letu 2027 je predviden začetek vrednotenja učinka I, ki bo osredotočeno na projekte manjšega obsega 

ter prve zaključene standardne projekte. Do konca programskega obdobja (2027) se pripravi in predloži 

poročilo vrednotenja učinka I. 
 

Vrednotenje učinka I se bo osredotočilo na: 

- oceno učinka prednostnih nalog 1–3, 

- vrednosti kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov v povezavi s specifičnimi cilji programa, ob 

upoštevanju ciljev kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov, doseženih do presečnega datuma 

dogovorjenega z naročnikom, 



- pregled intervencijske logike, 

- ciljne skupine, okvirne aktivnosti in vrste upravičencev, 

- horizontalna načela, 

- strategijo komuniciranja. 

 

III. Vrednotenje učinka programa II  

 

Večina rezultatov projektov bo na voljo v letu 2028, zato se bo takrat začelo vrednotenje učinka 

programa II. To vrednotenje bo namenjeno pripravi celovitih podatkov in ugotovitev, ki morajo 

biti Evropski komisiji na voljo do 30. junija 2029, zato mora izvajalec vrednotenja končno poročilo 

vrednotenja učinka programa II obvezno izvesti in ga predložiti naročniku z vključenimi 

pripombami naročnika, najkasneje do 31. 5. 2029 tj. en mesec pred rokom, ki ga določa Uredba 

(EU) 2021/1059. 
 

Vrednotenje učinka II se bo osredotočilo na: 

- oceno učinka prednostnih nalog 1–3, 

- vrednosti vseh kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov v povezavi s specifičnimi cilji 

programa, ob upoštevanju ciljev kazalnikov učinka in kazalnikov rezultatov, doseženih do leta 

2029, 

- pregled intervencijske logike, 

- ciljne skupine, okvirne aktivnosti in vrste upravičencev, 

- horizontalna načela, 

- strategijo komuniciranja. 

 
3.1 Primeri splošnih vprašanj 

 
I. Primeri splošnih vodilnih vprašanj: 

 
Vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti programa 

- Kako učinkovito je delovanje programskih struktur? 

- Kako učinkoviti in uspešni so postopki programa? 

- V kakšni meri so postopki programa in obrazci uporabniku prijazni? 

- V kolikšni meri je bila dosežena poenostavitev in uskladitev postopkov? 

- Ali so potrebne izboljšave v postopkih programa? 

- Ali so bila identificirana kakšna ozka grla v postopkih programa in kako bi jih bilo mogoče 

odpraviti? 

- Kakšen je napredek programa pri doseganju ciljev specifičnih ciljev? 

- Kakšne so ključne ugotovitve izvajanja projektov?  

- Kateri so najpomembnejši dosežki pri izvajanju projektov? 

- Kakšen napredek je bil dosežen na področju kapitalizacije rezultatov projektov tako v okviru 

posameznih specifičnih ciljev programa, kot tudi na ravni posameznih projektov? 

- Kakšne so značilnosti partnerstev? Ali odražajo pričakovanja programa? 

- Ali je program z uvedbo projektov manjšega obsega privabil nove prijavitelje in upravičence? 

- Ali je program dosegel določeno prepoznavnost v lokalnem okolju z uvedbo projektov 

manjšega obsega? 
- Kakšen je napredek pri izvajanju strategije komuniciranja in doseganju zastavljenih ciljev? 

- Kako program dojemajo ciljne skupine, zlasti relevantni deležniki in širša javnost? 

- Kako oziroma v kolikšni meri so bile relevantne ciljne skupine dosežene/vključene v izvajanje 

projekta? 

 
Vrednotenje učinka programa  

- Kako dobro so cilji, učinki in rezultati projektov (standardnih in projektov manjšega obsega) 

usklajeni s pričakovanji programa, kot je določeno v Interreg programu (intervencijska logika)? 



- Kakšen je napredek programa pri doseganju ciljev/ciljnih vrednosti specifičnih ciljev glede 

pričakovanih rezultatov, aktivnosti, ciljnih skupin, vrst upravičencev in kazalnikov? 

- Kakšni so trenutni in pričakovani prispevki ukrepov pri napredku posameznih specifičnih ciljev? 

- Kateri dejavniki omogočajo te prispevke? 

- Ali obstajajo kakršni koli neželeni/nepričakovani učinki programa pri posameznem specifičnem 

cilju?  

- Kakšne spremembe so bile dosežene na programskem območju (oziroma na obmejnem 

območju v primeru projektov manjšega obsega) glede izpolnjevanja potreb in izzivov 

programskega območja, opredeljenih v Interreg programu?  

- Identifikacija vrzeli med doseženim in neizpolnjenimi/novimi potrebami območja v času 

vrednotenja. 

- V kolikšni meri je bil upoštevan celosten pristop k teritorialnemu razvoju? 

- V kolikšni meri je bilo spoštovano ozemeljsko ravnovesje? 

- Katere aktivnosti bi bile potrebne ali priporočljive za obdobje po letu 2027 glede tematske 

osredotočenosti za povečanje učinka in zagotavljanje trajnosti finančne podpore? 

 

Tekom izvajanja vrednotenja se lahko oblikuje dodatna vprašanja, ki se obravnavajo v okviru 

posameznega vrednotenja.  

 

V okviru posameznega specifičnega cilja/tematskega področja je treba opredeliti tudi primere projektov 

dobre prakse. 

 

Vsako vprašanje za vrednotenje je treba analizirati. Prav tako morajo biti podana priporočila, ki niso 

odraz individualnih mnenj, temveč temeljijo na dokazljivih dejstvih, pridobljenih iz razpoložljivih in 

relevantnih virov informacij. Navedena lista vprašanj ni omejena navzgor in se lahko ob dogovoru z 

naročnikom po potrebi in na predlog izvajalca ali naročnika razširi. 

 

Ugotovitve kot rezultati, ki izhajajo iz odgovorov na vprašanja vrednotenja, morajo opisati naslednje 

vidike:  

- učinki čezmejnega sodelovanja na programskem območju, 

- trajnost sodelovanja, 

- dodana vrednost sodelovanja, 

- uporabnost, 

- izvedena kapitalizacija projektnih rezultatov in možnost nadaljnje kapitalizacije rezultatov, 

- sinergija.  

 
 

3.2 Uporabniki vrednotenj 
 
Uporabniki rezultatov bodo vse programske strukture in Evropska komisija. Izvedena vrednotenja bodo 
služila kot podlaga za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja programa ter za pripravo različnih 
poročil o izvajanju programa. Rezultati vrednotenj bodo uporabljeni tudi v okviru priprave novega 
programskega obdobja 2028–2034. O ugotovitvah se bo poročalo tako Odboru za spremljanje 
kot Evropski komisiji. 

 
 
4. NAČIN DELA 

 
4.1 Priprava poročil 

 

Izvajalec pripravi za vsako vrednotenje posebej poročila, ki morajo zajemati najmanj naslednje 

informacije:  

 

 

 



Začetno poročilo vrednotenja 

• pregled pravnih podlag za izvajanje programa in projektov ter drugih relevantnih dokumentov o 

izvajanju programa in projektov, 

• priprava poročila o zasnovi vrednotenja, ki ga potrdi naročnik in vsebuje predlog metodologije, 

vprašalnikov in anket ter načrt dela za naprej. 

 

Osnutek končnega poročila vrednotenja 

• izvedba intervjujev s ključnimi deležniki izvajanja programa in VP/PP projektov (izvajalec bo 

naročniku predložil seznam institucij s kontaktnimi podatki posameznikov s katerimi so bili 

izvedeni intervjuji), izvedba spletne ankete med VP/PP, analiza podatkov, 

• priprava osnutka končnega poročila vrednotenja, na katerega naročnik poda pripombe. 

 

Končno poročilo vrednotenja 

• lektorirano poročilo v angleškem jeziku mora vsebovati povzetek v slovenskem, hrvaškem in 

angleškem jeziku, uvod z opisom predmeta vrednotenja ter namena in ciljev vrednotenja, 

metodologijo vrednotenja, ključne ugotovitve vrednotenja z odgovori na vprašanja iz tehnične 

specifikacije, priporočila, vire ter priloge (diagrame, karte, anketne liste, vprašalnike itd.), 

• poročilo pregledno zajema cilje posameznega vrednotenja tj. metodo vrednotenja, povzetek 

ugotovitev in predlog priporočil, 

• poročilo naj bo sestavljeno iz jedra in ostalega gradiva, ki je priloga k poročilu. 

 

Izvajalec za vrednotenje učinkovitosti in uspešnosti programa pripravi začetno poročilo vrednotenja, 
osnutek končnega poročila in končno poročilo. 
  
Za vrednotenje učinka I in II izvajalec pripravi skupno začetno poročilo vrednotenja, osnutek vmesnega 
poročila in končno poročilo za vrednotenje učinka I ter osnutek končnega poročila in končno poročilo za 
vrednotenje učinka II. 
 
Ob predložitvi posameznega poročila o vrednotenju mora izvajalec naročniku predložiti vso 
dokumentacijo (poročila, grafe, tabele, slike itd.) v elektronski obliki (dokumenti v Word docx formatu, 
tabele v xlsx Excel formatu, zbrane podatke strukturirane na primer v xlsx Excel formatu, grafične 
elemente na primer svg format, geografske podatke v na primer v kmz ali jpg formatu) in v tiskani obliki. 
 

Končna poročila za posamezno vrednotenje morajo vsebovati vsaj naslednje: 

- povzetek ugotovitev vrednotenja s predstavitvijo s pomočjo tabel, grafov in zemljevidov ali 

drugimi slikovnimi materiali, 

- razlago uporabljene metodologije, vključno s seznamom referenc in študij, kjer je to ustrezno. 

- poglavja, ki upoštevajo in temeljijo na navedenih in usklajenih vprašanjih vrednotenja za vsa 

vrednotenja, pri čemer vsako poglavje vsebuje ključne poudarke, ki bodo podlaga za zaključke, 

- predstavitev ugotovitev, zaključkov in jasnih povezav med zaključki in priporočili, 

- odgovore na vprašanja vrednotenja, ki bodo jasno podprti z ugotovitvami in skrbno razvitimi 

priporočili, 

- preglednico s predstavitvijo rezultatov doseženih na ravni projektov in na ravni programa 

(outputs and results), kar je relevantno za vrednotenje učinka. 

 
 
Naročnik (organ upravljanja s pomočjo skupnega sekretariata programa) je odgovoren za nadzor 
kakovosti aktivnosti, vrednotenja, ki jih izvede zunanji izvajalec. Odbor za spremljanje programa bo 
redno obveščen o napredku aktivnosti vrednotenja in njihovih rezultatih. Posamična končna poročila 
vrednotenja naročnik posreduje Odboru za spremljanje. Po potrditvi končnega poročila ga naročnik 
posreduje Evropski komisiji in ga objavi na spletni strani programa. Naročnik si pridržuje pravico, da 
plača samo tisto, kar je tudi ustrezno izvedeno – poročila po potrditvi naročnika – tako vsebinski kot tudi 
izvedbeni del. 



Pri pripravi poročila mora izvajalec vrednotenja upoštevati navodila za informiranje in obveščanje 

Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027, ki so objavljena na spletni strani http://www.si-

hr.eu/2127/download/6.-del_Komuniciranje-in-prepoznavnost.pdf 

 

Vsebino poročila izvajalec vrednotenja predstavi na seji Odbora za spremljanje. 

 
4.2 Podatki 
 

Uporabljeni bodo podatki iz spodaj navedenih dokumentov, ki so večinoma dostopni na spletni strani 

http://www.si-hr.eu/2127/sl/about-programme/programme-documents/  

 

Programski dokumenti: 

- Interreg program Slovenija-Hrvaška 2021–2027, 

- Metodologija spremljanja kazalnikov, 

- Poročilo o celoviti presoji vplivov na okolje Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027, 

- Načrt vrednotenja Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027, 

- Priročnike za upravičence za standardne projekte in prijavnica, 

- Priročnik za upravičence za projekte manjšega obsega in prijavnica, 

- Opisi sistemov ocenjevanja in izbora projektov Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–

2027, 

- Komunikacijska strategija Interreg programa Slovenija-Hrvaška 2021–2027, 

- Nacionalna in evropska zakonodaja (predvsem Uredba (EU) št. 2021/1060, Uredba (EU) št. 

2021/1059 in Uredba (EU) št. 2021/1058), 

- osnutek zakonodajnega paketa za obdobje 2028-2034. 

 

Projektni dokumenti: 
- projektna dokumentacija (prijavnica s spremljajočo dokumentacijo, poročila itd.), ki bo dostopna 

v elektronskem sistemu spremljanja (Jems). 

 
Viri podatkov: 

- programski dokumenti, 
- Jems, 

- javni registri podatkov, 

- učinki in dosežki projektov (prijavnice in poročila projektov in javne objave o dosežkih projektov), 

- Intervjuji, 

- ankete, 

- metodologija spremljanja kazalnikov, 

- drugi relevantni viri. 

 

Podatki, ki ji zbere organ upravljanja in skupni sekretariat v okviru rednega spremljanja napredka 

projektov (vključno z informacijami o dosežkih projektov, kazalniki učinka, okvirom uspešnosti in 

finančnimi podatki) in so dokumentirani v sistemu Jems, bodo služili kot relevantni podatki za 

vrednotenje. 

 

 
4.3 Metode dela1 

 

Vrednotenje se bo izvajalo z najmanj naslednjimi metodami: 

- zbiranje in analiza podatkov: pregled pravnih podlag za izvajanje programa in 

projektov in drugih relevantnih dokumentov o izvajanju programa in projektov, SWOT 

analiza programa, 

 
1 Končna metodologija se uskladi z naročnikom, ki jo bo v začetnem poročilu vrednotenja navedel izbrani 

izvajalec vrednotenja in potrdil naročnik. 

http://www.si-hr.eu/2127/download/6.-del_Komuniciranje-in-prepoznavnost.pdf
http://www.si-hr.eu/2127/download/6.-del_Komuniciranje-in-prepoznavnost.pdf
http://www.si-at.eu/si2/
http://www.si-hr.eu/2127/sl/about-programme/programme-documents/
http://www.si-at.eu/2127/wp-content/uploads/sites/13/2022/12/Methodological_document_on_indicators_IP_SI-AT_8-4-2022_final_newfront.pdf


- teoretične raziskave, 

- ankete: izvedba spletne ankete med VP/PP, 

- vprašalniki za zbiranje povratnih informacij, 

- intervjuji: izvedba intervjujev s ključnimi deležniki izvajanja programa in VP/PP projektov 

ter po potrebi ostalimi institucijami. 

Za oceno učinka bo uporabljen teoretsko naravnan pristop, kot je opredeljen v smernicah Evropske 

komisije. Ta pristop sledi vsakemu koraku intervencijske logike, pri čemer opredeljuje vzročne povezave 

in mehanizme sprememb ter odgovarja na vprašanje, zakaj in kako ukrep deluje. 

 

Dopušča se tudi možnost dodatnih metod, predlaganih s strani izbranega izvajalca vrednotenja, 

usklajenih predhodno z naročnikom vrednotenja. 

 
Delovni jezik vrednotenja je angleški jezik, poročila o vrednotenju se pripravijo v angleškem jeziku. 

 

 

5. TERMINSKI PLAN  

 

Zap. 

št 

Okvirna specifikacija glavnih 

aktivnosti 

Odgovornost Časovnica* (št. 

delovnih dni) 

1 Uvodni sestanek (Kick off meeting), ki 

ga skliče naročnik * 

naročnik (OU/SS) v 8 delovnih dneh od 

podpisa Pogodbe 

2 Priprava začetnega poročila vrednotenja 

učinkovitosti in uspešnosti programa, ki 

vsebuje predlog metodologije, 

vprašalnikov, anket in drugo 

zunanji izvajalec  10 delovnih dni  

 

3 Izvedba vrednotenja učinkovitosti in 

uspešnosti programa (anket, intervjujev, 

terenskega dela itd.) v skladu z 

dogovorjeno metodologijo 

zunanji izvajalec  30 delovnih dni  

 

4 Priprava osnutka končnega poročila 

vrednotenja učinkovitosti in uspešnosti 

programa 

zunanji izvajalec  8 delovnih dni  

 

5 Usklajevanje (v dogovoru z OU/SS in 
referenčno skupino za vrednotenje) 
ter priprava končnega poročila 
vrednotenja učinkovitosti in 
uspešnosti programa, s predlogi 
ugotovitev in priporočil na osnovi 
prejetih pripomb naročnika in 
predstavitev ugotovitev   

zunanji izvajalec  

 

17 delovnih dni  

 

6 Usklajevalni sestanek  

 
naročnik (OU/SS), 

zunanji izvajalec  

1 delovni dan  

7 Priprava začetnega poročila vrednotenja 

učinka programa I in II, ki vsebuje 

predlog metodologije, vprašalnikov, 

anket in drugo 

zunanji izvajalec   7 delovnih dni 

 

8 Izvedba vrednotenja učinka programa I 

(anket, intervjujev, terenskega dela, 

analize in obdelave podatkov itd.) v 

skladu z dogovorjeno metodologijo 

zunanji izvajalec 50 delovnih dni  

9 Priprava osnutka končnega poročila 

vrednotenja učinka programa I 

zunanji izvajalec 7 delovnih dni  

10 Usklajevanje (v dogovoru z OU/SS in 

referenčno skupino za vrednotenje) 

zunanji izvajalec  22 delovnih dni  



ter priprava končnega poročila 

vrednotenja učinka programa I, ki 

vključuje pripombe naročnika in 

predstavitev ugotovitev  

11 Izvedba vrednotenja učinka programa II 

(anket, intervjujev, terenskega dela, 

analize in obdelave podatkov itd.) v 

skladu z dogovorjeno metodologijo 

zunanji izvajalec  35 delovnih dni 

12 Priprava osnutka končnega poročila 

vrednotenja učinka programa II 

zunanji izvajalec 8 delovnih dni  

13 Usklajevanje (v dogovoru z OU/SS in 

referenčno skupino za vrednotenje) 

ter priprava končnega poročila 

vrednotenja učinka programa II, ki 

vključuje pripombe naročnika in 

predstavitev ugotovitev**  

zunanji izvajalec  

 

 24 delovnih dni  

* podrobna časovnica in aktivnosti se opredelijo med naročnikom in izvajalcem vrednotenja na uvodnem 

sestanku. 

** Skladno z določili Uredbe (EU) 2021/1059 mora biti končno poročilo vrednotenja učinka II Evropski 

komisiji na voljo do 30. junija 2029, zato mora izvajalec vrednotenja končno poročilo vrednotenja učinka 

programa II obvezno izvesti in ga predložiti naročniku z vključenimi pripombami naročnika, najpozneje 

do 31. maja 2029 tj. en mesec pred rokom, ki ga določa Uredba. 

 

Izvedba vrednotenja bo trajala najkasneje do 31. 5. 2029, to je predvidoma 32 mesecev od podpisa 

pogodbe med naročnikom in izvajalcem. 
 

 


