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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije (PZl) gradnje mostu ¢ez Medijo pri Podkraju
(LJO0190) na R1-221/1218 v km 4,851

[1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA |

Most se nahaja v obgini Zagorje ob Savi v kraju Podkraj, na regionalni cesti R1-221 odsek 1218
Izlake-Zagorje v km 4,851 in premosc¢a potok Medija.

Konstrukcijsko zasnovo objekta predstavlja AB prekladna plos¢a, ki brez lezis¢ nalega na dva krajna
opornika, name&&ena na vsaki strani vodotoka. Objekt z enim razponom dolzine priblizno 7 m
premosc¢a vodotok Medija, pri ¢emer je kot med osjo ceste in osjo vodotoka 44 stopinj. Sirina vozi§¢a
med robniki znasa 6,00 m, skupna $irina mostu pa 8,10 m. Obojestransko je namescena varnostna
mostna cevna ograja. Vozi§¢e je asfaltirano. Ob desnem robu vozis¢a v smeri narascanja
stacionaze, se nahaja oporni zid, visine cca 4 m.

Po pregledu uradnih evidenc katastra GJI se ob objektu na levi strani mostu v smeri naras¢anja
stacionaZe nahaja kanalizacijski jasek (v njegovem vplivnem obmo¢ju), kanalizacijski vod, trasa
elektronskih komunikacij, prostozra¢ni daljnovod in omrezje javne razsvetljave.

Trenutno stanje premostitvenega objekta

Krajna opornika sta mo¢no zamogena po celotni povrSini stene. Lokalno so vidne manjse
delaminacije betona in gnezda, predvsem na obmogjih naleganja prekladne plose na krajna
opornika je opaziti razpokanost. Po stenah opornikov je opaziti razpoke, kamniti oporni zidovi ob
krajnih opornikih so poskodovani, mestoma deloma poru$eni, mo¢no zamoceni in porasceni z
vegetacijo. Po celotni spodnji strani prekladne plo$¢e je vidno mo¢no zamakanje in zasiganost.
Lokalno je zag&itni sloj betona nad armaturo odpadel, armatura je razkrita in povrsinsko korodirana.
Vidne so $tevilke segregacije in gnezda po spodnji strani plod¢e. Odtoki so prekratki in nevzdrzevani.
Asfaltno vozisée je brez vecjih poskodb, lokalno so vidne mreZaste razpoke.

2.0 PREDLOG RESITVE |

Na zadnjem obdobnem pregledu leta 2024 je objekt dobil kodificirano oceno stanja 3. Sled navedene
kodificirane ocene stanja mostu in izvedenega detajlnega pregleda je potrebno izdelati projektno
dokumentacijo na nivoju PZI za nadomestno gradnjo objekta, ki mora zajeti in ustrezno resiti tudi
smiselni del obnove navezovalne ceste R1 —221/1218.
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Oporni zid ob premostitvenem objektu

Na desni strani premostitvenega objekta v smeri naragéanja stacionaze ceste R1-221/1218 se
nahaja obstoje¢a oporna konstrukcija, ki jo je treba v €asu izvajanja gradbenih del ustrezno
zascititi in zavarovati pred morebitnimi vplivi gradnje. Za ugotovitev naéina temeljenja se
njihovo zascito z ustreznim premaznim sistemom, ki bo zagotavljal trajnost in odpornost
konstrukcije.

Okvirna meja obdelave je predvidena od cca km 4,800 do cca km 4,900. Stacionaza zadetka in
konca posega je podana okvirno, kar pomeni, da se lahko poseg za potrebe navezave na obstoje¢e
stanje tako nekoliko poveca, kot tudi nekoliko skraj$a, kar je potrebno upostevati v ponudbi. Celoten
poseg, tako stalne kot tudi za¢asne ureditve, mora ostati znotraj varovalnega pasu ceste. V kolikor
posega ni mogoce urediti znotraj varovalnega pasu ceste, je potrebno o tem nemudoma obvestiti
naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor.

Glede na zgoraj navedene, splo$ne podatke naj projektant najprej izdela projektno dokumentacijo
za pridobitev projektnih in drugih pogojev (v nadaljevanju DPP) z vsemi zahtevanimi vsebinami, na
osnovi najnovejsih dognan;j stroke, tehni¢nih predpisov, standardov in tehni¢nih smernic, ugotovitev
iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge.

DPP mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi
objektov ter mora obsegati projektno resitev nadomestne gradnje objekta in obnove ceste z vsemi
prikljucki, dovozi in dostopi, ureditvijo povr§in za pesce in/ali kolesarje, ustrezne resitve glede
vodenja prometa v Casu gradnje in nacrt vodnogospodarskih ureditev vkljuéno s hidravliéno
hidroloskimi, geolosko-geomehanskimi in drugimi zahtevanimi strokovnimi podlagami.

Dokumentacijo na ravni DPP, ki bo predmet posredovanja v pridobitev projektnih in drugih pogojev,
projektant odda naro¢niku v pregled v roku 60 dni od uvedbe v delo. Naro¢nik, na podlagi do tedaj
znanih podatkov iz prejete dokumentacije, poda projektantu potrditev ali predlog korekcije
predlaganega DPP, ki ga je projektant dolzan korigirati. Po izvedeni korekciji DPP projektant
posreduje dokumentacijo DPP v pridobitev projektnih pogojev ter celoten izvod preda tudi naro¢niku
v elektronski obliki.

Po prejemu projektnih in drugih pogojev mora projektant izdelati kon¢no varianto projektne resitve
na nivoju DPP in jo poslje v potrditev naro¢niku (v elektronski obliki). V skladu z naroénikovimi
smernicami oziroma zahtevami je projektant dolzan izdelati dodatne variante, preverbe,
analize in statine izratune z namenom iskanja najugodnej$e resitve, vzporedno tudi
usklajevanj z naro¢nikom, soglasodajalci oziroma drugimi delezniki.

Koncna varianta DPP mora tako upostevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje oz.
mnenja, strokovne podlage ter navodila naro¢nika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je
potrebno skupaj z naro€nikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno resitev.

Po uskladitvi DPP lahko projektant za¢ne z izdelavo dokumentacije na ravni PZI.

PZ| projektna dokumentacija mora poleg sanacije premostitvenega objekta zajeti in ustrezno resiti
tudi smiselni del obnove navezovalne ceste R1-221/1218 z odvodnjavanjem, navezavo na obstojece
stanje na zacetku in koncu obravnavanega dela odseka, ureditev tangiranih prikljukov in dovozov,
optimalno vodenje prometa v ¢asu gradnje ter potrebne vodnogospodarske ureditve v vplivnem
obmocju mostu. Prav tako je po potrebi in v skladu z zahtevami mnenjedajalcev treba resiti tudi
prestavitev in/ali zas¢ito komunalne infrastrukture v obmogju obdelave.

Z nadomestno gradnjo je potrebno zagotoviti ustrezen karakteristi¢ni prerez objekta in ceste v

obmocju obdelave, kateri bo skladen z veljavno zakonodajo ter bo v &im vegji meri uposteval tudi
TSCO7.
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Naéelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za vse posege na zemljis¢a, katera niso v drzavni ali ob¢inski lasti, v fazi izdelave
DPP pridobiti nagelna soglasja lastnikov zemlji§¢ in/ali njihove morebitne pripombe ter predvidene
posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidenega posega. Parcelam, na
katerih nacelnih soglasij ni mogoge pridobiti, se poskusa izogniti, ¢e je le mogoce. V primeru, da
tangirani lastniki ne podajo nacelnega soglasja je potrebno pred nadaljevanjem izdelave projektne
dokumentacije o tem obvestiti predstavnika narocnika.

[3.0 OBSTOJECA RAZPOLOZLJIVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ]

3.1. lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravijavca drzavne ceste (pristojne
obmoéne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in mnenja oziroma
soglasja, ki se nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora
upostevati pri projektiranju.

3.2. Obstojeca razpolozljiva dokumentacija:

- Elaborat najvegje dovoljene prometne obtezbe; Most LJ0190 ¢ez Medijo v Podkraju. St.
elaborata: 4491/LJ0190, ki ga je izdelal Gradis, BP Maribor d.o.o., avgust 2023, po
dopolnitvah julij 2024.

- Porotilo o detajlnem pregledu premostitvenega objekta LJ0190, §t. 290-KON-23, ki ga je
izdelal IGMAT, d.d., november 2023.

- Geolosko geomehansko poro&ilo oz. mnenje za premostitveni objekt LJ0190, ki ga je izdelal
ZRMK, d.o.o., dne 24.5.2023.

4.0 SMERNICE ZA 1ZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za ozna¢evanje in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in radunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog.
Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:llwww.gov.silzbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.

Navodilo je dostopno na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/predaja-projektne-dokumentacije-v-arhiv-direkcije-za-infrastrukturo/

4.3 Kazalniki

Sestavni del projektne dokumentacije je tabela z nacrtovanimi ukrepi in podukrepi, izrazena s
kazalniki. Tabela mora biti viozena v vodilni nagrt PZI, takoj za osnovnimi podatki o projektu oz. takoj
za prvo stranjo izvedbenega naérta, za podatki iz obrazca Priloga 1 v kolikor gre za VDJK oz. IVD.
Tabela za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https:l/www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/NavodiIa-gradiva/Projektiranje-
projektna-dokumentacija/Kazalniki-tabela.xlsx

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA OZ. MNENJA K PROJEKTU J

Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve upostevati vse prostorske akte,
ki zadevajo obravnavano obmogje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne pogoje in
soglasja oz. mnenja.
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Zahtevam mnenjedajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z veljavnimi zakoni
in predpisi (npr. ni navedbe €lena, odstavka, tocke ali alineje zakona oz. predpisa, na osnovi katerega
se izpolnitev pogoja zahteva), je projektant dolzan soglasodajalca/mnenjedajalca pozvati, da jih
korigira ali dopolni oziroma zahteva spremembo.

V primerih, ko doloCena zahteva nima pravne podlage, je treba takoj, vsekakor pa $e pravogasno
pred iztekom pritoZzbenega roka, o tem obvestiti naroénika.

V kolikor mnenjedajalec v projektnih pogojih zahteva izdelavo dodatnih elaboratov oziroma naértov,
kateri niso bili predvideni s projektno nalogo, je o tem potrebno obvestiti naroénika.

5.1 Obvescanje Agencije za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije (AKOS)
o nacrtovanih gradbenih delih

Skladno z 11. ¢lenom Zakona o clcktronskih komunikacijah (ZEKom-2, Uradni list RS, §t. L. 130/22
in 18/23 — ZDU-10) in Splo$nim aktom o preglednosti v zvezi z na&rtovanimi gradbenimi deli in o
skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Uradni list RS, §t. 9/2018) je projektant dolzan v
imenu naro¢nika na portalu infrastrukturnih investicij AKOS (Zakona o elektronskih komunikacijah in
Splosnim aktom o preglednosti v zvezi z naértovanimi gradbenimi deli in o skupni gradniji
gospodarske javne infrastrukture) (http:/investicije.akos-rs.si/) vpisati podatke o naértovani gradniji
in svoj poziv zainteresiranim naro¢nikom v elektronska komunikacijska omrezja in pripadajo&o
infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih omrezij in pripadajoge
infrastrukture v na€rtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpi$e nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z oznageno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po predhodnem posvetu z
naro¢nikom oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vioZi v projektno
dokumentacijo, prav tako vse odzive operaterjev omrezja, katere nato predstavi naroéniku in
konzultantu na rednih koordinacijah. Dokumentacija se vlozi za soglasji 0ziroma mnenji.

|6.0 UPORABA ZAKONOV, STANDARDOV IN PREDPISOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo (smiselno upostevanje strozjih
kriterijev), podzakonske akte, norme, pravilnike in standarde. Zakonodaja na podrogju cest je
dostopna na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https.//www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-infrastrukturo/zakonodaja-ministrstva-
za-infrastrukturo/

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne smernice za objekte (TSC07), Tehnitne specifikacije za ceste
(TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje
ter TehniCne specifikacije za prometno infrastrukturo (TSPI), ki jih je izdalo Ministrstvo za
infrastrukturo od leta 2022 dalje. Uporablja se specifikacija z novej$o letnico izdaje. Tehni¢ne
specifikacije za ceste so dostopne na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
https://www.gov.si/zbirke/storitve/tehnicne-specifikacije-za-ceste/

Pri nacrtovanju naj projektant smiselno uposteva SIST EN 1337 za lezis¢a, ETAG 032-1 za dilatacije
in SIST EN 1317 za varnostne ograje in izdane nove TSPl — PVG.07.421:2026 Premostitveni objekti
- Dilatacije na premostitvenih objektih.

Prav tako je potrebno upos$tevati standarda SIST EN 206 in SIST 1026, ki uvajata zahteve za
betonske konstrukcije.
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V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

[7.0 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE |

|7.1 Splosno |

Pri projektiranju je potrebno upostevati smernice/pogoje iz prostorskih aktov in projektne in druge
pogoje ter v skladu z njimi poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za narocnika.

Projektna dokumentacija mora vsebovati zbirno tehni¢no porocilo ter tehni¢na poroc€ila za
posamezne dele projekta. V tehni¢énem porocilu je potrebno obrazloziti in utemeljiti eventualna
odstopanja od dopustnih tehni¢nih resitev v skladu z veljavno zakonodajo. V takSnem primeru je
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazloZitve (v obliki dopisa) in izracuna stroskov (po
potrebi) utemeljiti takéno odstopanje kot edino tehni¢no oziroma ekonomsko sprejemljivo resitev.

Za potrebe pridobitve vodnega soglasja mora projektant izpolniti in v imenu naro¢nika vloziti vloge z
vsemi potrebnimi prilogami za pridobitev Sporazuma o uporabi vodnega zemljis¢a. Projektant mora
pri pridobivanju viog sodelovati vse do njene pridobitve. V vlogi je potrebno navesti vse sluznostne
upraviéence — upravljavce komunalnih vodov z navedbo placnika sluznosti za posamezen komunalni
vod.

Upravljavci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljis¢ih, bodo
morali skleniti pogodbo o ustanovitvi sluznosti. Projektant koordinira pridobivanje sluznosti
upravljavcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljiscih, do podpisa
pogodbe o sluznosti (oz. do pridobitve dokonénega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi sluznostne
pravice).

Poseg se naértuje na osnovi rezultatov hidravliéno hidroloske analize, karakteristicnega profila struge
vodotoka, vodenja trase struge v obmogju posegov v vodni svet in na podlagi hidravlinega profila
odprtine pod mostom (razpon, kota spodnjega roba prekladne konstrukcije).

lzdelovalci vseh potrebnih elaboratov in naértov so si za ¢as izvajanja preiskav dolzni
zagotoviti ustrezno dokumentacijo in potrebna dovoljenja za izvajanje zapor prometa
(popolnih ali delnih). Po potrebi morajo zagotoviti ustrezne zacasne zapore vozi§ca ter pri
izdelavi ponudbe upostevati tudi preostale stroSke, ki bodo posledica zapore cestnega
prometa. Izvajalec mora po izvedenih meritvah oziroma preiskavah voziS¢e, teren oziroma
objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami
(vse navedeno je potrebno upostevati v ponudbi).

FI.2 Podlage za projektiranje J

1. Ocena kakovosti zemljis$kokatastrskega naérta in mnenje o optimalni metodi izboljSave

Oceno kakovosti zemljiskokatastrskega naérta in mnenje o optimalni metodi izboljsave pridobi
narocnik.

2. Geodetski nacrt

Geodetski naért, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Ce iz ocene kakovosti
zemljiskokatastrskega nadérta in mnenja o optimalni metodi izbolj$ave izhaja, da je kakovost
zemljiskoknjiznega naérta neustrezna, mora geodetski nacrt vsebovati tudi lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster. Lokacijsko izboljsavo zemljiskega katastra predhodno izdela projektant.
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Geodetski nacrt, ki mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu (Uradni list RS, st.
40/2004) ter drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke, mora vsebovati tako grafiéni prikaz kot tudi
certifikat, ki ga mora potrditi pooblas¢eni inZzenir geodezije. lzdelan mora biti v drZzavnem
koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narocilu geodetskega naérta glede na namen
uporabe geodetskega nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski naért. Glede na
dogovor med projektantom in geodetom je geodetski naért opremljen z imeni vodotokov, ulic, hignih
Stevilk, javnih objektov, avtobusnih postajalis¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na
dogovor med projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstoje¢ih
premostitvenih objektov (vtocni in izto¢ni del) in tudi vsa ve&ja drevesa in ovire v blizini vozisca.
Geodetski nacrt mora vsebovati ¢asovno in poloZajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah,
gradbenih inZenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih
napravah/vodih, geodetskih to¢kah, rastlinstvu, zemljiskinh parcelah in katastrskih obéinah. Na
geodetskem nacrtu se lahko prikaZejo le tisti podatki, ki po kakovosti ustrezajo namenu uporabe
geodetskega nacrta. Geodetski nacrt mora biti izdelan v 3D obliki, z namenom, da omogoga klasi¢no
2D projektiranje in 3D modeliranje.

3. Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izboljgan
zemljiski kataster.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele in katastrske situacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska ob¢ina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za plo¢nik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali$¢a z obodnim hodnikom in postajaliséem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom
o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda
(zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmoc¢ja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zaCasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt, ...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

Zap. 3t]Ka1aslska [parcelna #tevilkalLastnik Bonifetd Poyrina zemijiséa za odkup (m2) |Ostanek Payréina zemijiééa za slufnost (m2[Pavrsina zemljizca za 2aéasno sluinost (m2)] POVI3ina Zemljisca 2a odkup
obéina (ime, priimek, | Skupna povriina ‘!ﬂoﬁuvm (olesarsk |povriine B ‘ = izven meje OPN, OPPN ali

__‘_Pgﬂml (Parcela) naslov, solastnisk zemijiséa (m2) Cesta|Pioénik| postaja | asteza |zemljiséa (m2) |elekro vod] TK vod " - Casna sluznost 2a .. zacasna siignostza .| varovalnega pasu (m2) |

: - — —

| ! | |

ERA 5 $ L I O B T N I [

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo vsi
posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni vrstici. V
primeru da je na enem zemlji¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o povrsini, dolzini
in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ zacdasnih sluznosti, se
podatek o povrsini zacasne sluznosti vpise v locen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu
posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.
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b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh
treh podlagah prikazano naslednje:

- meje parcel lokacijsko izboljsanega zemljisko katastrskega nacrta s prikazom urejenih mej,

- meja obstojecega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obgin,

- meje katastrskih obcin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemlji$¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in ostevilceno, pri Cemer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je treba vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predlozZiti risbe posameznih zemljis¢ za odkup oziroma za
trajno ali zadasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljucuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski
nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je treba ovrednotiti in
prikazati v tabelari¢ni obliki ter konéen znesek upostevati v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavlijen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravljavcu
spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer
v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh
od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v
spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v
zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

e naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (tocka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

e ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

e ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

e katastrska tabela,
e katastrska situacija,

o datoteka s poimenovanjem »SProDI.dwg, v kateri so vsebovani le sloji gradbene situacije
brez opisov (npr. razvidni so vkopi, nasipi, jarki, gabariti ceste in objekti ter ostale ureditve, ki
so predmet projekta — vse to brez opisov) in sloji horizontalne prometne signalizacije brez
opisov (npr. razvidne so talne oznacbe, brez prometnih znakov in brez opisov), in sicer v dwg
formatu.
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7.3 Smernice za projektiranje j

1. Geolosko geomehansko porocilo o pogojih temeljenja opornikov in za potrebe
dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije

1.1. Geolosko geomehansko poroéilo

Projektant mora pridobiti geolosko in geomehansko porocilo o pogojih temeljenja, ki mora obsegati
ustrezne terenske in laboratorijske preiskave, potrebne za dolocitev stabilnosti terena in nosilnosti
temeljnih tal. Pred pricetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati vso obstoje&o
dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem obmogju in se nanasa na sestavo
in druge lastnosti tal. Za premostitveni objekt LJO190 je bilo predhodno Ze izdelano Geologko
geomehansko mnenje, ki ga je izdelal ZRMK, d.o.o., dne 24.5.2023

V sklopu terenskih meritev morajo biti izvedene sondazne vrtine (najmanj 2 vrtini), pri &emer globino
in obseg preiskav dolo¢i geotehni¢ni strokovnjak glede na sestavo tal in predvideno konstrukcijo.
Priporo¢ena minimalna globina je 56 m pod koto temeljev. Rezultati terenskih meritev (npr. SPT - na
vsakih cca 5m vrtine, presiometer v zemljini ali hribini, dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja
podzemne vode, ...) morajo podati natan¢ne napetostno deformacijske razmere v temeljnih tleh,
tako da bosta globina in nacin temeljenja strokovno upraviéena.

Sondazne vrtine je potrebno izdelati v neposredni blizini podpor.

V geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno deformacijske preiskave
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike, sejalna analiza, modul
stisljivosti itd.). Geolosko geomehansko porocilo mora imeti priloZen tudi izradun nosilnosti temeljnih
tal in pilotov.

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih tal in
glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma njegovega strokovnega nadzora.

1.2. Elaborat dimenzioniranja vozi§éa s potrebnimi preiskavami

Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja vozi¢ne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno dobo
trajanja vozis¢ne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehni¢ne raziskave vozigéne
konstrukcije.

Za potrebe dimenzioniranja vozi$¢ne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za
nedvoumno dolocitev stanja vozi$éne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov
elaborata za vsak objekt mora vsebovati:

. lzvedbo sondaZnih jaskov oz. vrtin: vsaj 1 sondazna vrtina oz. razkop (na merodajnem
mestu); sondazne vrtine oziroma razkope je potrebno opraviti v voziséni konstrukciji (ne v bankinah):
odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja.

s Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozis¢a, stanje odvodnega sistema, opis
geotehnicnih znacilnosti obmocgja, detajini popis jaskov in vrtin s foto dokumentacijo, detajlni popis
poskodb na vozis¢u s fotodokumentacijo.

. Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinami¢no plos¢o oz. dinamiénim penetrometrom
je potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu, in sicer na planumu nevezane nosilne
plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal.

. Laboratorijske meritve: dolocitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost

(koli€ina finih zrn — 1 preiskava vzorca) ter znacaj finih zrn (metilen modro — 1 preiskava vzorca),
dolocCitev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini.
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V poroéilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje, ali je obstoje¢a nevezana nosilna
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem podroCju primerna za
vgrajevanje v vozi§¢no konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Stevilo in
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje vozi$¢ne konstrukcije, vrsto temeljnih tal
in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro¢nika oziroma njegovega strokovnega
nadzora.

2. Pokrovi jaskov v voziSéu

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
vozidéu, je treba v projektnih resitvah obvezno nacrtovati jaske s fleksibilno plosco ter jih umestiti
izven kolesnic voznega pasu.

3. Prikljucki, dovozi in dostopi

Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priklju¢ke, dovoze in dostope do parcel, tudi za
¢as zacasne ureditve prometa med gradnjo.

4. Povrsine za kolesarje

4.1. Upostevanje drzavnih kolesarskih povezav
Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljavcu drzavnih kolesarskih
povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na obmocju obdelave.

V pomo¢ so na spletni strani Direkcije RS za infrastrukturo dostopni zemljevidi Drzavnega
kolesarskega omreZja na naslovu: https:.//www.gov.si/teme/kolesarska-infrastruktura/

4.2 Ureditev kolesarskih povezav
V primeru, da se umestitev kolesarskih povezav izkaze kot utemeljena (drzavna kolesarska
povezava ali lokalna kolesarska povezava), mora projektant v obmocju obdelave skladno z
veliavno zakonodajo nacrtovati kolesarske povrsine. Skladno s Pravilnikom o kolesarskih
povezavah (Uradni list RS, §t. 29/18 in 65/19), Pravilnikom o kolesarskih povrsinah (Uradni list
RS, &t. 36/18) in 156. ¢lenom Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, st. 132/2022).

5. Cestna razsvetljava
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava mora v celoti
ustrezati standardu SIST EN 13201, Priporo¢ilom SDR - razsvetljava in signalizacija za promet
(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetiobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS,
§t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

6. Ukrepi za varstvo dvozivk
Na predmetnem odseku ni evidentiranega prehajanja dvozivk.

7. Odvodnjavanje

Naért objekta in ceste morata obsegati tudi ureditev odvodnjavanja objekta in ceste.
Odvodnjavanje objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.

Za odvodnjavanje meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati
standardizirano kanalsko resetko vgrajeno v robnik plo¢nika.

8. Varnostni nacrt

Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri
delu na zadasnih in premi¢nih gradbiséih, vklju¢no z obveznim popisom del in predracunom.
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Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant, imenuje pa ga
investitor. Koordinator za fazo priprave projekta mora biti naveden v projektni
dokumentaciji poleg pooblascenih inZenirjev.

9. Varovanje okolja, ravnanje z odpadki in uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
ter izdelava nacrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in naért rusitve

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je treba izdelati na¢rt gospodarjenja z gradbenimi
odpadki.

Projektant mora imeti navedeno najblizjo legalno deponijo, za katero pridobi podatke o vigini
stroskov deponiranja.

Projektirane resitve morajo vsebovati tak3ne resitve, da bo priizvedbi nastalo &im manj odpadkov.
Za nastale odpadke je potrebno predvideti ustrezno ravnanje po prednostnem vrstnem redu
ravnanja:

e preprecevanje nastajanja odpadkov (npr. uporaba zemeljskih izkopov na gradbigéu

oz. drugem gradbi$¢u, ki ob dolo¢enih pogojih ni odpadek),

e priprava odpadkov za ponovno uporabo,

e recikliranje odpadkov,

e drugi postopki predelave odpadkov in

e odstranjevanje odpadkov.

Projektant mora nacrtovati resitve s sodobnimi trajnostnimi praksami in novimi dognanii stroke (npr.
reciklaZze, uporaba industrijskih odpadkov, ipd).

Projektant mora nacin ravnanja z odpadki vkljugiti v tehni¢no porogilo, v popise del in v Naért
gospodarjenja z gradbenimi odpadki (npr. kadar je to smiselno pri vzdrZevalnih delih v javno korist
predvideti rezkanje asfalta in ponovno uporabo predelanega asfalta ipd.).

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naro¢anju se uposteva dologba, da se pri gradnji vozi$&a ceste
recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi
prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s
hidravli¢nim ali bitumenskim vezivom, tampon (vkljuéno z bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe
in sicer v koli¢ini, ki je potrebna.

Rodovitno prst je treba varovati pred trajno izgubo. V kolikor le ta ne bo uporabljena za gradnjo v
svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bila izkopana, se mora rodovitna prst zbirati in oddajati
loCeno od preostalega zemeljskega izkopa skladno z dolocili Uredbe o odpadkih.

V primeru, da nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki ni potreben, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

Loceno se izdela tudi nacrt rusitve obstojec¢ega objekta.

10. Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ter naért obvozne ceste

Izdelati je potrebno projekt prometne resitve (projekt vodenja in zavarovanja prometa) v &asu
gradnje, s prometnimi oznakami in prometnimi znaki v primernem merilu (predlog: M 1:250) ter
vklju¢no s popisom del in projektantskim predracunom. Strogki postavitve in vzdrZzevanja zapor ter
stroski morebitnih obvozov po cestah, ki niso v upravljanju naro¢nika morajo biti ovrednoteni po
postavkah, skupna vrednost teh stroskov pa upostevana v rekapitulaciji skupnega projektantskega
predracuna. Projektant mora na podlagi Stevila prometa (po potrebi mora projektant zagotoviti Stetje
prometa) ob dnevnih konicah dolociti, ali je semaforizacija potrebna ali ne, izdelati potrebne izradune
itd.
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Projektirane resitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste in morebitne kolesarske povezave
med gradnjo. Potrebno je zagotoviti tudi ustrezno vodenje pescev in /ali kolesarjev v ¢asu zaasne
ureditve prometa med gradnjo.

V nadrtu in zbirnem tehni¢nem poroéilu je potrebno navesti, da je promet med gradnjo urejen v skladu
z zakonodajo o javnih cestah.

Ce je mozno, se naértuje nadomestno gradnjo obeh objektov tako, da bo cesta v vecini ¢asa
normalno prevozna z obd&asnimi zaporami polovice cesti§¢a (izmeni¢ni enosmerni promet).
Natanéno je potrebno opisati posamezne faze gradnje vkljuéno s prometno ureditvijo v posameznih
fazah.

Popolne zapore niso dopustne. V primeru, da se popolnim zaporam nikakor ne moremo izogniti, je
potrebno naro¢nikovo soglasje. Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje mora
vsebovati tudi prevoznosti obstojecih priklju¢ov in dostopov do parcel v ¢asu gradnje.

Obvoza v ¢asu gradnje se ne projektira po obéinskih cestah. V primeru, da se tej resitvi ni mozno
izogniti, je potrebno za to predhodno dobiti pisno dovoljenje naro¢nika oziroma njegovega
strokovnega nadzora, prav tako je potrebno obvoz predhodno uskladiti s pristojno obcino.

Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen pridobitvi zapore pri upravljalcu
ceste temvegd sluzi bolj natan&ni oceni stroskov in preveritvi samega tipa izvedbe vodenja prometa v
gasu gradnje. Zapisano je potrebno navesti v tekstualnem delu predmetnega nacrta.

V elaboratu ureditve prometa med gradnjo morajo biti predvidene tudi obvestilne table o popolni oz.
delni zapori, skladno s 7. togko Ill. odstavka Navodila za pripravo vloge za zaporo drzavne ceste. V
primeru, da so table potrebne, je potrebno izdelati situacijo postavitve teh tabel ter stroske postavitve
upostevati v popisu del. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu: http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva za prevzem/vloga za_zaporo_ceste/

Projektant mora v na¢rtu obvozne ceste grafi¢no prikazati vse predvidene zacasne prometne resitve,
vkljuéno z izbranimi trasami obvoza, nivoletno navezavo na obstojeco cesto ter prikljucki in uvozi.
Izdelati je potrebno situacijo obvoza, katastrsko situacijo s prikazom zacasnih posegov na parcele,
vzdolzni profil in pre¢ne profile na razdalji najve¢ 20 m, ustrezno zgo$cene na obmocju navezave na
most, priklju¢kov, zasukov in drugih znacilnih mest. Situacija mora jasno prikazovati obstojeCe in
projektirano stanje ter ureditev prometa v ¢asu obvoza, vklju¢no z morebitnimi zac¢asnimi nasipi,
prehodi za pesce in kolesarje ter vsemi uvozi in izvozi na parcelah ob cesti. Nacrt mora biti
dimenzioniran na merodajno vozilo.

V tehniénem porogilu mora projektant jasno opisati izbrano, optimalno varianto obvoza, faznost
izvajanja del in vse prometne ukrepe, ki zagotavljajo stalno prevoznost ter varnost udelezencev v
prometu.

11. Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 21. ¢l.
ZCes-2, &e se dela, ki $tejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod prometom. Posebni
pogoji morajo biti predpisani za ¢as od uvedbe v delo do zacetka gradnje na terenu, med gradnjo na
terenu ter po zakljuéku gradbenih del na terenu vsaj do komisijskega pregleda z vsemi morebitnimi
prekinitvami.

Stran 11/21



12. Elaborat za prepre¢evanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbiséa

Skladno z veljavno Uredbo o prepregevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbi$& (Uradni list
RS, st. 21/11, 197/21 in 44/22 — ZVO-2), je potrebno izdelati elaborat za prepreéevanje in
zmanjSevanje emisije delcev z gradbisc¢a.

V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno
utemeljiti in navesti pravno podlago.

13. Popis del in predracunski elaborat

Izdelati je potrebno popis del in predracunski elaborat loégeno.

» Popis del in predracunski elaborat morata biti izdelana na nivoju PZI, tako natan&no, da je
popis del primerna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega narogila za gradnjo. V
opisih postavk in koli¢inah, ki morajo biti izraunane, morajo biti zajete vse kapacitete (poleg
materiala Se delovna sila, mehanizacija, pavsalni stroski, idr), ki so potrebni za izvedbo
posamezne postavke. Posebej morajo biti ovrednoteni stroski eventuelnih rugen;j obstojedih
delov objektov, prometne ureditve v ¢asu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak in zapor
in podobno, stroski nadzora projektanta in geomehanika,...). Popis del in predradunski
elaborat naj bosta izdelana za vsako etapo posebej. V kolikor je potrebno, naj bo etapa
dodatno lo¢ena $e na del v naselju in izven naselja.

e Popis del in koli¢ine morajo biti skladne z naértom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

e Vpopisu del in predratunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije.

e Popis del in predracunski elaborat je v osnovi treba logiti:

- za gradnjo drzavne ceste (obstojece ceste, ipd.) v skladu s 58. &lenom Zakona o
cestah ali
- zagradnjo obvozne ceste (novogradnje) v skladu z 59. &lenom Zakona o cestah ali
- zagradnjo kolesarskih povezav z 60. ¢lenom Zakona o cestah
ob uporabi 72. ¢lena Zakona o cestah.

- loCeno je treba prikazati tudi vse stroske povezane z odkupi in od&kodninami,
spremembo namembnosti zemljis¢, projektantskim in geomehanskim nadzorom,
ureditvijo ceste, ureditvijo odvodnjavanja, izgradnjo hodnika za pesce, izgradnjo
prepustov, prikljuCkov, cestne razsvetljave, rusitev oz. prestavitev in zasgita
komunalnih vodov, stroSke zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene
dodatnih stroskov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbiséa (iz
varnostnega nacrta)....

* Vsipopisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zaklju¢ni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih naértih, elaboratih v
enovitem formatu v excelu in tudi skupaj v eni, lo¢eni mapi z upostevanjem CEN NA ISTI
DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se vloZi kot zadniji list mape.

eV popisu del in predracunu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v
primeru spreminjanja koli¢in v predradunu, avtomati¢no spreminja tudi rekapitulacija
predracuna in skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti
ni¢ tudi vrednost rekapitulacije).

e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnii cest.

eV predra¢unu se navede datum veljavnosti cen.

e Popisi del morajo biti narejeni v skladu s Posebnimi tehni¢nimi pogoji (izdala: Skupnost
za ceste Slovenije).

Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot:
st. Sifra
postavke | postavke

Opis postavke enota | koli¢ina | cena/enoto | vrednost

Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (§t. postavke, $ifra postavke,
opis postavke, enota, koli¢ina, cena/enoto, vrednost).

Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti; to omogo¢a
funkcija »Preverjanje veljavnosti podatkov«, kar pa ni enako funkciji »Zmanj$anje $tevila decimalnih
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mest — Pokazite manj decimalnih mest«. Hkrati naj bo stolpec vrednost postavke zaokrozen s
funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.

Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upostevati vsaj 90% veljavnih oz. standardnih
postavk. Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

14. Hidravliéno-hidroloska analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami

Izdelati bo potrebno podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev
vodnega soglasja, na podlagi Pravilnika o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev
za druge posege v prostor ter o vsebini vioge za izdajo vodnega soglasja, Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje posegov v prostor na obmogjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja in druge veljavne zakonodaje.

V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno na osnovi ustrezne
hidravliéno-hidrologke analize in potrebnih strokovnih podlag za obstojeCe in predvideno stanje
dokazati, da predviden poseg ne poslabsuje obstojecega stanja. V primeru poslabsanja obstojecega
stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne resitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne
strokovne podlage z upostevanjem omilitvenih ukrepov.

Pri izdelavi strokovnih podlog je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, kot na primer Pravilnik
o metodologiji za dolo¢anje obmocij, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja, ter o nacinu razvré¢anja zemljis¢ v razrede ogrozenosti.

15. Nacrt premostitvenega objekta

Nacrt naj obsega tehniéno porogilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne,
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, naért odvodnjavanja, vse potrebne tlorise,
zakoli¢beno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in drugo, po zahtevah investitorja. Izdelati
je potrebno tudi opazne in armaturne nacrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajino
opisane posamezne faze gradnje.

Za vse faze gradnje je potrebno predvideti tudi ustrezno varovanje gradbene jame, brezin in
morebitnih sosednjih objektov, vklju¢no z vsemi potrebnimi stati¢nimi izracuni in tehni¢nimi prikazi.
Pri naértovanju naj projektant zasleduje cilj, da se v ¢im vecji meri izogne podporam v obmocju
struge. V primeru, da objekt premos¢a vodotok hudourniske narave, je potrebno predvideti globoko
temeljenje.

16. Staticni racun

V skladu z veljavno zakonodajo s podrogja graditve (Evrokodi) mora projektant upostevati potrebno
prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izracuni, izdelani z racunalniskimi
programi, morajo imeti navedene podatke o programu (ime in opis). Razvidne morajo biti sistemske
zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznacene ali
opisane morajo biti kombinacije obteznih primerov in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene
metode dimenzioniranja ter dokazane stabilnosti konstrukcije z dokaznim ratunom razpok.

17. Naért obnove ceste v obmoéju navezave na premostitveni objekt

Izdelati je potrebno na&rt obnove regionalne ceste R1-221/1218 v obmocju objekta. V sklopu nacrta
je potrebno urediti tudi vse dovoze in dostope na obravnavanem obmocju, urediti povrsine za pesce
in/ali kolesarje ter urediti navezavo na obstojece stanje pred in za gradnjo, in sicer ob upostevanju
rezultatov elaborata dimenzioniranja vozisca.

Naért naj obsega tehni¢no porocilo, normalni profil, karakteristi¢ne profile in posnetek obstojeCega

stanja, situacije (pregledno, gradbeno, zakoli€beno, situacijo komunalnih vodov, prometno,
katastrsko situacijo s prilogami), obnovo ceste z objektom in vodotokom, vzdolzne in precne profile,
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prometno resitev s horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo, prometno resitev v éasu gradnje
(s fazami gradnje), odvodnjavanje cesti§¢a, prepuste in drugo, vse v soglasju z investitorjem. Detajli
morajo biti usklajeni s "TSCO07", nacrti v ustreznih merilih. '

Poleg navedenega naj projekt zajema tudi izdelavo dodatne situacije, in sicer na obstojeéi
katastrski podlagi z obstojec¢im gradbenim stanjem in istoéasnim prikazom predvidenega
gradbenega posega, tudi s prikazom posega na parcele (stalni in zaéasni odvzem).

Nacrt obnove ceste v obmocju navezave na posamezni most mora obsegati posnetke profilov ceste
(z vsemi uvozi, izvozi, cestnimi prikljucki), ki morajo biti na razdalji najve& 20 m (ustrezno zgosceni
na podro¢ju zidov, prikljuckov ipd.). Projekt mora obsegati tudi vse nacrte opornih zidov in upostevati
vse sedanje prikljucke in uvoze na parcele ob cesti. Radije projektiranih uvozov je potrebno prilagoditi
merodajnemu vozilu. Racunsko hitrost dolo¢i projektant.

18. Nacrt zacasnega premostitvenega objekta za vodenje prometa v éasu gradnje
V primeru, da se bo za vodenje prometa v ¢asu gradnje izdelalo obvozno cesto ob premostitvenem
objektu, je potrebno izdelati nacrt zacasnega premostitvenega objekta, ki mora vsebovati

zakolicbeno in gradbeno situacijo, potrebne prereze, armaturne in opazne naérte ter stati¢ni radun.

V_kolikor se bo za vodenje prometa uporabilo premostitveni objekt tipa Mabey. za jekleno
konstrukcijo ni potrebno izdelati naérta.

19. Komunalni vodi

Dolociti je potrebno potek obstojecih komunalnih vodov ter predvideti potek novih ter prestavljenih
komunalnih vodov v obmogju objekta in trase ceste v obmogju obdelave predmetnega projekta, v
skladu s projektnimi pogoji.

Izdela se zbirna karta komunalnih vodov.

V skladu s projektnimi pogoji se ustrezno obravnava zasgite komunalnih vodov (opis postopka del v
blizini komunalnih vodov ter ukrepov zasé¢ite komunalnih vodov po posameznih fazah gradnje v
tehni€énem poro¢ilu) s strani odgovornega projektanta mostu oz. ceste.

V pre¢nem prerezu je potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko
objekta oziroma nacrtovati potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.

Projektant izdela nacrte prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture v skladu z zahtevami iz
projektnih pogojev in potrebami zaradi posega oz. postavkami iz specifikacije narogila. Nadérti
prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture (komunalnih vodov) iz specifikacije narogila
morajo vsebovati vse prestavitve vodov, jaskov, drogov, kandelabrov in vsega ostalega v skladu s
potrebami.

Z izdelavo nacrtov prestavitev posamezne gospodarske infrastrukture se lahko pri¢ne $ele po pisni
odobritvi s strani naroénika oziroma njegovega strokovnega nadzora (tudi &e za posamezni nadért
obstaja postavka v specifikaciji del in odgovornega kadra).

V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravijavcev posamezne gospodarske
infrastrukture podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, je projektant o tem
dolzan pisno obvestiti naro¢nika oz. njegov strokovni nadzor. V sodelovanju z naroénikom oz.
njegovim strokovnim nadzorom je dolzan pripraviti (in posameznim izdajateljem projektnih pogojev
oz. soglasij tudi posredovati) dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev obvesti o zahtevah, ki
niso skladne z veljavno zakonodajo (z Zakonom o cestah), saj takéne zahteve ne bodo upostevane.
Dopis se prilozZi v vodilno mapo k projektnim pogojem
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20. Ureditev struge v obmocju premostitvenega objekta

Nacrt mora zajeti ureditev struge vodotoka in brezin vodotoka v obmocju posega, in sicer v skladu z
ugotovitvijo prispevnega podro¢ja, vodno-gospodarskimi pogoji, dovoljenji in soglasjem.

|7.4 Planska doba in projektna hitrost |

Pri raéunu prometnega volumna se uposteva plansko dobo 20 let z realno rastjo prometa glede na
podatke iz publikacij Promet preteklih let in projektno hitrost, ki je za obstojece stanje ceste primerna.

FI.S Normalni precni profil |

Normalni pre¢ni profil (NPP) ceste s hodniki za pesce in/ali kolesarje mora biti usklajen s Pravilnikom
o projektiranju cest in TSCO7 za objekte na javnih cestah. V okviru potrditve DPP je potrebna tudi
potrditev NPP s strani inZzenirja.

Karakteristiéni prerez na cesti in objektih je potrebno prilagoditi zahtevam prometa (kriterij PLDP),
potrebam varnega vzdrZzevanja in varnemu prehodu pescev in/ali kolesarjev preko objekta (v skladu
z dejanskimi potrebami) skupaj s hodniki in ograjami. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno
oblikovati okolju primerno. Upo$tevati je potrebno pogoje in nacine postavitev varnostnih ograj TSC
02.210:2010.

|8.0 IZDELAVA RECENZIJE S PREVERBO STATICNE ANALIZE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE |

«  Projektant mora v pogodbenem roku predati pogodbeno $tevilo izvodov projektne dokumentacije
naro¢niku oziroma njegovem strokovnemu nadzoru (ob obvestitvi narocnika) ter projektno
dokumentacijo s pridobljenimi soglasji/mnenji (izjemoma in po dogovoru z naro¢nikom oziroma
njegovim strokovnim nadzorom lahko tudi brez dolo¢enega mnenja) v predhodni pregled.

« Oddana dokumentacija bo po uskladitvi posredovana v recenzijo s preverbo staticne analize na
Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo. Za potrebe preverbe staticne analize je potrebno
priloziti tudi prenosni pomnilniski medij (CD, USB klju¢ek ipd.) s projektom v digitalni obliki.

« Preverba statiéne analize projektne dokumentacije bo obsegala pregled celotne projektne
dokumentacije s preverbo izpolnjevanja bistvenih in drugih zahtev skladno s 25. Clenom
Gradbenega zakona. Izvedel se bo tudi pregled (recenzija) usklajenosti posameznih nacrtov in
elaboratov z veljavno zakonodajo in vsebino projektne naloge, ki bo med drugim obsegal
preverbo ustreznosti gradbeno tehniénih resitev, prometne varnosti in pregled predracunskega
elaborata.

Projektno dokumentacijo je potrebno uskladiti z izdelovalcem kontrole stati¢ne analize tako, da
bo izdano koné&no pozitivno porogilo preverbe statiéne analize. Na stati¢no preverjeno projektno
dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo izdelovalca kontrole statiCne analize, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno
izjavo skupaj s celotnim poro&ilom preverbe stati¢éne analize je potrebno priloZiti v vodilni nacrt
projektne dokumentacije.

« Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroCnika
oziroma inZenirja/konzultanta, vseh recenzentov in/ali izdelovalcev kontrole staticne analize ter
presojevalca prometne varnosti. Ce se v fazi potrjevanja dokumentacije, v postopku preverbe
stati¢ne analize ali recenzijskem postopku ter presoji prometne varnosti v fazi izdelave projektne
dokumentacije izkaZe, da resitve niso ustrezne, jih mora projektant optimizirati, popraviti ali v
celoti ponovno izdelati tako, da bodo sprejemljive iz vseh vidikov, racionalne in za narocnika
ekonomsko upraviéene. Vse morebitne spremembe po zahtevah naroCnika oziroma
inZenirja/konzultanta, vseh izdelovalcev kontrole staticne analize in/ali recenzentov ter
presojevalca prometne varnosti mora projektant upostevati v popisu/specifikaciji del, ki je
sestavni del ponudbe. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo je dolzan dostaviti v
dogovorjenem roku.

«  Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti skladno s pogodbo dolo¢enim
tevilom izvodov PZI, skupaj s spominskimi klju¢ki (USB) v digitalnem zapisu. PriloZiti mora tudi
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dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je
opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodije izdelovalca kontrole stati¢ne analize in/ali
recenzijske komisije, naro¢nika in inZenirja/konzultanta.

* Na spominskem klju¢ku (USB) se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih
narejene mape s posameznimi nacrti, v katerih je:
- Tekst v formatu pdf in word,
- Risbe v formatu dwg in v formatu pdf.
- Popis del in predracun v formatu xIs (ob upostevanju TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji

cest).

* Vse mora biti v nezaklenjeni obliki (odklenjeno za oblikovanje, popravljanje in urejanje).

* Projektant mora za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljis¢i predloziti loteno mapo
v treh izvodih ki bo vsebovala: katastrske elaborate kot v projektu in dodatno katastrsko situacijo
z vrisano mejo cestnega sveta na ortofoto podlagi.

9.0 ZAKLJUCEK

Projektant mora izdelati PZI projcktno dokumentacijo z upostevanjem vseh pravilnikov in predpisov.
Projektne resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZencev v prometu, hkrati
pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene. Pravilniki, ki ne veljajo ve¢, pa se uporabljajo do
sprejetja novih, se uporabljajo smiselno.

Priloge:

- pregledna situacija,

- slike objekta in opornega zidu nad objektom,
- obdobni pregled objekta,

- detajini pregled objekta,

- geolosko geomehansko mnenje,

- katastrska tabela.

Izdelovalka projektne naloge:

Lucija Klinc, mag. inZ. grad. Christian Mo¢nik, univ. dipl. inz. grad.
DRI upravljanje investicij, d. 0. o. Vodja projekta premostitveni objekti
DRI upravljanje investicij, d. 0. o.

Klime M%{m @

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Simon Miekuz, univ. dipl. ekon., dipl. inZ. grad. OZA

Lijerma Nerger yumis dip\.in¥. gecl.. W |

13

Gordana Grahek, mag.

Jernej Pavlin, univ. dipl. inZ. grad. ¥ A

AT
dr. Mojca Jarc Simoni¢, univ. dipl. inz. grad. Wm
T SNEZ

Datum potrditve: Wz -07- 1076 Zig:
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PRILOGA: Pregledna situacija
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PRILOGA: Slike premostitvenega objekta v km 4,851 in opornega zidu ob objektu
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Priloga: Katastrska tabela

KATASTRSKI ELABORAT
Katastrska tabela

Naziv projekta:

Stevilka projekine dokumentacije:
Datum projektne dokumentacije:
Izdelovelec projektne dokumentacije:

Skupna Ostanek
povrsina povrsine Povrsina zemljista za odkup | Lastnik komunalnega voda s
Zap. | Katastrska | Parcelna zemljisca zemljis¢a Povrsina zemljis¢a za Povrsina zemljis¢a za izven meje DPN, OPPN ali katerim se sklepa pogodba
§t. | ob€ina Stevilka | Lastnik Boniteta | (m2) Povrsina zemljiS¢a za odkup (m2) (m2) sluznost (m2) zatasno sluznost (m2) varovalnega pasu (m2) 0 sluznosti
(Ime,
priimek,
naslov, Zatasna | ZaCasna
solastniski Avtobusna | Kolesarska Elektro | TK sluznost | sluznost za
(Sifko) (Parcela) | dele?) Cesta | PloCnik | postaja steza vod | vod 2a:5
1
2
3

NAVODILA ZA PRIPRAVO KATASTRSKE TABELE

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na naéin, kot je naveden v tabeli zgoraj.

V naslov Katastrske tabele je treba vpisati naziv in Stevilko projekta, datum ter izdelovalca projekine dokumentacije.

y

2.

3.V Katastrski tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni vrstici.

4 V primeru, da je na enem zemljiséu predvidenih ve¢ komunainih vodov, se podatek o povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v loCen stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu).

5.V primeru, da je na enem zemljiscu predvidenin ve¢ zacasnih sluznosti, se podatek o povrsini zacasne sluznosti vpiSe v locen stolpec

(stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).

6.  Vtabelo se vnada samo tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele.
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DRSI Zapisnik pregleda objekta WBMS_Obijekti ver. 1.0

Splosni podatki pregleda

Stevilka objekta LJO190

Ime objekta

Zacetek pregleda 21.05.2024 Konec pregleda 21.05.2024
Ime premostitve

Cesta / odsek R1-221/1218 IZLAKE-ZAGORJE V km odseka 4800
Tip pregleda glavni

Vodja pregleda dr. Samo Gostic, u.d.i.g.

Vreme oblacno

PrejSnji pregled 24 11.2021

Spremembe na objektu po zadnjem pregledu

Ni bistvenih sprememb.

lzvedeni ukrepi po zadnjem pregledu

Noben predviden ukrep ni bil izveden.

Neizvedeni, opusceni ukrepi
Opusceni so bili vsi predvideni ukrepi.

Izredni dogodki po zadnjem pregledu

Odg¢itki na vgrajenih merilnih napravah

Opozorila posebnih pregledov

Slike objekta

o DA e

A )
“ 2 2

...\2024\LJ01902105202400001.jpg ...\2024\L.J01902105202400002.jpg

22. 06. 2026 glavni  pregled objekta LJ0190 zdne 21.05.2024 Stran 1o0d8



DRSI Zapisnik pregleda objekta

WBMS_Objekti ver. 1.0

Poskodbe
1 LJ 190 0116 -- 0110 - LB bDv = -- SA -- 0,30 1,00
dostop na most - obloga brezine nasipa porudena stabilnost brezine (plaz)
V m od desnega roba cesti§c¢a
sanacija
poruUena obloga iz kamna
21. 05. 2024 } i
..\2024\L.J01902105202400101.jpg
24-nov-21 0,30 1,00 0,40 0,50 1,00 0,06
2 LJ 190 0232 - 0110 - DB GV - - 0,70 1,00
bregovi re¢nega korita - izven mostu poru$ena stabilnost brezine (plaz)
V m od gorvodnega roba
24-nov-21 0,70 1,00 0,40 0,50 1,00 0,14
3 LJ 190 0411 - 0211 DB GDV - Vo7 - - 1,00 2,00
krajni opornik - stena tehnoloske razpoke
vertikalna $irine 07 /10 mm
gorvodno in dolvodno
na stiku s krilom
24-nov-21 1,00 2,00 0,60 0,50 1,00 0,60
4 LJ 190 0411 - 0212 - DB GV - L08 002K - - 1,00 2,00
krajni opornik - stena razpoka zaradi razpadanja betona
vzdolzna $irine 08 /10 mm
V m od gorvodnega roba
24-nov-21 1,00 2,00 0,60 0,50 1,00 0,60
5 LJ 190 0411 - 0215 - LDB - - N1L MES - - 1,00 3,00
krajni opornik - stena razpoka zaradi obremenitve (AB)
posevna $irine 1L /10 mm
na nekaj mestih
24-nov-21 1,00 3,00 0,60 0,50 1,00 0,90
6 LJ 190 0411 - 0258  --- LDB GV - - - 1,00 1,00
krajni opornik - stena sledovi zamakanja na povrsini
V m od gorvodnega roba
24-nov-21 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 0,60
7 LJ 190 0431 - 0010 - LB GV - LOK SA - 0,70 3,00
krila - stena vertikalna defomacija konstrukcije
V m od gorvodnega roba lokalno
sanacija
slab stik krila in opornika
24-nov-21 0,70 3,00 0,60 0,50 3,00 1,89
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8 LJ 190 0431 - 0020 - LB GV - 10C - -~ 0,70 2,00
krila - stena horizontalni premik

najve¢ 10 cm
V m od gorvodnega roba
kamnito krilo
24-nov-21 0,70 2,00 0,80 0,80 1,00 0,90
9 LJ 190 0431 -- 0233 - LB GV - SA -- 0,70 1,00
krila - stena erozijska zajeda
V m od gorvodnega roba
sanacija

.. \2024\L.J01902105202400901 jpg

..\2024\L.J01902105202400902.jpg

24-nov-21 0,70 1,00 0,40 0,50 1,00 0,14
10 LJ 190 0431 - 0242 - - - -- SPL - - 0,70 1,00
krila - stena poraséenost povrsine

splosen pojav
24-nov-21 0,70 1,00 0,60 0,80 1,00 0,34
1" LJ 190 0431 - 0244  --- LB --- -- - SA - 0,70 3,00
krila - stena razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
sanacija
24-nov-21 0,70 3,00 0,60 0,50 3,00 1,89
12 LJ 190 0441 - 0244 - DB DV SR - SA - 0,70 3,00
oporni zid - stena razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
V m od desnega roba cesti§¢a
sredina
sanacija
stik z dobetoniranim delom
24-nov-21 0,70 3,00 0,60 0,50 1,00 0,63
13 LJ 190 0611 - 0224  --- - - SPL - 1,00 1,00
polna nosilna plosca slojevitost

splo$en pojav
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24-nov-21 1,00 1,00 0,60 0,80 1,00 0,48
14 LJ 190 0611 - 0241 - - - KAP - - - 1,00 1,00
polna nosilna plo$c¢a poskodbe povrsine zaradi agresije atmos.

izlo¢anje kapnikov
24-nov-21 1,00 1,00 0,60 0,50 1,00 0,30
15 LJ 190 0611 - 0258  --- - -~ - 1,00 1,00
polna nosilna plo$éa sledovi zamakanja na povrsini
zamakanje na robu GV+DV
24-nov-21 1,00 1,00 0,60 0,50 1,00 0,30
16 LJ 190 0611 - 0261 - - SPL -—- - 1,00 3,00
polna nosilna plo$¢a nezadostna debelina zascitnega sloja

sploSen pojav

..\2024\.J01902105202401601.jpg

24-nov-21 1,00 3,00 0,60 0,80 1,00 1,44
17 LJ 190 0611 - 0311 - MES SA - 1,00 2,00
polna nosilna plosca razkrita mehka armatura

na nekaj mestih
sanacija
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24-nov-21 1,00 2,00 0,80 0,50 1,00 0,80
18 LJ 190 0611 - 0321 - MES  SA - 1,00 3,00
polna nosilna plosca korozija nosilne armature

na nekaj mestih
sanacija
mocneje DV in ob robu GV
24-nov-21 1,00 3,00 0,80 0,50 3,00 3,60
19 LJ 190 0691 - 0243 - - - SOoL - - 1,00 2,00
plog¢a hodnika premakanje

izlosanje soli
24-nov-21 1,00 2,00 0,60 1,00 1,00 1,20
20 LJ 190 0692 - 0212 - - CELE - - 1,00 2,00
pre¢ni nosilec/konzola hodnika razpoka zaradi razpadanja betona

na celotnem obmocju
24-nov-21 1,00 2,00 0,60 0,80 1,00 0,96
21 LJ 190 0692 - 0258 - -- CELE - -- 1,00 1,00
preéni nosilec/konzola hodnika sledovi zamakanja na povrini

na celotnem obmodju
24-nov-21 1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20
22 LJ 190 0715 - 0241 DV - SPL - 0,70 1,00
robni venec poskodbe povrsine zaradi agresije atmos.
V m od desnega roba cestis¢a splogen pojav
24-nov-21 0,70 1,00 0,80 0,80 1,00 0,45
23 LJ 190 0715 - 0242 - DV - - 0,70 1,00
robni venec poragc¢enost povrsine
V m od desnega roba cestis¢a
24-nov-21 0,70 1,00 0,60 0,80 1,00 0,34
24 LJ 190 0715 - 0244 - GDhV - - 0,70 3,00
robni venec razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
gorvodno in dolvodno
24-nov-21 0,70 3,00 0,60 0,80 1,00 1,01
25 LJ 190 0720 - 0736 - GV - SPL SA -- 0,30 1,00
hodnik beton - razpadanje
V m od gorvodnega roba splogen pojav
sanacija
24-nov-21 0,30 1,00 0,60 0,80 1,00 0,14
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26 LJ 190 0732 - 0431 - Gv - SPL - - 0,30 3,00
robniki - vmesni korozija nosilnega elementa
V m od gorvodnega roba sploSen pojav
jekleni robniki zacetek korozije
24-nov-21 0,30 3,00 0,80 1,00 1,00 0,72
27 LJ 190 0732 - 0711 Gv - - - 0,30 2,00
robniki - vmesni splo$na neravnost povrsine
V m od gorvodnega roba
manjka del jeklenega robnika
24-nov-21 0,30 2,00 0,80 1,00 1,00 0,48
28 LJ 190 0760 24 0725 ZM -- LOK - - 1,00 1,00
vozisée dolvodno asfalt - razpoke

lokalno
24-nov-21 1,00 1,00 0,40 0,50 1,00 0,20
29 LJ 190 1014 18 1002  -- D - - - 0,50 1,00
ograja na hodniku - polnilo v smeri B mehanska poskodba

m od desnega roba cesti§¢a
2vito
24-nov-21 0,50 1,00 0,40 0,50 1,00 0,10
30 LJ 190 1016 18 1004 - D - - - 0,50 1,00
ograja na hodniku - oprijemni profil v smeri B korozija
m od desnega roba cestis¢a

24-nov-21 0,50 1,00 0,40 0,50 1,00 0,10
31 LJ 190 120 - 1106 - - SPL - 0,50 2,00
izlivniki - vto¢ni del neustrezna izvedba

sploSen pojav
ni vtokov
24-nov-21 0,50 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
32 LJ 190 130 - 1103 - - SPL - 0,50 2,00
izlivniki - iztoéni del korozija

sploSen pojav
24-nov-21 0,50 2,00 0,80 0,80 1,00 0,64
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Zakljucki pregleda

Rating spodnje konstrukcije : 8,68
Rating prekladne konstrukcije : 9,28
Rating cestis¢a : 3,34
Rating opreme : 1,84
Rating celotneqga objekta : 2314

Ocena stanja

Stanje objekta v tej fazi je $e dokaj dobro. Potrebna bo sanacija sicer lokalnih mocnejsih poskodb plosce ter povrsinska
obnova povréin opornikov, kril in opornih zidov (na krilih in opornih zidovih lokalno tudi globinsko erozijske zajede).

Kodificirana ocena stanja
3

Zahtevani ukrepi - splosSni

510 0116 - 1-feb-2026
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) dostop na most - obloga brezine nasipa

510 0431 - 1-feb-2026
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) krila - stena

510 0441 - 1-feb-2026
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) oporni zid - stena

510 0611 - 1-feb-2026
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) polna nosilna plo$¢a

510 0720 - 1-feb-2026
sanacija v roku yy mesecev (SAyy) hodnik

Zahtevani ukrepi - sanacije

Poz. 1 sanacija

dostop na most - obloga brezine nasipa porusena stabilnost brezZine (plaz)
V m od desnega roba cesti§¢a

Poz. 7 sanacija

krila - stena vertikalna defomacija konstrukcije
V m od gorvodnega roba lokalno

Poz. 9 sanacija

krila - stena erozijska zajeda

V m od gorvodnega roba

Poz. 1" sanacija

krila - stena razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
Poz. 12 sanacija

oporni zid - stena razpadanje zaradi zmrzovanja/kem.vplivov
V m od desnega roba cestis¢a

Poz. 17 sanacija

polna nosilna plos¢a razkrita mehka armatura

na nekaj mestih
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Poz. 18 sanacija
polna nosilna plo$ca korozija nosilne armature
na nekaj mestih
Poz. 25 sanacija
hodnik beton - razpadanje

V m od gorvodnega roba

Zahtevani ukrepi - standardna popravila

sploSen pojav

Leto izvedbe : 2025

Lokacija: 03 ROBNIVENEC, HODNIK, SREL
Ukrep: A  ZAMENJAVAASFALTNE PLASTI NA HODNIKU 500 m2
Lokacija: 06 KRILNIZID
Ukrep: A  POPRAVILO BETONSKE POVRSINE 500 m2
Lokacija: 10 MOSTNA PLOSCA
Ukrep: A  POPRAVILO BETONSKE POVRSINE 400 m2
Lokacija: 12 STRUGA VODOTOKA
Ukrep: C  ZASCITA STRUGE 2,00 m2
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1.0 UVOD

1.1 Splosno

Skladno z narogilom s strani naroénika Gradis BP, d.o.0. smo v mesecu maju 2023 izvajali detajlni
pregled premostitvenega objekta LJ0190 — Most ¢ez Medijo v Podkraju. Detajlni pregled predmetnega
premostitvenega objekta je bil izveden v sklopu projekta »Dologitev najvecje dovoljene prometne obtezbe

za premostitvene objekte v upravljanju DRSI v obdobju od 2022 do 2026«.

Namen pregleda je bil dologiti dejansko materialno tehni¢no stanje predmetnega objekta v smislu
dologitve poskodb posameznih delov objekta, ki pomembneje vplivajo na nosilnost, stabilnost in/ali
trajnost objekta oziroma katerega koli njegovega dela, dologiti osnovne lastnosti osnovnih vgrajenih

materialov ter podati predloge sanacije predmetnega premostitvenega objekta.

Predmetno poroéilo podaja rezultate izvedenega detajlnega pregleda predmetnega premostitvenega

objekta, ki ga prikazuje Slika 1-1.

4

Slika I-1 Premostitveni objekt LJ0190 — Most cez Medijo v Podkraju: levo) pogled na podporno in prekladno
konstrukcijo, desno) pogled na vozisce

1.2 Kratek opis konstrukcijske zasnove objekta

Predmetni premostitveni objekt z oznako LJO190 je lociran na cesti R1-221, odsek 1218 v stacionazi
4851 in z enim razponom dolzine priblizno 7,0 m premos$ca vodotok Medija. Konstrukcijsko zasnovo
objekta predstavlja AB prekladna plosca, ki brez lezis¢ nalega na dva krajna opornika, nameScena na
vsaki strani vodotoka Vozi§¢e na objektu je asfaltno, obojestransko je nameSCena varnostna mostna

ograja JVO.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 5
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1.3 Navedba pridobljene tehni¢ne dokumentacije in povzetek dosedanjih pregledov

objekta

Pred pregledom objekta smo preudili porodilo o zadnjem rednem pregledu objekta, ki je bil izveden v
mesecu novembru 2021. Rating celotnega objekta je znaSal 23,03, objektu pa je bila dodeljena
kodificirana ocena stanja 3. Stanje objekta je bilo ocenjeno kot dobro, pri &emer je bilo navedeno, da bo
potrebna sanacija mocnejsih lokalnih poskodb na plogi, povrsinska obdelava povrin opornikov, kril in
opornih zidov (na krilih in opornih zidovih so bile lokalno opazne globinsko — erozijske zajede).

Navedeno je tudi priporoCilo za zamenjavo dela porusenega kamnometa.

1.4 Struktura elaborata

Elaborat je vsebinsko smiselno strukturiran v ve¢ logenih poglavij. Prvo poglavje je splosno navaja
splosne podatke o projektu, kratek opis konstrukcijske zasnove objekta, povzetek relevantne tehni¢ne
dokumentacije (dosedanji pregledi itd.) ter vsebino oziroma strukturo elaborata. V drugem poglavju
opisujemo postopke posameznih izvedenih preiskav, v tretjem poglavju podajamo rezultate detajlnega
pregleda v smislu prisotnosti poskodb, v &etrtem poglavju pa lokacije in rezultate izvedenih terenskih in
laboratorijskih preiskav materialno tehniénega stanja objekta. V petem poglavju podajamo zakljutke in
ugotovitve s predlaganimi lastnostmi vgrajenih materialov, ki se uporabijo pri izra¢unu najvedje

dovoljene obtezbe, v zadnjem poglavju pa predloge oziroma smernice za sanacijo.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljucno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porotila. 6
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2.0 OPIS IZVEDENIH PREISKAYV

2.1 Vizualni pregled

Pred izvedbo preiskav smo opravili detajlni vizualni pregled objekta s popisom poskodb, ki smo ga loili
na pregled spodnjega dela (podporna konstrukeija), pregled prekladne konstrukeije in pregled zgornjega
dela konstrukcije (vozisée in oprema objekta). Ob pregledu smo identificirali vse poskodbe konstrukcije
in njenih delov, ki bi lahko kakorkoli vplivale na trajnost, stabilnost in/ali nosilnost ter varnost uporabe
objekta oziroma njegovih delov ter dologili optimalna (reprezentativna) mesta izvedbe posameznih
terenskih in laboratorijskih preiskav konstrukcije in vgrajenih materialov. Izdelali smo obsezno
fotodokumentacijo ter popis poskodb na vseh elementih objekta. Glavni del fotodokumentacije je predmet

tega porocila, vso fotodokumentacijo pa hranimo na sedezu podjetja.

2.2 Odvzem valjastih vzorcev betona

[z posameznih konstrukcijskih elementov smo odvzeli valjaste vzorce betona skladno s standardom SIST
EN 12504-1, ki smo jih uporabili za oceno splosne kvalitete vgrajenega betona, oceno premera morebitne
vgrajene armature, oceno debeline za3&itnega sloja betona ob prisotni armaturi, preiskavo prostorninske
mase betona in preiskavo tlaéne trdnosti betona. Premer odvzetih vzorcev je znasal 99,3 mm. Podrobnejsi

opis posameznih preiskav je naveden v nadaljevanju.

2.3 Tlaéna trdnost in prostorninska masa betona

Porusna preiskava tla¢nih trdnosti vgrajenega betona je bila dolocena na izvrtanih vzorcih valjev skladno
s standardom SIST EN 12504-1:2019, todka 9. Za preiskavo je bila uporabljena Stiskalnica Toni Technik
model X2031.3000 (3000 kN). Hitrost obremenjevanja je bila 0,6 N/mm?s Tlacna trdnost je bila skladno s
standardom dolo¢ena po enacbi TT=F/A, pri &emer je F porusna sila, A pa povrSina preskuSanca, na
katero nalega obtezba. Tla¢na trdnost TT pomeni dejansko tlaéno trdnost betona. Kot rezultat navajamo
poru$no napetost oziroma dejansko tlacno trdnost betona.

Pred pripravo vzorcev in izvedbo preiskave tlaéne trdnosti smo izvedli preiskavo dologitve prostorninske
mase betona skladno s standardom SIST EN 12390-7:2019 na vzorcih, ki so bili kasneje uporabljeni za

doloéitev tlaéne trdnosti betona.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklam acije je 30 dni od izdaje porocila. 7
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2.4 Neporusa sklerometri¢na ocena tlaéne trdnosti in homogenosti betona

Na ve¢ mestih je bila tlacna trdnost in homogenost vgrajenega betona dologena neporusno z metodo
sklerometri¢nega indeksa po standardu SIST EN 12504-2:2002. Omenjena preiskava je bila izvedena na
reprezentativnih mestih, s ciljem zajeti kar se da reprezentativno povrsino posameznega konstrukcijskega
elementa. Pri tej metodi merimo odboj posebnega kladivea od betonske povrsine in na osnovi statistiéne
analize dobljenih rezultatov odboja ter ustreznih korelacijskih krivulj. Za izvedbo preiskave je bil
uporabljen sklerometer Proceq SILVERSCHMIDT. Na vsakem mestu smo izvedli veé serij udarcev. V
vsaki seriji je deset udarcev. Rezultati so vrednoteni po posameznih mestih preiskave in nato zdruZeni v
oceno tlacne trdnosti vgrajenega betona posameznega konstrukcijskega elementa. Lokacije izvedbe
sklerometri¢ne preiskave tlacne trdnosti vgrajenega betona so navedene v poglavju 4. Pri izbiri lokacij za
izvedbo te preiskave smo posebno pozornost posvetili dologitvi vpliva poskodovanih/zamo&enih in
intaktnih delov posameznega betonskega elementa na kvaliteto betona.

Dodatno smo homogenost oziroma prisotnost delaminacij v betonu dolodali tudi s klasi¢no metodo

potrkavanja.

2.5 Neporusno skeniranje vgrajene armature, sondaze armature, korozija armature

Dejansko razporeditev vgrajene armature in njene globine smo dolog&ili z in§trumentom HILTI Ferroscan
PS 200 in HILTI Ferroscan PS 1000, pri ¢emer smo uporabili metodo hitrega in metodo detajlnega
skeniranja.

Metoda hitrega skeniranja omogoca skeniranje armature do globine 10 cm, kar je tudi visina slike pri
tem nacinu skeniranja. Shematski prikaz rezultatov, pridobljenih z metodo hitrega skeniranja, prikazuje
Slika 2-1. Na slikah vertikalna os predstavlja globino armature oziroma debelino za3gitnega sloja betona
nad armaturo (skupna dolZina osi je 10 cm), horizontalna os pa dolzino skeniranja na posameznem mestu.

S tem postopkom dolo¢imo razpored armature in debelino zas¢itnega sloja betona.

a — dcbelina  zaS¢itnega sloja

betona nad posamezno armaturno

[

L —razdalja med posameznimi

L palico
armaturnimi palicami

ii

il

e

| |
hi
| ol
.

|

2

R
Bl

mf.-{ . | 1““”9/

smer skeniranja

Slika 2-1 Shematski prikaz skeniranja armature.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porocilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila. 8
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Debelina zaiGitnega sloja betona nad armaturo oziroma globina armature je dolocena s statisti¢no analizo
vseh meritev na posameznem mestu, ki je rezultat pripadajocega racunalniskega orodja. Kot rezultat te
preiskave tako dobimo povpre¢no, minimalno in maksimalno vrednost ter standardni odklon debeline
zas&itnega sloja betona nad armaturo na posameznem analiziranem mestu.

Metoda detajlnega skeniranja poleg rezultatov, ki jih dobimo z metodo hitrega skeniranja omogoc€a tudi
oceno premera vgrajene armature. Ker je le-ta relativno nenatanéna, smo v primeru uporabe metode
detajlnega skeniranja ocenjen premer vgrajene armature podali s 95% intervalom zaupanja, doloéenim po

Studentovi porazdelitvi.

Poleg skeniranja smo ocenili tudi stopnjo morebitne korozije vgrajene armature na posameznih
karakteristi¢nih mestih. Le-to smo ocenili z metodo izvajanja porusnih globinskih sond s postopnim
odstranjevanjem zaséitnega sloja betona nad armaturo. Izmerili smo premer korodirane in premer

o¢iséene armature in na ta naéin dologili stopnjo korozije armature na posameznem preiskanem mestu.

2.6 Odtrzna trdnost betona

Preiskava odtrzne trdnosti betona je bila izvedena na vseh pomembnih delih armiranobetonske
konstrukcije v skladu s standardom SIST EN 1542:2000, lokacije in rezultati preiskave pa so prikazani v
poglavju 4. Uporabljeni so bili aluminijasti ¢epi s premerom 50 mm. Preiskave so bile izvedene z napravo
BOND-TEST proizvajalca Germann instruments. Za lepljenje epov je bilo uporabljeno sredstvo Sika

SikaDur31.

2.7 Vsebnost kloridov in sulfatov v betonu ter stopnje pH betona

Vsebnost kloridov v betonu ter stopnja karbonizacije betona (vrednost pH betona) sta klju¢na parametra,
ki vplivata na pojav korozije armature v betonu in s tem ena izmed kljucnih kazalcev predvsem trajnosti
in obstojnosti armirano betonskih konstrukcij.

Skladno s standardom SIST EN 206:2013+A1:2016, tocka 5.2.8 velja, da znasa najvecja dovoljena
vsebnost kloridov v betonu na maso cementa 0,40% v primeru elementov z mehko armaturo oziroma
0,20% v primeru prednapetih betonskih elementov.

Za kritiéno vrednost pH, pri kateri beton ne nudi ve¢ alkalnega okolja armaturi oziroma jo posledi¢no ne
§¢iti pred korozijo v splo§nem velja vrednost, nizja od 9-10.

Previsoka vsebnost sulfatov v betonu lahko povzroéi pojav sulfatne korozije betona oziroma vsesplo$nega
poslabsanja kvalitete betona, ki se najveckrat kaZe v pojavu manjsih razpok ter izgube mehanskih

karakteristik betona. Ocenjuje se, da dopustna vsebnost sulfatov v betonu znasa med 3-4 %.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 9
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Omenjene preiskave smo dolocali na vzorcih betona v obliki prahu, ki smo jih v posebnih raztopinah

ustrezno obdelali in skladno z veljavnimi standardi dolo¢ili vsebnost kloridov in sulfatov ter vrednost pH.

Rezultati preskusanja se nanasajo izklju¢no na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porotila. 10

25



290-KON-23

l ]
T@Jm@t

3.0 POSKODOVANOST OBJEKTA

3.1 Podporna konstrukeija

Podporno konstrukcijo objekta predstvaljata dva krajna opornika, vsak na svojem bregu vodotoka. Krajni
opornik na strani niZje stacionaZe je poimenovan kot KO1, krajni opornik na strani visje stacionaze pa kot

KO2. Pogled na oba krajna opornika prikazuje Slika 3-1.

Slika 3-1 Pogled na krajni opornik KOI (levo) in KO2 (desno).

Oba krajna opornika sta relativno mo¢no zamogena po celotni povrsini stene (Slika 3-2). Lokalno so
vidne manjse delaminacije betona in gnezda, predvsem na obmogjih naleganja prekladne plos¢e na krajna
opornika je opaziti razpokanost in druge poskodbe v obliki polomljenega betona, ki so najverjetneje
nastale kot posledica dinamiénih obremenitev pri prehodu vozil na most (Slika 3-2). Po stenah opornikov
je opaziti tudi manjSe razpoke, predvsem horizontalne. Dve vegji razpoki sta prisotni v sredinskem
obmogju stene KO2, pri ¢emer je vertikalna debeline cca 1,0 mm, diagonalna pa debeline cca 0,5 — 1,0
mm (Slika 3-3).

Oporni kamniti zid ob KO2 gorvodno je moéno poskodovan in deloma porusen (Slika 3-4). Ostala krila in

oporni zidovi so moéno zamodeni in preras¢eni z vegetacijo (Slika 3-5).

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 11
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Slika 3-2 Zamocenost po celomi steni KOI in KO2, mehanske poskodbe in razpoke betona stene opornikov na
mestu naleganja prekladne plosce

Slika 3-4 Porusen kamniti oporni zid ob KO2 gorvodno

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljucno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklam acije je 30 dni od izdaje porocila. 12
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Slika 3-5 Zamocenost kril krajnih opornikov

3.2 Prekladna konstrukcija

Stanje prekladne konstrukcije s spodnje strani prikazuje Slika 3-6. Generalno gledano je prekladna
konstrukeija v zelo slabem stanju. Po celotni spodnji strani prekladne plosce je vidno mogno zamakanje
in zasiganost. Lokalno je za3gitni sloj betona nad armaturo odpadel, armatura je razkrita in povrSinsko
korodirana. Vidne so $tevilne segregacije in gnezda po spodnji strani plos¢e. Odtoki so prekratki in
nevzdrzevani.

Vegjih razpok in drugih poskodb, ki bi kazale na morebitne preobremenitve prekladne plosce nismo

zaznali.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 13
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Slika 3-6 Stanje prekladne konstrukcije je zelo slabo. Pol celotnem obmocju je vidno intenzivno zamakanje,
prisotna je zasiganost, lokalno je zascitni sloj betona nad armaturo odpadel, armatura je izpostavijena in
povrsinsko korodirana.

3.3 Vozisce

Asfaltno vozisce je v sorazmerno dobrem stanju, brez vegjih poskodb. Lokalno so vidne manjse,

predvsem mrezaste razpoke (Slika 3-7).

% 1 » o

PR

Slika 3-7 Asfalino vozisce je v sorazmerno dobrem stanju, brez vecjih poskodb. Lokalno so vidne manjse, predvsem
mrezaste razpoke.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljucno na preskusne primerke. Poroéilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklam acije je 30 dni od izdaje porocila. 14
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3.4 Oprema

Na zgornji strani hodnikov so opazne moc¢nejse poskodbe v obliki odpadanja vrhnje plasti, vidna je
razpokanost, robniki so lokalno polomljeni. Varnostna ograja je na posameznih mestih mehansko

poskodovana (skrivljena) in povrsinsko lokalno korodirana (Slika 3-8). Spodnja stran hodnikov in robni

venci so mo¢no zamoceni (Slika 3-8).

Slika 3-8 Na zgornji strani hodnikov so opazne mocnejse poskodbe v obliki odpadanja vrhnje plasti, vidna je
razpokanost, robniki so lokalno polomljeni. Varnostna ograja je na posameznih mestih mehansko poskodovana
(skrivijena) in povrsinsko lokalno korodirana. Spodnja stran hodnikov in robni venci so mocno zamoceni.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljucno na preskusne primerke. Porocilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 15
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40 LOKACIJE IN REZULTATI IZVEDENIH TERENSKIH IN
LABORATORIJSKIH PREISKAV

4.1 Odvzem valjastih vzorcev betona

Slika 4-1 prikazuje lokacije odvzema valjastih vzorcev betona iz posameznih konstrukcijskih elementov
in oznake lokacij oziroma vzorcev, Slika 4-2 pa stanje odvzetih valjastih vzorcev betona. Razvidno je, da
Je bil vzorec z oznako V1 odvzet na steni levobreznega krajnega opornika, vzorec V2 pa na &elni
dolvodni strani prekladne plosée. Beton obeh vzorcev je relativiiv homogen, vidna so manj$a mesta
neustrezne oblitosti posameznih vecjih agregatnih zrn s cementno matrico. Gnezd, segregacije, razpok in

drugih konstrukcijskih nepravilnosti nismo zaznali.

Slika 4-1 Lokacije in oznake odvzema vzorcev betona

Slika 4-2 Stanje posameznih odvzetih vzorcev betona

4.2 Tlacna trdnost in prostorninska masa betona

Preglednica 4-1 prikazuje rezultate laboratorijske preiskave tladne trdnosti in prostorninske mase betona
na betonskih preskuSancih, pripravljenih iz odvzetih valjastih vzorcih. 1z obeh odvzetih vzorcev smo

pridobili po dva preskusanca za preiskavo tla¢ne trdnosti in prostorninske mase betona. Vrednost tlagne

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklam acije je 30 dni od izdaje porogila. 16
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trdnosti betona vzorca V1 (krajni opornik) znaa 30,4 MPa, vrednost prostorninske mase pa 2350 kg/m?.
Vrednost tlagne trdnosti betona vzorca V2 (prekladna plos¢a) znasa 71,7 MPa, vrednost prostorninske

mase pa 2404 kg/m®.

Preglednica 4-1 Rezultati laboratorijske preiskave tlacne trdnosti in prostorninske mase betona na odvzetih
valjastih vzorcih

Oznaka preskuSanca | Tla¢na trdnost (MPa) | Prostorninska masa
(kg/m?)

Vi 30,4 2350

V2 71,7 2404

4.3 Neporusa sklerometriéna ocena tla¢ne trdnosti in homogenosti betona

Preglednica 4-2 prikazuje lokacije in rezultate neporusne sklerometri¢ne preiskave vgrajenega betona po
posameznih konstrukcijskih elementih, pa statisti€no analizo dobljenih rezultatov po posameznih
konstrukcijskih elementih z navedbo priporodenega trdnostnega razreda betona. Pri navedbi
priporotenega trdnostnega razreda betona smo smiselno upostevali zahteve veljavnih standardov ter

rezultate porugnih (Preglednica 4-1) in neporusnih (Preglednica 4-2) preiskav.

Preglednica 4-2 Lokacije in rezultati neporusne sklerometricne preiskave vgrajenega betona

Ozna!(-a Opis lokacije Ocenjena tla¢na
lokacije trdnost betona (MPa)
SKL1 39,0

SKL2 42,0

SKL3 Krajni opornik KO1, stena 42,0

SKL4 43,5

SKL5 44,0

SKL6 49,0

SKL7 38,0

SKL8 Krajni opornik KO2, stena 43,0

SKL9 42,0

SKL10 45,5

SKLI11 40,4

SKL12 . 45,0

SBL13 ;S),lpooé(cj“:?,anezarsl:?érlme lglrfakclij'lg " 35,3

SKL14 38,0

SKL15 57,0

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porocilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 17 25
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Preglednica 4-3 Statisticna analiza rezultatov neporusne preiskave tlacne trdnosti vgrajenega betona po
posameznih konstrukcijskih elementih z navedbo priporocenega trdnostnega razreda betona

Konstrukeijski Povpreéna Standardni Najmanjsa Trdnostni razred
element vrednost (MPa) odklon (MPa) vrednost (MPa) betona
Krajni oporniki 42,8 3,1 38,0 C25/30
Prekladna plos¢a | 43,2 8,5 35,5 C30/37

4.4 Neporusno skeniranje vgrajene armature in ocena korozije vgrajene armature

4.4.1 Neporusno skeniranje vgrajene armature

Slika 4-3 prikazuje lokacije in oznake posameznih neporusnih skeniranj vgrajene armature po
posameznih konstrukcijskih elementih, Preglednica 4-4 pa rezultate izvedenih preiskav. Pomen oznak v
preglednici je sledeg:

amax  — maksimalna debelina zas¢itnega sloja betona nad armaturo na posameznem mestu

amin - minimalna debelina zas¢itnega sloja betona nad armaturo na posameznem mestu

apovp - povprena debelina zasCitnega sloja betona nad armaturo na posameznem mestu

aswev — standardni odklon debeline zas¢itnega sloja betona nad armaturo na posameznem mestu

L — ocenjen razmik med palicami na posameznem mestu

D —dolzina skeniranja na posameznem mestu

Razvidno je, da do globine 10 cm na steni obeh krajnih opornikov nismo zaznali vgrajene armature.
Debelina zas¢itnega sloja betona nad armaturo na spodnji strani prekladne plogée znasa v povpre&ju med
20-60 mm, pri Cemer so lokalno vidna obmo¢ja povsem razkrite armature (poglavje 3). Glavna armatura

poteka v smeri osi vozis¢a, precna pa vzporedno z oporniki.

Slika 4-3 Lokacije in oznake neporusnega skeniranja vgrajene armature na posameznih konstrukcijskih elementih

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porocilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklam acije je 30 dni od izdaje porotila. 18
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Preglednica 4-4 Rezultati neporusnega skeniranja vgrajene armature po posameznih konstrukcijskih elementih

| Lo gfj;glggrqmmre o e »‘Rez‘nltati preiskave
| armature Mo S e | [mm]
Vertlkalna armatura po | 3 Do globine 10 cm
steni krajnega opornika | nismo zaznali vgrajene
KO1 E armature
: T Tododem T " 2ok T " [igookem 1 ' Josookwn | ' [s000km T ' |
SK24 Horizontalna armatura po | 3 Do globine 10 cm
steni krajnega opornika | nismo zaznali vgrajene
KOl E armature
-
. T 200 wen [400 500 o [800 e [ 1005 mr] 1200 ] 1400 ] 1600 o] 1800|2000 mef2200 ¢
SK25 Horizontalna armatura po | = Do globine 10 cm
steni krajnega opornika | — nismo zaznali vgrajene
KOl E armature
1 200 mm [400 orm [ 800 o [200 ren | 1000 ] 1200 e 1405 o] 1500 e 1800 mrf 2000 2208
SK26 Armatura \% smeri | 2 Qmax = 43
krajnega  opornika na | amin =16
spodnji strani AB | - Apovp = 26
prekladne plosce = Gadoe = 7
: L=
= D = 1680
— 2dbnim ' Jecbrkn ' |sobrkm' Jscbm ' [1ookm 1200k [1sb0ken [150
SK27 Armatura na  spodnji | 2 Amax = 78
strani  AB  prekladne | — Amin =19
plos¢e pravokotno na | - Apovp = 51
smer SK26 o ‘ ey = 14
i ' i ! I | \ | L —im
el | , 11 ! 5 D = 1320
=1 'ﬂ*w—yl'ffﬁr 7 T

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 19 25
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DSK7 Armatura na  spodnji | == - e ‘ Lx = -
strani prekladne plosde na | 1o & _ , -_-:"‘ ; Ly — 50— 100
ini "
sredini  razpona, rob . DVponp = 16
gorvodno
Dvine = [13, 19]
- _ DHypoup = 18
. - ®Hy = [16, 20]
DSK8 Armatura na  spodnji Lx = 50— 100
strani prekladne plos¢e ob Ly = 200
krajnem lgvobreinem V0 = 23
oporniku, sredina
Dvin = [21, 25]
DHpowp = 15
OHin = [13, 17]
4.4.2 Sondaze armature

SondaZe prekladne plos¢e smo za namen referencnih meritev debelin armature izvajali po metodi

globinskih sond s postopnim odstranjevanjem posameznih slojev oziroma materialov sestave prekladne

plos¢e ter s svedrom premera 16 mm. SondaZe so izvedene na mestih detajlnega skeniranja, in sicer na

lokaciji DSK7 proti levobreznem oporniku, na mestu korozije armature ter na lokaciji DSKS.

Preglednica 4-5 Lokacije in rezultati sondaz in izvedenih neporusnih preiskav verajene armature

Oznaka | Vrsta Vrsta Slika armature
lokacije | preiskave | armature
DSK7 Sondaza | Glavna in
S5 pre¢na
armatura

Rezultati

(mm)

Glavna

1128
Precna

armatura

GAfi 18

armatura GA

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila.
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DSKS8 Sondaza
S6

Glavna

armatura

Glavna
armatura GA
fi 24

Precna
armatura GA
fileé

4.4.3 Ocena velikosti in Korozije vgrajene armature

Slika 4-4 prikazuje stanje vgrajene armature na posameznih karakteristi¢nih lokacijah.

Slika 4-4 Stanje vgrajene armature na posameznih karakteristicnih lokacijah

Razvidno je, da je na spodnji strani prekladne plos¢e vgrajena gladka glavna armatura premera cca 24

mm (v smeri vzdolZ osi vozii¢a), razporejena na medsebojnih razdaljah 5-10 c¢cm in gladka precna

armatura premera cca 19 mm (v smeri vzporedno z oporniki), razporejena na neenakomernih

medsebojnih razdaljah 5-20 cm. Stopnja korozije armature znasa cca 10% (t.j. zmanjSanje efektivnega

premera armature za 10%).

4.5 Odtrzna trdnost betona

Zaradi slabega stanja betona spodnje strani prekladne plos¢e in posledi¢no nujne obsezne sanacije betona

tega konstrukcijskega elementa preiskava odtrzne trdnosti betona prekladne plosce ni bila izvedena.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Poroilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 21
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4.6  Vsebnost kloridov in sulfatov v betonu ter stopnje pH betona

Slika 4-5 prikazuje lokacije in oznake lokacij izvedbe preiskav vsebnosti kloridov in sulfatov v betonu ter
pH betona na posameznih karakteristi¢nih mestih, Preglednica 4- pa rezultate omenjenih preiskav.

Razvidno je, da je na obeh lokacijah prekladne ploi&e ugotovljena zelo visoka vsebnost kloridov v betonu
in sicer na obeh preiskanih globinah. Rezultat je pri¢akovan, saj je plo§¢a prakti¢no po celotnem obmogju

spodnje strani mo¢no zamodena, prisotne so korozijske poskodbe betona in armature.

Slika 4-5 Lokacije in oznake lokacij izvedbe preiskav vsebnosti kloridov in sulfatov v betonu ter pH betona na
posameznih karakteristicnih mestih

Vrednost pH betona je na vseh preiskanih lokacijah relativno visoka kar kaze na dejstvo, da karbonizacija

betona ni prisotna. Vrednost sulfatov v betonu je na vseh preiskanih lokacijah v normalnih mejah.

Preglednica 4-5 Rezultati preiskav vsebnosti kloridov in sulfatov v betonu ter pH betona na posameznih
karakteristicnih mestih

Oznaka | Opis lokacije Globina Cl (% na| Sulfati (% na | pH
lokacije preiskave (cm) | maso cem.) maso betona)

K8/1 Plos¢a ob KOI, moéno | 0-4 5,87 3,12 10,9
K8/2 zamoceno 4-8 6,08 1,80 11,3
K9/1 Plos¢a ob KOI, moéno | 0-4 5,57 3,03 10,1
K972 zamoceno, sp. stran 4-8 6,47 2,76 11,2

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje poroéila. 22
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5.0 ZAKLJUCKI IN UGOTOVITVE

5.1 Poskodovanost objekta

Na osnovi izvedenega detajlnega pregleda predmetnega premostitvenega objekta podajamo naslednje

pomembnejse ugotovitve o stanju predmetnega objekta iz vidika njegove poSkodovanosti:

5.1.1 Podporna konstrukeija

Oba krajna opornika sta relativno mo¢no zamod&ena po celotni povrsini stene. Lokalno so vidne manjse
delaminacije betona in gnezda, predvsem na obmogjih naleganja prekladne plosce na krajna opornika je
opaziti razpokanost in druge poskodbe v obliki polomljenega betona, ki so najverjetneje nastale kot
posledica dinami&nih obremenitev pri prehodu vozil na most. Po stenah opornikov je opaziti tudi manjse
razpoke, predvsem horizontalne. Dve vegji razpoki sta prisotni v sredinskem obmocju stene KO2, pri
&emer je vertikalna debeline cca 1,0 mm, diagonalna pa debeline cca 0,5 — 1,0 mm.

Oporni kamniti zid ob KO2 gorvodno je moéno poskodovan in deloma porusen. Ostala krila in oporni

zidovi so mo¢no zamoceni in prera$éeni z vegetacijo.

5.1.2 Prekladna konstrukcija

Generalno gledano je prekladna konstrukcija v zelo slabem stanju. Po celotni spodnji strani prekladne
plosée je vidno moéno zamakanje in zasiganost. Lokalno je zaiCitni sloj betona nad armaturo odpadel,
armatura je razkrita in povrsinsko korodirana. Vidne so Stevilne segregacije in gnezda po spodnji strani
plosce. Odtoki so prekratki in nevzdrzevani.

Vegjih razpok in drugih poskodb, ki bi kazale na morebitne preobremenitve prekladne ploS¢e nismo

zaznali.

51.3 Vozisée in oprema

Asfaltno vozii¢e je v sorazmerno dobrem stanju, brez ve&jih poskodb. Lokalno so vidne manjse,
predvsem mreZaste razpoke. Na zgornji strani hodnikov so opazne mocnejse poskodbe v obliki odpadanja
vrhnje plasti, vidna je razpokanost, robniki so lokalno polomljeni. Varnostna ograja je na posameznih
mestih mehansko poskodovana (skrivljena) in povrSinsko lokalno korodirana. Spodnja stran hodnikov in

robni venci so mo¢no zamoceni.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 23 25
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5.2 Materialno tehni¢no stanje objekta

Na osnovi izvedenih preiskav materialno tehni¢nega stanja predmetnega premostitvenega objekta

podajamo naslednje pomembnej$e ugotovitve o kvaliteti vgrajenih osnovnih materialov:

5.2.1 Beton

V' notranjosti preiskanih konstrukcijskih elementov je beton relativno homogen, sprijemnost med
agregatom in cementno matrico je dobra. Tlaéna trdnost betona iz krajnega opornika, dolodena na
odvzetem valjastem vzorcu znasa 30,4 MPa, prostorninska masa betona pa 2350 kg/m?. Tlana trdnost
betona iz prekladne plosce, dolodena na odvzetem valjastem vzorcu znasa 71,7 MPa, prostorninska masa
betona pa 2404 kg/m®. Na podlagi kombinacije porusne in neporusne preiskave tlaéne trdnosti betona
lahko beton krajnih opornikov uvrstimo v trdnostni razred C25/30, beton prekladne konstrukcije pa v
trdnostni razred C30/37.

Ocenjujemo, da se lahko osnovne mehanske karakteristike betona v naslednjih 10 letih zniZajo za

do 5%.

5.2.2 Armatura

Do globine 10 cm na steni obeh krajnih opornikov nismo zaznali vgrajene armature. Debelina za$¢itnega
sloja betona nad armaturo na spodnji strani prekladne plo§ge znaa v povpredju med 20-60 mm, pri Eemer
so lokalno vidna obmoéja povsem razkrite armature. Na spodnji strani prekladne plosée je vgrajena
gladka glavna armatura premera cca 24 mm (v smeri vzdolZ osi vozis¢a), razporejena na medsebojnih
razdaljah 5-10 cm in gladka preéna armatura premera cca 19 mm (v smeri vzporedno z oporniki),
razporejena na neenakomernih medsebojnih razdaljah 5-20 cm. Stopnja korozije armature znasa cca 10%.
Ocenjujemo, da na posameznih izpostavljenih mestih (predvsem na spodnji strani prekladne
plos¢e) v naslednjih 10 letih lahko pride do nadaljnjega 5% zmanj$anja efektivnega premera

vgrajene armature.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljucno na preskusne primerke. Porocilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 24
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6.0 SMERNICE ZA SANACLJO

Na podlagi rezultatov izvedenega detajlnega pregleda ter rezultatov preiskav materialno tehni¢nega stanja

objekta predlagamo izvedbo najmanj naslednjih sanacijskih ukrepov:

Obsezna sanacija betona prekladne plos¢e po celotni povrSini prekladne plosce, CiSCenje
korodirane armature. Priporodamo razmislek o ekonomsko tehni¢ni smiselnosti sanacije betona
prekladne plosée oz. alternativni zamenjavi prekladne ploSce

Popravilo poskodb betona na mestu naleganja prekladne plosce na krajna opornika

Popravilo poskodb betona obeh krajnih opornikov, sanacija razpok na steni krajnih opornikov
Popravilo kamnite zloZbe v okolici objekta

Ureditev odvodnjavanja

Konec poroéila.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porocila. 25
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1. UVOD

Za investitorja Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000
Ljubljana, smo pripravili geolosko-geomehansko mnenje ob pregledu objekta most
LJ0190, ki se nahaja na drzavni cesti R1 1218 Izlake — Zagorje v Podkraju na stacionaZi
km 4+851.

Za ta namen smo izvedli terenski ogled in geolo$ko kartiranje ter pregledali obstojeCo
arhivsko dokumentacijo, ki je navedena v nadaljevanju.

Slika 1: Lokacija mostu LJ0190 (vir: Atlas okolja, 16. 5. 2023).

Slika 2: Obravnavani most LJ0190 (pogled v smeri Zagorja ob Savi)



Rk

Za potrebe izdelave tega poroCila smo imeli na razpolago naslednjo arhivsko
dokumentacijo:

- Osnovna geoloska karta SFRJ, list Ljubljana, 1:100 000 (Geoloski zavod
Ljubljana 1983, avtorja karte in tolmaca U. Premru in J. Cajhen., kjer so
predstavljene geoloSke razmere obravnavanega obmodja.

2. INZENIRSKO GEOLOSKO IN HIDROGEOLOSKE RAZMERE

2.1. GEOLOSKE IN GEOMORFOLOSKE ZNACILNOSTI PROSTORA

Armirano betonski most LJ0190 Sirine cca 6 m se nahaja na regionalni cesti Izlake —
Zagorje pod katero tece vodotok Medija, levi pritok reke Save. Potok je svojo strugo
vrezal med okoliska pobodja, ki se strmo dvigajo proti severu in nekoliko bolj poloZno
proti jugu. Most se nahaja na nadmorski visini cca 260 m.

Glede na Osnovo geolosko karto povzemamo, da se most nahaja na obmocju holocenskih
aluvialnih sedimentov (al). Ti sedimenti vsebujejo meSanico glinastega in meljastega
materiala, ki vsebuje drobce okoliSkih kamnin, prodnikov in peska.

Na obravnavanem obmocju se zaradi pestre tektonske aktivnosti pojavljajo kamnine
razlicne litologije in starosti. Severno pobocje gradijo miocenske kamnine in zemljine
(M2?) peska, peScenjaka, gline, melja, proda in konglomerata, kateri v strmejgih pobodjih
prehajajo v konglomerat, peScenjak in prod, le ti pa v litotamnijski apnenec (Ma?).
JuznejSa pobocja pa sestavljajo oligocenske soteske plasti (Ol) konglomerata,
pescenjaka, meljavca, laporovca ter apnenca, katere lateralno prehajajo v triasni dolomiti
(T22).

Obravnavani most je zgrajen tik ob robu ozke doline, takoj po prehodu z mostu je v smeri
Zagorja desna strma cestna vkopna breZina zavarovana z visokim opornim zidom.

Trasa regionalne ceste sicer tu poteka priblizno po koti terena v minimalnem nasipu.

Tik ob vzhodneje leze¢em krajnem podporniku mostu izdanja dolomitna hribina.
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Slika 3: Izdanek doIorﬁitné hribine ob vzhodneje leze¢em krajnem oporniku mostu (pogled v smeri
Zagorja ob Savi)
2.2. HIDROGEOLOSKE RAZMERE

Pobo¢no voda iz juzne smeri se steka v strugo potoka Medija. Nivo podzemne vode se v
ozki dolini ve¢inoma uravnava z nivojem vode v potoku.

3. lgotovitve na terenu

Na izhodni strani objekta je dolvodno v levi breZini potoka tik ob krajnem oporniku mostu
odneden manjsi del kamnite obloge oziroma skalometa. Le tega bo potrebno ustrezno
zapolniti.

Ob podrobnej$emu ogledu ni bilo odkritih nobenih posedkov temeljev mostu ali mostnega
krila. Na mikrolokaciji objekta ni bilo opaziti nobenih usadov ali plazovitosti terena.

Na sami konstrukciji objekta, na opornikih ter na prekladni konstrukciji, se kaZejo manjse
poskodbe vecinoma v obliki razpok. Na sploSno se nahaja objekt v dobrem stanju.

Predvidevamo da je most temeljen plitvo v dolomitno hribino.
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4, ZaLIjuEek

Ob pregledu mostu LJ0190 smo ugotovili, da so inZenirsko-geoloske razmere ugodne in
trenutno ni vidnih znakov nestabilnosti. Na objektu ni bilo odkritih nobenih poskodb v
smislu plazenja ali posedanja temeljev.

Pripravila:

Jurij Skok, univ. dipl. inZ. geol.

Nastja Selisnik, dipl. inZ. geol.



