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PRILOGA 2

Vsebinska zasnova Studije izvedljivosti

IZDELAVA STUDIJE IZVEDLJIVOSTI ZA IDENTIFIKACIJO IN 1ZVEDBO SKUPNEGA SLOVENSKO -
JAPONSKEGA DEMONSTRACIJSKEGA PROJEKTA NA PODROCJU »PAMETNIH SKUPNOSTI! IN PAMETNIH
OMREZIJ« V SLOVENIJI.

1. Uvod

Koni¢ne obremenitve, starajoCa infrastruktura, prostorske omejitve, okoljska problematika, drZzava z relativno
majhnim Stevilom prebivalcev, njena geografska razgibanost, obmodja, kjer je odjem nizek, instalirana pa je
velika koli¢ina razprSenih obnovljivih virov energije (OVE), so razlogi za vzpostavitev koordiniranega in
enotnega oblikovanja konceptov na podlagi rezultatov s terena - na nivoju sistemskih operaterjev
elektroenergetskega omreZja.

V letu 2012 je distribucijski operater (SODO) naro€il izdelavo Programa razvoja pametnih omreZij v Sloveniji, ki
sta ga izdelala Fakulteta za elektrotehniko (FE) in Elektro institut Milan Vidmar (EIMV). Pametna omrezja
pomenijo nadgradnjo obstojeCega sistema na tak nacin, da s povezavo obstojeCih in novih elementov
izboljSamo izkori§¢enost obstojeCega omreZja in s tem omogocimo tudi nemoteno vkljuCevanje razprsenih
OVE, pomembno pa prispevamo tudi k zmanjSanju koni¢nih obremenitev.

V ta namen je SODO v letu 2012 naro€il $e pripravo Operativnega nacrta (ON) za izvedbo demonstracijskega
projekta, ki je bil izdelan v letu 2013. Izvedba tega projekta je bila ocenjena na vrednost 25,7 mio EUR.

Tehnolo$ka agencija Slovenije - TIA (sedaj SPIRIT Slovenija, javna agencija) je 24. 10. 2012, ob prisotnosti
ministra, pristojnega za gospodarstvo, podpisala Sporazum o sodelovanju z japonsko organizacijo za nove
energetske in industrijske tehnologije - NEDO. Namen sporazuma je krepitev povezovanja in tehnoloskega
sodelovanja med slovenskimi in japonskimi podjetji na podrocju naprednih energetskih in industrijskih
tehnologij, uspesna izvedba demonstracijskega projekta in skupni prodor na nove trge.

Organizaciji sta, na osnovi izrazenega interesa in kompetenc partnerjev v obeh drzavah, za zacetek
sodelovanja dolo€ili podro¢je »pametne skupnosti in pametna omreZja«, kar po vsebini presega prvotni ON
na ravni Republike Slovenije. Podporo projektu so v letu 2013 dali ministri Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije in Urad
predsednika Republike Slovenije.

Na podlagi dejavnosti, ki so potekale v Republiki Sloveniji v obdobju od oktobra 2012 do avgusta 2013, je
podjetje »Hitachi institut«, ki ga je v ta namen pooblasti NEDO, izdelalo osnovno Studijo, katere cilj je
odloCitev NEDO, ali je v Republiki Sloveniji mogoce prepoznati skupni slovensko-japonski demonstracijski
projekt ali ne. Na sestanku 13. 9. 2013 je bilo predstavljeno kon¢no poro€ilo izvedene osnovne Studije v tem
obdobju in podani predlogi vsebin za skupni demonstracijski projekt (podrocja: integriran DMS, DSM/DR,
EMS), ki sta jih obe strani potrdili 4. 10. 2013.

Soglasje o skupnih vsebinah je bilo potrieno s podpisom pisma o nameri med NEDO in SPIRIT, in sicer za
izdelavo dveh loCenih Studij izvedljivosti, ki ga je na svoji seji dne 19. 3. 2014 potrdila tudi viada, ki se je v
okviru gradiva seznanila z Informacijo o slovensko - japonskem demonstracijskem projektu pametnih
skupnosti in pametnih omrezij. Z istim gradivom je vlada dologila podpisnika v imenu Republike Slovenije
(odgovorna oseba SPIRIT Slovenija, javne agencije) ter odgovornosti in naloge ministrstev in drugih
deleznikov na ravni Republike Slovenije. Vlada podpira sodelovanie izvajalskih institucij na tem podrodju.
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Podlaga za pripravo javnega naro€ila je gradivo za Vlado Republike Slovenije, kateremu je prilozeno tudi
pismo o nameri, potrjeno s sklepom §t. 51000-2/2014/5 z dne 19. 3. 2014.

Pismo o nameri sta odgovorni osebi SPIRIT Slovenija, javna agencija in organizacija NEDO podpisali 15. 5.
2014.

Studija izvedljivosti mora biti izdelana ob upostevanju naslednjih izhodi&é ter v skladu s predmetom tega
javnega narocila:

v skladu z dolobami v pismu o0 nameri bo ponudnik, ki bo izbran na podlagi tega javnega narocila, izdelal
Studijo izvedljivosti za »slovenski del« demonstracijskega projekta, pri tem pa bo ponudnik, ki ga bo izbral
NEDO izdelal tudijo izvedljivosti za »japonski del« demonstracijskega projekta. Izdelani bosta dve logeni
verziji Studije izvedljivosti, ki se morata vsebinsko dopolnjevati, za kar sta odgovorna izbrana ponudnika,
vse aktivnosti v povezavi z izvedbo Studije, ki je predmet tega javnega naroCila, se bodo izvajale na
obmodju Republike Slovenije,

izbrana ponudnika morata v Casu izdelave Studije izvedljivosti zagotoviti, da bosta obe verziji Studije
izdelani tako, da bodo pri izvedbi demonstracijskega projekta ustrezno zastopani projektni partneriji iz
Republike Slovenije, predvsem tisti s podrocja industrije, ki imajo razvite ustrezne tehnologije in je zanje
izvedba demonstracijskega projekta priloZznost, da preizkusijo njihovo delovanje v realnem okolju,
zagotovljen mora biti uravnoteZen prispevek slovenske in japonske strani v izvedbenem in tehnoloSkem
delu (slovenska in japonska stran financirata svoj del stroskov), kjer se uposteva tudi druge »prispevke,
kot so »know-how, strokovni kader ipd.

predvideni viri za financiranje priprave in izvedbe demonstracijskega projekta so: donacija NEDO,
donacije slovenske industrije, ki zeli svoje izdelke in tehnologije preizkusiti v realnem okolju, sredstva
evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESIS), sredstva drugih EU skladov (Horizon 2020, Life+,
Erasmus+, ...),

izdelovalec Studije izvedljivosti bo lahko sodeloval pri izvedbi naslednje faze projekta (izvedbi oz.
realizaciji projekta) le v primeru, ko bo proces izbora opravljen v transparentnem (odprtem) postopku, ki
ne bo smel omogocati okoliS€in, ki bi posameznemu ponudniku dajale prednost pred drugimi.

Studija izvedljivosti mora omogoiti:

opredeliti postopke izdelave, potrjevanja in nadzora dokumentacije potrebne za pridobitev sofinanciranja
izvedbe demonstracijskega projekta,

opredeliti postopke in analizirati pogoje, ki jih morajo izpolnjevati udeleZeni pri izvedbi demonstracijskega
projekta, tako, da bo mogoCe Crpati sredstva ESIS in drugih EU skladov ter mozne kombinacije
financiranja,

obravnavati posebnosti financiranja reguliranih dejavnosti in predlagati primerne reSitve v primeru izvedbe
demonstracijskega projekta,

opredeliti postopke in obravnavati morebitno subvencioniranje predvidenih dejavnosti,

v okviru Studije mora biti identificiran in dolo€en ustrezen transparenten (odprt) postopek za izbor
izvajalca demonstracijskega projekta za fazo izvedbe projekta, kot tudi njegov nosilec, pri tem pa
postopek izbora izvajalca ne sme omogocati okolis¢in, ki bi posameznemu ponudniku dajale prednost
pred drugimi,

zagotoviti, da se slovenski in japonski industriji omogoci preizkus razvitih tehnologij, ki bodo trzne na
globalnih trgih,

ugotoviti moznost preizkusa novih tehnologij in storitev v realnem okolju, da bodo slovenska podjetja s
tem pridobila reference,

opredeliti vsebinski in finanéni del z oceno predvidenih izdatkov oz. vrednosti demonstracijskega projekta
in opredelitvijo virov financiranja za njegovo izvedbo,

opredeliti potencialne nosilce tehnologij v Republiki Sloveniji (tehnoloSko inovativne gospodarske subjekte
in raziskovalne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, ki delujejo na podro¢ju predmeta javnega
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naroCila, ter so izvozno usmerjeni (gospodarski subjekti) oz. cezmejno sodelujejo (raziskovalno-razvojne
organizacije), ki bi lahko izvedli projektne aktivnosti v okvirih bodo¢ega demonstracijskega projekta,

— preveriti trzni potencial storitev in izdelkov, ki bodo predmet demonstracijskega projekta s temeljito trzno
analizo predmetnih storitev in izdelkov, tj. posnetek stanja z analizo razvojnih moznosti,

— doloCiti moznost razsiritve storitev in tehnologij v druga okolja,

— doloCiti model mozne ureditve upravljanja in lastniStva izvedenih investicij,

— vkljuciti tehnoloske nosilce in upravljavce elektroenergetskega distribucijskega omrezja ter opredeliti
stimulativno politiko sodelovanja med vsemi udeleZenimi pri projektu,

— obravnavati vse druge potencialne projekine partnerje v pripravi Studije in prepoznavi moznega
demonstracijskega projekta,

— dolo€iti aktivnosti na ve¢ lokacijah po Sloveniji, zato mora Studija jasno doloCiti najprimernej$e lokacije
(mesta, lokalne skupnosti, regije...), kjer bi se demonstracijski projekt izvajal in model mozne ureditve
upravljanja in lastnistva investicij po izvedenem demonstracijski projektu kot del pametnega omrezja ali
pametnega sistema,

— zagotoviti, da izsledki Studije temeljijo na objektivno preverljivih dejstvih, ki bodo naroCniku zagotovili
zadovoljive in ustrezne informacije, na podlagi katerih se bo odlo¢al za nadaljnje korake (upravi¢enost
izvedbe demonstracijskega projekta).

2. Vsebina Studije izvedljivosti

Studija izvedljivosti mora smiselno upostevati dologila Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo
investicijske dokumentacije na podrocju javnih financ (Uradni list RS; $t. 60/06 in 54/10), ter ostale predpise, ki
so povezani z izvedbo demonstracijskega projekta (kot npr. okoljska in prostorska zakonodaja, predpisi EU o
sofinanciranju projektov, itd.)

V Studiji izvedljivosti morajo biti obravnavani najmanj naslednii vsebinski sklopi:

1. Uvodno pojasnilo s sploSnimi podatki, kratkim opisom razlogov za investicijo in povzetkom ugotovitev
Studije izvedljivosti ter prikazom primernosti posamezne od obravnavanih variant izvedbe SLO JAP
demonstracijskega projekta

2. Navedba ciljev in strategije izvedbe demonstracijskega projekta ter utemeljitev skladnosti z usmeritvami v
strateskih in razvojnih strategijah ter programih RS in EU in drugimi dolgoro&nimi razvojnimi programi,
upostevaje medsebojno usklajenost podro¢nih politik (energetika, promet in druge)

3. Predstavitev Ze izvedenih aktivnosti z navedbo izhodiS¢ (e izdelanih strokovnih podlag, uporabljenih
virov, predpostavk ter seznam relevantne zakonodaje)

4. Analiza stanja s prikazom obstojecih in predvidenih potreb

9. Analiza variant oz. preverjanje izvedljivosti moznih razliCic demonstracijskega projekta
e opis tehni¢no - tehnoloske resitve in primerjava z alternativnimi reSitvami (v kolikor obstajajo)

e analiza trznih moznosti vkljuno za tiste dejavnosti, ki se izvajajo v okviru javne sluzbe

e presoja potencialnih tehnologij in lokacij z vidika omejitvenih dejavnikov (zakonskih, regulatornih,
regionalnih, okoljevarstvenih, institucionalnih in drugih dejavnikov) ter preveritve prenosa moznih
tehnologij v druga okolja, izven potencialne izbrane lokacije v Sloveniji

e predstavitev moznih nosilcev izvedbe (industrija, upravljavci omreZij, uporabniki, itd.) z opisom
aktivnosti za vsakega potencialnega projektnega partnerja

e ocena investicijskih stroskov po vrstah in priCakovanih koristi projekta

e analiza kadrov ter vpliva na zaposlovanje

e okvirni terminski plan izvedbe z dinamiko investiranja

e okvira finanéna konstrukcija (predvideni viri financiranja) vkljuéno s prikazom razmerij med
potencialnimi partnerji (soinvestitorji oz. sofinanceriji projekta), kot so postopki prenosa lastnistva,
nacini kon¢nega prevzema, vzpostavitve delovanja in nadaljnjega upravljanja osnovnih sredstev,
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ki jih bo doniral NEDO ter slovenski partnerji na projektu ipd.
e izraCun financnih in ekonomskih kazalnikov ter opis tistih stroSkov in koristi, ki se ne dajo
ovrednotiti v denarnih enotah
e analiza tveganja in analiza obCutljivosti obravnavane variante
e povzetek s podrobnim opisom (tehnino...) konCnega projekinega izdelkal/izdelkov in
njegovih/njihovih u€inkov
6. Opis meril in uteZi za izbiro optimalne variante
7. Primerjava variant s predlogom in utemeljitvijo izbire optimalne variante

Predlog projektne resitve, ki ga bo posredoval ponudnik mora biti pripravijen v skladu s podanimi zahtevami,
kar bo narocnik ocenil v okviru meril za doloCitev ocene. V okviru pripravljenega predloga projektne resitve, ki
zadeva le eno varianto, bo razvidno ali ponudnik v osnovi ter $irSe razume kompleksnost projekta. Kasneje,
tekom priprave Studije izvedljivosti bo ponudnik skupaj z japonskim izvajalcem paralelne verzije Studije
izvedljivosti uskladil pokrivanje podrodij, ki so predmet tega javnega narocila.

Predlog projektne reSitve izvedbe projekta mora biti podprt z realnimi podatki, verodostojnimi predpostavkami
in preverljivimi ocenami (z navedbo virov) ter usklajen s potrebami vseh predvidenih projektnih partnerjev na
slovenski strani in odrazati pokrivanje vseh zahtev predmeta javnega naroCila z vkljucitvijo vseh relevantnih
projektnih partnerjev na slovenski strani.

Predlog projektne reSitve, v primeru izbora ponudnika, ne bo predstavijal tudi potrjene verzije vsebine
moznega demonstracijskega projekta, temve¢ predstavija le podlago za tvorjenje ocene s pomocjo
prilozenega dokumenta, ki je sestavni del ponudbe (Predlog projektne resitve). Izbrani ponudnik tega javnega
razpisa ter izbrani izvajalec paralelne verzije Studije izvedljivosti na japonski strani, ki ga bo izbral in pooblastil
NEDO, bosta potem, ko bosta dokumenta potrjena s strani odgovornih oseb na slovenski in japonski strani
formirala nacrt skupnega slovensko - japonskega demonstracijskega projekta na podro¢ju pametnih skupnosti
in pametnih omrezij v Sloveniji.

Potencialni izvajalci izvedbenega dela projekta (projektni partnerji) morajo biti gospodarski subjekti, registrirani
v Republiki Sloveniji ter raziskovalne organizacije, registrirane v Republiki Sloveniji, ki so hkrati tudi nosilci
tehnologij in znanj na podrodjih, ki jih opredeljuje predmet tega javnega naroc€ila. Kljucni partnerji na projektu
so poleg gospodarskih subjektov lahko tudi distribucijski operater, sistemski operater, elektrodistribucijska
podjetja, proizvajalci elektritne energije v Sloveniji, prodajalci elektritne energije v Sloveniji, lokalne skupnosti
in drugi poslovni subjekti, kjer se bo izvedel preizkus tehnologij in storitev, ki bodo doloCene v okviru predmeta
tega javnega naroCila. V kolikor bo izbrani ponudnik prepoznal tudi druge projektne partnerje, jih mora
ustrezno predstaviti in obravnavati v $tudiji izvedljivosti. Vloge vseh navedenih in drugih potencialnih projektnih
partnerjev ali zunanjih izvajalcev (deleznikov) mora izbrani ponudnik opredeliti tudi v Predlogu projektne
reSitve, ki jo bo pripravil kot del ponudbe tega javnega narodila.

Ponudnik mora z ustrezno korespondenco dokazati, da v pripravo $tudije ni vkljueval le ¢lanov zdruzenja
(mreze, platforme itd.), katerih morebitni ¢lan je.

3. Sodelovanje izvajalca Studije izvedljivosti (izbrani ponudnik) z japonskim izvajalcem paralelne Studije
izvedljivosti

V skladu z doloCili iz pisma o nameri bosta izvajalca Studij izvedljivosti, ki ga bosta izbrala in pooblastila
SPIRIT Slovenija, javna agencija in japonska organizacije NEDO pripravila dve loCeni verziji Studije in sicer na
slovenski in japonski strani.

Pri izdelavi Studije izvedljivosti bo izvajalec za izdelavo Studije izvedljivosti na podlagi tega javnega narocila
sodeloval z japonskim izvajalcem paralelne verzije Studije izvedljivosti, ki ga bo izbrala in pooblastila japonska
organizacija NEDO.
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Komunikacija med obema izvajalcema Studij izvedljivosti bo za potrebe priprave Studije izvedljivosti in
potekala redno in usklajeno ter se bo izvajala preko elektronskih medijev (elektronska sporo€ila, tele
konference, ipd.) ter sestankov, ki se bodo izvajali le v Sloveniji.

Izvajalec bo o vsebini dogovorov in usklajevanj z japonskim izvajalcem Studije izvedljivosti redno seznanjal
narocnika, in sicer v obliki pripravljenih zapisov vsebin, ki bodo predmet komuniciranja. Prav tako bosta oba
izvajalca po potrebi izvajala skupne sestanke in usklajevanja vsebin Studije pri vseh potencialnih projektnih
partnerjih identificiranega demonstracijskega projekta na slovenski strani, ki se bodo izvajali na razlicnih
lokacijah v Sloveniji.

4. Cas izvedbe del

Nartovani ¢as izdelave Studije izvedljivosti na slovenski strani je 6 mesecev.

5. Naloge izvajalca

Izdelovalec Studije bo za naroCnika na zahtevana ¢asovna obdobja, pripravljal porocila o opravljenem delu.
Opredeljeno tudi v Obrazcu 8 — Organizacijska struktura ponudnika.

o 3 dvomesecna porocila

e konéno poroGilo

o v primeru nepredvidenih dogodkov tudi izredna porocila
Vzorec poro€ila bo priloga k pogodbi za izvedbo narocila. V kolikor izvajalec Studije izvedljivosti le-te ne bo
izvajal skladno z zahtevami oz. se bo med pripravo izkazalo za potrebno, lahko naroCnik zahteva, da se
vsebina ustrezno dodatno dopolni ali spremeni, z namenom, da doseZe namen samega narocila.

Narocnik bo pred zagetkom izvajanja del opredelil in potrdil:
e nacin in trajanje izvedbe del,

¢ nacin sodelovanja med naro¢nikom in izvajalcem in

e podatke in informacije, ki so potrebne za izvedbo del.

Organizacijska struktura za izvedbo aktivnosti izdelave Studije bo opredeliena in nato potrjena z Obrazcem 8 —
Organizacijska struktura ponudnika, ki je del tega javnega naroCila.
6. Uspesnost izvedenih del

Uspesnost izdelane Studije bo presojala Strokovna komisija za spremljanje in oceno $tudije izvedljivosti na
podlagi skladnosti z njenimi cilji, namenom in izhodis¢i ter njene skladnosti z vsebinskimi in drugimi zahtevami
narocnika.

Nujna bo ustrezna komunikacija med naro¢nikom in ponudnikom, redni mesec¢ni sestanki, obdobno poro¢anje

naroCniku v obliki poroCila Strokovni komisiji za spremljanje izdelave Studije. Sestanki med naro€nikom in
ponudnikom bodo potekali vedno na lokaciji naro¢nika.
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