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VZOREC POGODBE

Za

Krpanje in sanacija vozis¢ 2016-2019

Celje, maj 2016
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POGODBA
DARS d.d., Eteveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaenn
Izvajalec, St
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
St. 4, ki jo zastopa Uprava
Maticna Stevilka: 5814251

Identifikacijska St. za DDV: S192473717
Transakcijski rac¢un stevilka: SI56 0510 0800 0069 735 pri ABANKI d.d.

in
A 7N 7 I PSRN
QI =t I - 1] o] - SRR
MatiCna Stevilka e s s eaes
Identifikacijska §t. Za DDV oo ara e
Stevilka transakcijskega rac¢una, na katerega bo narocnik placeval izvréena dela
.............................................................. o] U
IZVAJALEC (izpolni ponudnik, ki je tuja pravna oseba):
SedeZ (V drzavi PONUANIKA) .....eeeecirvereiiirieeeiree et ceree e et eeeetreeeeenreeeeesreeeeenrees
Q= I - 1] o - ST
Maticna Stevilka (v drzavi ponudnika) ........ccooeciiiiiiiiiee e
Davcna Stevilka (v drzavi ponudnika) ......c.eeeeeciiieiiiieee e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvréena dela
.............................................................. o
I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- daje naroCnik DARS d. d. dne ....ccccevveeevrcreecnnnns objavil na portalu St. ..o ,

javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o
javnem narocanju (Ur. |. RS, $t. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) za »Krpanje in sanacija vozis¢
2016-2019«, na podlagi katerega je bil kot najugodnejsi Ponudnik izbran zgoraj navedeni
Izvajalec;
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- da za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76.a ¢lenom
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi stalis¢e iz uradnega
pojasnila MF, DURS, Generalnega davinega urada, Stev: 4230-48/2009 01032-01 z dne
05.02.2010 glede na preteznost gradbenih storitev;

- dase dela, ki so predmet te pogodbe Stejejo kot investicijska vzdrzevalna dela in se izvajajo v
skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur.l. RS, st. 7/2012);

- je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., S
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ............. , pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ... e , da v

njihovem imenu in za njihov ra¢un podpise in sklene pogodbo;
- partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost
za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.
Il. PREDMET POGODBE
2. ¢len
S to Pogodbo Narocnik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo dela:
Krpanje in sanacija vozis¢ 2016-2019
Sklop 1:
Dela na obmocju AC baz Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrusica in Novo mesto
Sklop 2:

Dela na obmocju AC baz Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota

Natancen obseg del je razviden iz ponudbenega predracuna in tehnic¢nih specifikacij.

I1l. POGODBENA VREDNOST DEL
3. ¢len
Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolofena na osnovi ponudbe izvajalca st.

........................................................ , Z dne ..cccecevieeeeeciieeeeenn. Vopotrjeni in sprejeti predracunski
vrednosti (brez DDV) s strani naroc¢nika, ki znasa:

Za sklop 1: Krpanje in sanacija voziS¢ na obmocju AC baz Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrusica in
Novo mesto:

Pogodbena vrednost del brez DDV ZNaSa .........cocciieiiiiiie e ettt e e tee e e e e e e e EUR
P2 T<TY<To [ TPV PR EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa naroCnik Znasa ........ccceccveeeeeiieeeeccieeeeecieeeeeeveee e EUR
SKUPNA VIredNOSt Z DDV ZN@S@ ....veiiiiciiiieeeiiieeeeciteeeeecitee e e e ettt e e e stteeeeeeabeeeesessseeaesasaseasassaesesasssseasansseeans EUR
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Za sklop 2: Krpanje in sanacija vozis¢ na obmocju AC baz Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in
Murska Sobota

Pogodbena vrednost del brez DDV ZNaSa ........coocceeiiiiiieeiiiiiee e ceiiee e seieee st e e siee e s esvee e s s sbee e s sareeas EUR
P2 T<TY<To [ O U ST PP PRTOVOTRTOPPPT EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plada naro€nik Znasa ........ccceceveeeeriieeeiniiieesniieeeesieee s EUR
SKUPNA VredNOost Z DDV ZN@S@  .c..cvviviiceie et er st ee e ste st st st e bes st ess s esesbesee seeseesesannsenansans EUR

Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4. ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po enotnih cenah iz Predracduna in po dejansko izvrSenih
koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Za vsa morebitna, s strani naro¢nika narofena dodatna dela, ki so vpisana v gradbeni dnevnik in
potrjena od inZenirja, bosta pogodbenika sklenila aneks k tej pogodbi, pri éemer bosta ceno za to
delo dolocila na podlagi pogodbeno dolocenih osnov. Aneks k pogodbi se sklene po predhodni
potrditvi zahtevka izvajalca.

Obracunavanje del bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo za¢asnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru, da je bila kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo mesecne in
kon¢na situacija podpisane s strani partnerja, ki je narocnik garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

Izvrsena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocilo se vnese v primeru, da
ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem) placeval na podlagi za¢asnih mesecnih situacij.

Kadar je kot najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine dveh ali ve¢ partnerjev, bodo placila
izvedena na transakcijske racune posameznih partnerjev v skladu z deleZi, kot so za posamezne
partnerje prikazani v situaciji.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-eh dni po obradunskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Narocnik je dolZan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del situacije pa je dolZzan
placati v roku 30 dni od prejema.
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V primeru, da narocnik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima izvajalec pravico
do obracuna in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti za ¢as od datuma zapadlosti situacije v
placilo do datuma placila.

Narocnik lahko v dogovoru z izvajalcem svoje obveznosti placa prej kot v 30 dneh, pri cemer bosta
narocnik in izvajalec za vsakokratno predcasno placilo dogovorila ustrezen popust.

6. ¢len

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, le-
ta pooblaséa naro¢nika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem, ki v razmerju do izvajalca ne izpolnjujejo kriterijev za povezano druzbo po zakonu o
gospodarskih druzbah in ki so zahtevali neposredno placilo.

Dolocilo, ki se vnese v pogodbo le e podizvajalec zahteva neposredno placilo:

Narocnik bo namesto glavnega izvajalca poravnal podizvajalcevo terjatev do glavnega izvajalca, za
kar izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti potrjene racune oziroma
situacije teh—podizvajalcev in izjavo, da so priloZzene obracunske situacije vseh v tistem mesecu
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem
mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku direktna placila podizvajalcem ne smejo preseci vrednosti izstavljene situacije
izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Naro¢nik bo zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, e
bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obracuna v dolocenem
(vmesnem) obdobju v skladu z dolocili te pogodbe. Narocnik bo izvedel placilo Sele potem, ko bo
izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe. lzvajalec v
primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi ra¢un podizvajalca v nasprotju z dolo¢ili te pogodbe in zaradi
tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravi¢en do izplacila zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VI. PODIZVAJALCI
7. ¢len

Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi podatkov, priloZenih v ponudbi).

Naziv in polni naslov:

maticna Stevilka:

davcna Stevilka:

TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu placeval izvrSena dela (v kolikor podizvajalec zahteva
NEPOSIEANO PIACHIO): ...ttt ettt sts ettt essteeresssstess s ssstearnssasesen s
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Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angazira za dolo¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje narocnika. V tem primeru mora naroc¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in predlogu priloziti pogodbo oz. predpogodbo z novo
predlaganim podizvajalcem.

Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili zahtevani za podizvajalce
v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena vsa dokumentacija, ki bo
izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naroc¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali cetrtega odstavka 75. c¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega zakona,
lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, e zanj obstajajo razlogi za izkljuCitev iz Sestega odstavka
75. ¢lena tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljucitev
novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naroc¢nik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V tem primeru bo sklenjen aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? narocila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

VII. OBVEZNOSTI NAROCNIKA
8. ¢len

Narocnik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu:
o zemljisce ali del zemljiS¢a, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,
e izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.

Narocnik se obvezuje izpolniti vse pogoje, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih
delov, ki se nanasajo na pricetek del.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v
gradbeni dnevnik.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in
del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.
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VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

najkasneje ob uvedbi v delo naro¢niku predloziti za odgovornega vodjo del dokazila, da izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 77. ¢lena
Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Ur. I. RS, §t. 110/02 in spremembe);

izvrsiti dela kvalitetno, v skladu s poglaviem 4 - Tehni¢ni pogoji za izvedbo del, izvrsiti dela
kvalitetno, v skladu s sploSnimi in posebnimi tehni¢nimi pogoji z dodatki in TSC;

Izrociti narocniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidencne liste, dolocene
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZzurno za ves cas izvajanja del v skladu z
navodili inZenirja;

dostaviti naro¢niku Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
pogodbene vrednosti del, v skladu s pogoji Pogodbe in njenih sestavnih delov;

priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

med izvajanjem javnega narocCila narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuditi v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

v primeru vkljuéitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZJN-3;

¢e neposredno placilo podizvajalcu ni zahtevano, narocniku najpozneje v 60 dneh od placila
konc¢nega racuna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narocila. Ce glavni izvajalec ne ravna v skladu s tem dolocilom,
narocnik Drzavni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekrsku iz 2. tocke prvega
odstavka 112. ¢lena ZJN-3;

v primeru, ko je uporabil zmogljivosti (reference) drugih gospodarskih subjektov, da bodo slednji
izvajali gradnje oziroma storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

zagotoviti odvoz in deponiranje frezanega asfalta na ustrezno deponijo ter nadzornemu organu
predloziti evidencne liste v skladu z zakonodajo s podrocja varovanja okolja;

v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiséu, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine naroCnika in drugih izvajalcev ter vzdrievanja prehodnih poti v obmogju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

da bo pred pri¢etkom del izdelal in dostavil naro¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej
pogodbi; terminski in financni plani morajo biti izdelani v ra¢unalniskem orodju MS Project in
morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega Casa;

izdelati podatke za BCP za vsa dela ter jih izroditi naro¢niku (ob vsakokratni izstavitvi mesecne
situacije);

izvedbo del organizirati tako, da bo dela izvajal skladno s potrjenim terminskim planom in
pridobljenim soglasjem ali dovoljenjem za zaporo 24 ur na dan vse dni v tednu, tudi ob sobotah in
nedeljah. Za dela, ki bi jih izvajal v noénem ¢asu, pa mora zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete
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prehodno pridobiti soglasje pooblaséenega nadzornega organa. V primeru izvajanja del v no¢nem
¢asu izvajalec ni upravic¢en do dodatnega placila;

e pred pricetkom del z narocnikom sklenil sporazum, v skladu s 25. ¢lenom Zakona o varnosti in
zdravju pri delu in sicer za ves Cas izvajanja del;

e da bo delaizvajal s kadrom, ki ga je nominiral v ponudbi;

e zagotoviti ustrezen prostor za operativne sestanke;

e ob dokoncanju gradbenih del podati upravljavcu ceste pisno izjavo o dokoncanju del vkljuéno z
zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 7/2012);

e spremembo odgovornega vodje del izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika.
10. ¢len

Ce naroénik ali inZenir ugotovita, da 7e izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od tehni¢nih
specifikacij, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s predpisi in
standardi ali so brez ustreznega atesta, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca
zahtevati, da izvajalec na lastne stroSke takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena
dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale
stroske, ki bi jih imel naro¢nik. Ce izvajalec ne bi izvrsil naro&nikovega naloga v roku, ki mu ga postavi
narocnik, lahko narocnik na stroske izvajalca sam izvede takSen nalog oziroma za ta namen zaposli
druge osebe ali izvajalce, naroc¢nik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po
tej pogodbi v primeru naroc¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vklju¢no s
tem, da bo imel pravico unov¢iti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL
11. ¢len

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem gradbenih del pricel zdnem uvedbe v delo in jih bo izvajal 36
mesecev od uvedbe v delo. Interventna krpanja morajo biti zaklju¢ena vsako leto najkasneje do 15.5.

Skrajni rok za odpravo morebitnih pomankljivosti in predloZitev vseh potrebnih dokumentov, za
pridobitev »Potrdila odpravi pomanjkljivosti« je tri (3) mesece po zakljucku del.

X. POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvr$i pogodbenih del v dogovorjenih rokih iz 11. ¢lena te pogodbe, je
dolzan placati narocniku pogodbeno kazen v visini 5% (pet promilov) od pogodbene vrednosti del za
vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene
vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi Koncne situacije.
Narocnik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zakljucka konénega obracuna.

V kolikor narocnik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja 24 ur na dan in so za
to izpolnjeni vsi pogoji, vse dni v tednu tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, je izvajalec dolzan za
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vsak dan, ko narocnik ugotovi tovrstno krsitev pogodbene obveznosti, naroc¢niku placati pogodbeno
kazen v visini 2% (dva promila) od pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

V kolikor se v €asu trajanja garancijske dobe pojavi napaka na izvedenih delih, zaradi katere
predmeta narocila ni mogoce uporabljati v ¢asu garancijske dobe, je dolzan izvajalec placati
naro¢niku pogodbeno kazen 2% (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak dan, ko odseka
ceste ni mogoce uporabljati.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi nezmoZnosti uporabe odseka ceste ne more presegati 10%
(deset odstotkov) pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati narocniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
viSini 10% pogodbene vrednosti del.

Za vsako zamenjavo podizvajalca in kadra, navedenega v pogodi, tekom izvajanja te pogodbe, ki ne
bo odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolzan placati naro¢niku kazen v visini
1.000,00 (tiso¢) EUR. Skupni znesek taksSne pogodbene kazni ne more presegati 2% vrednosti
pogodbenih del.

13. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalc¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga naro¢nik k temu pozove,
skupaj z narocnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

XI. PREVZEM DEL

14. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo narocnik pregledal izvrSena dela v skladu s
tehni¢nimi pogoji.

Vse ugotovljene pomanijkljivosti je izvajalec dolzan odpraviti najkasneje do izdaje potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanjkljivosti.

XIl. GARANCIJSKI ROK
15. ¢len

Izvajalec je odgovoren naroc¢niku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi del, ki so predmet
te pogodbe, v ¢asu trajanja garancijskega roka, ki znasa 5 let od izdaje potrdila o prevzemu.

Garancijski rok zacne teci z dnem izdaje potrdila o prevzemu.
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16. ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % pogodbene vrednosti del bo Izvajalec
dostavil naro¢niku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni kon¢ni situaciji uskladil in po
potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo o izvedbi, bo
narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko narocnik unovci, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
varscino v visini, ki je dolocena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

17. ¢len

Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru narocnikovega poziva o ugotovitvi pomanijkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec je
dolzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem moznem casu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen ce bi izvajalec in narocnik
sporazumno dolocila drug, daljsi rok ali ¢e bi narocnik izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Naro¢nik
ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v
zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak nemudoma angazirati
drugega izvajalca ter za poplacilo stroskov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroskov
unovd¢iti garancijo.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur
na dan.
XIll. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA

18. ¢len

Narocnik bo v skladu s SploSnimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

Skrbnik pogodbe s strani NArOCNIKA J& ......c.uviiieciiiieiiciie et e e e e e srae e e e aba e e e eeanraee s
S strani izvajalca je doloCen za zastOPNIKa: ....cccuieiiiciiii i aaae s
S strani izvajalca je dolocen za odgovornega vodjo del: ........cccuviiiiiiiieiciiiie e

Odgovorni vodja del hkrati prevzema naloge odgovornega vodje gradbisca.

Podpis: 9




St. projekta: 000063/2016 Krpanje in sanacija vozis¢ 2016-2019

19. ¢len

Spremembo odgovornega vodje del iz predhodnega ¢lena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim
soglasjem narocnika. Na novo predlagani odgovorni vodja del mora izpolnjevati enake pogoje, kot so
zahtevani za odgovornega vodjo del v tej pogodbi. Predlogu mora biti predloZzena vsa dokumentacija,
ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naroc¢nik bo odlocil o predlogu za zamenjavo odgovornega vodje del. Narocnik ne sme brez
utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi odgovornega vodje del tekom izvedbe
pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo posameznega odgovornega vodje del zahteva tudi
narocnik.
V primeru spremembe odgovornega vodje del bosta narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
20. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu, sestavni del te
Pogodbe $e naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba

Ponudba

Ponudbeni predracun

Tehni¢ne specifikacije

Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko se zahtevajo neposredna placila podizvajalcem)
Pooblastilo narocniku, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije s strani glavnega
izvajalca neposredno placuje podizvajalcu (v primeru, ko se zahtevajo neposredna placila
podizvajalcem)

7. Drugi dokumenti, ki predstavljajo del pogodbe.

O pwN

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluZbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naroc¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja, da
bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata
k zlorabi svojega poloZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev naroc¢nika ali drugega pristojnega
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku
ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali
fiziéni osebi;
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- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba nicna. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XVI. KONCNE DOLOCBE
22. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predlozZiti v
roku 15 (petnajst) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se Steje,
da pogodba ni bila sklenjena, naro¢nik pa bo unovcil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od
dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih
strank.

23. ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega narocila ali njegovega podizvajalca.

24. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za resitev spora pristojno
stvarno pristojno sodis¢e v Ljubljani.
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25. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d.d.

................................................... Uprava Dars d.d.

Podpis: 12




St. projekta: 000063/2016 Krpanje in sanacija vozis¢ 2016-2019

(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponuUdDI ... e s
(firma in sedeZ PArtNErja) ...ttt st st et a s s e anes (ime in priimek
zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
...................................................................................... (firma in sedez vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predlozitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi z dne .......cceveeeeenees imenovan za
vodilnega partnerja v skupni PonUADi JV ... e ,dav
nasem imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

Krpanje in sanacija vozis¢ 2016-2019

Sklop 1:
Dela na obmocju AC baz Postojna, Kozina, Ljubljana, Hrusica in Novo mesto

Sklop 2:
Dela na obmocju AC baz Slovenske Konjice, Vransko, Maribor in Murska Sobota

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe skupine izvajalcev
in sicer za vsakega od partnerjev.
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PODIZVAJALEC:

SOGLASIJE

Spodaj navedeni podizvajalec soglasam, da naro¢nik namesto ponudnika poravna naso terjatev do
izvajalca.

Vv , dne PODIZVAJALEC (podpis)

Opomba:
Soglasje podati v primeru neposrednih placil.
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Gospodarski subjekt:

POOBLASTILO

narocniku, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije s nase strani, neposredno placuje podizvajalcu
............................................................... (navedba podizvajalca — naziv in naslov), s katerim sodelujemo pri izvedbi
javnega naroCila Krpanje in sanacija vozis¢ 2016-2019 — SKLOP .......cccceveernneee. (navesti sklop), terjatev
naro¢nika do nas

v , dne GOSPODARSKI SUBJEKT (podpis)

Opomba:
Pooblastilo podati v primeru neposrednih placil.
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