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IV.  SPLOSNI IN POSEBNI TEHNICNI POGOJI

1.0  SPLOSNI PODATKI

11 NAROCNIK )
NarocCnik naroCila je SZ-Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana.

1.2  PREDMET JAVNEGA NAROCILA
Predmet narocCila je »Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova
15, Ljubljana«, ki obsega ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji ob
Masarykovi cesti.
Predmet obdelave so objekti in deli spodaj navedenih objektov (Situacija obmocja je
prikazana v PRILOGI C, 0 SKUPNE SITUACIJE) te razpisne dokumentacije):
a. A-poslovni objekt ob Masarykovi 15

B-vezni pritlicni del med objektoma A in C

C-skladiscni objekt

D-pritlicni delavniski objekt

E-skladiscni objekt

F-samostojni objekt — garaza

Dostop-ureditev dostopa

Q@ o a0 o

1.3  LOKACIJA
Dela se bodo izvajala na obmoCju Zelezniske postaje Ljubljana ob Masarykovi cesti.
Navedeni objekti celotnega kompleksa se nahajajo na parcelah 2123/2, 2126/2, 2126/1,
2123/1, 2122, 2106/35 vse k.o. Tabor, ki je v lasti RS-javna Zelezniska infrastruktura.

1.4 OPIS OBSTOJECEGA STANJA
Celoten poslovni kompleks, ki je lociran ob Masarykovi 15, je v uporabi SZ-
Infrastrukture. Prostori so delno zasedeni, ker se je del sluzb drugih oddelkov preselil na
druge lokacije, nekateri prostori so prazni.

Objekt A

Poslovni objekt je lociran neposredno ob Masarykovi 15(K+P+2N+M). V objektu se
nahajajo pisarne- v eni etazi je cca 300m2 skupne povrsine. Od pritlicja do 2N je objekt
zaseden, klet je namenjena skladiscnim prostorom, mansarda je le delno obdelana,
200m2 je Se neobdelanih.

Objekt je klasicno grajen, okna so PVC, ki so bila, razen v pritliCju, pred 15 leti
zamenjana. V pritliCju so Se lesena okna, ki so dotrajana in bi jih bilo potrebno tudi
zaradi hrupa s ceste in zamenjati. Fasada je na dveh straneh nova, a neizolirana. V
objektu se nahajajo sluzba SVP LJ in sicer v 1. in 2. nadstropju, v pritliCju so
predstavniki Pisarne SVTK, v mansardi je Sluzba za nacrtovanje in tehnologijo(4 osebe),
kar pa so vse sluzbe Infrastrukture.

Ogrevanje je z radiatorji in pecjo na olje s kurilnico v objektu A.
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Objekt B

Vezni pritlicni del se nahaja med objektoma A in C, K+P. Objekt, ki se nahaja med dvema
vi§jima objektoma je delno osvetljen s stropa oziroma strehe. Streha je v dveh nivojih
ravna, plocevinasta in v visjem delu dotrajana. Objekt je trenutno v uporabi kot prirocno
skladisCe in pisarne sluzbe SVP LJ, v kleti so skladiscni prostori. Objekt je v ogrevalnem
sistemu objekta A.

Objekt C

Objekt je ze v izhodiSCu skladiScni objekt (K+VP+N+M), dim. 23.90 m x 19.90 m. V kleti
in visokem pritli¢ju so skladiScni prostori s pripadajoCimi pisarnami za skladiscnike. Prvo
nadstropje je prazno. Na mansardni etazi je nameSCena galerija-obe pa sta trenutno
namenjeni glavnemu arhivu Infrastrukture. V objektu so bila hkrati z glavno stavbo
zamenjana tudi okna, ki so PVC. Objekt je grajen v betonski skeletni konstrukciji z
opecnimi polnili. Objekt je neizoliran. Stavbno pohistvo v pritliCju je dotrajano in
potrebno zamenjave.

Strehe je opecna in pred nedavnim zamenjana. Objekt ni ogrevan, v ¢asu uporabe je bil
ogrevan z radiatorji s pecjo na olje.

Objekt D

Pritlicni delavniski objekt je od izpraznitve v zaCetku leta 2015 prazen. Je pritlicen in
podkleten, izveden po delih v razlicnih Casovnih obdobjih. Namenjen je bil delavnicam in
pisarniskim prostorom v pritlicju, v kleti so nameSCene garderobe, Cajna kuhinja in
prostor struznice.

Stavba je stara, P+K, tlorisne povrSine cca 20,00 x 5,30 m energetsko potratna,
neizolirana, streha je enokapnica, prekrita z dotrajano salonitno kritino. ObstojeCa
konstrukcija je delno betonska in delno opecna. Stavbo pohistvo je staro in dotrajano.
Gretje je elektricno, sicer je objekt priklopljen na vodovod in kanalizacijo.

Objekt E

Objekt E je lesen, pritlicen in je lociran v podaljSku objekta D. V njem so skladiScni
prostori cca 200 m2. Objekt je v celoti lesen, v njem je v celoti samo en prostor, na
vzhodni in zahodni strani sta pokrita odprta dela brez sten. Objekt tudi nima oken in
notranjih vrat, zunanja vrata so lesena, drsna ali dvokrilna. Zadnjo steno tvori AB. stena,
ki meji na sosednje zemljiSCe. Streha je enokapnica z min. naklonom v leseni izvedbi, s
salonitno kritino. Objekt je po vizualni oceni, staticno neoporecen.

Objekt F

Objekt F je pritlicen in je lociran v podaljsku pravokotno na objekt »garaz« cca 50 m
zahodno od objekta C . V njem je pisarna in en dva skladisCna prostora, skupaj cca 102
m2. Eden od skladisCnih prostorov, je prakticno ze v objektu garaz. Objekt je klasicno
grajen, okna in vrata so lesena, dotrajana in jih bomo zamenjali. Predvideva se sanacija
vzhodne in severne fasade. V objektu se trenutno ne nahaja nobena sluzba. Objekt je
staticno neoporeCen, kar lahko sklepamo iz stanja brez vidnih ali zakrpanih
konstrukcijskih razpok na objektu.
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15

OPIS NOVEGA POSEGA

V objektih kompleksa se v uredijo prostori za celotno Sluzbo za EE IN SVTK kot sestavni
del SZ-Infrastruktura. Za navedene selitve je izdelan projekt za izvedbo »Ureditev
poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15«, PZI §t. 11/2015, januar
2016, projektant Vimar projekt, Marko VIRTIC, S.P. Smarska 6a, 3320 Velenje, ki je kot
del te razpisne dokumentacije predmet PRILOGE C.

Glavni namen predvidenih preureditev objektov navedenega kompleksa je racionalizacija
zasedenosti objektov na Masarykovi in optimalna namestitev sluzb SZ- Infrastrukture
glede na delovni proces. Posegi so vsi na nivoju vzdrzevalnih del v notranjosti, zato za
poseg ni potrebno pridobivati nikakrsnih dovoljen;.

V okviru razpisanih posegov se seli na to lokacijo Sluzba EE, ki se trenutno nahaja na
Tivolski cesti. Preden se le-ta sluzba seli, je potrebno izvesti predhodne selitve sluzb, ki se
na tej lokaciji ze nahajajo in sicer na konCne lokacije tako kot je to predvideno z
izdelanim PZI-jem.

Objekt A
Obnavlja se pritlicje, del kleti in dve pisarni v prvem in drugem prostoru. V pritli¢ju se

izdelajo pisarne za potrebe sluzbe EE, ki se trenutno nahaja na Tivolski. Predhodno se iz
teh prostorov selijo predstavniki sluzb TK in SV in sicer v preurejene prostore v objektu D
in delno v objektu C.

Konstrukcija

ObstojeCa konstrukcija objekta je delno betonska in delno opeCna. Zasnova objekta
ostane nespremenjena, v obstojeCo konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev
novih vrat prostorov skladno z novo razporeditvijo pisarn. Nove pozidave — predelne
stene -se izvedejo v sistemu Ytong.

Okna in vrata

Zamenja se obstojeCe leseno stavbno pohiStvo na cestni strani. Vhod s cestne strani se
ukine, izvede okno in novo pisarno na delu prehodnega hodnika. Izgled novega stavbnega
pohiStva je enak kot je obstojeCe. Vhod v objekt ostane na istem mestu-z dvoriscne strani
kot do sedaj.

Notranjost
Tlaki v objektu se obnovijo oz. polozi se nov laminat. I1zvedejo se nove sanitarije-polozi se
nova keramika. Spuscenih stropov ni. Vgradijo se nova pisarniska vrata.

Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in CiSCenju obstojeCih sten. Nove
pozidave se prekrijejo z mrezico in prekitajo.

Fasada

Fasada se izvede samo v predelu pritlicnega vhoda, skladno s popisom, lIzolacije se ne
izvede.. Barvo mora doloCiti projektant oziroma je le ta usklajena z Ze izvedeno fasado na
dveh fasadah objekta.
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Objekt B
Obnavlja se celotno pritliCje in del kleti. V objektu se nahaja skladisCe Pisarne Ljubljana

(SVP), ki se v celoti seli v objekt F. Z novo ureditvijo se v objektu uredijo garderobe s
sanitarijami ter delno pisarne in skladisca.

Konstrukcija

ObstojeCa konstrukcija je delno betonska in delno opeCna. Zasnova objekta ostane
nespremenjena, v obstojeCo konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev novih vrat
prostorov Nove pozidave se izvedejo v sistemu Ytong.

Streha

Streha je ravna in kovinska ter izvedena v dveh nivojih. StreSno konstrukcijo je potrebno
pred obnovo pregledati in mestoma zamenjati morebitno dotrajane nosilne dele. Del
viSje kovinske strehe se zamenja z novo kovinsko streho skladno s popisom. ObstojecCe
svetlobnike v strehi se zamenja z novimi. Pregledajo se obrobe in Zlebovi in popravijo v
minimalnem obsegu skladno s popisom.

Okna in vrata
Okna in vrata se zamenjajo z novimi PVC. Okna ostanejo na enakih mestih. V notranjosti
so vrata PVC ali lesena.

Notranjost

Tlaki v objektu se obnovijo oz. uredijo-v kleti delno ostane zglajen beton, ki se pregleda in
mestoma sanira, v ostalih prostorih se polozi PVC, v novih sanitarijah se uredi nova
keramika. spuSCenih stropov ni. Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in
CisCenju obstojeCih sten. Nove pozidave se prekrijejo z mrezico in prekitajo.

Fasada
Fasada se prebarva in se uskladi s pritlicnim delom objekta A in objekta C. Barvo mora
dolociti projektant. Dvignjena rampa pred objektom ostane in se obnovi.

Objekt C
V objektu C se v Kkleti uredijo skladiScni prostori, v pritlicju pa merilnice, delavnice Sluzb

EE in SV. Delno so v pritli¢ju urejen tudi pisane.

Konstrukcija

ObstojeCa konstrukcija je delno betonska in delno opeCna. Zasnova objekta ostane
nespremenjena, v obstojeco konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev novih vrat
prostorov. Nove pozidave se izvedejo v sistemu Ytong.

V temelje ne posegamo, objekt je sicer kljub starosti suh.

NadstreSek na obstojeCo rampo ostane, streha se pregleda, sicer se povrSine ne novo
prepleska.
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Streha

Streha nizkega dela ob objektu je ravna in kovinska. StreSno konstrukcijo je potrebno
pred obnovo pregledati in mestoma zamenjati morebitno dotrajane nosilne dele in del
kritine skladno s popisom. Pregledajo se obrobe in zlebovi in popravijo v minimalnem
obsegu. Pregleda se tudi streha (leseni del) nad nakladalno rampo in se obnovi v
minimalnem obsegu.

Okna in vrata

Okna se zamenjajo z novimi PVC samo v pritliCju, v ostalih delih objekta so okna Zze
zamenjana (PVC). Pozicije v pritliCju so delno spremenjene tako, da je izgled fasade
enoten. V notranjosti so v kleti vrata v skladisCe kovinska, v ostalih prostorih PVC ali
lesena.

Notranjost

Tlaki v objektu se obnovijo oz. uredijo-v kleti v skladiSCih delno ostane zglajen beton, ki
se pregleda in mestoma sanira, v ostalih prostorih in v pritliCju se v celotni etazi polozi
nov PVC tlak. Strop ostane na isti viSini.

Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in CisCenju obstojeCih sten. Nove
pozidave se prekrijejo z mrezico in prekitajo.

Fasada
Fasada se prebarva in se uskladi s pritlicnim delom objekta B in objekta A. Barvo mora
dolociti projektant. Dvignjena rampa pred objektom ostane in se obnovi.

Objekt D
Objekt D je trenutno prazen. V prenovljene prostore se preseli Sluzba TK, ki se trenutno

nahaja v pritli¢ju objekta A. Prenova objekta D se mora zaceti najprej.

Konstrukcija

ObstojeCa konstrukcija je delno betonska in delno opeCna. Zasnova objekta ostane
nespremenjena, v obstojeco konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev novih vrat
prostorov in za izvedbo enotnega izgleda fasade pri vgradnji novega zunanjega
stavbnega pohistva.

Nove pozidave se izvedejo v sistemu Ytong.

V temelje ne posegamo, objekt je sicer kljub starosti suh.

Dvignjena nakladalna rampa vzdolz objekta ostane.

Streha

StreSno leseno konstrukcijo je potrebno pred menjavo pregledati in mestoma zamenjati
morebitno dotrajane lesene nosilne dele. Na slemenskem delu objekta se Spirovci
podaljSajo tako, da objekt pridobi napusC za obvarovanje fasadnega dela, ki meji na
sosednja notranje dvorisce.

Izvede se nova kritina iz trapezne ploCevine z vsemi novimi letvami na obstojeCo leseno
stresno konstrukcijo. lzvedejo se nove obrobe in zlebovi z novimi peskolovi skladno s
popisom.
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Okna in vrata

Okna se zamenjajo z novimi PVC. Raster fasade se uredi tako, da je izgled enoten. V
notranjosti so v kleti vrata v skladisCe kovinska, v ostalih prostorih PVC, v pritliCju so
vrata lesena, vhodna vrta so PVC.

Notranjost

Tlaki v objektu se obnovijo oz. uredijo-v kleti delno ostane zglajen beton, ki se pregleda
in mestoma sanira, v ostalih prostorih se polozi nova keramika. V pritliCju se v celotni
etazi poloZi nov PVC tlak.

V kleti se v dveh prostorih spusti strop na enotno etazno visino, sicer spuscenih stropov

ni. Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in CiSCenju obstojeCih sten. Nove
pozidave se prekrijejo z mrezico in prekitajo.

Fasada

Fasada se izvede v demit fasadi, ki se lepi na obstojeCe zidov. Vse Spalete je potrebno
obdelati v 2cm stiroduru. Barvo mora dolociti projektant. Fasada mora biti usklajena z
ostalimi objekti.

Objekt E
ObstojeCe skladiSCe se uredi za potrebe sluzbe SVTK. Predvideni so minimalni rusitveni

posegi, predvsem odstranitev kritine in zamenjava dotrajanih delov streSne konstrukcije,
ter zamenjava zlebov. Predvideva se namestitev nove kritine — trapezna ploCevina. Tlak v
skladiSCu ostane zaglajen beton. Zunanje stavbno pohistvo — vrata, se brusijo in barvajo,
skupaj z brusenjem in barvanjem lesenih fasadnih oplat (desk).

Objekt F
V objektu se uredijo prostori za skladiscne prostore sluzbe SVP Ljubljana iz objekta B.

V njej predvidevamo ureditev pisarne SVP Ljubljana, ter dveh skladis¢nih prostorov.
Predvideni so minimalni rusitveni posegi — preboji za prehod med pisarno in skladiscem,
ter med samima skladisCema. Pozidave niso predvidene, razen montaza novega pvc
vetrolova. Za zakljucno talno oblogo je v pisarni predvidena vinilna talna obloga, v
skladisCih pa ostane zaglajen beton. Zunanje stavbno pohistvo, je predvideno PVC belo,
prav tako oboja dvokrilna zunanja vrata v skladisCa. Notranja vrata bodo enokrilna PVC
bela. Predvideva se sanacija vzhodne in severne fasade, barvanje z barvo po izboru
projektanta.

Streha

Streha objekta je enokapnica. Predvideva se odstranitev salonitne kritine, delno lesenih
letev ter delno kleparskih izdelkov skladno s popisom del. Izvede se trapezna ploCevina
(barva po izboru projektanta). Streha se menja samo na nizjem objektu.

Zunanja ureditev

Zunanja ureditev kompleksa se ne izvaja, razen v obsegu skladno s popisom, V kolikor
pride do poskodb ali morebitnih prestavitev obstojeCih vodov mora izvajalec vzpostaviti
obstojeCe stanje. ParkiriSce ostane v makadamski izvedbi.

Ureditev dostopa (PRILOGA C, grafika 6 DOSTOP.jpg)
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1.6

Dostop do navedenega objekta je tako kot do sedaj z Masarykove - z zemljisCa, ki je JZ1 in
sluzi parkirisCu zaposlenih in kot tak tudi ostane. Problem je, ker je za obstojeCi uvoz
prepovedan uvoz za leve zavijalce z Masarykove ceste, zato se z uvoza na parkirisce
(parcelne st. 2106/11, 2106/40, 2106/39) uredi Se en dovoz za celotno obmocje. Navedeno
je prikazano v prilogi 2. Uvoz se izvede v prvi fazi takoj s pricetkom izvajanja del skladno
s popisom del in se bo uporabljal kot glavni dovoz vseskozi v Casu izvajanja del. Poseg je
predviden v minimalnem obsegu. Po konCanju del uvoz ostane v uporabi uporabnikov
objekta na Masarykovi. Skladno z dogovorom uporabnikov je zaradi varnosti obstojeci
dovoz po koncanih delih iz varnostnih razlogov mozno ukiniti.

INSTALACIJE V OBJEKTIH

Strojne inStalacije

Vodovod in kanalizacija

V objektih se delno spremeni razporeditev prostorov in s tem posledi¢no tudi notranji
razvodi vodovoda in kanalizacije, kar je razvidno iz projekta za izvedbo. Zunanji priklopi
pa ostanejo na istih mestih.

Sanitarni elementi - namen in namestitev je razvidna iz graficnih prilog in se izvaja po
projektu za izvedbo. Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi
predpisi. Celotno omrezje se mora pred zakljuckom tlacno preizkusiti s preizkusnim
tlakom 13 bar in dezinfekcijsko izprati

Odvodi meteorne vode s streh ostanejo na istih pozicijah.

Ogrevanje

Glede na obstojeCe stanje se ogrevanje na olje objekta A in B obdrzi in prilagodi novim
razporeditvam prostorov skladno s projektom PZI.

V objektu C se obnovi opusCeno radiatorsko ogrevanje z novo pecjo na olje. Razvodi so
prilagojeni novi razporeditvi prostorov. V objektu C je ogrevanje z elektricnimi
radiatorji. V objektih D in F je elektro ogrevanje v kombinaciji s hlajenjem.

V vseh objektih je v sanitarijah predvideno prisilno prezraCevanje, v ostalih prostorih pa
je namesCena prezraCevalna reSetka v vratih, kar je razvidno iz popisov, ki so sestavni del
te dokumentacije.

Hlajenje

Hlajenje je predvideno v zasedenih prostorih in sicer v objektu A so hlajene pisarne
pritlicje (zunanja —kompresorska enota).V objektu B in C so hlajene pisarne in zahtevani
delovni prostori v prostorih pritliCja (zunanja —kompresorska enota). V objektu D so
predvidene posamezne split enote v prostorih pritlicja.

Elektro instalacije

Elektrika

Razvodi koncnih porabnikov in novih elementov v prostorih so prilagojeni novi
namembnosti prostorov. VecCjega odjema ni. Dela se izvajajo skladno s PZI-
dokumentacijo ter skladno s popisom, ki je sestavni del te dokumentacije.

Telekomunikacijske instalacije
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2.0
2.1

V objektu so predvidene telekomunikacijske inStalacije univerzalnega oZiCenja za
telefonsko in raCunalnisko inStalacijo, alarmna instalacija ter instalacija avdio video
sistema.

InStalacije se izvede s kabli, polozenimi nadometno na kabelskih policah, delno
podometno oziroma v estrihu v zasCitnih ceveh.

Strelovodna inStalacija

Za zasCito objekta pred Skodljivimi atmosferskimi vplivi je predvidena strelovodna
instalacija in sicer za celoten kompleks Masarykove za vse objekte, ki so predmet
obravnave. Instalacija se izvede se skladno s projektom in s popisi, ki so sestavni del te
dokumentacije.

Izvedba vseh del mora ustrezati predpisom za to vrsto del in biti usklajena z navodili
posameznih proizvajalcev. Uporabi se lahko samo material zahtevane predpisane
kvalitete.

Za izvedeni strelovod je potrebno izvesti meritve po konCanih delih in predloziti
dokumentacijo o uspesno izvedenih meritvah.

SPLOSNI TEHNICNI POGOJI

SPLOSNO

Pri izvajanju del ter pri predaji v obratovanje mora lzvajalec del upoStevati vse zahteve te
razpisne dokumentacije, projekta za izvedbo za navedeni poseg, in hkrati vse veljavne
zakone, predpise, pravilnike in standarde, okoljevarstvene zahteve veljavne v Republiki
Sloveniji, ki se nanaSajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne dokumentacije.

V kolikor nasi predpisi niso zadostni, naj se upoStevajo tuji, ki se uporabljajo v EU.

V primeru, da med izdelavo ponudbe ali gradnjo predmeta javnega narocila stopijo v
veljavo novi zakoni, pravilniki, navodila ali uredbe, je le-te treba upoStevati pri izvedbi
del.

V primeru, da v Casu po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi,
dopolnila, spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejSe pogoje ali kriterije od
tehnicnih pogojev doloCenih s pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo
dokumentacijo, lzvajalec nima pravice odstopiti od doloCil tehniCnih pogojev brez
pisnega pristanka Narocnika.

V primeru, da v veljavo stopijo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki
zahtevajo ostrejSe pogoje, se postopa v skladu s sploSnimi in posebnimi pogoji pogodbe.
Ponudnik/Izvajalec mora ponuditi kakovostne storitve in naprave ki bodo izvrSene
pravocasno in strokovno, v skladu z veljavno zakonodajo, tehnicnimi predpisi kakor tudi v
skladu z normativi proizvajalca.

Pri izvedbi predvidenih del je potrebno uposStevati vso veljavno zakonodajo in
podzakonske akte v Republiki Sloveniji, pri Cemer je posebno pozornost potrebno posvetiti
predvsem:

Zakoni

Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur. list RS, st. 97/07, 30/10)

Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-UPB1/ (Ur. list RS, St. 102/04, 14/05, 92/05, 93/05,
111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 110/13, 22/14, 19/15)
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- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. list RS §t. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07,
57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12,97/12, 92/13)

- Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, st. 82/13)

- Zakon o varstvu pred pozarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, st. 3/07, 9/11, 83/12)

- Zakon o zeleznisSkem prometu /ZZelP-UPB6/ (Ur. list RS, §t. 11/11, 63/13)

- Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu /ZVZelP-UPB3/ (Ur. list RS, St. 56/13, 91/13)

- Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. list RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14)

- Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur. list RS, §t. 56/08, 57/08, 73/08,)

- Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1/ (Ur. list RS, St. 26/05)

- Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. list RS, st. 59/99)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /2ZVZD-1/ (Ur. list RS, §t. 43/11)

- Zakon o splosni varnosti proizvodov /ZSVP-1/ (Ur. list RS, st. 101/03)

- Zakonom o evidentiranju nepremicnin /ZEN/ (Ur. list RS, St. 47/06, 65/07, 79/12)

Pravilniki

- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. list RS, St. 55/08)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, st. 101/05)

- Pravilnik o uCinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, St. 52/10)

- Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, st. 42/02, 105/02)

- Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter
postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem
tiru (Ur. list SRS, St. 2/1987, Ur. list RS, St. 61/07)

- Pravilnik o pogojih in postopku za zaCetek, izvajanje in dokonCanje tekoCega in
investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v javno korist na podroCju zelezniSke
infrastrukture (Ur. list RS, st. 82/06, 61/07)

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, St.
46/00, 110/06,49/08,64/08, 65/08, 109/10)

- Pravilnik o ZelezniSkem telekomunikacijskem omrezju (Ur. list RS, st. 59/10)

- Pravilnik o notranjem redu na Zeleznici (Ur. list RS, St. 88/08)

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne inStalacije v stavbah (Ur. list RS, St.
41/09, 2/12)

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. list RS, st. 29/92,

- 43/11)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur.
list RS, st. 17/06, 18/06, 43/11)

- Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri rocnem premes¢anju bremen (Ur. list
RS, st. 73/05)

- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. list RS, st. 29/05, 23/06, 17/11, 76/11)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, St. 101/04, 43/11)

- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, st. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11)

- Pravilnik o varstvu pri delu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur.
list SFRJ, St. 17/66, Ur. list RS, St. 43/11)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Ur. list RS, st. 89/99, 39/05, 43/11)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemicnim snovem pri
delu (Ur. list RS, §t. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11)

- Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoc na delovnem mestu (Ur. list
RS, §t. 136/06, 61/10, 43/11)
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- Pravilnik o gradbiscih (Ur. list RS, St. 55/08, 54/09)

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10)

- Pravilnik o opremljenosti Zelezniskih postaj in postajalisc (Ur. list RS, §t. 72/09, 72/10)

- Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene pozarne ogrozenosti (Ur. list RS, St. 70/96,
5/97, 31/04)

- Pravilnik o pozarnem redu (Ur. list RS, st. 52/07, 34/11, 101/11)

- Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti (Ur. list RS, st. 12/13, 49/13)

- Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13)

- Pravilnik o zasciti pred hrupom v stavbah (Ur. list RS §t. 10/12)

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektriCnega toka (Ur. list RS, st. 29/92,
43/11),

- Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrecah, nesrecah in incidentih (Ur. list RS, st. 119/07)

- Pravilnik 626 o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva (URO-3/15.03.2000)

- Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, st. 28/09 in 2/12),

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektricne inStalacije v stavbah (Ur. list RS, st.
41/09 in 2/12)

Uredbe

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih
(Ur. list RS, st. 83/05, 43/11)

- Uredba o odpadkih (Ur. list RS, st. 103/11)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, st. 34/08)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, st. 34/08)

- Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri
vzdrzevalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki
vsebujejo azbest (Ur. list RS, st. 60/06)

- Uredbe o zelenem javnem narocanje (Uradni list RS, §t. 102/111, 18/12, 24/12, 64/12,
2/13 in 89/14).

- Uredba o zelenem javnem naroCanju (Uradni list RS, St. 102/111, 18/12, 24/12, 64/12,
2/13 in 89/14).

Poleg zgoraj nastetega je potrebno upoStevati vse ostale zakone, pravilnike, uredbe in druge
veljavne predpise, ki se nanasajo na obravnavano problematiko.
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22 OBSEGDEL

Dela obsegajo naslednja podrocja:
e objekti visokih stavb z vsemi gradbeno obrtniSkimi deli
e elektroinstalacije
e prestavitve in zasCite obstojeCih komunalnih vodov
e strojne inStalacije
e zunanja ureditev v minimalnem obsegu (vzpostavitev obstojeCega stanja)

Projekti, ki morajo biti upostevani v ponudbi:
e projekt izvedenih del (PID po koncani delih)
e dokazilo o zanesljivosti oziroma vsa dokumentacija za izvedbo tehniCnega
pregleda
e navodilo za obratovanje in vzdrzevanje (NOV-po koncanih delih)
e elaborat za vpis v uradne evidence

Za dolocCitev pogojev za izvedbo razpisanih del so prilozeni Se posebni tehnicni pogoji za:
e pripravo gradbisca
e izkope in nasipe
e konstrukcijske elemente
e stavbno pohistvo
¢ finalne obdelave
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2.3

ZACETEK IN ORGANIZACIJA DEL

Skladno s pogodbenimi dolocili mora Narocnik izpeljati uvedbo v posel najkasneje v roku
10 dni od podpisa pogodbe in predati Izvajalcu ob uvedbi v posel projekt za izvedbo s
pozarnim in varnostnim elaboratom. Dela, ki so predmet javnega narocila so vzdrzevanje
objektov in za izvedbo le teh ni potreben nikakrsen upravni postopek.

Za delo na zelezniskem obmocCju mora lzvajalec pred pricCetkom del pridobiti Dovoljenje
za opravljanje dela na Zelezniskem obmocju ter nasloviti na pooblasCenega upravljavca
Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dela na Zzelezniskem obmocju skladno z
veljavno zakonodajo ter s Pravilnikom o notranjem redu na Zeleznici (Ur.l. RS St.
88/2008).

Izvajalec mora pred priCetkom del predloZiti NaroCniku in Inzenirju za celoten obseg
pogodbenih del Inzenirju v pregled in potrditev Tehnoloski elaborat izvajanja del (TE),
ki vsebuje projekt organizacije gradbiS¢a in podrobnejsi naCrt napredovanja del, ki je
osnova za terminsko in financno ovrednotenje del, ter podrobnejSi opis tehnologije
izvajanja del. Rok za oddajo TE je skladen z dogovorom o datumu ob uvedbi v posel,
vendar ni daljsi od 21 dni.

InZenir potrdi navedeni TE potrdi v roku, ki je skladen z dogovorom o datumu ob uvedbi v
posel, vendar ni daljsi od 21 dni.

Izvajalec je dolZzan na zahtevo inZenirja dopolniti naCrt napredovanja del in opis
tehnologije. Izvedba skladno z tehnoloSkim elaboratom mora upoStevati vse potrebne
ukrepe iz naslova zascCite okolja skladno z veljavno zakonodajo. Predvidena mehanizacija
in organizacija gradnje morata omogociti tako nacrtovano dinamiko kakor tudi kakovost
izvedbe del po dolocCilih tehni¢nih pogojev in pogodbe.

Varnostni nacrt je sestavni del projekta za izvedbo, ki ga bo ob uvedbi v posel Narocnik
predal Izvajalcu. Tehnoloski elaborat in varnostni naCrt morata biti med seboj usklajena.
Izvajalec lahko pricne z delom, ko inZzenir TE potrdi.

Vsebino tehnoloSkega elaborata za manj obsezna in/ali manj zahtevna dela je mogoce v

soglasju z nadzornikom, ustrezno prilagoditi, vendar pa mora le ta vsebovati najmanj:

- opis objekta

- opis vrste del, na katera se tehnoloski elaborat nanasa

- pregledno situacijo s karakteristicnimi detajli in fazami dela

- popis delovne sile in mehanizacije

- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbisce)

- naCin skladis€enja osnovnih materialov in polizdelkov.

- popis osnovnih materialov s podatki izvora, vrste, o koliCini, transportu in skladiscenju

- potrebno opremo in postopke za vgraditev

- nacin transporta

- nacin izvedbe : tehnoloske postopke po posameznih fazah dela-
nacine zasCite pred poskodbami (delov objekta, zunanjosti,itd...)
varovanje okolja (zraka, podtalnice, zasCito pred hrupom itd.)

- navedbo odgovorne osebe izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter

- navedbo strokovne ekipe, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za

kvalitetno izvedbo; vsaj en Clan mora sodelovati ze pri pripravi TE.

- kakovost izvedbe-skladno s predvideno kakovostjo v projektu
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- opis kontrole izvedbe
- plan izvajanja del

Pri izdelavi terminskega plana je potrebno upoStevati, da morajo biti dela dokonCana v
roku kot je doloCen v pogodbi. Izvajalec izdela tudi financni plan glede na dinamiko del
po predlaganem terminskem planu, iz katerega bo razvidno Crpanje financnih sredstev po
mesecih.

Izdelane terminske in financne plane del mora lzvajalec v Casu izvajanja del enkrat
mesecno novelirati glede na trenutno stanje del. Novelirani terminski in financni plani
morajo biti oznaceni z zaporedno Stevilko plana in datumom.

V kolikor pri izvajanju del pride do zamika glede na veljavni terminski plan lahko Inzenir
ali Narocnik kadarkoli zahtevata prilagoditev terminskega plana. lzvajalec mora
prilagoditev izdelati v roku doloCenem s strani Inzenirja.

Nacrt napredovanja del predstavlja del pogodbene dokumentacije in je tudi osnova za
terminsko ovrednotenje izvrsenih del.

NaroCnik ima pravico zahtevati spremembe v predlozenem nacrtu, Ce ta ne ustreza
pogodbeni dinamiki del ali tehnicnih pogojev.

InZenir mora dati dovoljenje za zaCetek dela izvajalcu takoj, ko ugotovi, da so za ta dela
predvideni stroji in naprave na mestu sposobni za izvajanje del.

MERJENJE, PREVZEM IN OBRACUN DEL

Merjenje

KoliCine posameznih del se merijo na osnovi merskih enot, ki so doloCene v popisu del v
ponudbenem oziroma pogodbenem predracunu in po dolocilih tehnicnih pogojev.

KoliCine se doloCijo po dejansko izvrSenih del in vgrajenih materialih skladno s projektno
dokumentacijo in skladno s potrjenim pogodbenim predracunom za posamezna dela.

V primeru sprememb vrste ali koliCine dela, mora projektant predloziti ustrezno
dopolnitev projektne dokumentacije s popisom del. Morebitne spremembe morata potrditi
InZenir in Narocnik.

Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo brez posebnih
stroSkov veC ugotoviti koliCin ali kakovosti, je dolzan lzvajalec del pravoCasno zahtevati
od Nadzornika prevzem, ki ga je treba pisno in z naCrti dokumentirati in vpisati v
gradbeno knjigo. Meritev in prevzem taksne koliCine del je dokoncen in se ga pri konCnem
prevzemu samo potrdi. Pred zaCasnim prevzemom in izmero se v takih primerih z deli ne
sme nadaljevati. Ce lzvajalec del v takem primeru opusti zaGasni prevzem, nosi vse
posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del za ugotovitev dejanskih koliCin in kakovosti
izvrenega dela, tj. stroske naknadne odstranitve vseh nadgrajenih plasti in po ustrezni
kontroli stroske za zamenjavo z ustreznimi materiali ter njihovo ustrezno vgraditev.

Dela, ki se obraCunavajo po dobavljenih in vgrajenih koliCinah, morajo biti sproti
dokumentirana z dobavnicami in ustrezno razvidna.

V kolikor se ugotovijo netoCnosti lzvajalCevih meritev in podatkov, stroski meritev in
preverjanj podatkov, ki jih izvrSi Inzenir, bremenijo lzvajalca.

Knjiga obracunskih izmer
Izvajalec je dolzan voditi knjigo obracunskih izmer (gradbeno knjigo).
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Ugotovljene koliCine in izmere lzvajalec vpisuje v knjigo obracunskih izmer (gradbeno
knjigo), v kateri so prikazane vrste del in postavke iz ponudbenega predracuna.

Vpisati mora vse mere in vrisati vse skice del, ki se po izvrSenem delu ne bi videla ali so
izvrSena drugace, kot je bilo predvideno s projektom (spremembe potrdita Projektant in
InZenir ter NarocCnik). V primeru vecjin sprememb mora izvajalec izdelati ustrezne
nacrte, ki postanejo sestavni del obracunske knjige.

Knjigo obracunskih izmer (gradbeno knjigo) mora izvajalec dostaviti inzenirju v potrditev
enkrat mesecno, praviloma pred izdelavo meseCne situacije.

Na podlagi potrjenih koliCin v knjigi obraCunskih izmer lzvajalec izstavi meseCno
situacijo.

Podatki v gradbeni knjigi morajo biti obojestransko potrjeni, sicer ne morejo biti podlaga
za mesecCno situacijo.

Vse obraCune v meseCnih situacijah, ki temeljijo na nepotrjenih podatkih, lahko inzenir
zavrne oziroma izlocCi iz obracuna.

InZenir ima pravico odkloniti potrditev koliCin za vsa dela za katera ima dokaz, da niso
izvrSena skladno z zahtevami projekta, TP ali pogodbe.

InZenir ima pravico odkloniti potrditev koliin za dela, pri katerih izvajalec ni omogocil
vpogleda v delovni postopek, pregled dokumentacije o vgrajenem materialu, ali Ce je
izvajalec kljub opozorilu inzenirja izvajal delovne operacije, ki bi lahko ogrozile tehni¢no
neoporecnost in varnost trajnih del.

Kvaliteta del

Vsi predvideni elementi in materiali morajo biti v skladu s projektom za izvedbo in
popisom del, ki je sestavni del te dokumentacije in pogodbe za izvedbo. Ves material mora
pred vgradnjo potrditi Projektant in predstavnik NaroCnika. V primeru sprememb in
odstopanj od projekta mora le-te najprej potrditi Projektant in predstavnik Narocnika.
Izvajalec sme pricCeti z vgradnjo materialov ali naprav Sele po odobritvi Inzenirja.

Izvajalec je dolzan izvajati in zagotoviti tekoCo kontrolo kvalitete vseh naprav in opreme
in izvajanja del po pogodbi na vseh toCkah izpolnjevanja pogodbe.

Program preiskav, ki jih lzvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni
del tehnoloSkega elaborata, ki ga mora lzvajalec predloziti v pregled in potrditev
InZenirju pred priCetkom izvajanja posamezne vrste del. Program kontrole kvalitete mora
zagotavljati prepreCevanje nastanka napak, pravoCasno odkrivanje napak, ki se niso
mogle prepreciti ter ukrepe za njihovo odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in
azurno evidenco o skladnosti z tehniCnimi zahtevami. Taka evidenca mora biti na
razpolago Narocniku in Inzenirju v kateremkoli trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi z
kontrolo kvalitete se bodo preverjali.

Postopki v zvezi s kontrolo kvalitete, in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta
nacin, ne morejo biti vzrok za opraviceno zamudo pri izvajanju pogodbe. Kontrola
kvalitete, ki jo izvaja lzvajalec, predpostavlja pristojnost reSevanja tezav v zvezi s
kvaliteto na zadovoljstvo NarocCnika, ko dejansko pride do odstopanja v kvaliteti od zahtev
navedenih v pogodbeni dokumentaciji.

Rezultate tekoCe kontrole - tekoCe preiskave in rezultate je lzvajalce dolzan predloziti
InZenirju v roku, ki ga doloCi Inzenir.

Stroski notranjih kontrolnih preiskav materiala in opravljenega dela so stroSek Izvajalca.
Narocnik lahko naroCi dodatne raziskave in teste materiala in opreme. V kolikor se
izkaze, da so bile raziskave upraviCene, je to stroSek lzvajalca.
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Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora lzvajalec zagotoviti pomoc
InZenirju ali njegovemu pooblasCencu, da le-ta vrsi kontrolo tekoCih preiskav in sicer
delovno silo, material in energijo ter skladiSCa, aparate in instrumente, kot se jih obicajno
uporablja za preucevanje, merjenje in testiranje kakrsnihkoli materialov ali naprav, ki jih
izbere Inzenir.

NarocCnik oz. pooblaScena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala
ali opreme, da ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene
dokumentacije, projektov, tehnic¢nih predpisov ter standardov.

Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Narocnika oz. njegovega
pooblasCenega Inzenirja ali s strani pooblasCene strokovne organizacije, ne odvezuje
proizvajalca oz. lzvajalca, da dobavi ustrezen material, proizvod ali opremo in ne
odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti za kvalitetno izvedbo del.

Za kontrolo kakovosti in prevzem materialov, proizvodov in opreme, ter za izvajanje
zunanje kontrole kakovosti izvedenih del Narocnik angazira neodvisno strokovno
organizacijo in z njo sklene loceno pogodbo. O izboru neodvisne strokovne organizacije
za izvajanje zunanje kontrole kakovosti, bo Narocnik pravocasno pisno obvestil 1zvajalca

Zaradi pogodbeno dolocene kakovosti del praviloma odbitkov ni. lzvajalec je dolzan
izvesti dela in vgraditi materiale in naprave v kakovosti, ki jo doloCa projekt in ta
dokumentacija ter pravila stroke in skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da
kakovost del, materiala ali naprav ne ustreza zgoraj navedenim zahtevam za kakovost, in
jih 1zvajalec del ni popravil po navodilin Nadzornika, lzvajalec del ni upravicen do
nikakrsnega placila.

IzroCitev, prevzem del in koncni obracun

Zacasni prevzem del

Za vsa dela, pri katerih iz kakrsnihkoli predvidenih razlogov kasneje ne bi bilo mogoce
dolocCati koliCin ali kakovosti, je lzvajalec dolzan pravocasno od InZenirja zahtevati
zacasni prevzem del. Ce izvajalec opusti takden prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale
zaradi naknadnih del potrebnih za ugotovitev dejanskega stanja.

V Casu gradnje objekta Nadzornik (Inzenir) zacasno prevzame izvrSena dela od Izvajalca
del. Pri tem ugotavlja koliCine izvrSenih posameznih del po enotah mere iz ponudbenega
predracuna (po pogodbi med Narocnikom in Izvajalcem del) in praviloma tudi kakovost v
skladu s tehnicnimi pogoji. Ta prevzem del je samo osnova za sestavo zacasnih situacij in
za priznanje zacasnih periodicnih obraCunov za izplacilo vrednosti izvrsenih del med
Narocnikom in Izvajalcem.

Vsa zaCasno prevzeta dela se vpisujejo v knjigo obraCunskih izmer in morajo biti
dokumentirana. Dokumentacijo sestavi lzvajalec in jo predloZi meseCno Nadzorniku v
potrditev.

Za vsa zaCasno prevzeta dela se dokoncna koliCina in kakovost ugotavljata pri koncnem
obracunu.

Zakljucek del

Izvajalec je dolzan ob zakljucku del izdati Izjavo o dokonCanju del in 14 dni pred izvedbo
tehniCnega pregleda predati inZenirju Dokazilo o zanesljivosti in projekt izvedenih del
oziroma vse dokumente, ki so potrebni za izpeljavo tehniCnega pregleda ter koncno
predajo upravljavcu. Stroski za izdelavo teh dokumentov bremenijo izvajalca.
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Dela so zakljucena,

a. ko je uspesno opravljen tehnicni pregled, kar pomeni, da so odpravljene vse
pomanjkljivosti ugotovljene na tehniCnem pregledu in je izdana izjava o
odpravi pomanjkljivosti in

b. ko je objekt predan Narocniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom.

Garancija za dobro izvedbo del mora biti veljavna Se 30 dni po prenehanju veljavnosti
pogodbe.

Koncni prevzem del

Koncni prevzem del (po konCnem obraCunu) je treba izvrSiti po dokonCanju gradnje
oziroma na osnovi doloCil pogodbe. Kot osnova za konCni prevzem del se uporablja
koncni obracun del, ki ga predlozi izvajalec skladno z dolocCili pogodbe, Ce so koliCine in
kakovost izvrsenih del ugotovljene sporazumno. Pri konCnem prevzemu del, kjer se
ovrednoti tudi kakovost izvedenih del, lahko uveljavlja naroCnik odbitke placil za
kakovostno pomanjkljivo izvrsena dela.

Dokoncni prevzem del

Dokoncni prevzem del kakovosti del se izvrSi ob poteku garancijske dobe po dolocilih
pogodbe.

V garancijski dobi veljajo vse obveznosti izvajalca v smislu dolocil pogodbe.

Obracun del

Dela, ki so predmet tega javnega naroCila se obraCunavajo po dejanskih koliCinah
opravljenih del skladno s potrjenim pogodbenim predracunom, pogodba se sklene po
nacelu »fiksne cene po enoti dela«.

Dela se obraCunavajo na osnovi zacasnih situacij in koncne obracunske situacije po
doloCilih TP in pogodbe. lzvajalec je dolzan pred izstavitvijo zaCasnega mesecnega
obracuna dostaviti knjigo obracunskih izmer v pregled in potrditev Inzenirju. Na podlagi
potrjene knjige obracunskih izmer, lahko lzvajalec izstavi zaCasni meseCni obracun-
situacijo, v kateri pa so lahko obracunana samo dela, ki so bila predhodno potrjena v
knjigi obracunskih izmer. Ce lIzvajalec v zatasnem mesecnem obradunu prikaZe in
obracuna tudi dela, ki jih Inzenir ni predhodno potrdil, ima InZenir pravico taksno
situacijo zavrniti.

Ce za katerokoli vrsto del ali material obstaja sum, da le-ta niso kakovostno izvrsena ali
vgrajena in postopek preverbe kakovosti Se poteka, lahko inZenir zavrne potrditev dokler
se ne ugotovi, ali dela ali material ustrezajo zahtevani kakovosti.

Morebitna veC dela, ki presegajo v ponudbenem predracunu nacrtovano koliCino in ki
niso zajeta v ponudbenem predracunu oziroma pogodbi, se obracunajo po cenah na enoto
iz ponudbenega predracuna.

Za vsako nepredvideno in s tem dodatno delo, tj. delo, ki v naCrtu in ponudbenem
predracunu ni bilo predvideno, vendar je zaradi nepredvidenih okolisCin nastalo potrebno
za izvedbo gradnje, mora lzvajalec del predhodno pridobiti pisno narocilo Nadzornika in
NaroCnika. Navedena dela se obracunajo na osnovi predhodno sporazumno doloCenih
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enotnih cenah. InZenir ima pravico v takih primerih zahtevati od izvajalca podrobno
analizo cen.

Pri zaCasnem prevzemu del nadzornik, v spornih primerih glede potrjevanja doloCene
koliCine in kakovosti sporne koliCine in kakovosti, prizna do nesporno ugotovljenega
dejanskega stanja.

Izvajalec je dolzan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo,
zabeleziti v knjigi obracunskih izmer in taksSne spremembe postanejo sestavni del le-te.

Materiali, ki so pridobljeni pri izvedbi del, so last naroCnika, ki tudi odloCa o njihovi
nadaljnji uporabi.

ObraCun pomanjkljivo izvrSenega dela

Vsi stroski za popravilo pomanjkljivo izvrSenega dela bremenijo lzvajalca del, vkljucno
stroski za vse meritve in preskuse, ki so pokazali neustrezno kakovost izvrsenih del ter je
bilo potrebno po izvrSenem ustreznem popravilu s ponovnimi meritvami in preskusi
ugotoviti kakovost dela.

Za vsa dela, ki ne ustrezajo zahtevam za kakovost (presegajo mejne oziroma skrajne
mejne vrednosti), opredeljenim v teh tehnicnih pogojih, in jih Izvajalec del ni popravil po
navodilih nadzornika, Izvajalec del ni upravicen do nikakrsnega placila. NarocCnik pa je v
takSnem primeru — v skladu z doloCili pogodbe — upraviCen podaljsati garancijsko dobo
za vsa dela, ki so odvisna od nepopravljenih del.

Ce lzvajalec del ne popravi neustrezno izvrienega dela v primernem roku, ki ga dologi
nadzornik, lahko NarocCnik odstopi popravilo komu drugemu, za vec stroSke in/ali dodatne
stroSke pa bremeni Izvajalca del.

Enotne cene

Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predracuna oziroma pogodbe.
Kot enotne cene je treba razumeti enotne cene iz ponudbenega predracuna kot
sestavnega dela pogodbe za posamezna dela, kot so opredeljena v popisu del. V enotnih
cenah upoStevani vsi stroski za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi:

- vse storitve (geodetska dela, geotehnicni ...) iz opisov v teh tehniCnih pogojih in po
detajlih iz naCrtov, tudi Ce niso posebej navedena v popisu del

- vsi stroski iskanja virov in eksploatacije materiala, potrebnega za izvedbo del,

- vsi stroSki v zvezi s potrebnimi notranjimi in zunanjimi prevozi materiala in delovno silo
kot tudi stroSki za opremo in drugo,

- vse dobave materiala, ki je potreben za izvrsitev posameznih del,

- vsi stroski za osebne dohodke z vsemi prispevki,

- vsi dodatni stroski, kot so potni stroski, dnevnice, terenski dodatek, dodatki za loCeno
Zivljenje, stroski preskrbe in nastanitve delavcev ter podobno,

- vsi stroski organizacije dela, rezije gradbisca in uprave podjetja z vsemi dajatvami, razne
odskodnine za zemljis€a in drugo, montaz in demontaz opreme in naprav ter strojev z
dovozom in odvozom, izgradnja naselij za nastanitev delovne sile in pisarn ter skladisc,
komunikacijske naprave z vsem delom in materialom, kot je preskrba z energijo, vodo,
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razsvetljava in podobno ter vse drugo,kar je potrebno za brezhiben potek organizacije
dela,

- vsi stroski uporabe, vzdrzevanja in ureditve dostopnih javnih prometnih povrSin in
prestavljenih javnih prometnih povrsin do predaje, (npr. CisCenje cestisCa)

- vsi stroski v zvezi s pridobitvijo soglasja zaradi zaCasnih posegov na tujo lastnino zaradi
izvedbe del;

- vsi stroski v zvezi zahtevami posameznih upravljavcev komunalno —energetskih vodov, v
kolikor se v le-te posega ali se izvajajo spremembe na le-teh;

- vsi stroski sodelovanja posameznih upravljavcev, v kolikor je to potrebno;

- vsi stroski za normalno odvodnjavanje padavinske, talne in recne vode v Casu gradnje,

- vsa preostala pomozna gradbena dela, kot so odri, opazi zaCasne ograje in vse drugo, kar
ni posebej navedeno v opisu ali predracunu,

- vsi odskodninski stroski zaradi povzroCene Skode, nastale zaradi organizacije gradnje,
kakor tudi stroski za ureditev uporabljenega ali prizadetega zemljisCa po dokoncanem
delu tistemu, ki ga je spravil v prvotno, neoporecno stanje,

- vsi stroski za zaCasno zavarovanje in prestavitev komunalnih vodov in naprav (tudi
tretji osebi), ki morajo biti odstranjene, premaknjene oz. zavarovane v ¢asu gradnje in
njihova vzpostavitev v prvotno stanje,

- vsi stroski v Casu trajanja gradnje za ukrepe za zaSCito okolja v skladu z veljavno
zakonodajo (uporaba Ciste tehnologije in brezhibno mehanizacijo)

- vsi stroski upostevanja zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naroCanju (Uradni
list RS, st. 102/111, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14).

- vsi stroski za odlagalis€a humusa ob trasi in njihova ureditev,

- vsi stroski za pridobitev ustreznih deponij (povrsine) za neuporabne materiale,

- vsi stroski nastali v zvezi z zahtevami okoljevarstvenih predpisov (odvoz na deponije in
posebne deponije)

- vsi stroski odskodnin tretjim osebam, ki bi med gradnjo nastali in niso zajeti z
zavarovanjem pri pristojni zavarovalnici,

- vsi stroski za prostore ter opremo in redno delovanje terenskih laboratorijev,

- vsi stroski preiskav za pridobitev atestov, za preskuSanje in preiskave tehnologije,

- vsi stroski tekoCih preiskav ter pomoC pri terenskih preiskavah nadzorne sluzbe
investitorja, kot so odskodnine:

o za materialne stroske preiskav,

za osebne dohodke zaposlenih z vsemi pribitki,

za potrebne prevoze,

za obdelavo podatkov,

za izdelavo porocila o izvrsenih delih,

vsi stroski potrebnih merjenj opravljenih koliCin in

kontrolnih merjenj,

- vsi stroski v zvezi z opazovanjem posedanj objektov med gradnjo (v skladu z veljavno
tehnicno zakonodajo),

- vsi stroski v zvezi z izvedbo obremenilnih preizkusenj objektov, meritev instalacij,
vkljucno z zaklju€nimi porocili,

- vsi stroski izdelave projektov izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in
vzdrzevanje (NOV). lzvajalec mora predloziti Inzenirju pred koncnim tehni¢nim

O O O O O
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pregledom vso dokumentacijo za tehnicni pregled v skladu z zakonodajo-DOKAZILO
O ZANESLJIVOSTI (skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji)vsa
dokumentacija mora biti predlozena v treh (3) izvodih

- vsi stroski izdelave elaborata za vpis v uradne evidence (Ur.l. RS St. 66/2004) novega
stanja zemljiSCa in novo zgrajenih objektov na zemljiSCu mora biti izdelan v skladu z
veljavno zakonodajo in sicer tako, da se na podlagi le-tega lahko izvedejo postopki
vknjizbe v zemljisko knjigo, v kolikor so le-ti potrebni;

- vsi stroski v zvezi z oznaCitvijo gradbisca

- vsi stroski nastali v zvezi z zahtevami varnostnega nacrta,

- vsi stroski iz naslova posnetkov obstojecih stanj pred izvedbo del

- vsi stroski zaradi morebitnega izpada komunalno energetske oskrbe obstojeCih objektov
(dela se izvajajo v objektih, ki bodo vseskozi zasedena in delovni proces ne sme biti
moten)

- vsa dela iz "rekapitulacije predizmer”, ki po tehnicnih pogojih za posamezna dela iz
pogodbenega oziroma ponudbenega predracuna spadajo pod ponudbeno enotno ceno,

- vsi stroski Cuvajske sluzbe ki pravoCasno obvesCa delavce o voznji vlakov za varno
izvajanje del, v kolikor je Cuvajska sluzba potrebna;

- vsi stroski, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oziroma
pogodbenega predracuna in so potrebni za izvedbo posameznih del, tako da izvajalec
nima pravice zahtevati nikakrSnega doplaCila na ponudbeno ceno za posamezno
aktivnost.

- vsi stroski izvedbe internih tehnicnih pregledov opravljenih izvajalskih del

- Skladno z veljavno zakonodajo ter s Pravilnikom o notranjem redu na zeleznici (Ur.l.
RS st. 88/2008) mora izbrani izvajalec pred pricetkom izvedbe pridobiti Dovoljenje za
opravljanje dela na ZelezniSkem obmocju ter nasloviti na pooblasCenega upravljavca
Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dela na zelezniSkem obmocju.

- Upostevati je potrebno SplosSne okoljevarstvene pogoje za pogodbenike Slovenskih
zeleznic, St. 1/3-609/2005, z dne 06. 09. 2005 (5. Priloga 0 tega dokumenta)
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3.0 POSEBNI TEHNICNI POGOJI

Za doloCitev pogojev za izvedbo razpisanih del so sestavljeni Se posebni tehnicni pogoji za:
e pripravo gradbisca

izkope in nasipe

konstrukcijske elemente

stavbno pohistvo

finalne obdelave

Pri vseh posegih je potrebno upostevati najmanj spodaj navedene okoljske zahteve in doloCila iz
Uredbe o zelenem javnem narocanju:
A) Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrzevanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaZi
naprav in proizvodov se ne uporabljajo:
a) proizvodi, ki vsebujejo zveplov heksafluorid (SF6),
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vrelis¢em najve¢ 250 °C v
vrednosti vec kot:

- 30g/l, brez vode, za stenske barve,

- 250971, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m?/l pri moci pokrivanja z

98% motnostjo ,
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vkljucno z barvami, katerih razlivnost je
manjSa od 15m?/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

c¢) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida viSje od zahtev za emisijski razred
E1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST
EN 13986.
B) Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo
presegati vrednosti, doloCenih v evropskem standardu za doloCitev emisij SIST EN 1SO 16000-9,
SIST EN 1SO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.
C) Kadar se pri gradnji:
- nosilne konstrukcije,
- ostre§ja,
- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
- stavbnega pohiStva
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov.
D) StraniSCa morajo imeti dvojno splakovanje, pri Cemer ne smejo porabiti veC kot 6 | vode za
polno splakovanje in ne veC kot 3 | za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora
uporabiti biolosko razgradljiva tekoCina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekoCine.

PRIPRAVA GRADBISCA

GradbisCe, ograditev in oznacitev

Izvajalec v imenu investitorja zagotovi loCenost gradbisca od ostalih povrsin v okolici tako, da
nepooblasCenim osebam dostop na gradbisCe ne bo mogoc€. GradbisCe mora biti oznaceno z
gradbiscno tablo.

Ureditev gradbiSCa je potrebno izvesti v skladu s PRAVILNIKOM o gradbisCih, (Ur list RS
§t.55/2008).
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Izvajalec bo pred priCetkom izdelal tehnologijo izvajanja del (tehnoloski elaborat), katerega
sestavni del je tudi projekt organizacije gradbisCa. Pred potrditvijo tehnologije izvajanja del s
strani Inzenirja, ki je usklajen z varnostnim elaboratom, izvajalec ne sme pricCeti z deli. TE
uposteva vse ukrepe za pricetek del in za zagotovitev varnosti v ¢asu gradnje.

Varnost

Izvajalcev

Izvajalci del na gradbiSCu so lahko osebe, registrirane za dejavnost gradbeniStva ali zakljucnih
del v gradbeniStvu in imajo v skladu s tem v delovnem razmerju ali na drug zakonit nacin
angazirane ustrezne kadre za izvajanje posameznih del na gradbiSCu. lzvajalci morajo biti v
skladu z razmerami na gradbisCu primerno opremljeni. Na gradbiSCu je obvezna uporaba
varnostne opreme skladno z ZVZD.

Mimoidocih

Graditev objekta mora biti organizirana na nagin, ki ne ogroza okolice in mimoido¢ih. Ce to v
posameznih primerih ni mozno, je potrebno zagotoviti popolno obveSCenost in varnost
mimoidocih ali prometa ob gradbiscu.

Transporta

Dovoz materiala, strojev in naprav ter odvoz morebitnih rusevin in odvecnega materiala mora
potekati na nacin, s katerim ne bo ogrozena okolica ali varnost samega gradbisca. Pri izvedbi
odvoza odveCnega izkopanega materiala, mora izvajalec del poskrbeti, da ne pride do
onesnaZenja javnih poti in cest, zaradi katerih bi se utegnila poslab3ati varnost prometa. Ce do
onesnazenja pride, mora lzvajalec del poskrbeti za takojSnje ukrepe s katerimi bo zagotovljena
varna uporaba javnih cest in poti.

Tehnologija izvajanja del mora biti usklajena z varnostnim elaboratom, ki je sestavni del PZI-ja.

Upravljanje gradbisca

Pred priCetkom del mora izvajalec izvesti posnetek nicCelnega stanja okolja (hrupna
obremenjenost, prasne usedline, vibracije) in evidentirati stanje obstojeCe cestne in komunalno -
energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav.

Promet mora izvajalce v Casu gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do vecjih zastojev na
obstojetem cestnem omrezju. Ce bi vplivala izvedba del na prometno ureditev cest, se resitev
predhodno uskladi z njihovim upravljavcem.

Izvajalec mora opraviti gradbiScni transport v najvecji mozni meri po tistih povrsinah in poteh,
ki imajo najmanj vpliva na uporabnike obmocja.

Izvajalec mora sanirati in povrniti v prvotno stanje vse povrsine in ceste, ki bodo zaradi gradnje
ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poskodovane.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe:

- zagotoviti nemoteno komunalno - energetsko oskrbo objektov preko vseh obstojeCih
komunalno - energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in jih takoj obnoviti, Ce se
poskodujejo pri gradnji;

- si pred pricetkom del od upravljavcev komunalno - energetske infrastrukture pridobiti
podatke o obstojeCih komunalno - energetskih vodih in le te ustrezno oznaciti ter
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zavarovati in zagotoviti nadzor upravljavcev teh vodov in naprav pri vseh gradbenih delih
v njihovi blizini;

- zagotoviti zavarovanje gradbisCa tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba
bliznjih objektov in zemljisC ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabSana
pozarna varnost bliznjih objektov in obmocij;

- v Casu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbisca tako,
da bo prepreCeno onesnazenje okolja in voda (tako povrSinskih vodotokov kot
podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladisCenja ali uporabe tekoCih gori in
drugih Skodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode

- zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma sluzb;

- sanirati, rekonstruirati na lastne stroske vsa druga zemljiSca, objekte in naprave, ki jih je
z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje.

Vsakrsno poskodovanje obstojeCe komunalno - energetske ali druge infrastrukture, naprav,
napeljave, objektov bremeni izvajalca. l1zvajalec nosi stroske ureditve, ki je doloCena v tem Clenu
in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev.

ZasCita okolja

Izvajalec mora v Casu trajanja gradnje na svoje stroske izvesti vse potrebne ukrepe za zasCito
okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroski za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za
varstvo in zascCito okolja morajo biti vsebovani v pogodbeni ceni na enoto.

Izvajalec mora delo organizirati tako, da:

- se pri gradnji uporablja Cisto tehnologijo in brezhibne stroje;

- za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih
povzrocajo gradbeni stroji;

- bo na gradbiScu hranil ali zaCasno skladisCil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem

- del, loCeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

- bo v imenu investitorja sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med

- izvajanjem del, loCeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama

- odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naroCniku predlozil potrdilo o

- tem;

- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakrsnih koli drugi odpadki odpeljani na

- primerno deponijo t.j. urejena odlagalisCa gradbenega materiala, da ne bi v ¢asu

- gradnje priSlo do onesnazenja;

- 0 navedenem predal narocniku predpisano dokumentacijo o ravnanju in deponiranju
odpadkov

1ZKOPI IN NASIPI

Zakolicha

Pooblasceni geodet

Zakolicbo objekta opravi pooblasceni geodet po prijavi gradbisca pristojni inSpekciji, v skladu z
nameravanimi posegi. V okviru tega projekta se novih objektov ne izvaja, pac pa se obravnavo
obstojeCe in spremenjene komunalne vode . Na zahtevo investitorja geodet zakoliCi tudi ostale
elemente potrebne za graditev objekta: izkop, nivoje posameznih platojev okolice objekta in
podobno.
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I1zkop

Odstranitev ruSe in prsti

Kvalitetno zemljo je potrebno odstraniti tako, da ne pride do meSanja razlicnih izkopnih
materialov in jo deponirati na gradbiscu.

Nacin in zasCita izkopa

Izkop za izvedbo temeljev se izvede z manjSimi stroji, kjer je to mozno. Fino planiranje, izkopi za
kanalizacijo, izkopi v utesnjenih prostorih in tezko dostopnih mestih se izvedejo rocno z ukrepi
varstva pri delu.

Deponiranje in transport
Izkopane materiale, ki bodo uporabljeni med gradnjo je potrebno loCiti po frakcijah in vrsti ter

pooblascenemu podjetju v skladu z U R E D B O o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur.list RS, §t.34/08), na registrirano deponijo.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

Obstojece stanje-zidovi
Konstrukcijsko so objekti v dobrem stanju in so izdelani iz AB konstrukcije in opecnimi stenami.
StatiCna sanacija obstojeCih objektov se ne izvaja, ker ni potrebna.

Novi posegi-zidovi

Spremembe nosilne konstrukcije ni- izvedejo se samo preboji v nosilne stene skladno s projektom.
V obstojecih stenah se izvedejo AB preklade. Nove stene se izvedejo v YTONG sistemu z YTONG
(ali podobna) tipskim prekladami, Vsa izvedba se mora izvajati skladno z navodili proizvajalca
sistema.

Ostresje in strehe
Obstojece strehe so enokapnice prekrite z obstojeCo staro azbestno kritino in ravne prekrite s

ploCevino.

Vse strehe se konstrukcijsko pregleda, in v primeru dotrajanosti zamenja v minimalnem obsegu.
Nova kritina je trapezna ploCevina s protikondenznim obrizgom. Vsa izvedba se izvaja skladno z
navodili proizvajalca.

Obseg je dolocCen v popisih del te dokumentacije.

Azbestno kritino je potrebno odstraniti skladno z veljavno zakonodajo in odpeljati na ustrezno
deponijo.

Skladno s popisom se izolacija izvaja med Spirovci ali na zadnji ploSCi etaze —podstreSja. Sestava
je predvidena v projektu PZI.

Temelji
Obstojeci temelji niso potrebni utrditve ali sanacije in se v njih ne posega.

Garancija v garancijski dobi za vse nove konstrukcijske elemente in kritino je 10 let po predaji
objekta Narocniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom.
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STAVBNO POHISTVO

Izpolnjevati mora zahteve glede vodotesnosti po standardu SIST EN 12208 tako, da okna in
vhodna vrata ustrezajo razredu 4A.

Okna

PVC

Okna so iz sistemskin PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom. V ceni mora biti
upostevano vse okovje in kljuke.

Zasteklitev je izvedena z dvoslojnim izolacijskim steklom (4-16-4). (steklo je mat (satinato) z
ojacCitveno mrezico ali brez mrezice ali prozorno).(skladno s popisi posameznih objektov, kar je
sestavni del te dokumentacije)

Odpiranje na ventus in krilno. Toplotna prehodnost oken: steklo in okvir - Uskupno ne sme biti
veCja od 1,3 W/m2K. Pri oknih so zajete tudi police. V ceni mora biti zajeta tudi zakljucna
obdelava Spalet.

Police so nove, ponekod jih na zunanji strani ni, kar je upoStevano v popisu navedene
dokumentacije. 1zvaja se skladno s popisom.

Barve so skladno s popisi po posameznih objekti v sivi in beli barvi, po izbranem vzorcu RAL
7042-Verkehrgrau in RAL 9016 Verkehrweis, s sivo ali belo PVC kljuko.

Lesena

Lesena okna stene (v objektu A) - se vgradijo na pozicije obstojeCih lesenih oken-sten, v
pritlicnem delu objekta A, ki meji na Masarykovo ulico. Ukinejo se VSI direktni izhodi na
ploCnik pred objektom. Sicer se izvedejo lesena okna v enakem rastru kot so obstojeca skladno s
projektom Zasteklitev je izvedena z dvoslojnim izolacijskim steklom. Odpiranje srednjega krila
na ventus in krilno. Pri stenah so zajete tudi zunanje zakljucne kamnite police na nivoju tal,
medeninasta kljuka. Barva je temno rjava (oreh) .

Vrata

Lesena

Notranja enokrilna lesena vrata furnirana s polnim krilom. v lesenem podboju. Barva je temen
hrast. Vsa vrata imajo tipsko okovje, ALU navadno kljuko in cilindricno kljucavnico. Vrata
morajo biti izvedena brez ostrih robov in zvoCno izolativna min. 30 dB — izvesti skladno s
popisom za posamezne objekte, ki je sestavni del te dokumentacije.

Steklena(objekt A)

Dvokrilna termo steklena senzorska drsna vrata dimenzije 200x220 cm s stransko zasteklitvijo
kot glavni vhod v sluzbo EE. Vrata se vgradi v liniji obstojeCega AB okvirja v obstojeCem
prehodnem hodniku. (odprtina 200/220); Steklo mora biti kaljeno.

PVC

Notranja PVC vrata s polnim krilom. Vratno krilo je bele barve, v PVC PODBOJ-u 7/7 cm. Vsa
vrata imajo tipsko okovje, belo PVC kljuko in cilindri¢no kljuavnico. Vrata morajo biti izvedena
brez ostrih robov. Vse dela je potrebno izvesti skladno s popisom za posamezne objekte, ki je
sestavni del te dokumentacije.
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Kovinska

Notranja kovinska vrata s polnim krilom. Kovinski 7 / 7 cm suhomontazni podboj. Vratno krilo in
podboj, barve ploCevine. Vsa vrata imajo tipsko okovje, kovinsko kljuko in cilindricn kljuCavnico.
Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov - izvesti skladno s popisom za posamezne objekte, ki
je sestavni del te dokumentacije.

Ne glede na to, da so v projektu elementi ze definirani, je potrebno vse materiale in barve pred
vgraditvijo predloziti v potrditev projektanti in inzenirju, V primeru sprememb pa Se narocniku.
Garancija v garancijski dobi za stavbno pohistvo je 3 leta, za steklene dele 5 let po predaji
objekta Narocniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom.

Pozarna vrata

Za posege je izdelan pozarni elaborat. V vseh objektih so predvidena pozarna vrata skladno s
pozarnim elaboratom.

Predpisana so eno ali dvokrilna pozarna polna kovinska vrata v kovinskem podboju, 30 minut
pozarne odpornosti El 2 30-C3. Vrata so opremljena z evakuacijsko kljuko, samozapiralom
(CAM) in kljucavnico.

FINALNE OBDELAVE

Ometi

V vseh objektih se obstojeCe omete pregleda, poskodovane odstrani in zidarsko obdela in izravna
z izravnalno maso. Vse stene se na novo preslika skladno s popisom te dokumentacije.( s
poldisperzijsko ali antidisperzijsko barva)

Nove predelne stene se prekrije z mrezico in prekita, zgladi in preslika skladno s popisom te
dokumentacije.( s poldisperzijsko ali antidisperzijsko barvo)

Vse barve predhodno potrdi projektant.

V sanitarijah se izvede nova keramika skladno s popisom te dokumentacije. Tip in barvo
keramike potrdi projektant.

Tlaki in talne obloge

V kleteh in v skladiscnih prostorih ter delavnicah se obnovi ali na novo izvede zglajen beton.

V ostalih prostorih se izvede PVC tlak. V pisarnah objekta A se na obstojeCe in poprej
pripravljene ali obstojecCe povrsine polozi laminat skladno s popisom te dokumentacije.

V mokrih prostorih estrihe premazemo s hidroizolacijskim premazom in izvedemo keramiko.

Vse talne obloge morajo biti iz materiala, ki ustreza pozarni odpornosti po BfIS1.

Vse materiale in barve potrdi projektant.

Fasada

Fasada objekta D bo izvedena tako, da bo zagotavljala zasCito objekta pred atmosferskimi vplivi
in pred prekomernim ohlajevanjem in pregrevanjem objekta ( Demit fasada in izvedba skladna s
popisom).

Vsi ostali objekti se ne izolirajo, ampak se izvede nov omet samo v obmocju pritlicja.

Barva mora biti usklajena z Ze izvedeno fasado na objektu Masarykova skladno s potrditvijo
projektanta.

Garancija v garancijski dobi za vsa ostala dela, ki so predmet pogodbe, je 25 mesecev po
predaji objekta NaroCniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom.
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4.0

4.1

POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA

POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA — PONUDBA

4.2

1.

Minimalna opcija ponudbe mora biti najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb skladno
z navedeno razpisno dokumentacijo.

Pred oddajo ponudbe je priporocCen ogled poslovnih prostorov in objektov, ki so predmet
obnove skladno z navodili RD, toCka 2.2, poglavje 1. Osnovni podatki o razpisu.

Pri ponudbi je potrebno upostevati, de je potrebno dela obnove izvajati tako, da se
terminsko izvaja najprej tiste objekte, da se na konCno lokacijo preselijo sluzbe, ki
trenutno zasedajo prostore, ki bodo v koncni fazi namenjeni Sluzbi EE, ki se seli iz
Tivolske ceste. Predvidoma naj bi bila dinamika obnove sledeCa: objekt D, objekt B in C,
objekt E in F ter objekt A. dostop se uredi takoj. Upostevati je potrebno, da so objekti A
in delno objekta B in C delno zasedeni in da se morajo dela izvajati tako, da je delovni
proces Cim manj moten.

V terminskem planu, ki je sestavni del ponudbe, je potrebno prilagoditi tudi dinamiko
finanCnega plana od leta 2016 do 2018 po letni dinamiki: predvidoma za vsako leto cca
tretjino predvidenih sredstev za izvedbo celotnega projekta. Navedeno se prikaze v enem
dokumentu.

Projekti za izvedbo »Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15«
PZI §. 11/2015, januar 2016, projektant Vimar projekt, Marko VIRTIC, S.P. Smarska 6a,
3320 Velenje so sestavni del razpisne dokumentacije kot PRILOGA C - GRAFIKA IN
PROJEKT ZA 1ZVEDBO (PZI). Zaradi preglednosti kompleksa je v PRILOGI C prilozena
tudi situacija celote v fazi obdelave idejne zasnove.

V primeru neskladja med PZl projektom in popisom v PRILOGI B-PONUDBENI
PREDRACUN je potrebno upostevati popis in doloGila splonih in posebnih tehni¢nih
pogojev — PRILOGA A.

Splosni in posebni tehnicni pogoji (PRILOGA A) morajo biti kot sestavni del ponudbe
parafirani kot dokaz, da je ponudnik seznanjen z doloCbami in se z njimi strinja. Popis v
celoti je sestavni del ponudbe kot PRILOGA B-PONUDBENI PREDRACUN.

POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA ZA I1ZVEDBO

b)

Pri izvedbi mora izvajalec upoStevati:

Pred izvedbo del mora izvajalec predloziti Narocniku oziroma predstavniku Narocnika
TEHNOLOSKI ELABORAT s terminskim planom, tehnologijo izvajanja del usklajen z
varnostnim elaboratom, ki je sestavni del PZI-ja. Dinamika del mora biti izdelana tako
kot je ze navedeno v toCki 4.1-3. Nobena selitev posamezne sluzbe ne sme biti zaCasna.
Vsi se selijo takoj na koncno lokacijo. Glede na to, da sta objekt D in del objekta C
prazna, je to tudi mozno izvesti. Delovni proces posameznih sluzb v zasedenih prostorih v
kompleksu mora biti med izvajanjem del Cim manj moten.

Dela se morajo izvajati v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zaCasnih in premicnih gradbiscih oziroma v skladu z varnostnim nacrtom, ki je sestavni
del PZl-ja.

V ponudbi je potrebno upoStevati vse stroske, ki so posledica ukrepov navedenih v
varnostnem elaboratu. Ker se objekti nahajajo v varovalnem pasu zelezniske proge, se
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dela se izvajajo v progovnem in varovalnem pasu, kar je potrebno upostevati skladno z
veljavno zakonodajo in skladno z varnostnim elaboratom v vseh fazah izvedbe del.

d) Vsi stroski ureditve gradbiS¢a morajo biti v pogodbeni ceni kot tudi vsi stroski
vzpostavitve obstojeCega stanja ob morebitnih poskodbah ali posegih.

e) V primeru zaCasnega posega na tuje zemljiSCe je potrebno za poseg pridobiti soglasje
lastnika. (npr. PriCakovan je poseg na zemljiSCe 2014/2 v primeru sanacije ravne strehe)

f) Blagovne znamke v popisih so informativne, lahko so ponujene druge v enaki kvaliteti in
tehniCnih karakteristikah. Vse spremembe potrdi predstavnik NaroCnika in Projektant.

g) V sklopu razpisanih del mora ponudnik upostevati vsa nepredvidena dela in ostale stroske
kot je navedeno v SPLOSNIH TEHNICNIH POGOJIH (poglavje 2) te dokumentacije
(odstavek Enotne cene) (stroski odrov, predvsem zavarovanje in morebitno zacasno ali
trajno prestavitev instalacijskih vodov, vzpostavitev v prvotno stanje ob morebitnih
poskodbah, ki so nastale zaradi izvedbe predmeta ponudbe, stroski v zvezi z zahtevami
varnostnega nacrta..... ) ter vse vzporedne stroske, ki niso predvideni v ponudbenem oz.
pogodbenem predracunu in so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe.

h) lzvajalec mora upostevati veljavno regulativo s pozarnega podrocja, veljavno okolje
varstveno regulativo, predpise iz podroCja varstva pri delu ter veljavne pravilnike,
predpise in normative, ki obravnavajo podrocje razpisanih del;

1) lzvajalec mora izvesti dela v predpisanem roku, skladno s projektom za izvedbo najmanj v
kvaliteti in obsegu, ki je predviden.

j) Za uspesno opravljen tehnicni pregled mora odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti, ki
so bile ugotovljene skladno z zapisnikom tehni¢nega pregleda.

k) lzvajalec mora izdelati vse zahtevane dokumente za predajo objekta kot so Dokazilo o
zanesljivosti z vsemi atesti in_navodili za obratovanje in vzdrzevanje in Projekte
izvedenih del ter pripraviti elaborat za vpis v uradne evidence , v kolikor je to potrebno.
(vse v 3-treh izvodih).

I) Zahtevana garancija za izvedbo je 25 mesecev po predaji objekta Narocniku v uporabo
s primopredajnim zapisnikom, za konstrukcijske elemente ter kritino deset let (10) po
predaji objekta NaroCniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom, za stavbno
pohistvo 3 leta in na steklene dele 5 let po predaji objekta NaroCniku v uporabo s
primopredajnim zapisnikom.

m) V kolikor proizvajalec ponudi daljsi garancijski rok , velja garancija proizvajalca.
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50 PRILOGA O
SPLOSNI OKOLJEVARSTVENI POGOJI

Slovenske Zeleznice, d.o.0. in druzbe, ustanovljene za opravljanje vzdrzevanja ZzelezniSke
infrastrukture, vodenje ZelezniSkega prometa in prevoza potnikov in blaga v notranjem in
mednarodnem ZelezniSkem prometu (v nadaljevanju: Slovenske Zeleznice) so se v okviru svojega
poslovanja, ki posledicno zadeva varovanje okolja zavezale za spoStovanje najvisjin okoljskih
standardov.

Skrb za varstvo okolja je pomemben del naSega partnerskega odnosa z ozjim in SirSim druzbenim
okoljem. Zahteve po Cistem, varnem in urejenem okolju so vkljuCene v vodenje, razvoj in
delovanje poslovnega sistema Slovenskih Zeleznic. Na ta naCin se zagotavlja ekolosko varen in
okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenja prometa ter vzdrZevanja infrastrukture,
vleCnih vozil, vagonov ter drugih objektov, strojev in naprav.

Zastavljeno strategijo varstva okolja je mozno ucinkovito uresniCevati le, Ce zahteve izpolnjujejo

vsi zaposleni skupaj s pogodbenimi partnerji, upostevajoc:

- dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev,

- zmanjSevanje porabe energije, vode in drugih materialov, ki so potrebni za delovanje
poslovnega sistema,

- optimiranje ravnanja z odpadki s ciljem zmanjSevanja povzrocenih kolicin odpadkov,

- uporaba materialov in komponent, ki ne vsebujejo okolju nevarnih snovi oz. vsebujejo
najmanjSo mozno KkoliCino okolju nevarnih snovi, in ki ustrezajo najzahtevnejSim
standardom,

- izvajanje ukrepov za zmanjSevanje tveganja in vecCjo varnost pri skladisCenju nevarnih
snovi in prevozu nevarnega blaga,

- izobrazevanje, usposabljanje in osveScanje zaposlenih in pogodbenikov o odgovornosti do
delovnega in bivalnega oz. naravnega okolja.

V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja, ki je del Okoljske politike Slovenskih zeleznic

morajo tudi poslovni partnerji pri izvajanju svoje dejavnosti na obmocju, kjer so Slovenske

zeleznice lastnik ali pooblasceni upravljavec Zzelezniske infrastrukture spoStovati in izvajati

naslednje zahteve:

1. Ustrezno ravnanje z odpadki kot je: loCevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev
oddajanje odpadkov pooblasCenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega
ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov.

2. SkladisCenje nevarnih snovi v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, ki veljajo na obmocju
RS in PoZarnim redom Slovenskih zeleznic (Slovenske zeleznice, Uradne objave, Sst.
04/2000).

3. Skrb za prepreCevanje in zmanjSevanje onesnazevanje okolja tako, da emisije v okolje ne
presegajo predpisanih mejnih vrednosti.

4. Skrb za izvajanje prvih ali obCasnih meritev emisij v okolje (obratovalnega monitoringa),
Ce za to obstaja zakonska zahteva.

5. OznacCevanje naprav in opreme, ki vsebuje nevarne snovi, Ce za to obstajajo zakonske

zahteve (npr. naprave, ki vsebujejo PCB — poliklorirane bifenile).
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6. ObvesCanje pristojnih drzavnih organov za obvesCanje (tel. 112) v primeru okoljske
nesreCe (uhajanje ali razlitje nevarne snovi, pozara, druge izredne razmere, ki imajo
lahko za posledico negativne vplive na okolje) in odgovorne osebe Slovenskih Zeleznic.

7. Stalno zagotavljanje urejenosti in Cistosti okolja.

8. ObvesCanje odgovorne osebe Slovenskih zeleznic o vseh spremembah in potencialnih ter
dejanskih dogodkih, ki imajo Skodljiv vpliv na okolje.

9. Pisna seznanitev vseh zaposlenih pri poslovnem partnerju o Splosnih okoljevarstvenih

pogojih za pogodbenike.

Slovenske Zeleznice bodo v skladu z doloCili teh pogojev izvajale stalni nadzor nad urejenostjo
zelezniskih objektov, prostorov in drugih Zelezniskih obmocij, ki se uporabljajo v skladu s
pogodbenimi dolocili.

Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske Zeleznice od poslovnega partnerja pricakujemo, da s
svojo dejavnostjo prispeva k skupnemu prizadevanju za ¢im bolj Cisto, varno in urejeno okolje.
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