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IV. SPLOŠNI IN POSEBNI TEHNIČNI POGOJI 
 

1.0 SPLOŠNI PODATKI 
 
1.1 NAROČNIK 

Naročnik naročila  je SŽ-Infrastruktura d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana. 
 
1.2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet naročila je »Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 
15, Ljubljana«, ki obsega ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji ob 
Masarykovi cesti. 
Predmet obdelave so objekti in deli spodaj navedenih objektov (Situacija območja je 
prikazana v PRILOGI C, 0 SKUPNE SITUACIJE) te razpisne dokumentacije): 
a. A-poslovni objekt ob Masarykovi 15 
b. B-vezni pritlični del med objektoma A in C 
c. C-skladiščni objekt  
d. D-pritlični delavniški objekt 
e. E-skladiščni objekt 
f.   F-samostojni objekt – garaža 
g.  Dostop-ureditev dostopa 

 
1.3 LOKACIJA  

Dela se bodo izvajala na območju železniške postaje Ljubljana ob Masarykovi cesti. 
Navedeni objekti celotnega kompleksa se nahajajo na parcelah 2123/2, 2126/2, 2126/1, 
2123/1, 2122, 2106/35 vse k.o. Tabor, ki je v lasti RS-javna železniška infrastruktura.  

 
1.4 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA  

Celoten poslovni kompleks, ki je lociran ob Masarykovi 15,  je v uporabi SŽ-
Infrastrukture. Prostori so delno zasedeni, ker se je del služb drugih oddelkov preselil na 
druge lokacije, nekateri prostori so prazni. 

 
Objekt A 
Poslovni objekt je lociran neposredno ob Masarykovi 15(K+P+2N+M). V objektu se 
nahajajo pisarne- v eni etaži je cca 300m2 skupne površine. Od pritličja do 2N je objekt 
zaseden, klet je namenjena skladiščnim prostorom, mansarda je le delno obdelana,  
200m2 je še neobdelanih. 
 
Objekt je klasično grajen, okna so PVC, ki so bila, razen v pritličju, pred 15 leti 
zamenjana. V pritličju so še lesena okna, ki so dotrajana in bi jih bilo potrebno tudi 
zaradi hrupa s ceste in zamenjati. Fasada je na dveh straneh nova, a neizolirana. V 
objektu se nahajajo služba SVP LJ in sicer v 1. in 2.  nadstropju, v pritličju so 
predstavniki Pisarne SVTK, v mansardi je Služba za načrtovanje in tehnologijo(4 osebe), 
kar pa so vse službe Infrastrukture.  
Ogrevanje  je z radiatorji in pečjo na olje s kurilnico v objektu A. 
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Objekt B 
Vezni pritlični del se nahaja med objektoma A in C, K+P. Objekt, ki se nahaja med dvema 
višjima objektoma je delno osvetljen s stropa oziroma strehe. Streha je v dveh nivojih 
ravna, pločevinasta in v višjem delu dotrajana. Objekt je trenutno v uporabi kot priročno 
skladišče in pisarne službe SVP LJ, v kleti so skladiščni prostori. Objekt je v ogrevalnem 
sistemu objekta A. 
 
Objekt C 
Objekt je že v izhodišču skladiščni objekt (K+VP+N+M), dim. 23.90 m x 19.90 m. V kleti 
in visokem pritličju so skladiščni prostori s pripadajočimi pisarnami za skladiščnike. Prvo 
nadstropje je prazno. Na mansardni etaži je nameščena galerija-obe pa sta trenutno 
namenjeni glavnemu arhivu Infrastrukture. V objektu so bila hkrati z glavno stavbo 
zamenjana tudi okna, ki so PVC. Objekt je grajen v betonski skeletni konstrukciji z 
opečnimi polnili. Objekt je neizoliran. Stavbno pohištvo v pritličju je dotrajano in 
potrebno zamenjave. 
Strehe je opečna in pred nedavnim zamenjana. Objekt ni ogrevan, v času uporabe je bil 
ogrevan z radiatorji s pečjo na olje. 
 
Objekt D 
Pritlični delavniški objekt  je od izpraznitve v začetku leta 2015 prazen. Je pritličen in 
podkleten, izveden po delih v različnih časovnih obdobjih. Namenjen je bil delavnicam in 
pisarniškim prostorom v pritličju, v kleti so nameščene garderobe, čajna kuhinja in  
prostor stružnice. 
Stavba je stara, P+K, tlorisne površine cca 20,00 x 5,30 m energetsko potratna, 
neizolirana, streha je enokapnica, prekrita z dotrajano salonitno kritino. Obstoječa 
konstrukcija je delno betonska in delno opečna. Stavbo pohištvo je staro in dotrajano. 
Gretje je električno, sicer je objekt priklopljen na vodovod in kanalizacijo. 
 
Objekt E 
Objekt E je lesen, pritličen in je lociran v podaljšku objekta D. V njem so skladiščni 
prostori cca 200 m2.  Objekt je v celoti lesen, v njem je v celoti samo en prostor, na 
vzhodni in zahodni strani sta pokrita odprta dela brez sten. Objekt tudi nima oken in 
notranjih vrat, zunanja vrata  so lesena, drsna ali dvokrilna. Zadnjo steno tvori AB. stena, 
ki meji na sosednje zemljišče. Streha je enokapnica z min. naklonom v leseni izvedbi, s 
salonitno kritino. Objekt je po vizualni oceni, statično neoporečen. 
 
Objekt F 
Objekt F je pritličen in je lociran v podaljšku pravokotno na objekt  »garaž« cca 50 m 
zahodno od objekta C . V njem je pisarna in en dva skladiščna prostora, skupaj cca 102 
m2. Eden od skladiščnih prostorov, je praktično že v objektu garaž. Objekt je klasično 
grajen, okna in vrata so lesena, dotrajana in jih bomo zamenjali. Predvideva se sanacija 
vzhodne in severne fasade. V objektu se trenutno ne nahaja nobena služba. Objekt  je  
statično neoporečen, kar lahko sklepamo iz stanja brez vidnih ali zakrpanih 
konstrukcijskih razpok na objektu.   
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1.5 OPIS NOVEGA POSEGA  
V objektih kompleksa se v uredijo prostori za celotno Službo za EE IN SVTK kot sestavni 
del SŽ-Infrastruktura. Za navedene selitve je izdelan projekt za izvedbo »Ureditev 
poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15«, PZI št. 11/2015, januar 
2016, projektant Vimar projekt, Marko VIRTIČ, S.P. Šmarska 6a, 3320 Velenje, ki je kot 
del te razpisne dokumentacije predmet PRILOGE C. 
 
Glavni namen predvidenih preureditev objektov navedenega kompleksa je racionalizacija 
zasedenosti objektov na Masarykovi in optimalna namestitev služb SŽ- Infrastrukture 
glede na delovni proces. Posegi so vsi na nivoju vzdrževalnih del v notranjosti, zato za 
poseg ni potrebno pridobivati nikakršnih dovoljenj. 
 
V okviru razpisanih posegov se seli na to lokacijo Služba EE, ki se trenutno nahaja na 
Tivolski cesti. Preden se le-ta služba seli, je potrebno izvesti predhodne selitve služb, ki se 
na tej lokaciji že nahajajo in sicer na končne lokacije tako kot je to predvideno z 
izdelanim PZI-jem. 

 
Objekt A 
Obnavlja se pritličje, del kleti in dve pisarni v prvem in drugem prostoru. V pritličju se 
izdelajo pisarne za potrebe službe EE, ki se trenutno nahaja na Tivolski. Predhodno se iz 
teh prostorov selijo predstavniki služb TK in SV in sicer v preurejene prostore v objektu D 
in delno v objektu C. 
 
Konstrukcija 
Obstoječa konstrukcija objekta je delno betonska in delno opečna. Zasnova objekta 
ostane nespremenjena, v obstoječo konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev 
novih vrat prostorov skladno z novo razporeditvijo pisarn.  Nove pozidave – predelne 
stene -se izvedejo v sistemu Ytong. 
 
Okna in vrata 
Zamenja se obstoječe leseno stavbno pohištvo na cestni strani. Vhod s cestne strani se 
ukine, izvede okno in novo pisarno na delu prehodnega hodnika. Izgled novega stavbnega 
pohištva je enak kot je obstoječe. Vhod v objekt ostane na istem mestu-z dvoriščne strani 
kot do sedaj. 
 
Notranjost 
Tlaki v objektu se obnovijo oz. položi se nov laminat. Izvedejo se nove sanitarije-položi se 
nova keramika. Spuščenih stropov ni. Vgradijo se nova pisarniška vrata. 
Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in čiščenju obstoječih sten. Nove 
pozidave se prekrijejo z mrežico in prekitajo. 

 
Fasada   
Fasada se izvede samo v predelu pritličnega vhoda, skladno s popisom, Izolacije se ne 
izvede.. Barvo mora določiti projektant oziroma je le ta usklajena z že izvedeno fasado na 
dveh fasadah objekta. 
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Objekt B 
Obnavlja se celotno pritličje in del kleti. V objektu se nahaja skladišče Pisarne Ljubljana 
(SVP), ki se v celoti seli v objekt F. Z novo ureditvijo se v objektu uredijo garderobe s 
sanitarijami ter delno pisarne in skladišča. 

 
Konstrukcija 
Obstoječa konstrukcija je delno betonska in delno opečna. Zasnova objekta ostane 
nespremenjena, v obstoječo konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev novih vrat 
prostorov Nove pozidave se izvedejo v sistemu Ytong. 

 
Streha 
Streha je ravna in kovinska  ter izvedena v dveh nivojih. Strešno konstrukcijo je potrebno 
pred obnovo  pregledati in mestoma zamenjati morebitno dotrajane  nosilne dele. Del 
višje kovinske strehe se zamenja z novo kovinsko streho skladno s popisom. Obstoječe 
svetlobnike v strehi se zamenja z novimi. Pregledajo se obrobe in žlebovi in popravijo v 
minimalnem obsegu skladno s popisom. 

 
Okna in vrata 
Okna in vrata se zamenjajo z novimi PVC. Okna ostanejo na enakih mestih. V notranjosti 
so vrata PVC ali  lesena. 

 
Notranjost 
Tlaki v objektu se obnovijo oz. uredijo-v kleti delno ostane zglajen beton, ki se pregleda in 
mestoma sanira, v ostalih prostorih se položi PVC, v novih sanitarijah se uredi nova 
keramika. spuščenih stropov ni. Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in 
čiščenju obstoječih sten. Nove pozidave se prekrijejo z mrežico in prekitajo. 
 
Fasada   
Fasada se prebarva in se uskladi s pritličnim delom objekta A in objekta C. Barvo mora 
določiti projektant. Dvignjena rampa pred objektom ostane in se obnovi. 

 
Objekt C 
V objektu C se v kleti uredijo skladiščni prostori, v pritličju pa merilnice, delavnice Služb 
EE in SV. Delno so v pritličju urejen tudi pisane.  
 
Konstrukcija 
Obstoječa konstrukcija je delno betonska in delno opečna. Zasnova objekta ostane 
nespremenjena, v obstoječo konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev novih vrat 
prostorov. Nove pozidave se izvedejo v sistemu Ytong. 
V temelje ne posegamo, objekt je sicer kljub starosti suh. 
Nadstrešek na obstoječo rampo ostane, streha se pregleda, sicer se površine ne novo 
prepleska. 
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Streha 
Streha nizkega dela ob objektu je ravna in kovinska. Strešno konstrukcijo je potrebno 
pred obnovo  pregledati in mestoma zamenjati morebitno dotrajane  nosilne dele in del 
kritine skladno s popisom. Pregledajo se obrobe in žlebovi in popravijo v minimalnem 
obsegu. Pregleda se tudi streha (leseni del) nad nakladalno rampo in se obnovi v 
minimalnem obsegu. 

 
Okna in vrata 
Okna se zamenjajo z novimi PVC samo v pritličju, v ostalih delih objekta so okna že 
zamenjana (PVC). Pozicije v pritličju so delno spremenjene tako,  da je izgled fasade 
enoten. V notranjosti so v kleti vrata v skladišče kovinska, v ostalih prostorih PVC ali 
lesena. 
 
Notranjost 
Tlaki v objektu se obnovijo oz. uredijo-v kleti v skladiščih delno ostane zglajen beton, ki 
se pregleda in mestoma sanira, v ostalih prostorih in v pritličju se v celotni etaži položi 
nov PVC tlak. Strop ostane na isti višini.  
Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in čiščenju obstoječih sten. Nove 
pozidave se prekrijejo z mrežico in prekitajo. 
 
Fasada  
Fasada se prebarva in se uskladi s pritličnim delom objekta B in objekta A. Barvo mora 
določiti projektant. Dvignjena rampa pred objektom ostane in se obnovi. 
   
Objekt D 
Objekt D je trenutno prazen. V prenovljene prostore se preseli Služba TK, ki se trenutno 
nahaja v pritličju objekta A. Prenova objekta D se mora začeti najprej. 
 
Konstrukcija 
Obstoječa konstrukcija je delno betonska in delno opečna. Zasnova objekta ostane 
nespremenjena, v obstoječo konstrukcijo se posega samo za izdelavo prebojev novih vrat 
prostorov in za izvedbo enotnega izgleda fasade pri vgradnji novega zunanjega 
stavbnega pohištva. 
Nove pozidave se izvedejo v sistemu Ytong. 
V temelje ne posegamo, objekt je sicer kljub starosti suh.  
Dvignjena nakladalna rampa vzdolž objekta ostane. 

 
Streha 
Strešno leseno konstrukcijo je potrebno pred menjavo pregledati in mestoma zamenjati 
morebitno dotrajane lesene nosilne dele. Na slemenskem delu objekta se špirovci 
podaljšajo tako, da objekt pridobi napušč za obvarovanje fasadnega dela, ki meji na 
sosednja notranje dvorišče. 
Izvede se nova kritina iz trapezne pločevine  z vsemi novimi letvami na obstoječo leseno 
strešno konstrukcijo. Izvedejo se nove obrobe in žlebovi z novimi peskolovi skladno s 
popisom. 
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Okna in vrata 
Okna se zamenjajo z novimi PVC. Raster fasade se uredi tako, da je izgled enoten. V 
notranjosti so v kleti vrata v skladišče kovinska, v ostalih prostorih PVC, v pritličju so 
vrata lesena, vhodna vrta so PVC. 

 
Notranjost 
Tlaki v objektu se obnovijo oz. uredijo-v kleti delno ostane zglajen beton, ki se pregleda 
in mestoma sanira, v ostalih prostorih se položi nova keramika. V pritličju se v celotni 
etaži položi nov PVC tlak. 
V kleti se v dveh prostorih spusti strop na enotno etažno višino, sicer spuščenih stropov 
ni. Vse stene se preslikajo po predhodnem pregledu in čiščenju obstoječih sten. Nove 
pozidave se prekrijejo z mrežico in prekitajo. 

 
Fasada   
Fasada se izvede v demit fasadi, ki se lepi na obstoječe zidov. Vse špalete je potrebno 
obdelati v 2cm stiroduru. Barvo mora določiti projektant. Fasada mora biti usklajena z 
ostalimi objekti. 
 
Objekt E 
Obstoječe  skladišče se uredi za potrebe službe SVTK. Predvideni so minimalni rušitveni 
posegi, predvsem odstranitev kritine in zamenjava dotrajanih delov strešne konstrukcije, 
ter zamenjava žlebov. Predvideva se namestitev nove kritine – trapezna pločevina. Tlak v 
skladišču ostane zaglajen beton.  Zunanje stavbno pohištvo – vrata, se brusijo in barvajo, 
skupaj z brušenjem in barvanjem lesenih fasadnih oplat (desk).  
 
Objekt F 
V objektu se uredijo prostori za  skladiščne prostore  službe SVP Ljubljana iz objekta B.  
V njej predvidevamo ureditev pisarne SVP Ljubljana, ter dveh skladiščnih prostorov. 
Predvideni so minimalni rušitveni posegi – preboji za prehod med pisarno in skladiščem, 
ter med samima skladiščema. Pozidave niso predvidene, razen montaža novega pvc 
vetrolova. Za zaključno talno oblogo je v pisarni predvidena vinilna talna obloga, v 
skladiščih pa ostane zaglajen beton.  Zunanje stavbno pohištvo, je predvideno PVC belo, 
prav tako oboja dvokrilna zunanja vrata v skladišča. Notranja vrata bodo enokrilna PVC 
bela. Predvideva se sanacija vzhodne in severne fasade, barvanje z barvo po izboru 
projektanta. 
 
Streha 
Streha objekta je enokapnica. Predvideva se odstranitev salonitne kritine, delno lesenih 
letev ter delno kleparskih izdelkov skladno s popisom del. Izvede se trapezna pločevina 
(barva po izboru projektanta). Streha se menja samo na nižjem objektu. 
 
Zunanja ureditev 
Zunanja ureditev kompleksa se ne izvaja, razen v obsegu skladno s popisom, V kolikor 
pride do poškodb ali morebitnih prestavitev obstoječih vodov mora izvajalec vzpostaviti 
obstoječe stanje. Parkirišče ostane v makadamski izvedbi. 
 
Ureditev dostopa (PRILOGA C, grafika 6 DOSTOP.jpg) 
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Dostop do navedenega objekta je tako kot do sedaj z Masarykove - z zemljišča, ki je JŽI in 
služi parkirišču zaposlenih in kot tak tudi ostane. Problem je, ker je za obstoječi uvoz 
prepovedan uvoz za leve zavijalce z Masarykove ceste, zato se z uvoza na parkirišče 
(parcelne št. 2106/11, 2106/40, 2106/39) uredi še en dovoz za celotno območje. Navedeno 
je prikazano v prilogi 2. Uvoz se izvede v prvi fazi takoj s pričetkom izvajanja del  skladno 
s popisom del in se bo uporabljal kot glavni dovoz vseskozi v času izvajanja del. Poseg je 
predviden v minimalnem obsegu. Po končanju del uvoz ostane v uporabi uporabnikov 
objekta na Masarykovi. Skladno z dogovorom uporabnikov je zaradi varnosti obstoječi 
dovoz po končanih delih iz varnostnih razlogov možno ukiniti. 

 

1.6  INŠTALACIJE V OBJEKTIH 

Strojne inštalacije 

Vodovod in kanalizacija  
V objektih se delno spremeni razporeditev prostorov in s tem posledično tudi notranji 
razvodi vodovoda in kanalizacije, kar je razvidno iz projekta za izvedbo. Zunanji priklopi 
pa ostanejo na istih mestih. 
Sanitarni elementi - namen in namestitev je razvidna iz grafičnih prilog in se izvaja po 
projektu za izvedbo. Vsa dela pri montaži morajo biti izvedena v skladu z montažnimi 
predpisi. Celotno omrežje se mora pred zaključkom  tlačno preizkusiti s preizkusnim 
tlakom 13 bar in dezinfekcijsko izprati 
Odvodi meteorne vode s streh ostanejo na istih pozicijah. 

  
 Ogrevanje 
 Glede na obstoječe stanje se ogrevanje na olje objekta A in B obdrži in prilagodi novim 

razporeditvam prostorov skladno s projektom PZI. 
 V objektu C se obnovi opuščeno radiatorsko ogrevanje  z novo pečjo na olje. Razvodi so 

prilagojeni novi razporeditvi prostorov. V objektu C je ogrevanje z električnimi 
radiatorji. V objektih D in  F je elektro ogrevanje v kombinaciji s hlajenjem. 
V vseh objektih je v sanitarijah predvideno prisilno prezračevanje, v ostalih prostorih pa 
je nameščena prezračevalna rešetka v vratih, kar je razvidno iz popisov, ki so sestavni del 
te dokumentacije. 

 
 Hlajenje 
 Hlajenje je predvideno v zasedenih prostorih in sicer v objektu A so hlajene pisarne 

pritličje (zunanja –kompresorska enota).V objektu B in C so hlajene pisarne in zahtevani 
delovni prostori v prostorih pritličja (zunanja –kompresorska enota). V objektu D so 
predvidene posamezne split enote v prostorih pritličja. 

 
Elektro inštalacije 

Elektrika 
Razvodi končnih porabnikov in novih elementov v prostorih so prilagojeni novi 
namembnosti prostorov. Večjega odjema ni. Dela se izvajajo skladno s PZI-
dokumentacijo ter skladno s popisom, ki je sestavni del te dokumentacije. 
 
Telekomunikacijske inštalacije 
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V objektu so predvidene telekomunikacijske inštalacije univerzalnega ožičenja za 
telefonsko in računalniško inštalacijo, alarmna inštalacija ter inštalacija avdio video 
sistema. 
Inštalacije se izvede s kabli, položenimi nadometno na kabelskih policah, delno 
podometno oziroma v estrihu v zaščitnih ceveh.  
 
Strelovodna inštalacija 
Za zaščito objekta pred škodljivimi atmosferskimi vplivi je predvidena strelovodna 
inštalacija in sicer za celoten kompleks Masarykove za vse objekte, ki so predmet 
obravnave. Inštalacija se izvede se skladno s projektom in s popisi, ki  so sestavni del te 
dokumentacije. 
Izvedba vseh del mora ustrezati predpisom za to vrsto del in biti usklajena z navodili 
posameznih proizvajalcev. Uporabi se lahko samo material zahtevane predpisane 
kvalitete. 
Za izvedeni strelovod je potrebno izvesti meritve po končanih delih in predložiti 
dokumentacijo o uspešno izvedenih meritvah. 
 

2.0 SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI 

2.1 SPLOŠNO 
Pri izvajanju del ter pri predaji v obratovanje mora Izvajalec del upoštevati vse zahteve te 
razpisne dokumentacije, projekta za izvedbo za navedeni poseg, in hkrati vse veljavne 
zakone, predpise, pravilnike in standarde, okoljevarstvene zahteve  veljavne v Republiki 
Sloveniji, ki se nanašajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne dokumentacije.  
V kolikor naši predpisi niso zadostni, naj se upoštevajo tuji, ki se uporabljajo v EU.  

  V primeru, da med izdelavo ponudbe ali gradnjo predmeta javnega naročila stopijo v 
veljavo novi zakoni, pravilniki, navodila ali uredbe, je le-te treba upoštevati pri izvedbi 
del.  

  V primeru, da v času po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, 
dopolnila, spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejše pogoje ali kriterije od 
tehničnih pogojev določenih s pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo 
dokumentacijo, Izvajalec nima pravice odstopiti od določil tehničnih pogojev brez 
pisnega pristanka Naročnika.  

  V primeru, da v veljavo stopijo novi predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki 
zahtevajo ostrejše pogoje, se postopa v skladu s splošnimi in posebnimi pogoji pogodbe. 

  Ponudnik/Izvajalec mora ponuditi kakovostne storitve in naprave ki bodo izvršene 
pravočasno in strokovno, v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi kakor tudi v 
skladu z normativi proizvajalca. 

  Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in 
podzakonske akte v Republiki Sloveniji, pri čemer je posebno pozornost potrebno posvetiti 
predvsem: 

  Zakoni 
- Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur. list RS, št. 97/07, 30/10) 
- Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-UPB1/ (Ur. list RS, št. 102/04, 14/05, 92/05, 93/05, 

111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 20/11, 57/12, 110/13, 22/14, 19/15) 
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- Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. list RS št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 
57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13) 

- Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, št. 82/13) 
- Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, št. 3/07, 9/11, 83/12) 
- Zakon o železniškem prometu /ZZelP-UPB6/ (Ur. list RS, št. 11/11, 63/13) 
- Zakon o varnosti v železniškem prometu /ZVZelP-UPB3/ (Ur. list RS, št. 56/13, 91/13) 
- Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14) 
- Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur. list RS, št. 56/08, 57/08, 73/08,) 
- Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1/ (Ur. list RS, št. 26/05) 
- Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. list RS, št. 59/99) 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. list RS, št. 43/11) 
- Zakon o splošni varnosti proizvodov /ZSVP-1/ (Ur. list RS, št. 101/03) 
- Zakonom o evidentiranju nepremičnin /ZEN/ (Ur. list RS, št. 47/06, 65/07, 79/12) 

  Pravilniki 
- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. list RS, št. 55/08) 
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, št. 101/05) 
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. list RS, št. 52/10) 
- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. list RS, št. 42/02, 105/02) 
- Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter 

postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem 
tiru (Ur. list SRS, št. 2/1987, Ur. list RS, št. 61/07) 

- Pravilnik o pogojih in postopku za začetek, izvajanje in dokončanje tekočega in 
investicijskega vzdrževanja ter vzdrževalnih del v javno korist na področju železniške 
infrastrukture (Ur. list RS, št. 82/06, 61/07) 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, št. 
46/00, 110/06,49/08,64/08, 65/08, 109/10) 

- Pravilnik o železniškem telekomunikacijskem omrežju (Ur. list RS, št. 59/10) 
- Pravilnik o notranjem redu na železnici (Ur. list RS, št. 88/08) 
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 

41/09, 2/12) 
- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS, št. 29/92, 
- 43/11) 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. 

list RS, št. 17/06, 18/06, 43/11) 
- Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Ur. list 

RS, št. 73/05) 
- Pravilnik o osebni varovalni opremi (Ur. list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11, 76/11) 
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04, 43/11) 
- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11) 
- Pravilnik o varstvu pri delu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur. 

list SFRJ, št. 17/66, Ur. list RS, št. 43/11) 
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 

(Ur. list RS, št. 89/99, 39/05, 43/11) 
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri 

delu (Ur. list RS, št. 100/01, 39/05, 53/07, 102/10, 43/11) 
- Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. list 

RS, št. 136/06, 61/10, 43/11) 
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- Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/08, 54/09) 
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10) 
- Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč (Ur. list RS, št. 72/09, 72/10) 
- Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti (Ur. list RS, št. 70/96, 

5/97, 31/04) 
- Pravilnik o požarnem redu (Ur. list RS, št. 52/07, 34/11, 101/11) 
- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. list RS, št. 12/13, 49/13) 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13) 
- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. list RS št. 10/12) 
- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. list RS, št. 29/92, 

43/11), 
- Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih (Ur. list RS, št. 119/07) 
- Pravilnik 626 o arhiviranju dokumentarnega in arhivskega gradiva (URO-3/15.03.2000) 
- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, št. 28/09 in 2/12), 
- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. list RS, št. 

41/09 in 2/12) 

  Uredbe 
- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Ur. list RS, št. 83/05, 43/11) 
- Uredba o odpadkih (Ur. list RS, št. 103/11) 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/08) 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 34/08) 
- Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 

vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 60/06) 

- Uredbe o zelenem javnem naročanje (Uradni list RS, št. 102/111, 18/12, 24/12, 64/12, 
2/13 in 89/14). 

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/111, 18/12, 24/12, 64/12, 
2/13 in 89/14). 
 

Poleg zgoraj naštetega je potrebno upoštevati vse ostale zakone, pravilnike, uredbe in druge 
veljavne predpise, ki se nanašajo na obravnavano problematiko. 
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2.2 OBSEG DEL 

Dela obsegajo naslednja področja: 
• objekti visokih stavb  z vsemi gradbeno obrtniškimi deli 
• elektroinštalacije 
• prestavitve in zaščite obstoječih komunalnih vodov  
• strojne inštalacije 
• zunanja ureditev v minimalnem obsegu (vzpostavitev obstoječega stanja) 

Projekti, ki morajo biti upoštevani v ponudbi: 
• projekt izvedenih del (PID po končani delih) 
• dokazilo o zanesljivosti oziroma vsa dokumentacija za izvedbo tehničnega 

pregleda 
• navodilo za obratovanje in vzdrževanje (NOV-po končanih delih) 
• elaborat za vpis v uradne evidence 

Za določitev pogojev za izvedbo razpisanih del so priloženi še posebni tehnični pogoji za: 
• pripravo gradbišča 
• izkope in nasipe 
• konstrukcijske elemente  
• stavbno pohištvo 
• finalne obdelave 
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2.3 ZAČETEK IN ORGANIZACIJA DEL 

Skladno s pogodbenimi določili mora Naročnik izpeljati uvedbo v posel najkasneje v roku 
10 dni od podpisa pogodbe in predati Izvajalcu ob uvedbi v posel projekt za izvedbo s 
požarnim in varnostnim elaboratom. Dela, ki so predmet javnega naročila so vzdrževanje 
objektov in za izvedbo le teh ni potreben nikakršen upravni postopek. 

Za delo na železniškem območju mora Izvajalec pred pričetkom del pridobiti Dovoljenje 
za opravljanje dela na železniškem območju ter nasloviti na pooblaščenega upravljavca 
Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dela na železniškem območju skladno z 
veljavno zakonodajo ter s Pravilnikom o notranjem redu na železnici (Ur.l. RS št. 
88/2008). 

Izvajalec mora pred pričetkom del predložiti Naročniku in Inženirju za celoten obseg 
pogodbenih del Inženirju v pregled in potrditev Tehnološki elaborat izvajanja del (TE), 
ki vsebuje projekt organizacije gradbišča in podrobnejši načrt napredovanja del, ki je 
osnova za terminsko in finančno ovrednotenje del, ter podrobnejši opis tehnologije 
izvajanja del. Rok za oddajo TE je skladen z dogovorom o datumu ob uvedbi v posel, 
vendar ni daljši od 21 dni. 
Inženir potrdi navedeni TE potrdi v roku, ki je skladen z dogovorom o datumu ob uvedbi v 
posel, vendar ni daljši od 21 dni. 
Izvajalec je dolžan na zahtevo inženirja dopolniti načrt napredovanja del in opis 
tehnologije. Izvedba skladno z tehnološkim elaboratom  mora upoštevati vse potrebne 
ukrepe iz naslova zaščite okolja skladno z veljavno zakonodajo. Predvidena mehanizacija 
in organizacija gradnje morata omogočiti tako načrtovano dinamiko kakor tudi kakovost 
izvedbe del  po določilih tehničnih pogojev in  pogodbe.  
Varnostni načrt je sestavni del projekta za izvedbo, ki ga bo ob uvedbi v posel Naročnik 
predal Izvajalcu. Tehnološki elaborat in varnostni načrt morata biti med seboj usklajena. 
Izvajalec lahko prične z delom, ko inženir TE potrdi. 
 
Vsebino tehnološkega elaborata za manj obsežna in/ali manj zahtevna dela je mogoče v 
soglasju z nadzornikom, ustrezno prilagoditi, vendar pa mora le ta vsebovati najmanj: 
- opis objekta 
- opis vrste del, na katera se tehnološki elaborat nanaša 
- pregledno situacijo s karakterističnimi detajli in fazami dela 
- popis delovne sile in mehanizacije 
- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbišče) 
- način skladiščenja osnovnih materialov in polizdelkov. 
- popis osnovnih materialov s podatki izvora, vrste, o količini, transportu in skladiščenju 
- potrebno opremo in postopke za vgraditev 
- način transporta 
- način izvedbe :  tehnološke postopke po posameznih fazah dela-  

načine zaščite pred poškodbami (delov objekta, zunanjosti,itd…) 
varovanje okolja (zraka, podtalnice, zaščito pred hrupom itd.) 

- navedbo odgovorne osebe izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter 
- navedbo strokovne ekipe, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za 
kvalitetno izvedbo; vsaj en član mora sodelovati že pri pripravi TE. 
- kakovost izvedbe-skladno s predvideno kakovostjo v projektu 
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- opis kontrole izvedbe 
- plan izvajanja del  
 
Pri izdelavi terminskega plana je potrebno upoštevati, da morajo biti dela dokončana v 
roku kot je določen v pogodbi. Izvajalec izdela tudi finančni plan glede na dinamiko del 
po predlaganem terminskem planu, iz katerega bo razvidno črpanje finančnih sredstev po 
mesecih. 
Izdelane terminske in finančne plane del mora Izvajalec v času izvajanja del enkrat 
mesečno novelirati glede na trenutno stanje del. Novelirani terminski in finančni plani 
morajo biti označeni z zaporedno številko plana in datumom. 
V kolikor pri izvajanju del pride do zamika glede na veljavni terminski plan lahko Inženir 
ali Naročnik kadarkoli zahtevata prilagoditev terminskega plana. Izvajalec mora 
prilagoditev izdelati v roku določenem s strani Inženirja. 
Načrt napredovanja del predstavlja del pogodbene dokumentacije in je tudi osnova za 
terminsko ovrednotenje izvršenih del. 
Naročnik ima pravico zahtevati spremembe v predloženem načrtu, če ta ne ustreza 
pogodbeni dinamiki del ali tehničnih pogojev.  
Inženir mora dati dovoljenje za začetek dela izvajalcu takoj, ko ugotovi, da so za ta dela 
predvideni stroji in naprave na mestu sposobni za izvajanje del.  
 

2.4   MERJENJE,  PREVZEM IN OBRAČUN DEL 

 Merjenje 
 Količine posameznih del se merijo na osnovi merskih enot, ki so določene v popisu del v 
ponudbenem oziroma pogodbenem predračunu in po določilih tehničnih pogojev. 
 Količine se določijo po dejansko izvršenih del in vgrajenih materialih skladno s projektno 
dokumentacijo in skladno s potrjenim pogodbenim predračunom za posamezna dela.  
V primeru sprememb vrste ali količine dela, mora projektant predložiti ustrezno 
dopolnitev projektne dokumentacije s popisom del. Morebitne spremembe morata potrditi 
Inženir in Naročnik. 
 Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo brez posebnih 
stroškov več ugotoviti količin ali kakovosti, je dolžan Izvajalec del pravočasno zahtevati 
od Nadzornika prevzem, ki ga je treba pisno in z načrti dokumentirati in vpisati v 
gradbeno knjigo. Meritev in prevzem takšne količine del je dokončen in se ga pri končnem 
prevzemu samo potrdi. Pred začasnim prevzemom in izmero se v takih primerih z deli ne 
sme nadaljevati. Če Izvajalec del v takem primeru opusti začasni prevzem, nosi vse 
posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del za ugotovitev dejanskih količin in kakovosti 
izvršenega dela, tj. stroške naknadne odstranitve vseh nadgrajenih plasti in po ustrezni 
kontroli stroške za zamenjavo z ustreznimi materiali ter njihovo ustrezno vgraditev. 
 Dela, ki se obračunavajo po dobavljenih in vgrajenih količinah, morajo biti sproti 
dokumentirana z dobavnicami in ustrezno razvidna. 
 V kolikor se ugotovijo netočnosti Izvajalčevih meritev in podatkov, stroški meritev in 
preverjanj podatkov, ki jih izvrši Inženir, bremenijo Izvajalca. 

  
 Knjiga obračunskih izmer 

 Izvajalec je dolžan voditi  knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo). 
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Ugotovljene količine in izmere Izvajalec vpisuje v knjigo obračunskih izmer (gradbeno 
knjigo), v kateri so prikazane vrste del in postavke iz ponudbenega predračuna.  
Vpisati mora vse mere in vrisati vse skice del, ki se po izvršenem delu ne bi videla ali so 
izvršena drugače, kot je bilo predvideno s projektom (spremembe potrdita Projektant in 
Inženir ter Naročnik). V primeru večjih  sprememb mora izvajalec izdelati ustrezne 
načrte, ki postanejo sestavni del obračunske knjige.  
 Knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) mora izvajalec dostaviti inženirju v potrditev 
enkrat mesečno, praviloma pred izdelavo mesečne situacije.  
 Na podlagi potrjenih količin v knjigi obračunskih izmer Izvajalec izstavi mesečno 
situacijo. 
 Podatki v gradbeni knjigi morajo biti obojestransko potrjeni, sicer ne morejo biti podlaga 
za mesečno situacijo.   
 Vse obračune v mesečnih situacijah, ki temeljijo na nepotrjenih podatkih, lahko inženir 
zavrne oziroma izloči iz obračuna.  
 Inženir ima pravico odkloniti potrditev količin za vsa dela za katera ima dokaz, da niso 
izvršena skladno z zahtevami projekta, TP ali pogodbe.  
 Inženir ima pravico odkloniti potrditev količin za dela, pri katerih izvajalec ni omogočil 
vpogleda v delovni postopek, pregled dokumentacije o vgrajenem materialu, ali če je 
izvajalec kljub opozorilu inženirja izvajal delovne operacije, ki bi lahko ogrozile tehnično 
neoporečnost in varnost trajnih del.  

 
 Kvaliteta del  
Vsi predvideni elementi in materiali morajo biti v skladu s projektom za izvedbo in 
popisom del, ki je sestavni del te dokumentacije in pogodbe za izvedbo. Ves material mora 
pred vgradnjo potrditi Projektant in predstavnik Naročnika. V primeru sprememb in 
odstopanj od projekta mora le-te najprej potrditi Projektant in predstavnik Naročnika. 
Izvajalec sme pričeti z vgradnjo materialov ali naprav šele po odobritvi Inženirja.  
 
Izvajalec je dolžan izvajati in zagotoviti tekočo kontrolo kvalitete vseh naprav in opreme 
in izvajanja del po pogodbi na vseh točkah izpolnjevanja pogodbe.  
Program preiskav, ki jih Izvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni 
del tehnološkega elaborata, ki ga mora Izvajalec predložiti v pregled in potrditev 
Inženirju pred pričetkom izvajanja posamezne vrste del. Program kontrole kvalitete mora 
zagotavljati preprečevanje nastanka napak, pravočasno odkrivanje napak, ki se niso 
mogle preprečiti ter ukrepe za njihovo odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in 
ažurno evidenco o skladnosti z tehničnimi zahtevami. Taka evidenca mora biti na 
razpolago Naročniku in Inženirju v kateremkoli trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi z 
kontrolo kvalitete se bodo preverjali.  
Postopki v zvezi s kontrolo kvalitete, in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta 
način, ne morejo biti vzrok za opravičeno zamudo pri izvajanju pogodbe. Kontrola 
kvalitete, ki jo izvaja Izvajalec, predpostavlja pristojnost reševanja težav v zvezi s 
kvaliteto na zadovoljstvo Naročnika, ko dejansko pride do odstopanja v kvaliteti od zahtev 
navedenih v pogodbeni dokumentaciji. 
 Rezultate tekoče kontrole - tekoče preiskave in rezultate je Izvajalce dolžan predložiti 
Inženirju v roku, ki ga določi Inženir.  
Stroški notranjih kontrolnih preiskav materiala in opravljenega dela so strošek Izvajalca. 
Naročnik lahko naroči dodatne raziskave in teste materiala in opreme. V kolikor se 
izkaže, da so bile raziskave upravičene, je to strošek Izvajalca. 
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Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora Izvajalec zagotoviti pomoč 
Inženirju ali njegovemu pooblaščencu, da le-ta vrši kontrolo tekočih preiskav in sicer 
delovno silo, material in energijo ter skladišča, aparate in instrumente, kot se jih običajno 
uporablja za preučevanje, merjenje in testiranje kakršnihkoli materialov ali naprav, ki jih 
izbere Inženir. 
Naročnik oz. pooblaščena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala 
ali opreme, da ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene 
dokumentacije, projektov, tehničnih predpisov ter standardov. 
Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Naročnika oz. njegovega 
pooblaščenega Inženirja ali s strani pooblaščene strokovne organizacije, ne odvezuje 
proizvajalca oz. Izvajalca, da dobavi ustrezen material, proizvod ali opremo in ne 
odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti za kvalitetno izvedbo del. 
Za kontrolo kakovosti in prevzem materialov, proizvodov in opreme, ter za izvajanje 
zunanje kontrole kakovosti izvedenih del Naročnik angažira neodvisno strokovno 
organizacijo in z njo sklene ločeno pogodbo. O izboru neodvisne strokovne organizacije 
za izvajanje zunanje kontrole kakovosti, bo Naročnik pravočasno pisno obvestil Izvajalca 
 
Zaradi pogodbeno določene kakovosti del praviloma odbitkov ni. Izvajalec je dolžan 
izvesti dela in vgraditi materiale in naprave v kakovosti, ki jo določa projekt in ta 
dokumentacija ter pravila stroke in skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da 
kakovost del, materiala ali naprav ne ustreza zgoraj navedenim zahtevam za kakovost, in 
jih Izvajalec del ni popravil po navodilih Nadzornika, Izvajalec del ni upravičen do 
nikakršnega plačila.  
 

 Izročitev, prevzem del in končni obračun 
 
 Začasni prevzem del 

 Za vsa dela, pri katerih iz kakršnihkoli predvidenih razlogov kasneje ne bi bilo mogoče 
določati količin ali kakovosti, je Izvajalec dolžan pravočasno od Inženirja zahtevati 
začasni prevzem del. Če izvajalec opusti takšen prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale 
zaradi naknadnih del potrebnih za ugotovitev dejanskega stanja. 
 V času gradnje objekta Nadzornik (Inženir) začasno prevzame izvršena dela od Izvajalca 
del. Pri tem ugotavlja količine izvršenih posameznih del po enotah mere iz ponudbenega 
predračuna (po pogodbi med Naročnikom in Izvajalcem del) in praviloma tudi kakovost v 
skladu s tehničnimi pogoji. Ta prevzem del je samo osnova za sestavo začasnih situacij in 
za priznanje začasnih periodičnih obračunov za izplačilo vrednosti izvršenih del med 
Naročnikom in Izvajalcem. 
 Vsa začasno prevzeta dela se vpisujejo v knjigo obračunskih izmer in morajo biti 
dokumentirana. Dokumentacijo sestavi Izvajalec in jo predloži mesečno Nadzorniku v 
potrditev. 
 Za vsa začasno prevzeta dela se dokončna količina in kakovost ugotavljata pri končnem 
obračunu. 

 
 Zaključek del 

 Izvajalec je dolžan ob zaključku del izdati Izjavo o dokončanju del in 14 dni pred izvedbo 
tehničnega pregleda predati inženirju Dokazilo o zanesljivosti in projekt izvedenih del 
oziroma vse dokumente, ki so potrebni za izpeljavo tehničnega pregleda ter končno 
predajo upravljavcu. Stroški za izdelavo teh dokumentov  bremenijo izvajalca. 
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 Dela so zaključena,  

a. ko je uspešno opravljen tehnični pregled, kar pomeni, da so odpravljene vse  
pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu in je izdana izjava o 
odpravi pomanjkljivosti in 

b. ko je objekt predan Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom. 
 
Garancija za dobro izvedbo del mora biti veljavna še 30 dni  po  prenehanju veljavnosti 
pogodbe. 

 
 Končni prevzem del  

 Končni prevzem del (po končnem obračunu) je treba izvršiti po dokončanju gradnje 
oziroma na osnovi določil pogodbe. Kot osnova za končni prevzem del se uporablja 
končni obračun del, ki ga predloži izvajalec skladno z določili pogodbe, če so količine in 
kakovost izvršenih del ugotovljene sporazumno. Pri končnem prevzemu del, kjer se 
ovrednoti tudi kakovost izvedenih del, lahko uveljavlja naročnik odbitke plačil za 
kakovostno pomanjkljivo izvršena dela.  
    

 Dokončni prevzem del  
 Dokončni prevzem del kakovosti del se izvrši ob poteku garancijske dobe po določilih  
pogodbe.  

 V garancijski dobi veljajo vse obveznosti izvajalca v smislu določil pogodbe.  
  

Obračun del 
Dela, ki so predmet tega javnega naročila se obračunavajo po dejanskih količinah 
opravljenih del skladno s potrjenim pogodbenim predračunom, pogodba se sklene po 
načelu »fiksne cene po enoti dela«.   

  
Dela se obračunavajo na osnovi začasnih situacij in končne obračunske situacije po 
določilih TP in pogodbe. Izvajalec je dolžan pred izstavitvijo začasnega mesečnega 
obračuna dostaviti knjigo obračunskih izmer v pregled in potrditev Inženirju. Na podlagi 
potrjene knjige obračunskih izmer, lahko Izvajalec izstavi začasni mesečni obračun-
situacijo, v kateri pa so lahko obračunana samo dela, ki so bila predhodno potrjena v 
knjigi obračunskih izmer. Če Izvajalec v začasnem mesečnem obračunu prikaže in 
obračuna tudi dela, ki jih Inženir ni predhodno potrdil, ima Inženir pravico takšno 
situacijo zavrniti.  
Če za katerokoli vrsto del ali material obstaja sum, da le-ta niso kakovostno izvršena ali 
vgrajena in postopek preverbe kakovosti še poteka, lahko inženir zavrne potrditev dokler 
se ne ugotovi, ali dela ali material ustrezajo zahtevani kakovosti.  

 
Morebitna več dela, ki presegajo v ponudbenem predračunu načrtovano količino in ki 
niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma pogodbi, se obračunajo po cenah na enoto 
iz ponudbenega predračuna.  

 
Za vsako nepredvideno in s tem dodatno delo, tj. delo, ki v načrtu in ponudbenem 
predračunu ni bilo predvideno, vendar je zaradi nepredvidenih okoliščin nastalo potrebno 
za izvedbo gradnje, mora Izvajalec del predhodno pridobiti pisno naročilo Nadzornika in 
Naročnika. Navedena  dela se obračunajo na osnovi predhodno sporazumno določenih 
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enotnih cenah. Inženir ima pravico v takih primerih zahtevati od izvajalca podrobno 
analizo cen. 
Pri začasnem prevzemu del nadzornik, v spornih primerih glede potrjevanja določene 
količine in kakovosti sporne količine in kakovosti, prizna do nesporno ugotovljenega 
dejanskega stanja. 
 
Izvajalec je dolžan vse spremembe ali odstopanja, ki nastanejo med samo gradnjo, 
zabeležiti v knjigi obračunskih izmer in takšne spremembe postanejo sestavni del le-te. 
 
Materiali, ki so pridobljeni pri izvedbi del, so last naročnika, ki tudi odloča o njihovi 
nadaljnji uporabi. 
 
Obračun pomanjkljivo izvršenega dela 
Vsi stroški za popravilo pomanjkljivo izvršenega dela bremenijo Izvajalca del, vključno 
stroški za vse meritve in preskuse, ki so pokazali neustrezno kakovost izvršenih del ter je 
bilo potrebno po izvršenem ustreznem popravilu s ponovnimi meritvami in preskusi 
ugotoviti kakovost dela. 
Za vsa dela, ki ne ustrezajo zahtevam za kakovost (presegajo mejne oziroma skrajne 
mejne vrednosti), opredeljenim v teh tehničnih pogojih, in jih Izvajalec del ni popravil po 
navodilih nadzornika, Izvajalec del ni upravičen do nikakršnega plačila. Naročnik pa je v 
takšnem primeru – v skladu z določili pogodbe – upravičen podaljšati garancijsko dobo 
za vsa dela, ki so odvisna od nepopravljenih del. 
Če Izvajalec del ne popravi neustrezno izvršenega dela v primernem roku, ki ga določi 
nadzornik, lahko Naročnik odstopi popravilo komu drugemu, za več stroške in/ali dodatne 
stroške pa bremeni Izvajalca del. 

  
Enotne cene  
Enotne cene so cene za posamezna dela iz ponudbenega predračuna oziroma pogodbe.  
Kot enotne cene je treba razumeti enotne cene iz ponudbenega predračuna kot 
sestavnega dela pogodbe za posamezna dela, kot so opredeljena v popisu del. V enotnih 
cenah upoštevani vsi stroški za izvedbo posameznega dela, med katere spadajo tudi: 

 
- vse storitve (geodetska dela, geotehnični ...) iz opisov v teh tehničnih pogojih in po 

detajlih iz načrtov, tudi če  niso posebej navedena v popisu del  
- vsi stroški iskanja virov in eksploatacije materiala, potrebnega za izvedbo del,  
- vsi stroški v zvezi s potrebnimi notranjimi in zunanjimi prevozi materiala in delovno silo 

kot tudi stroški za opremo in drugo,  
- vse dobave materiala, ki je potreben za izvršitev posameznih del,  
- vsi stroški za osebne dohodke z vsemi prispevki,  
- vsi dodatni stroški, kot so potni stroški, dnevnice, terenski dodatek, dodatki za ločeno 

življenje, stroški preskrbe in nastanitve delavcev ter podobno,  
- vsi stroški organizacije dela, režije gradbišča in uprave podjetja z vsemi dajatvami, razne 

odškodnine za zemljišča in drugo, montaž in demontaž opreme in naprav ter strojev  z 
dovozom in odvozom, izgradnja naselij za nastanitev delovne sile in pisarn ter skladišč, 
komunikacijske naprave z vsem delom in materialom, kot je preskrba z energijo, vodo, 
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razsvetljava in podobno ter vse drugo,kar je potrebno za brezhiben potek organizacije 
dela,  

- vsi stroški uporabe, vzdrževanja in ureditve dostopnih javnih prometnih površin  in 
prestavljenih javnih prometnih površin do predaje, (npr. čiščenje cestišča) 

- vsi stroški v zvezi s pridobitvijo soglasja zaradi začasnih posegov na tujo lastnino zaradi 
izvedbe del; 

- vsi stroški v zvezi zahtevami posameznih upravljavcev komunalno –energetskih vodov, v 
kolikor se v le-te posega ali se izvajajo spremembe na le-teh; 

- vsi stroški sodelovanja posameznih upravljavcev, v kolikor je to potrebno; 
- vsi stroški za normalno odvodnjavanje padavinske, talne in rečne vode v času gradnje,  
- vsa preostala pomožna gradbena dela, kot so odri, opaži začasne ograje in vse drugo, kar 

ni posebej navedeno v opisu ali predračunu, 
- vsi odškodninski stroški zaradi povzročene škode, nastale zaradi organizacije gradnje, 

kakor tudi stroški za ureditev uporabljenega ali prizadetega zemljišča po dokončanem 
delu tistemu, ki ga je spravil v prvotno, neoporečno stanje,  

- vsi stroški za začasno zavarovanje in prestavitev komunalnih vodov in naprav (tudi 
tretji osebi), ki morajo biti odstranjene, premaknjene oz. zavarovane v času gradnje in 
njihova vzpostavitev v prvotno stanje, 

- vsi stroški v času trajanja gradnje za ukrepe za  zaščito okolja v skladu z veljavno 
zakonodajo (uporaba čiste tehnologije in brezhibno mehanizacijo) 

- vsi stroški upoštevanja zahtev skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 102/111, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14). 

- vsi stroški za odlagališča humusa ob trasi in njihova ureditev,  
- vsi stroški za pridobitev ustreznih deponij (površine) za neuporabne materiale, 
- vsi stroški nastali v zvezi z zahtevami okoljevarstvenih predpisov (odvoz na deponije in 

posebne deponije) 
- vsi stroški odškodnin tretjim osebam, ki bi med gradnjo nastali in niso zajeti z 

zavarovanjem pri pristojni zavarovalnici, 
- vsi stroški za prostore ter opremo in redno delovanje terenskih laboratorijev,  
- vsi stroški preiskav za pridobitev atestov, za preskušanje in preiskave tehnologije,  
- vsi stroški tekočih preiskav ter pomoč pri terenskih preiskavah nadzorne službe 

investitorja, kot so odškodnine:  
o za materialne stroške preiskav,  
o za osebne dohodke zaposlenih z vsemi pribitki,  
o za potrebne prevoze,  
o za obdelavo podatkov,  
o za izdelavo poročila o izvršenih delih,  
o vsi stroški potrebnih merjenj opravljenih količin in 

kontrolnih merjenj,  
- vsi stroški v zvezi z opazovanjem posedanj objektov med gradnjo (v skladu z veljavno 

tehnično zakonodajo),  
- vsi stroški v zvezi z izvedbo obremenilnih preizkušenj objektov, meritev inštalacij, 

vključno z zaključnimi poročili, 
- vsi stroški izdelave projektov izvedenih del (PID) in navodil za obratovanje in 

vzdrževanje (NOV). Izvajalec mora predložiti Inženirju pred končnim tehničnim 
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pregledom vso dokumentacijo za tehnični pregled  v skladu z zakonodajo-DOKAZILO 
O ZANESLJIVOSTI (skladno s pravilnikom o projektni dokumentaciji)vsa 
dokumentacija mora biti predložena v treh (3) izvodih 

- vsi stroški izdelave elaborata za vpis v uradne evidence (Ur.l. RS št. 66/2004) novega 
stanja  zemljišča in novo zgrajenih objektov na zemljišču mora biti izdelan v skladu z 
veljavno zakonodajo in sicer tako, da se na podlagi le-tega lahko izvedejo postopki 
vknjižbe v zemljiško knjigo, v kolikor so le-ti potrebni; 

- vsi stroški v zvezi z označitvijo gradbišča 
- vsi stroški nastali v zvezi z zahtevami varnostnega načrta,  
- vsi stroški iz naslova posnetkov obstoječih stanj pred izvedbo del 
- vsi stroški zaradi morebitnega izpada komunalno energetske oskrbe obstoječih objektov 

(dela se izvajajo v objektih, ki bodo vseskozi zasedena in delovni proces ne sme biti 
moten) 

- vsa dela iz "rekapitulacije predizmer", ki po tehničnih pogojih za posamezna dela iz 
pogodbenega oziroma ponudbenega predračuna spadajo pod ponudbeno enotno ceno,  

- vsi stroški čuvajske službe ki pravočasno obvešča delavce o vožnji vlakov za varno 
izvajanje del, v kolikor je čuvajska služba potrebna; 

- vsi stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oziroma 
pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del, tako da izvajalec 
nima pravice zahtevati nikakršnega doplačila na ponudbeno ceno za posamezno 
aktivnost.  

- vsi stroški izvedbe internih tehničnih pregledov opravljenih izvajalskih del 
- Skladno z veljavno zakonodajo ter s Pravilnikom o notranjem redu na železnici (Ur.l. 

RS št. 88/2008) mora izbrani izvajalec pred pričetkom izvedbe pridobiti Dovoljenje za 
opravljanje dela na železniškem območju ter nasloviti na pooblaščenega upravljavca 
Zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dela na železniškem območju. 

- Upoštevati je potrebno Splošne okoljevarstvene pogoje za pogodbenike Slovenskih 
železnic, št. 1/3-609/2005, z dne 06. 09. 2005 (5. Priloga 0 tega dokumenta) 
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3.0 POSEBNI TEHNIČNI POGOJI  
 
Za določitev pogojev za izvedbo razpisanih del so sestavljeni še posebni tehnični pogoji za: 

• pripravo gradbišča 
• izkope in nasipe 
• konstrukcijske elemente  
• stavbno pohištvo 
• finalne obdelave 

 
Pri vseh posegih je potrebno upoštevati najmanj spodaj navedene okoljske zahteve in določila iz  
Uredbe o zelenem javnem naročanju: 
A) Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži 
naprav in proizvodov se ne uporabljajo: 
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 ˚C v 
vrednosti več kot: 

- 30g/l, brez vode, za stenske barve, 
- 250g7l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 

98% motnostjo ,  
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je 

manjša od 15m²/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred 
E1, kot jih opredeljujejo standardi  SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST 
EN 13986.  
B) Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo 
presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9,  
SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. 
C) Kadar se pri gradnji: 
- nosilne konstrukcije, 
- ostrešja, 
- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in 
- stavbnega pohištva   
uporabi les, mora izvirati iz zakonitih virov. 
D) Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za 
polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora 
uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine. 
 
PRIPRAVA GRADBIŠČA 
 
Gradbišče, ograditev in označitev 
Izvajalec v imenu  investitorja  zagotovi  ločenost gradbišča od ostalih površin v okolici tako, da 
nepooblaščenim osebam dostop na gradbišče ne bo mogoč. Gradbišče mora biti označeno z 
gradbiščno tablo.  
Ureditev gradbišča je potrebno izvesti v skladu s PRAVILNIKOM o gradbiščih, (Ur list RS 
št.55/2008). 
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Izvajalec bo pred pričetkom izdelal tehnologijo izvajanja del (tehnološki elaborat), katerega 
sestavni del je tudi projekt organizacije gradbišča. Pred potrditvijo tehnologije izvajanja del s 
strani Inženirja, ki je usklajen z varnostnim elaboratom, izvajalec ne sme pričeti z deli. TE 
upošteva vse ukrepe za pričetek del in za zagotovitev varnosti v času gradnje. 
 
Varnost  
Izvajalcev 
Izvajalci del na gradbišču so lahko osebe, registrirane za dejavnost gradbeništva ali zaključnih 
del v gradbeništvu in imajo v skladu s tem v delovnem razmerju ali na drug zakonit način 
angažirane ustrezne kadre za izvajanje posameznih del na gradbišču. Izvajalci morajo biti v 
skladu z razmerami na gradbišču primerno opremljeni. Na gradbišču je obvezna uporaba 
varnostne opreme skladno z ZVZD. 
 
Mimoidočih 
Graditev objekta mora biti organizirana na način, ki ne ogroža okolice in mimoidočih. Če to v 
posameznih primerih ni možno, je potrebno zagotoviti popolno obveščenost in varnost 
mimoidočih ali prometa ob gradbišču. 
 
Transporta 
Dovoz materiala, strojev in naprav ter odvoz morebitnih ruševin in odvečnega materiala mora 
potekati na način, s katerim ne bo ogrožena okolica ali varnost samega gradbišča. Pri izvedbi 
odvoza odvečnega izkopanega materiala, mora izvajalec del poskrbeti, da ne pride do 
onesnaženja javnih poti in cest,  zaradi katerih bi se utegnila poslabšati varnost prometa. Če do 
onesnaženja pride, mora Izvajalec del poskrbeti za takojšnje ukrepe s katerimi bo zagotovljena 
varna uporaba javnih cest in poti. 
Tehnologija izvajanja del mora biti usklajena z varnostnim elaboratom, ki je sestavni del PZI-ja. 
 
Upravljanje  gradbišča 
Pred pričetkom del mora izvajalec izvesti posnetek ničelnega stanja okolja (hrupna 
obremenjenost, prasne usedline, vibracije) in evidentirati stanje obstoječe cestne in komunalno - 
energetske infrastrukture ter zagotoviti nemoteno obratovanje vseh infrastrukturnih naprav. 
 
Promet mora izvajalce v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na 
obstoječem cestnem omrežju. Če bi vplivala izvedba del na prometno ureditev cest, se rešitev 
predhodno uskladi z njihovim upravljavcem. 
Izvajalec mora opraviti gradbiščni transport v največji možni meri po tistih površinah in poteh, 
ki imajo najmanj vpliva na uporabnike območja. 
 
Izvajalec mora sanirati in povrniti v prvotno stanje vse površine in ceste, ki bodo zaradi gradnje 
ali uporabe pri gradnji prekinjene ali poškodovane. 
 
Izvajalec mora poskrbeti tudi za naslednje ukrepe: 

- zagotoviti nemoteno komunalno - energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoječih 
komunalno - energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in jih takoj obnoviti, če se 
poškodujejo pri gradnji; 

- si pred pričetkom del od upravljavcev komunalno - energetske infrastrukture  pridobiti 
podatke o obstoječih komunalno - energetskih vodih in le te ustrezno označiti ter 
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zavarovati in zagotoviti nadzor upravljavcev teh vodov in naprav pri vseh gradbenih delih 
v njihovi bližini; 

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba 
bližnjih objektov in zemljišč ter zagotoviti, da zaradi gradbenih del ne bo poslabšana 
požarna varnost bližnjih objektov in območij; 

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, 
da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda (tako površinskih vodotokov kot 
podtalnice), ki bi nastalo zaradi transporta, uskladiščenja ali uporabe tekočih gori in 
drugih škodljivih snovi (npr. cementne odplake itd.), oziroma v primeru nezgode 

- zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma služb; 
- sanirati, rekonstruirati na lastne stroške vsa druga zemljišča, objekte in naprave, ki jih je 

z gradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje. 
 
Vsakršno poškodovanje obstoječe komunalno - energetske ali druge infrastrukture, naprav, 
napeljave, objektov bremeni izvajalca. Izvajalec nosi stroške ureditve, ki je določena v tem členu 
in ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev. 
 
Zaščita okolja 
Izvajalec mora v času trajanja gradnje na svoje stroške izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito 
okolja v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za spremljanje in izvedbo sanacijskih ukrepov za 
varstvo in zaščito okolja morajo biti vsebovani v pogodbeni ceni  na enoto. 
Izvajalec mora delo organizirati tako, da: 
 

- se pri gradnji uporablja čisto tehnologijo in brezhibne stroje; 
- za gradnjo uporablja stroje, izdelane skladno z emisijskimi normami za tresljaje, ki jih 

povzročajo gradbeni stroji; 
- bo na gradbišču hranil ali začasno skladiščil odpadke, ki nastanejo med izvajanjem 
- del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov; 
- bo v imenu investitorja sproti oddajal gradbene odpadke, ki nastanejo med 
- izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama 
- odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku predložil potrdilo o 
- tem; 
- bodo vsi ostanki gradbenega materiala in kakršnih koli drugi odpadki odpeljani na 
- primerno deponijo t.j. urejena odlagališča gradbenega materiala, da ne bi v času 
- gradnje prišlo do onesnaženja; 
- o navedenem predal naročniku predpisano dokumentacijo o ravnanju in deponiranju 

odpadkov 
 
IZKOPI IN NASIPI 
Zakoličba 
Pooblaščeni geodet 
Zakoličbo objekta opravi pooblaščeni geodet po prijavi gradbišča pristojni inšpekciji, v skladu z 
nameravanimi posegi. V okviru tega projekta se novih objektov ne izvaja, pač pa se obravnavo 
obstoječe in spremenjene komunalne vode . Na zahtevo investitorja geodet zakoliči tudi ostale 
elemente potrebne za graditev objekta: izkop, nivoje posameznih platojev okolice objekta in 
podobno. 
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Izkop 
Odstranitev ruše in prsti 
Kvalitetno zemljo je potrebno odstraniti tako, da ne pride do mešanja različnih izkopnih 
materialov in jo deponirati na gradbišču. 
 
Način in zaščita izkopa 
Izkop za izvedbo temeljev se izvede z manjšimi stroji, kjer je to možno. Fino planiranje, izkopi za 
kanalizacijo, izkopi v utesnjenih prostorih in težko dostopnih mestih se izvedejo ročno z ukrepi 
varstva pri delu. 
 
Deponiranje in transport 
Izkopane materiale, ki bodo uporabljeni med gradnjo je potrebno ločiti po frakcijah in vrsti ter 
skladiščiti na gradbišču do potrebne količine. Ostanek izkopa mora investitor predati 
pooblaščenemu podjetju v skladu z U R E D B O o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Ur.list RS, št.34/08), na registrirano deponijo. 
 
KONSTRUKCIJSKI  ELEMENTI 
 
Obstoječe stanje-zidovi 
Konstrukcijsko so objekti v dobrem stanju in so izdelani iz AB konstrukcije in opečnimi stenami. 
Statična sanacija obstoječih objektov se ne izvaja, ker ni potrebna. 

 
Novi posegi-zidovi 
Spremembe nosilne konstrukcije ni- izvedejo se samo preboji v nosilne stene skladno s projektom. 
V obstoječih stenah se izvedejo AB preklade. Nove stene se izvedejo v YTONG sistemu z YTONG 
(ali podobna) tipskim prekladami, Vsa izvedba se mora izvajati skladno z navodili proizvajalca 
sistema. 
 
Ostrešje in strehe 
Obstoječe strehe so enokapnice  prekrite z obstoječo staro azbestno kritino in ravne prekrite s 
pločevino. 
Vse strehe se konstrukcijsko pregleda, in v primeru dotrajanosti zamenja v minimalnem obsegu. 
Nova kritina je trapezna pločevina s protikondenznim obrizgom. Vsa izvedba se izvaja skladno z 
navodili proizvajalca. 
Obseg je določen v popisih del te dokumentacije. 
 
Azbestno kritino je potrebno odstraniti skladno z veljavno zakonodajo in odpeljati na ustrezno 
deponijo. 
Skladno s popisom se izolacija izvaja med špirovci ali na zadnji plošči etaže –podstrešja. Sestava 
je predvidena v projektu PZI. 
 
Temelji 
Obstoječi temelji niso potrebni utrditve ali sanacije in se v njih ne posega. 
 
Garancija v garancijski dobi za vse nove konstrukcijske elemente in kritino je 10 let po  predaji 
objekta Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom. 
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STAVBNO POHIŠTVO 
 
Izpolnjevati mora zahteve glede vodotesnosti po standardu SIST EN 12208 tako, da okna in 
vhodna vrata ustrezajo razredu 4A. 
Okna  
PVC  
Okna so iz sistemskih PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom. V ceni mora biti  
upoštevano vse okovje in kljuke.  
Zasteklitev je izvedena z dvoslojnim izolacijskim steklom (4-16-4). (steklo je mat (satinato) z 
ojačitveno mrežico ali brez mrežice ali prozorno).(skladno s popisi posameznih objektov, kar je 
sestavni del te dokumentacije) 
Odpiranje na ventus in krilno. Toplotna prehodnost oken: steklo in okvir - Uskupno ne sme biti 
večja od 1,3 W/m2K. Pri oknih so zajete tudi police. V ceni mora biti zajeta tudi zaključna 
obdelava špalet. 
Police so nove, ponekod jih na zunanji strani ni, kar je upoštevano v popisu navedene 
dokumentacije. Izvaja se skladno s popisom. 
Barve so skladno s popisi po posameznih objekti v sivi in beli barvi, po izbranem vzorcu RAL 
7042-Verkehrgrau in RAL 9016  Verkehrweis, s sivo ali belo PVC kljuko. 
 
Lesena  
Lesena okna stene (v objektu A) - se vgradijo na pozicije obstoječih lesenih oken-sten,  v 
pritličnem delu objekta A, ki meji na Masarykovo ulico. Ukinejo se VSI direktni izhodi na 
pločnik pred objektom. Sicer se izvedejo lesena okna v enakem rastru kot so obstoječa skladno s 
projektom Zasteklitev je izvedena z dvoslojnim izolacijskim steklom. Odpiranje srednjega krila 
na ventus in krilno.  Pri stenah so zajete tudi zunanje zaključne kamnite police na nivoju tal, 
medeninasta kljuka. Barva je temno rjava (oreh) . 
Vrata 
Lesena 
Notranja enokrilna lesena vrata furnirana s polnim krilom. v lesenem podboju. Barva je temen 
hrast.  Vsa vrata imajo tipsko okovje, ALU navadno kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata 
morajo biti izvedena brez ostrih robov in zvočno izolativna min. 30 dB – izvesti skladno s 
popisom za posamezne objekte, ki je sestavni del te dokumentacije. 
 
Steklena(objekt A) 
Dvokrilna termo steklena senzorska drsna vrata dimenzije 200x220 cm s stransko zasteklitvijo 
kot glavni vhod v službo EE. Vrata se vgradi v liniji obstoječega AB okvirja v obstoječem 
prehodnem hodniku. (odprtina 200/220); Steklo mora biti kaljeno.  
 
PVC 
Notranja PVC vrata s polnim krilom. Vratno krilo je bele  barve,  v PVC PODBOJ-u 7/7 cm. Vsa 
vrata imajo tipsko okovje, belo PVC  kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata morajo biti izvedena 
brez ostrih robov. Vse dela je potrebno izvesti skladno s popisom za posamezne objekte, ki je 
sestavni del te dokumentacije. 
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Kovinska 
Notranja kovinska vrata s polnim krilom. Kovinski 7 / 7 cm suhomontažni podboj. Vratno krilo in 
podboj, barve pločevine. Vsa vrata imajo tipsko okovje, kovinsko kljuko in cilindričn ključavnico. 
Vrata morajo biti izvedena brez ostrih robov - izvesti skladno s popisom za posamezne objekte, ki 
je sestavni del te dokumentacije. 
Ne glede na to, da so v projektu elementi že definirani, je potrebno vse materiale in barve pred 
vgraditvijo predložiti v potrditev projektanti in inženirju, V primeru sprememb pa še naročniku. 
Garancija v garancijski dobi za stavbno pohištvo je 3 leta, za steklene dele 5 let  po predaji 
objekta Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom. 
 
Požarna vrata 
Za posege je izdelan požarni elaborat. V vseh objektih so predvidena požarna vrata skladno s 
požarnim elaboratom. 
Predpisana so eno ali dvokrilna požarna polna kovinska vrata v kovinskem podboju, 30 minut 
požarne odpornosti EI 2 30-C3. Vrata so opremljena z evakuacijsko kljuko, samozapiralom 
(CAM) in ključavnico. 
 
FINALNE OBDELAVE 
 
Ometi 
V vseh objektih se obstoječe omete pregleda, poškodovane odstrani in zidarsko obdela in izravna 
z izravnalno maso. Vse stene se na novo preslika skladno s popisom te dokumentacije.( s 
poldisperzijsko ali antidisperzijsko barva) 
Nove predelne stene se prekrije z mrežico in prekita, zgladi in preslika skladno s popisom te 
dokumentacije.( s poldisperzijsko ali antidisperzijsko barvo) 
Vse barve predhodno potrdi projektant. 
V sanitarijah se izvede nova keramika skladno s popisom te dokumentacije. Tip in barvo 
keramike potrdi projektant. 
 
Tlaki in talne obloge  
V kleteh in v skladiščnih prostorih ter delavnicah se obnovi ali na novo izvede zglajen beton.  
V ostalih prostorih se  izvede PVC tlak.  V pisarnah objekta A se na obstoječe in poprej 
pripravljene ali obstoječe površine položi laminat skladno s popisom te dokumentacije. 
V mokrih prostorih estrihe premažemo s hidroizolacijskim premazom in izvedemo keramiko. 
Vse talne obloge morajo biti iz materiala, ki ustreza požarni odpornosti po BflS1. 
Vse materiale in barve potrdi projektant. 
 
Fasada 
Fasada objekta D bo izvedena tako, da bo zagotavljala zaščito objekta pred atmosferskimi vplivi 
in pred prekomernim ohlajevanjem in pregrevanjem objekta ( Demit fasada in izvedba skladna s 
popisom). 
Vsi ostali objekti se ne izolirajo, ampak se izvede nov omet samo v območju pritličja. 
Barva mora biti usklajena z že izvedeno fasado na objektu Masarykova skladno s potrditvijo 
projektanta. 
 
Garancija v garancijski dobi za vsa ostala dela, ki so predmet pogodbe,  je 25 mesecev po  
predaji objekta Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom.  
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4.0 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA 
  
4.1 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA – PONUDBA 

1. Minimalna opcija ponudbe mora biti najmanj 120 dni po roku za oddajo ponudb skladno 
z navedeno razpisno dokumentacijo. 

2. Pred oddajo ponudbe je priporočen ogled poslovnih prostorov in objektov, ki so predmet 
obnove skladno  z navodili RD, točka 2.2, poglavje I. Osnovni podatki o razpisu. 

3. Pri ponudbi je potrebno upoštevati, de je potrebno dela obnove izvajati tako, da se 
terminsko izvaja najprej tiste objekte, da se na končno lokacijo preselijo službe, ki 
trenutno zasedajo prostore, ki bodo v končni fazi namenjeni Službi EE, ki se seli iz 
Tivolske ceste. Predvidoma naj bi bila dinamika obnove sledeča: objekt D, objekt B in C, 
objekt E in F ter objekt A. dostop se uredi takoj. Upoštevati je potrebno, da so  objekti A 
in delno objekta B in C delno zasedeni in da se morajo dela izvajati tako, da je delovni 
proces čim manj moten. 

4. V terminskem planu,  ki je sestavni del ponudbe,  je potrebno prilagoditi tudi dinamiko 
finančnega plana od leta 2016 do 2018 po letni dinamiki: predvidoma za vsako leto cca 
tretjino predvidenih sredstev za izvedbo celotnega projekta. Navedeno se prikaže v enem 
dokumentu. 

5. Projekti za izvedbo »Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15«, 
PZI št. 11/2015, januar 2016, projektant Vimar projekt, Marko VIRTIČ, S.P. Šmarska 6a, 
3320 Velenje so sestavni del razpisne dokumentacije kot PRILOGA C - GRAFIKA IN 
PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI). Zaradi preglednosti kompleksa je v PRILOGI C priložena 
tudi situacija celote v fazi obdelave idejne zasnove. 

6. V primeru neskladja med PZI projektom in popisom v PRILOGI B-PONUDBENI 
PREDRAČUN je potrebno upoštevati popis in določila splošnih in posebnih tehničnih 
pogojev – PRILOGA A. 

7. Splošni in posebni tehnični pogoji (PRILOGA A) morajo biti kot sestavni del ponudbe 
parafirani kot dokaz, da je ponudnik seznanjen z določbami in se z njimi strinja. Popis v 
celoti je sestavni del ponudbe kot PRILOGA B-PONUDBENI PREDRAČUN. 
 
 

4.2 POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA ZA IZVEDBO 
 Pri izvedbi mora izvajalec upoštevati: 
a) Pred izvedbo del mora izvajalec predložiti Naročniku oziroma predstavniku Naročnika 

TEHNOLOŠKI ELABORAT s terminskim planom, tehnologijo izvajanja del usklajen z 
varnostnim elaboratom, ki je sestavni del PZI-ja. Dinamika del mora biti izdelana tako 
kot je že navedeno v točki 4.1-3. Nobena selitev posamezne službe ne sme biti začasna. 
Vsi se selijo takoj na končno lokacijo. Glede na to, da sta objekt D in del objekta C 
prazna, je to tudi možno izvesti. Delovni proces posameznih služb v zasedenih prostorih v 
kompleksu mora biti med izvajanjem del čim manj moten.  

b) Dela se morajo izvajati v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 
začasnih in premičnih gradbiščih oziroma  v skladu z varnostnim načrtom, ki je sestavni 
del PZI-ja. 

c) V ponudbi je potrebno upoštevati vse stroške, ki so posledica ukrepov navedenih v 
varnostnem elaboratu. Ker se objekti nahajajo v varovalnem pasu železniške proge, se 
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dela se izvajajo  v progovnem in varovalnem pasu, kar je potrebno upoštevati skladno z 
veljavno zakonodajo in skladno z varnostnim elaboratom v vseh fazah izvedbe del. 

d) Vsi stroški ureditve gradbišča morajo biti v pogodbeni ceni kot tudi vsi stroški 
vzpostavitve obstoječega stanja ob morebitnih poškodbah ali posegih. 

e) V primeru začasnega posega na tuje zemljišče je  potrebno za poseg pridobiti soglasje 
lastnika. (npr. Pričakovan je poseg na zemljišče 2014/2 v primeru sanacije ravne strehe) 

f) Blagovne znamke v popisih so informativne, lahko so ponujene druge v enaki kvaliteti in 
tehničnih karakteristikah. Vse spremembe potrdi predstavnik Naročnika in Projektant. 

g) V sklopu razpisanih del mora ponudnik upoštevati vsa nepredvidena dela in ostale stroške 
kot je navedeno v SPLOŠNIH TEHNIČNIH POGOJIH (poglavje 2) te dokumentacije 
(odstavek Enotne cene) (stroški odrov, predvsem zavarovanje in morebitno začasno ali 
trajno prestavitev instalacijskih vodov, vzpostavitev v prvotno stanje ob morebitnih 
poškodbah, ki so nastale zaradi izvedbe predmeta ponudbe,  stroški v zvezi z zahtevami 
varnostnega načrta….. ) ter vse vzporedne stroške, ki niso predvideni v ponudbenem oz. 
pogodbenem predračunu in so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe. 

h) Izvajalec mora upoštevati veljavno regulativo s požarnega področja, veljavno okolje 
varstveno regulativo, predpise iz področja varstva pri delu  ter veljavne pravilnike, 
predpise in normative, ki obravnavajo področje razpisanih del; 

i) Izvajalec mora izvesti dela v predpisanem roku, skladno s projektom za izvedbo najmanj v 
kvaliteti in obsegu, ki je predviden. 

j) Za uspešno opravljen tehnični pregled mora odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti, ki 
so bile ugotovljene skladno z zapisnikom tehničnega pregleda. 

k) Izvajalec mora izdelati vse zahtevane dokumente za predajo objekta kot so Dokazilo o 
zanesljivosti z vsemi atesti in navodili za obratovanje in vzdrževanje in Projekte 
izvedenih del ter pripraviti elaborat za vpis v uradne evidence , v kolikor je to potrebno. 
(vse v 3-treh izvodih). 

l) Zahtevana garancija za izvedbo je 25 mesecev po  predaji objekta Naročniku v uporabo 
s primopredajnim zapisnikom, za konstrukcijske elemente ter kritino  deset let (10) po  
predaji objekta Naročniku v uporabo s primopredajnim zapisnikom, za stavbno 
pohištvo 3 leta  in na steklene dele 5 let po  predaji objekta Naročniku v uporabo s 
primopredajnim zapisnikom. 

m) V kolikor proizvajalec ponudi daljši garancijski rok , velja garancija proizvajalca. 
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5.0 PRILOGA  O 
 
SPLOŠNI OKOLJEVARSTVENI POGOJI 
 
Slovenske železnice, d.o.o. in družbe, ustanovljene za opravljanje vzdrževanja železniške 
infrastrukture, vodenje železniškega prometa in prevoza potnikov in blaga v notranjem in 
mednarodnem železniškem prometu (v nadaljevanju: Slovenske železnice) so se v okviru svojega 
poslovanja, ki posledično zadeva varovanje okolja zavezale za spoštovanje najvišjih okoljskih 
standardov.  
Skrb za varstvo okolja je pomemben del našega partnerskega odnosa z ožjim in širšim družbenim 
okoljem. Zahteve po čistem, varnem in urejenem okolju so vključene v vodenje, razvoj in 
delovanje poslovnega sistema Slovenskih železnic. Na ta način se zagotavlja ekološko varen in 
okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, vodenja prometa ter vzdrževanja infrastrukture, 
vlečnih vozil, vagonov ter drugih objektov, strojev in naprav. 
 
Zastavljeno strategijo varstva okolja je možno učinkovito uresničevati le, če zahteve izpolnjujejo 
vsi zaposleni skupaj s pogodbenimi partnerji, upoštevajoč: 
- dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, 
- zmanjševanje porabe energije, vode in drugih materialov, ki so potrebni za delovanje 
 poslovnega sistema, 
- optimiranje ravnanja z odpadki s ciljem zmanjševanja povzročenih količin odpadkov, 
- uporaba materialov in komponent, ki ne vsebujejo okolju nevarnih snovi oz. vsebujejo 

najmanjšo možno količino okolju nevarnih snovi, in ki ustrezajo najzahtevnejšim 
standardom, 

- izvajanje ukrepov za zmanjševanje tveganja in večjo varnost pri skladiščenju nevarnih 
snovi in prevozu nevarnega blaga, 

- izobraževanje, usposabljanje in osveščanje zaposlenih in pogodbenikov o odgovornosti do 
delovnega in bivalnega oz. naravnega okolja. 

 
V skladu z zastavljeno strategijo varstva okolja, ki je del Okoljske politike Slovenskih železnic 
morajo tudi poslovni partnerji pri izvajanju svoje dejavnosti na območju, kjer so Slovenske 
železnice lastnik ali pooblaščeni upravljavec železniške infrastrukture spoštovati in izvajati 
naslednje zahteve: 
1. Ustrezno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje nevarnih od nenevarnih odpadkov, ureditev 

zbirnih mest za odpadke oz. prostore kjer se začasno skladiščijo nevarni odpadki, 
oddajanje odpadkov pooblaščenim organizacijam, ki imajo dovoljenje pristojnega 
ministrstva in vodenje dokumentacije o oddaji odpadkov. 

2. Skladiščenje nevarnih snovi v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, ki veljajo na območju 
RS in Požarnim redom Slovenskih železnic (Slovenske železnice, Uradne objave, št. 
04/2000). 

3. Skrb za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanje okolja tako, da emisije v okolje ne 
presegajo predpisanih mejnih vrednosti. 

4. Skrb za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisij v okolje (obratovalnega monitoringa), 
če za to obstaja zakonska zahteva. 

5. Označevanje naprav in opreme, ki vsebuje nevarne snovi, če za to obstajajo zakonske 
zahteve (npr. naprave, ki vsebujejo PCB – poliklorirane bifenile). 
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6. Obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru okoljske 
nesreče (uhajanje ali razlitje nevarne snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo 
lahko za posledico negativne vplive na okolje) in odgovorne osebe Slovenskih železnic. 

7. Stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti okolja. 
8. Obveščanje odgovorne osebe Slovenskih železnic o vseh spremembah in potencialnih ter 

dejanskih dogodkih, ki imajo škodljiv vpliv na okolje. 
9. Pisna seznanitev vseh zaposlenih pri poslovnem partnerju o Splošnih okoljevarstvenih 

pogojih za pogodbenike. 
 
Slovenske železnice bodo v skladu z določili teh pogojev izvajale stalni nadzor nad urejenostjo 
železniških objektov, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s 
pogodbenimi določili. 
 
Zaradi zgoraj navedenih zahtev Slovenske železnice od poslovnega partnerja pričakujemo, da s 
svojo dejavnostjo prispeva k skupnemu prizadevanju za čim bolj čisto, varno in urejeno okolje. 
 
  


