
Javno naročilo: Vgradnja GSM-R naprav na vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Številka zahteve Poglavje Status (DA/NE) Komentar

[(O) - 1.]

[(O) - 2.]

[(O) - 3.]

[(O) - 4.]

[(O) - 5.]

[(O) - 6.]

[(O) - 7.]

[(O) - 8.]

[(O) - 9.]

[(O) - 10.]

[(O) - 11.]

[(O) - 12.]

[(O) - 13.]

[(O) - 14.]

[(O) - 15.]

[(O) - 16.]

[(O) - 17.]

[(O) - 18.]

6.1    Funkcijske in sistemske zahteve

SKLADNOST

4.1    Jezik in splošne zahteve 

4.2    Vodenje projekta

4.3    Lista skladnosti 

4.4   Referenčni dokumenti
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Javno naročilo: Vgradnja GSM-R naprav na vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Številka zahteve Poglavje Status (DA/NE) Komentar

SKLADNOST

[(O) - 19.]

[(O) - 20.]

[(O) - 21.]

[(O) - 22.]

[(O) - 23.]

[(O) - 24.]

[(O) - 25.]

[(O) - 26.]

[(O) - 27.]

[(O) - 28.]

[(O) - 29.]

[(O) - 30.]

[(O) - 31.]

[(O) - 32.]

[(O) - 33.]

[(O) - 34.]

[(O) - 35.]

[(O) - 36.]

[(O) - 37.]

6.2    Splošne tehnične zahteve 
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Javno naročilo: Vgradnja GSM-R naprav na vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Številka zahteve Poglavje Status (DA/NE) Komentar

SKLADNOST

[(O) - 38.]

[(O) - 39.]

[(O) - 40.]

[(O) - 41.]

[(O) - 42.]

[(O) - 43.]

[(O) - 44.]

[(O) - 45.] 6.4    Programska oprema

[(O) - 46.]

[(O) - 47.]

[(O) - 48.]

[(O) - 49.]

[(O) - 50.]

[(O) - 51.]

[(O) - 52.]

[(O) - 53.]

[(O) - 54.]

[(O) - 55.]

[(O) - 56.]

6.3    Vmesniki

7. TERMINSKI NAČRT VGRADNJE OPREME

8. TOVARNIŠKI PREVZEM IN DOBAVA OPREME

3



Javno naročilo: Vgradnja GSM-R naprav na vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Številka zahteve Poglavje Status (DA/NE) Komentar

SKLADNOST

[(O) - 57.]

[(O) - 58.]

[(O) - 59.]

[(O) - 60.]

[(O) - 61.]

[(O) - 62.]

[(O) - 63.]

[(O) - 64.]

[(O) - 65.]

[(O) - 66.]

[(O) - 67.]

[(O) - 68.]

[(O) - 69.]

[(O) - 70.]

[(O) - 71.]

[(O) - 72.]

[(O) - 73.]

[(O) - 74.]

[(O) - 75.]

10.1    Splošne zahteve za vgradnjo

10.2    Pilotna vgradnja

9. ŽIVLJENSKA DOBA
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Številka zahteve Poglavje Status (DA/NE) Komentar

SKLADNOST

[(O) - 76.]

[(O) - 77.]

[(O) - 78.]

[(O) - 79.]

[(O) - 80.]

[(O) - 81.]

[(O) - 82.]

[(O) - 83.]

[(O) - 84.]

[(O) - 85.]

[(O) - 86.]

[(O) - 87.]

[(O) - 89.]

[(O) - 90.]

[(O) - 91.]

[(O) - 92.]

[(O) - 93.]

[(O) - 94.]

[(O) - 95.]

10.3    Vgradnja na ostala vozila in zagon opreme

11.    TESTIRANJA

11.1    Statično testiranje
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Številka zahteve Poglavje Status (DA/NE) Komentar

SKLADNOST

[(O) - 96.]

[(O) - 97.]

[(O) - 98.]

[(O) - 99.]

[(O) - 100.]

[(O) - 101.]

[(O) - 102.]

[(O) - 103.]

[(O) - 104.]

[(O) - 105.]

[(O) - 106.]

[(O) - 107.]

[(O) - 108.]

[(O) - 109.]

[(O) - 110.]

[(O) - 111.]

[(O) - 112.]

[(O) - 113.]

[(O) - 114.]

11.2    Dinamično testiranje

12.    DOKUMENTACIJA

13.    IZOBRAŽEVANJA
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Javno naročilo: Vgradnja GSM-R naprav na vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.

Številka zahteve Poglavje Status (DA/NE) Komentar

SKLADNOST

[(O) - 115.]

[(O) - 116.]

[(O) - 117.]

[(O) - 118.]

[(O) - 119.]

[(O) - 120.]

[(O) - 121.]

[(O) - 122.]

[(O) - 123.]

[(O) - 124.]

[(O) - 125.]

[(O) - 126.]

[(O) - 127.]

[(O) - 128.]

[(O) - 129.]

[(O) - 130.] 18.    GARANCIJSKI ROK

[(O) - 131.] 19.    SESTAVA TEHNIČNEGA DELA PONUDBE

17.    PRIGLAŠENI ORGAN

14.    VZDRŽEVANJE

16.    OBRATOVALNO DOVOLJENJE

15. REZERVNI DELI
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