

**DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.**

DODATEK 1

k razpisni dokumentaciji

za

**Izdelava cenitev stavbnih zemljišč in objektov za potrebe pridobivanja nepremičnin za
pridobitev gradbenih dovoljenj in v postopkih dokončnih premoženjskopравnih ureditev, na
celotnem avtocestnem omrežju v Republiki Sloveniji**

Celje, november 2016

V skladu s členom 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednje spremembe razpisne dokumentacije:

Poglavje 2 – Projektna naloga s prilogami

Spremeni se 1. odstavek 3. poglavja projektne naloge, ki po novem glasi:

Dela se bodo pričela izvajati takoj po podpisu pogodbe oz. od uvedbe v delo in bodo trajala **4 leta**, posamezno cenitev ali strokovno mnenje je potrebno pripraviti v enem izvodu za naročnika in v enem izvodu za vsakega posameznega solastnika. Rok za izdelavo posameznega naročila ne sme biti daljši od 25 koledarskih dni.

Poglavje 4 – Osnutek pogodbe

Spremeni se 4. odstavek 5. člena osnutka pogodbe, ki po novem glasi:

Izvajalec je dolžan izdelati cenitveno poročilo v 25 koledarskih dneh od prejema naročila.

Spremeni se 1. odstavek 7. člena osnutka pogodbe, ki po novem glasi:

Do podaljšanja roka izdelave posamezne cenitve, brez posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih:

- a) če se za spremembo roka dogovorita pogodbeni stranki,
- b) če izvajalec ne prejme vseh podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe,
- c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa.