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Naroc¢nik: DARS  St..ccccveeeenne

Izvajalec: L R

NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
St. 4, ki jo zastopa uprava
Maticna Stevilka: 5814251
Identifikacijska st. za DDV: S192473717

Transakcijski racun Stevilka: SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d.

IZVAJALEC: e e e s e e e st e e e e s rnae s

Maticna Stevilka e
Identifikacijska St. Za DDV e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena dela
.............................................................. o1 H T ORORORORORORORON

skleneta naslednjo

POGODBO
ZA
ZAMENJAVA DIESEL AGREGATOV V AVTOCESTNIH BAZAH IN CESTNINSKIH POSTAJAH

|. UVODNE DOLOCBE

1. élen

Pogodbeni stranki ugotavljata:

da je Narocnik DARS d. d. dne ......ccceeeeveveviennnnnee. objavil na portalu §t. .....ccceeeeveie e ,
javno narocilo za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona
o javnem narocanju (Ur. I. RS, §t. 91/2015, v nadaljevanju ZIN-3) za »ZAMENJAVO DIESEL
AGREGATOV V AVTOCESTNIH BAZAH IN CESTNINSKIH POSTAJAH«, na podlagi katerega je bil
kot najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

da se dela, ki so predmet te pogodbe Stejejo kot investicijska vzdrzevalna dela in se izvajajo v
skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrievalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 7/2012);

da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .................... , ki je sestavni del
pogodbe, pooblastil zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ......cccceceve e e e, ,
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da v njihovem imenu in za njihov racun podpise in sklene pogodbo (velja v primeru
predloZitve skupne ponudbe);

- partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost
za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi (velja v primeru predlozZitve skupne ponudbe).

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

2. clen

S to pogodbo narocnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izvedbo zamenjavo diesel agregatov v
avtocestnih bazah in cestninskih postajah v obsegu in vsebini, ki je razviden iz Poglavja 2 (Ponudbeni
predracun) in iz Poglavja 3 (Nacrt-lzvlecek iz PZI).

3. clen

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti v obsegu in kakovosti, ki sta razvidna iz
izvajalceve ponudbe St. .......ccccvevrereneee. z2dne e, , in njenih sestavnih delov.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

4. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri ¢emer
mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomi¢no v okviru dolocil te pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima stranema.

[ll. POGODBENI ROK

5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem del po tej pogodbi takoj po prejemu sklenjene pogodbe in jih
izvesti v naslednjih rokih:

e izdelava popolnega tehnoloSkega elaborata in predaja v potrditev naro¢niku v roku 15 dni po
prejemu sklenjene pogodbe. Naroc¢nik ali inZenir mora morebitne pripombe na tehnoloski
elaborat v pisni obliki posredovati izvajalcu v roku 10 dni. Izvajalec je dolzan v roku 5 dni po
prejemu pisnih pripomb tehnoloski elaborat dopolniti in ga popravljenega in usklajenega predati
narocniku.

e izvedba dobave in montazie vseh prevoznih in stacionarnih diesel agregatov, vkljuéno z
gradbenimi in elektro instalacijskimi deli v roku 60 dni od uvedbe v delo.

V okviru tega roka je izvajalec dolzan preizkusiti in izvesti uspeSen zagon in funkcionalni test
stacionarnega in prevoznega diesel agregata.

Predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del je izvedeno Solanje uporabnikov in uspes$no izveden
komisijski pregled ob dokoncéanju dobave in montaze vseh prevoznih in stacionarnih diesel agregatov.
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Rok za pridobitev Potrdila o izvedbi je dva meseca po dokoncanju dobave in montaZe vseh prevoznih
in stacionarnih diesel agregatov. Predpogoj za izdajo potrdila o izvedbi je odprava morebitnih
pomanjkljivosti in izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.

Izvajalec se zavezuje izvajati redne letne servise diesel agregatov v obdobju garancijske dobe.

6. ¢len

Do podaljSanja pogodbenega roka, brez posledic za izvajalca in naro¢nika, lahko pride v naslednjih
primerih:
a) Ce se za spremembo roka dogovorita pogodbeni stranki pisno;
b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;
c) ce nastopijo okoliscine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolisc¢ine, ki jih
narocnik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pri¢akovati
ali se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliS¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba
po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih)
dneh pisno obvestiti o nastopu okoliscin.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. ¢len

Ocenjena pogodbena vrednost del za zamenjavo diesel agregatov v avtocestnih bazah in cestninskih
postajah , je dolocena na osnovi ponudbe izvajalca St. .....ccceeeuvneennnn. ,zdne e, upostevaje
podane cene iz predracuna in ocenjene koli¢ine iz popisa del in znasa:

VrednoSt Brez DDV .......coicieiieiiiieiieiee ettt EUR

ZNESEK DDV ..ttt sttt sttt sttt s e st s e s EUR

VIEANOSE Z DDV ittt sttt st et sttt s EUR

(Z DBSEAOD: ettt ettt e et e e e e e e ba e e e e e ettt et et et e e e ete e benteraesenens EUR)
8. ¢len

Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.
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V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
9. ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunaval po enotnih cenah iz predracuna. Obracunavanje del bo
izvajalec izvrsil z izstavitvijo mesecnih situacij.

Narocnik bo izvajalcu placeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih zacasnih situacij.

V primeru, da je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba partnerjev skupnega nastopanja,
pogodbeni stranki soglasata, da vsak od partnerjev skupne ponudbe izda racun za opravijene
storitve, ki se glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje narocniku skupaj z
izdano zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Narocnik bo izvedel
placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z
delezi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to izhaja iz predlozenih
izdanih racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi za¢asnih situacij predloZil vseh izdanih racunov
vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naroc¢nik zac¢asno situacijo zavrnil.

Izvajalec se obvezuje dostaviti situacijo do 3. dne v mesecu za pretekli mesec.

V primerih, ko izvajalec dela izvaja s podizvajalci, ki zahtevajo naro¢nikova neposredna placila, mora
svojemu racunu ali situaciji obvezno priloziti potrjene raCune oziroma situacije teh podizvajalcev in
izjavo, da so priloZzene obracunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih
ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.

V primerih, ko izvajalec (oz. glavni izvajalec v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo narocnikova neposredna placila, (le-ta) pooblas¢a narocnika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Narocnik je dolZzan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naro¢nikova neposredna placila, namesto
glavnega izvajalca poravnati podizvajaléevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Narocnik bo
zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obracuna v dolocenem (vmesnem) obdobju v skladu z dolocili te pogodbe. Narocnik
bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z
dolodili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi racun podizvajalca v
nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocéasno, ni opravi¢en do
izplacila zamudnih obresti.

10. ¢len

Narocnik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del situacije pa je dolzan
placati v roku 30 dni od prejema.

VI. PODIZVAJALCI

11. ¢len
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Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 7)

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davcéna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe ( brez DDV):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angazira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje narocnika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Narocnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predlozena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Narocnik je dolZzan v najkrajsem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? narocila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

VIl. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
12. ¢len

Narocnik se obvezuje, da bo:

- izrocil izvajalcu potrebno dokumentacijo za izvrsitev prevzetih del,

- sodeloval z izvajalcem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravocasno, v
celotiin v skladu s pogodbo in njenimi sestavnimi deli,
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- tekoce obvescal izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem
pogodbenih obveznosti.

Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo. Ce izvajalec ne
pristopi k uvedbi v delo ali ne podpiSe zapisnika o uvedbi v delo, kljub temu, da je narocnik zagotovil
izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko narocnik enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za pric¢etek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo,
da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je naro¢nik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec
uveden v delo. Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporoc¢eno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in
del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a) spostoval vsa dolocila pogojev pogodbe in njenih sestavnih delov,
b) dela opravil strokovno, kvalitetno in v pogodbeno dolo¢enem roku,

c) dobavil blago in opravil dela po tej pogodbi gospodarno in ekonomicno v okviru dolocil te
pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist
narocnika,

d) vodil Gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer v ¢asu veljavnosti pogodbe, kot je
podrobno navedeno v "Pravilniku o gradbiséih" (Ur. I. RS, $t. 55/08 in 54/09),

e) izvajal redne letne servise diesel agregatov v obdobju garancijske dobe,

f) kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve,
naroc¢niku najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije poslal svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
javnega narocila,

g) v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostavil naro¢niku garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del brez
DDV; garancija za dobro izvedbo del mora biti veljavha Se 30 dni po izdaji Potrdila o
prevzemu,

h) izdelal in dostavil naro¢niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi;
terminski in finan¢ni plani morajo biti izdelani v racunalniSkem orodju MS Project in
morajo vsebovati prikaz dnevnega delovnega ¢asa,

i) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci skladno z 94. ¢lenom ZJN-3,

j) izdelal Projekte izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV) za vsa
dela, ter jih izroCil narocniku pred izdajo Potrdila o prevzemu del,

k) dokumentacijo iz predhodne alineje predloZiti naroéniku v 4 (Stirih) tiskanih izvodih in 1
(enem) izvodu v elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti
pripravljena v naslednjih formatih: graficni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf,
tekstualni del v formatu .doc, tabelari¢ni del v formatu .xls,

I) odpravljal napake v garancijski dobi,

m) izvedel Solanje operaterjev in vzdrZevalcev,
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n) narocniku predal izjave o skladnosti in certifikate pred vgradnjo opreme in predlozil
homologacijo oziroma potrdilo o skladnosti za premicno vozilo po dobavi,

o) dela opravljal s strokovnim kadrom, ki ga je navedel v ponudbi,

p) spremembo strokovnega kadra ali podizvajalca izvedel samo s predhodnim pisnim
soglasjem narocnika.

O predlogu za zamenjavo strokovnega kadra bo narocnik v roku 14 dni od dneva prejema predloga
(ob predlozitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev) preveril ustreznost strokovnega kadra, predlaganega
za zamenjavo in odlocil, ali bo nadomestni kader odobril. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega razloga
zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe.

Ce izvajalec meni, da je, upostevaje dolocila te pogodbe, upravicen do dodatnega placila, mora
narocniku takoj oz. najpozneje v roku 15 dni po nastopu okolis¢in, ki po njegovem mnenju
opravicujejo vloZitev zahtevka, posredovati podrobno obrazloZen zahtevek, ki vsebuje podatke ter
dokazila, ki utemeljujejo zahtevek in dodatno placilo.

Ce izvajalec ne posreduje zahtevka v roku 15 dni po nastopu okoli$¢in, izvajalec ni upravi¢en do
dodatnega placila, naroc¢nik pa je prost vseh obveznosti v zvezi s tem zahtevkom.

Narocnik bo pravocasen zahtevek obravnaval, po potrebi zahteval dodatna pojasnila in obrazlozitve
ter o svoji odlocitvi obvestil izvajalca najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

VIIl. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
14. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil dobave in montaie DEA v dogovorjenih ali sporazumno
podaljsanih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, zaradi ¢esar bo v zamudi z dokonc¢anjem teh del, bo narocnik
zaracunal pogodbeno kazen v visini 5 %o (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del brez DDV za
vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10 % (deset odstotkov) konéne
vrednosti pogodbenih del brez DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati narocniku tudi v primeru neizpolnitev pogodbe in sicer v
visini 10% pogodbene vrednosti del brez DDV.

Ce izvajalec ne opravlja rednih letnih servisov DEA, mu bo naro¢nik zaracunal pogodbeno kazen v
viSini 50 EUR za vsak zamujen dan, Steto od dneva narocnikovega opozorila.

Naro¢nik v primeru neizpolnitev pogodbe izstavi izvajalcu racun za pogodbeno kazen. Ce izvajalec
pogodbene kazni ne placa, je narocnik za placilo pogodbene kazni upraviéen unovditi garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Za vsako spremembo podizvajalca ali strokovnega kadra, tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo
odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolzan placati naroc¢niku kazen v visini 1.000
(tiso€) EUR. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more presegati 2% vrednosti pogodbenih del
brez DDV.

Narocnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca brez
soglasja narocnika, obra¢una pri mesecnih in kon¢ni situaciji.
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Pogodbeno kazen izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, kadar se ne bodo izvajala
neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, pa naro¢niku najpozneje v 60 dneh od
placila kon¢nega racuna oziroma situacije ni poslal svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega narocila in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od vrednosti pogodbenih
del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) konéne vrednosti
pogodbenih del brez DDV.

15. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naroc¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalceve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu pozove,
skupaj z narocnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali
neizpolnitve izvajalca.

16. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo, razen na
podizvajalce, kooperante in dobavitelje.

IX. PREVZEM DEL

17. ¢len

Pred prevzemom del se izvede komisijski pregled.

Narocnik bo izdal Potrdilo o prevzemu po uspesno izvedenem Solanju uporabnikov in izvedenem
komisijskem pregledu po dokoncanju dobave in montaZe vseh prevoznih in stacionarnih diesel
agregatov.

Na komisijskem pregledu bo narocnik pregledal izvrSena dela, vkljuéno s predano dokumentacijo. Vse
ugotovljene pomanjkljivosti, ki ne vplivajo na funkcionalnost dobavljenih in montiranih agregatov, se
vpisejo v zapisnik in jih je izvajalec dolzan odpraviti najkasneje v dveh mesecih po izdaji »Potrdila o
prevzemu del«, narocnik pa bo izdal »Potrdilo o izvedbi« Sele po odpravi vseh pomanjkljivosti in
izpolnitvi vseh ostalih pogodbenih obvez izvajalca po tej pogodbi.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti, ki vplivajo na funkcionalnost dobavljenih in montiranih
agregatov, se Steje, da komisijski pregled ni bil uspesno opravljen. Pomanjkljivosti se vpisejo v
zapisnik in jih je izvajalec jih dolZan odpraviti v roku, dolo¢enem v zapisniku ter pri narocniku
zahtevati ponoven sklic komisijskega pregleda.

X. GARANCIISKA DOBA

18. ¢len
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Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe in zadevajo njihovo kvaliteto, ¢e se take napake in pomanjkljivosti pokazejo v
3 letih od izdaje Potrdila o prevzemu.

Garancijski rok za¢ne teci z dnem izdaje Potrdila o prevzemu.

19. ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % kon¢ne vrednosti pogodbenih del brez
DDV mora izvajalec dostaviti narocniku pred izdajo Potrdila o prevzemu. Rok trajanja garancije mora
biti za 30 dni daljsi, kot je garancijski rok dolo¢en s pogodbo.

20. ¢len

Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijskega roka opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru narocnikovega poziva o ugotovitvi pomanijkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma odzvati in opraviti ogled na terenu. lzvajalec je dolzan pristopiti k odpravi napak in
pomanijkljivosti v najkrajSem moZnem casu in jih odpraviti najkasneje v roku 3 delovnih dni od
prejema prijave napake, razen Ce biizvajalec in naro¢nik sporazumno dolocila drug, daljsi rok ali ce bi
narocnik izvajalcu dolodil drug, primeren rok. Naroc¢nik ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj
navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za
odpravo taksnih napak nemudoma angaZirati drugega izvajalca ter za poplacilo stroskov odprave
napak in vseh drugih s tem povezanih stroskov unovciti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

XI. ODSTOP OD POGODBE

21. ¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) izrazlogov in po postopku, kot to dolocajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogroZajo pravocasno,
celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje
pogodbene stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za
posledico vecjo materialno skodo.

22.clen

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogoviz 21. ¢lena te pogodbe,

b) izrazlogoviz 96. ¢lena ZJN-3,
c) Cce izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z
11. ¢lenom te pogodbe,

d) ce preneha potreba za izvedbo del.
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Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko narocnik odstopi pogodbo samo tedaj, ce je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem
naknadno dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti
se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, Ce izvajalec sam izjavi, da
pogodbenih del noce ali pa ne more pravocasno opraviti.

Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovcil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pri¢ne ucinkovati, zadrzati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visine vseh stroskov
izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, viSine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

23. clen

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 21. ¢lena te pogodbe,

b) ce pride izvajalec v poloZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal
narocniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, naro¢nik pa
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

24. clen

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporociti nasprotni
stranki nemudoma, najkasneje pa v roku 5 dni, po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od
pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.

XIl. PREDSTAVNIKI

25. ¢len

Za strokovni nadzor izvajanja del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala v zvezi z
izvajanjem te pogodbe, narocnik doloca: DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture,
d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovan ..................... in po njegovem
pooblastilu ......cceeveieiecieienne

Skrbnik pogodbe s strani narocnika je
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Predstavnik izvajalca je......uieeciecece e

Odgovorni vodja del J& .. e

Xll. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

26. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali
zasebnem sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter
zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih,

ne bosta dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri narocniku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politiéne stranke z namenom podkupovanja,
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega polozaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev naroc¢nika ali
drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k
naro¢nikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku,
distributerju ali drugi povezani pravni ali fizi¢ni osebi,

ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naroc¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocaniju,

ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kak$no nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIE

27.clen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe,
sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacdilo po vrstnem redu, kot so
navedeni:

1) Pogodba
2) Ponudba
3) Ponudbeni predracun
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4) Nacrt - PZI
5) Soglasja podizvajalcev (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo)
6) Drugi dokumenti, ki so del pogodbe.

Za vsa dolocila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila, ki dolocajo drugace kot je
doloceno s to pogodbo, veljajo dolocila iz te pogodbe.

XV. RESEVANJE SPOROV
28. clen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skusali
reSiti sporazumno.

Ce spornega vprasanja ne bo moZno resiti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena
stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVI. OSTALE DOLOCBE
29. ¢len
Pogodbeni stranki bosta glede sprememb pogodbe sklenile aneks k pogodbi.
30. ¢len

Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodis¢e s
pravnomoc¢no odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca
ali njegovega podizvajalca.

31. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predlozZiti v
roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe se $teje,
da pogodba ni bila sklenjena in bo naroc¢nik unovcil garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega clena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od
dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih
strank.

32. ¢len
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Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih narocnik prejme 2 (dva) izvoda,
izvajalec pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
DARS d.d.

Uprava Dars d.d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

(firma N SedEZ PArTNEIJA) oot e e e e bt et s ae st st st e e e tes st e s anis (ime in
priimek zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sedez
vodilnega partnerja), v skupni ponudbi I\Y
............................................................................................................................................................ , da v nasem

imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za

ZAMENJAVA DIESEL AGREGATOV V AVTOCESTNIH BAZAH IN CESTNINSKIH POSTAJAH

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanija in sicer za vsakega od partnerjev.
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