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Ponudnik:
naziv: naslov:
transakcisjki racun: ID za DDV:
Narocnik:
naziv: OBCINA KANAL OB SOCI naslov: Trg svobode 23, 5213 Kanal
transakcijski raun: SI56 0124 4010 0014 236 ID za DDV: SI88524671

PREDRACUN

VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 €N KANALSKI VRH

A. KANALSKI VRH - CRPALISCE PITNE VODE

I. GRADBENA DELA

1. PREDDELA

. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |Zakolicba objekta. 1,00 kos
2. |Izdelava in postavitev gradbenih profilov 6,00 kos
3. |Prevzem gradbene jame z geoloskim poroCilom. 1,00 kos
SKUPAJ PREDDELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKT VRH

OBRAZEC st. 22 - Predracun

2. ZEMELJSKA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. Odriv humusa v deb. do 30 cm na gradbiscno deponijo oddaljeno do 150,00 m2
30m.
Siroki izkop gradbene jame za vodohram, globine od do m1, v
naklonu 3:1, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na
2. |gradbis¢no deponijo odddaljeno do 100.
Gradbena jama se v Casu gradnje zasciti s PVC folijo. - SKUPAJ
580,00 M3
a) teren III. ktg. cca 60% 348,00 m3
b) teren IV. ktg. cca 40% 232,00 m3
3 Plavnlran_]e in valjanje dna gradbene jame v terenu IV. ktg z 56,00 m2
toCnostjo +/- 3cm.
Zasip vodohrama z materialom iz gradbis¢ne deponije s
4. o . . . 415,00 m3
komprimiranjem zemljine v slojih po 30 cm na 92% po Procotorju.
Dobava in vgrajevanje drenaznega materiala deb. 16-32 mm v deb.
5. |20cm nad krovno plosco, komplet z dobavo in polaganjem 30,00 m2
geotekstila za loCevanje in filtriranje, npr. Typar SF 20 (68g/m2).
Strojni izkop jarka v terenu III. In IV. Ktg, naklon breZin 75°,
6. . . ) 10,00 m2
globine do 2,0 m z odlaganjem na rob izkopa.
7. |Planiranje dna jarka prikljucka tocnostjo +/-3cm 5,00 m2
Dobava in vgrajevanje tampona v deb. 20 cm, komplet z
8. |komprimiranjem do ustrezne zbitosti ter planiranjem planuma z 4,00 m3
tocnostjo +/- 3cm.
9. Humug_l_ranje z materialom od izkopa z prevozom z gradbiScne 30,00 m3
deponiije v sloju deb. 20 cm.
10. [Planiranje in zatravitev nasutih povrsin. 150,00 m2
Nakladanje in odvoz materiala od izkopa iz gradbiS¢ne deponije v
11. |krajevno deponijo oddaljeno do 5km, komplet z ravnanjem 165,00 m3
materiala v deponiji.

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKT VRH

OBRAZEC st. 22 - Predracun

3. BETONSKA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1 Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C12/15 v preseke do 2 80 m3
" 10,12 m3/m2/m1, podlozni beton pod talno plosco. !
2 Dobava in vgrajevanje vodotesnega betona C25/30 preseka 0,20- 59.00 m3
" 10,30 m3/m2/m1 v armirane konstrukcije. !
3. |Doplacilo za izvedbo talne plosce v naklonu ter zagladitev. 40,00 m2
Dobava cementnega estriha in naprava naklonskega tlaka na plosci
4, | Ty 7 . NI 29,90 m2
CrpalisCa v debelini 4-8cm, komplet z vsmi pomoznimi deli.
5. Pobava |q vgrajevanje betonskega zeleza BSt500, srednje zahtevne 3.500,00 m2
izvedbe, fi do 12mm.
6. !Dobava |n_ vgrajevanje betonskega zeleza BSt500, srednje zahtevne 1.500,00 m2
izvedbe, fi nad 12mm.
7. |Dobava in vgrajevanje armaturne mreze BSt500 (MA-500/560) 4.800,00 m2
SKUPAJ BETONSKA DELA
4 ZIDARSKA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Horizontalna hidroizolacija, 1x varilni trak deb. 4mm polno
1. . : L . 42,00 m2
zalepljen, s predhodnim hladnim bitumenskim premazom.
Horizontalna hidroizolacija, 1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen,
s predhodnim hladnim premazom, krovna plosca. Varilni trak je
2. |bitumen modificiran z umetnim kavcukom (SBS), vsebuje dodatke, 30,00 m2
ki preprecujejo preboj korenin
- za ozelenjeno streho.
Verilkalna hidroizolacija, 1x varilni trak deb. 4mm polno zalepljen, s
3. . L . 158,00 m2
predhodnim hladnim bitumenskim premazom.
Izvedba stika horitontalne in vertikalne hidroizolacije, preklop polno
4. : . v 44,00 m1l
zalepljen, komplet z izvedbo zaokrocnice iz cem. malte.
Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim trakom dimenzij
5. 25x7mm, komplet z pomoznim materialom. 65,00 mi

Zatesniti je vse stike med talno plosco in stenami ter krovno plosco,
stike okoli cevi, ki brebijajo steno celic.
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku: OBRAZEC st. 22 - Predracun
VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKT VRH

Zaoblitev vogalov med ploS¢ami in stenami ter med stenami s fino
6. - v 35,00 m1l
cementno malto. Radij zaokrozitve je 15cm.
Zalivanje odprtin za montazo cevi in fazonskih kosov z zalivno malto.
Stene starega betona se premazejo s sinteticno emulzijo za
7. |povelanje sprijemnosti novega in starega betona. Zapiranje in 6,00 kos
tesnjenje odprtine z opazem. Vkljuno vsa sredstva za opiranja in
vezanja. Dimenzije odprtin 45x45cm.
Zascita vertikalne in horizontalne hidroizolacije z plos¢ami iz
8. |ekstrudiranega poliestirena debeline 6¢cm, lepljen z hladnim 30,00 m2
bitumenskim lepilom brez topil.
9. |Brusenje delovnih stikov vidnih betonskih povrsin. 305,00 m2
10 Izdelava vodoneprepustnega premaza dna in sten vodne celice. 99.00 m2
" |Malta se nanaSa v dveh slojih. ( npr.HIDROSTOP) !
Naprava betonskih podstavkov za podpiranje cevi
11 1i&. od 20 do 50 cm (tlorisno 25/25). 4,00 kos
Zascita vertikalne hidroizolacije z toplotno izolacijo iz
12. |ekstrudiranega polistirena. PlosCe lepljene na hidroizolacijo z
hladnim bitumenskim lepilom brez topil.
Toplotna izolacija deb. 5cm. 105,00 m2
13 Zascita horizontalne hidroizolacije z toplotno izolacijo iz
" |ekstrudiranega polistirena.
Toplotna izolacija deb. 6cm. 30,00 m2
Izdelava fasade:
- toplotne izolacije iz ekstrudiranega poliestirena debeline 8cm.
14. |- 2x lepilo, 1x mrezica, komplet z dobavo in pritrjevanjem vogalnikov| 27,00 m2
za ojacitev vogalov in robov okrog vrat.
- zaklucni fasadni ometa deb. 2mm v barvi po izbiri projektanta.
SKUPAJ ZIDARSKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKT VRH

OBRAZEC st. 22 - Predracun

5. TESARSKA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1 Enostranski opaz podloznega betona visine do 15cm, skupaj z 26.00 mi
" |razopaZzevanjem in CiScenjem opaZa. !
Enostranski opaz ravnih zidnih vezi, viSine do 25cm, vidne
2. . ey N 24,00 m1
konstrukcije, z razopazenjem in CiSenjem opaza.
3 Enostranski raven opaz talne plosce, viSine do 35cm, skupaj z 31.00 mi
" |razopaZzevanjem in CiScenjem opaZa. !
Dvostranski opaz ravnih zidov vidne konstrukcije, visine do 6,0 m1,
4. . v R N 305,00 m2
skupaj z razopazevanjem in CiScenjem opaza.
5. |Opaz stropne plosce vidne konstrukcije, viSina podpiranja do 3,0 m. 17,00 m2
6. |Opaz stropne plosce vidne konstrukcije, visSina podpiranja do 6,0 m. 29,00 m2
Dvostranski opaz ravnih zidov atike nad krovno plosco, vidne
7. . . v 31,00 m2
konstrukcije, z razopazenjem in ciSenjem opaza.
Opaz Skatel za naknadno vgradnjo fazonov, velikosti do 0,25
8. . R 6,00 kos
m2/kos, komplet z vsemi pomoznimi deli.
Naprava in montaza oblanih lesenih trikotnih letev dim. 5x5cm na
9. |opaz po celotni dolzini spoja med plos¢ami in stenami ter med 35,00 m1l
stenami za izvedbo zaoblitev vogalov.
10. |Premicni odri na lesenih ali Zeleznih stolicah, visine do 4,5 m 60,00 m2
SKUPAJ TESARSKA DELA
6. KANALIZACIJA IN ZUNANJA UREDITEV
. . Ly cena /[ EnM v SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
ét. 1 2 3 4 5 (4x2)
Izvedba drenaze:
- Izdelava podloznega betona pod drenaznimi cevmi MB15, debeline
od 8.0 do 40cm (0,24m3/m') , poravnavanjem po detajlu.
Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih) PE-HD drenaznih cevi
1. |DN110. 27,00 m1
- Dobava in zasip cevi z gramoznim materialom deb. 16/32mm,
poraba 0,50 m3/m1.
-Dobava in polaganje geotekstila za loCitev drenaznega materiala,
polara 1,0 m2/m1.
Dobava in montaza PVC odtoCne cevi d110, poloZena na betonsko
2. . ) 5,00 m1l
podlago in obbetonirana.
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:

VODOVOD, KANALIZACIIA IN 2 CN KANALSKI VRH

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava in montaza PVC odtocne cevi d160, poloZzena na betonsko
podlago in obbetonirana.

2,00

ml

Izdelava revizijskega jaska iz betonskih cevi DN 800 z betonskim
temeljem, oblikovanjem mulde, izdelavo prikljuckov za cevi,
betonskim konusom in AB nosilcem pokrova. Dobava in montaza
pokrova iz nodularne litine DN600mm (z odprtinami za ventilacijo), s
protihrupnim vloZkom in mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 250
kN.

Visina jaska do 3,5 m1.

1,00

kos

Dobava in izdelava slepih jaska za drenazo iz betonske cevi DN
50cm, vis. 50cm, komplet z betonskim pokrovom, betoniranjem dna
oblikovanjem mulde in izvedbo prikljuckov.

4,00

kos

Izdelava ponikovalnice viSine do 2 m na koncu praznotoka in iztoka
iz armaturne celice z vgrajenim perforiranim zabjim poklopcem
kompletno.

V postavki je zajeto: vsa potrebna zemeljska dela (izkop, odvoz in
zasip) vsi potrebni opazi izdelava AB temeljnega venca dobava in
postavitev bet. perforirane cevi fi 100 cm nasip z drenaznim
materialom deb. 16-32 mm v ponikovalnici in ob njej ter polaganjem
filca. Dobava in montaZa zgornje AB plodce z vgrajenim LTZ
pokrovom fi 600 mm nosilnosti 25t, vzidava vtocne cevi, skupaj z
nabavo in namestitvijo Zabjega poklopca.

1,00

kos

Dobava in polaganje betonskega robnika 5x25, komplet z napravo
temelja in fugiranjem stika.

11,00

ml

Dobava in polaganje pranih plos¢ dimenzije 40x40cm debeline 4cm,
na armiran cem. estrih dedeline 6cm, komplet z fugiranjem.

13,00

m2

Strojni izkop za ravne pasovne temelje v materialu IIIL.-IV. ktg. z
odlaganjem materiala na rob izkopa.

4,60

m3

10.

Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C 8/10 v preseke do
0,12 m3/m2/m1, podloZni beton pod temelji.

1,00

m3

11.

Dobava in vgrajevanje armiranega betona 20/25 v preseke nad
0,30 m3/m2/m1, beton temeljev.

3,50

m3

12.

Dobava in vgrajevanje betonskega Zeleza BSt500, enostavne
izvedbe, fi do 12mm.

150,00

kg

13.

Dobava in vgrajevanje armaturne mreze BSt500 (MA-500/560)

280,00

kg

14.

Dvostranski opaz ravnih temeljev, skupaj z razopazanjem in
c¢isCenjem lesa.

6,00

m2

15.

Kamniti raven oporni zid izdelan iz naravnega lokalneka kamna, z
dobavo materiala, vgrajevanjem betona C 25/30, komplet z
fugiranjem fum s f.c.m.

30,00

m2

SKUPAJ KANALIZACIJA IN ZUNANJA UREDITEV

REKAPITULACIJA 1. GRADBENA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKT VRH

OBRAZEC st. 22 - Predracun

opis

vrednost v EUR

1. PREDDELA
2. |ZEMELJSKA DELA
3. BETONSKA DELA
4, |ZIDARSKA DELA
5. |TESARSKA DELA
6. KANALIZACIJA IN ZUNANJA UREDITEV
SKUPAJ VREDNOST I. GRADBENA DELA
II. OBRTNISKA DELA
1. STAVBNO POHISTVO
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Dobava in vgradnja dvokrilnih zunanjih vrat V1 iz aluminija RAL
9006 z vgrajeno termoizolacijsko polnitvijo, vklju¢no z okvirjem dim.
1. VR . v 1,00 kos
(30+90)x210cm, kljucavnico in z vgrajeno prezracevalno zaluzijo
425/125 mm v spodnjem delu krila, po detajlu.
Dobava in vgradnja dvokrilnih notranjih vrat V2 iz aluminija RAL
2. ]9006 z vgrajeno termoizolacijsko polnitvijo, vkljutno z okvirjem dim. 1,00 kos
(30+90)x210cm, kljuCavnico, po detajlu.
Dobava in vgradnja dvokrilnega okna O1 iz aluminija RAL 9006 ,
3. |zastekljeno s termopan steklom U=1,1, odpiranje kombinirano, okno 1,00 kos

dim. 220x110cm, po detajlu.

SKUPAJ STAVBNO POHISTVO
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:

VODOVOD, KANALIZACIA IN 2 CN KANALSKI VRH

KLJUCAVNICARSKA DELA

OBRAZEC st. 22 - Predracun

zap.

vrsta in opis del

kolicina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

2

4

5 (4x2)

Dobava in montaza vstopnih lestev iz nerjaveCega jekla AISI 304, z
obroCem za varovanjem pred padcem, vkljucno s pritrdilni material,
po detajlu. Lestev je izdelana iz nosilnih vertikalnih cevi premera
48,3mm, na osni razdalji 500 mm in preck na razdaljo 300 mm.
DolZina lestev je 3800mm.

1,00

kos

Dobava in montaza vstopnih lestev iz nerjavecega jekla AISI 304,
vkljuéno s pritrdilni material, po detajlu. Lestev je izdelana iz nosilnih
vertikalnih cevi premera 48,3mm, na osni razdalji 500 mm in preck
na razdaljo 300 mm.

Dolzina lestev je 2800 + 1000 mm.

1,00

kos

Izdelava in montaza podesta iz nerjaveCega jekla AISI 304,
dimenzije 2200x1100mm, sestavljen iz dveh pohodnih resetk dim.
1100x1100x30x2mm, ena reSetka se montira z nasadili za
odpiranje. Nosilni okvir podesta je narejen iz profilov IPE 80, ki so
pritrjeni na steno rezervoarja. V ceni zajeti ves pritrdilni in pomozni
material.

1,00

kos

Dobava in montaza talne reSetke iz nerjaveCega jekla AISI 304, dim
300x300mm, komplet z okvirjem.

1,00

kos

Izdelava in vgradnja ventilacijske cevi DN 150 iz nerjavecega jekla
AISI 304 (prikljucek na steno celice). Odprtine so zaprte z mreZico iz
nerjaveCega jekla #1/1mm (po detajlu).

dolZine 1=3,50m

2,00

kos

SKUPAJ KLJUCAVNICARSKA DELA

KAMNOSESKA DELA

vrsta in opis del

kolic¢ina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
kolic¢ino v EUR

1

2

4

5 (4x2)

Dobava in vzidava zunanje zaklju¢ne police

police iz naravnega kamna deb 3 cm, Sirine

53 cm, z obojestranskim odkapnim robom, komplet z vsemi
pomoznimi deli

18,90

m1l

Dobava in vzidava kamnitega praga iz naravnega kamna deb. 3cm,
komplet z vsemi pomoznimi deli.

1,25

m1l

SKUPAJ KAMNOSESKA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKT VRH

OBRAZEC st. 22 - Predracun

4. KERAMICARSKA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1 Dobava in pol_agap]e keramicnih ploscic iz granitogresa na lepilo, 16,10 m2
komplet z fugiranjem.
Dobava in polaganje obstenske obroce iz keramic¢nih ploscic
2. . v . L 24,20 m1
granitogresa visine do 10cm na lepilo, komplet z fugiranjem.
SKUPAJ KERAMICARSKA DELA
5. PLESKARSKA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Barvanje notranjih stenskih betonskih povrsin z Takril barvo za
1. ) - R 81,00 m2
beton na predhodno impregniran beton, v barvi po Zelji projektanta.
Barvanje betonskega tlaka z dvokomponentno epoksidno barvo za
2. X AL 16,10 m2
beton v treh nanosih, v barvi po zelji projektanta.
SKUPAJ PLESKARSKA DELA
REKAPITULACIJA II. OBRTINISKA DELA
opis vrednost v EUR
1. |STAVBNO POHISTVO
2. |KUUCAVNICARSKA DELA
3. |KAMNOSESKA DELA
4. |KERAMICARSKA DELA
5. PLESKARSKA DELA

SKUPAJ VREDNOST II. OBRTNISKA DELA
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III.

Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku: OBRAZEC st. 22 - Predracun
VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKT VRH

STROINO MONTAZNA DELA

1. MONTAZNA DELA
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cenaE/UI;nM v sl:(o llliPéﬁloc‘(’ar;zzRa
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |Montazna dela - komplet 1,00 kpl
SKUPAJ MONTAZNA DELA
REKAPITULACIJA III. STROJNO MONTAZNA DELA
opis vrednost v EUR
1. |MONTAZNA DELA
SKUPAJ VREDNOST III. STROJNO MONTAZNA DELA
IV. RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA
1. RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM cenaE/UI;nM v S|:(° l:ipéﬁ?oc::z;a
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |PID/POV dokumentacija 1,00 kos
2. |Izvedba geodetskega posnetka in v KKN 1,00 kos
3. |Nepredvidena dela 10,00 %
SKUPAJ RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA

REKAPITULACIJA IV. RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA

opis vrednost v EUR

RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA

SKUPAJ VREDNOST IV. RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA
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Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKT VRH

OBRAZEC st. 22 - Predracun

REKAPITULACIJA A. KANALSKI VRH - CRPALISCE PITNE VODE

opis

vrednost v EUR

I. |GRADBENA DELA
II. |OBRTNISKA DELA
III. |STROINO MONTAZNA DELA
IV. |RAZNA IN NEPREDVIDENA DELA
SKUPAJ VREDNOST A. KANALSKI VRH - CRPALISCE PITNE VODE
B ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA -
*  CRPALISCE PITNE VODE
1. GRADBENI DEL
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Strojni in deloma rocni izkop kabelskega kanala v obstojecem
1. |cestisCu od obstoje¢e TP do merilne omare PMO-1, rezanje asfalta, 116,00 m3
izkop dimenzije 29x1,05x0,35m in 351x1x0,3m
2 CDncibava in vgranja tamponskega gramoza ter nabijanje po slojih 10 82,00 m3
3 Dobava |_rvagra_dnJa beto"na MB10 za obbetoniranje kabelskih cevi 35,60 m3
pod cestisSCem in na spojih
4. Odvoz od_\{ecnega materiala, strojno in rocno nakladanje ter odvod 118,00 m3
na deponijo do 10km
Izkop in komplet izdelava kabelskega jaska dimenzije fi 60cm,
5. |globine 80cm, s pokrovom LTZ za tezki promet in napisom 7,00 kos
"elektrika"
Izkop in komplet izdelava kabelskega jaska dimenzije fi 80cm,
6. |globine 100cm, s pokrovom LTZ za tezki promet in napisom 2,00 kos
"elektrika"
Izkop in komplet izdelava AB betonskega podstavka, dimenzije
7. |1x1x0,3m (od tal), s cevjo 2x fi 110m v sredini, komplet sidro za 1,00 kpl
montazo omare
8. Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi fi 110mm, komplet 351,00 m

spojni material

stran 11 od 58




Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKT VRH

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi fi 160mm, komplet

9. . . 32,00 m
spojni material
Dobava, polaganje in spajanje pocinkanega valjanca Fe/Zn 25x4mm
10. |nad kabelsko kanalizacijo, navezava na obstojeca ozemljila, komplet [ 400,00 m
spojni material
11. |[Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku "pozor elektrika" 383,00 m
12 Izvedba krizanja med NN kabelsko kanalizacijo in vodovodom (po 200 Kos
" |navodilih za polaganje kablov EIMV st. 1260) !
13 Izvedba krizanja med NN kabelsko kanalizacijo in fekalno 200 Kos
" |kanalizacijo (po navodilih za polaganje kablov EIMV §t. 1260) !
14. |Zakolicba nove trase NN kabelske kanalizacije 385,00 m
Izdelava toCnega posnetka pred zasutjem kabelske kanalizacije,
15. ) 385,00 m
vnos v kataster komunalnih vodov
16. |Zascita gradbisca pri izvedbi NN kab.kanalizacije 1,00 kos
17. [Pripravljalna in zaklju¢na dela 2,00 %
18. |Manipulativni stroski, drobni material 1,00 %
SKUPAJ GRADBENI DEL
2. ELEKTROMONTAZNI DEL
. . - cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Dobava in polaganje nizkonapetostnega kabla tip NAYY-]
1. |4x35+42,5mm2 v predvideno kabelsko kanalizacijo, komplet priklop 390,00 m
kabla v PMO in RO
) MontaZa kabelskih Cevljev za kabel NAYY-] 4x35+2,5mm2, komplet 200 ol
" |spojni in izolirni material ! P
Izdelava kabelskih glav za kabel NAYY-J 4x35+2,5mm2, komplet
3. |spojni in izolirni material (kabelska glava Raychem 1kV EPKT 0031 2,00 grn
za 25-70mmz2)
4 Dograditev varovalcnega locnika NH1 z NV 3x50A v obstojeCo RO TP; 100 kpl

KANALSKI VRH, komplet montazni, prikljucni in izolirni material
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Dobava in montaza n/o merilno prikljutne omarice PMO-1, tipske

5. |PVC prostostojeCe izvedbe s strehico, sestavljena in priklju¢nega in 1,00 kos
merilnega dela, s pripadajoCo opremo:
- 3F Stevec elektrine energije Landis & Gyr ZMF 120AB (tip Stevca
dolocen v elektro soglasju) z vgrajenim tarifnim odklopnikom 1 kpl
(nastavljen na 3x20A) ter kmrilnim modulom
- odvodniki prenapetosti tip PROTEC BS/3 1 kp/
- varoval¢ni locilnik NHOO z NV 3x25A 1 kos
- PEN zbiralka montirana na izolatorjih 1 kos
- predal za enopolno shemo 1 kp/
- komplet oznaceno in zmontirano, prikljucni in vezni material
- atesti in izjava o preskusu elektro omare 1 kos
- enopolna shema 1 kos
6. |Izdelava elektricnih meritev 1,00 kos
7 Oznaéitgv.k?blla Z napisnimi ta.blicami.v RO, PMO omari in vseh 1,00 kpl
kabelskih jaskih, komplet vezni material
8. |Pripravljalna in zaklju¢na dela 2,00 %
9. |Manipulativni stroski, drobni material 2,00 %
SKUPAJ ELEKTROMONTAZNI DEL
3. ELEKTRICNA INSTALACIJA CRPALISCA
Komplet, dobava, montaza, preizkus,...
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM cenaE/UI;nM v SI:(o llliPé;:‘Joc:r::’zRa
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |Nadgradna svetilka 2x36W z elektronsko dusilko EB IP65 2,00 kos
Nadgradna svetilka 2x36W EB + EM z 1h avtonomijo IP65 1,00 kos
2. |Nadgradna svetilka 2x18W z elektronsko dusilko EB IP65 3,00 kos
3. |Nadgradna svetilka 1x26W z vgrajenim IR senzorjem IP65 1,00 kos
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Dobava in montaza nerjavece kabelske police s pokrovom, komplet
pritrdilni, spojni in obesalni material:

- PK50 globine 60mm 7,00 m
- PK100 globine 60mm 14,00 m
Gladka instalacijska cev PNT, komplet s pritrdilnim materialom,

komplet n/o razvodne doze:

- fi 16mm 80,00 m
- fi 23mm 60,00 m
Instalacijska cev RBT fi 23mm obbetonirana (povezava med

vodohramoma) 13,00 m
Nadometni stikalni in prikljucni pribor, komplet z n/o dozo

opremljeno s pokrovom IP54:

- Suko vti¢nica 230V/16A 4,00 kos
- navadno stikalo 10A 4,00 kos
- 3F vticnica 3F+N+PE, 16A 1,00 kos
Dobava in polaganje kablov razli¢nih presekov:

- NYY-O 2x1,5mm2 50,00 m
- NYY-J 3x1,5mm2 85,00 m
- NYY-J 4x1,5m2 15,00 m
- NYY-J 3x2,5mm2 110,00 m
- NYY-J 5x2,5mm?2 40,00 m
- NYY-J 7x1,5mm2 20,00 m
- FG70R 5x16mm?2 18,00 m
- JY(St)Y 1x2x0,8mm2 (z opletom) 190,00 m
- JY(St)Y 2x2x0,8mm2 (z opletom) 140,00 m
- JY(St)Y 4x2x0,8mm2 (z opletom) 50,00 m
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9. |Izvedba ozemljitve in izenaCitve potencialov:

- pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4mm, komplet krizne sponke 35,00 m

- varjenje 1/3 armature na valjanec Fe/Zn 25x4mm 250,00 kos

- premaz spojev z bitumenskim premazom 260,00 kos

- vodnik P/F-Y rumenozelen 35mm?2 1,00 m

- vodnik P/F-Y rumenozelen 16mm?2 5,00 m

- vodnik P/F-Y rumenozelen 10mm2 20,00 m

- vodnik P/F-Y rumenozelen 6mm?2 80,00 m

- n/o doza za glavno izenacitev potenciala GIP, komplet Cu zbiralka 1,00 kos
10. |Izvedba preobjev do fi 23mm v AB zid 7,00 kos
11. |Izvedba priklopa razliénih naprav 13,00 kos
1. Dc.)bava.inv montaza n/o PVC omare R-G1, tipske enokrilne izvedbe, s 1,00 kpl

pripadajoCo opremo:

- glavno stikalo 40A 3P 1 kos

- vtinica za v omaro na DIN letev 230V 1 kos

- svetilka za v omaro s stikalom, 230V, 10W 1 kos

- odvodniki prenapetosti tip C 4 kos

- kontrolnik faz 1 kos

- motorsko stikalo s pomozZnim kontaktom 2,5 - 4A 2 kos

- termostat za vklop grelnika za montazo na letev 1 kos

- grelnik za omaro cca. 50W/230V 1 kos

- napajalnik s stabiliziran usmernik 230V AC/24V DC, 100W 1 kos

ML100.100

- brezprekinitveni napajalnik z vgrajeno baterijo 5Ah, 24V DC, Pulz 1 kos

UBC10.241

- rele + podnozje 230V AC, 5A 7 kos

- izbirno dvopolno stikalo 1-0-2 2 kos
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- tipka za montazo na vrata 1 kos
- kontaktor + pomozni kontakti 230V AC, AC3:400V 1,1kW 1 kos
- inStalacijski odklpnik C6A 1P 4 kos
- inStalacijski odklopnik B6A 3P 1 kos
- inStalacijski odklopnik C10A 1P 4 kos
- inStalacijski odklopnik B10A 1P 1 kos
- inStalacijski odklopnik C16A 1P 1 kos
- inStalacijski odklopnik C16A 3P 1 kos
- inStalacijski odklopnik DC C4A 2P 1 kos
- inStalacijski odklopnik DC C6A 1P 1 kos
- signalizacijske lucke 230V kpl
- krmilnik z zaslonom, 20 digitalnih vhodovm, 12 digitalnih izhodov,
2 analogna vhoda (tokovni), ModBus protokol, komunikacijski 1 kos
vmesnik RS232 in ethernet, napajanje 24V DC, V130-33-R34,
opremo preveriti pri investitorju
- vmesnik za razsiritvene vhodno/izhodne module s povezovalnimi 1 kos
kabli; EX Al
- razsiritveni vhodno/izhodni modul s 4 analognimi vhodi in 2 1 kos
analognima izhoda, 10-AI4-A02
- GPRS modem 900/1800MHz, RS232, 9 pinski serial vmesnik,
napajanje 24V DC, kompatibilen s krmilnikom (Enfora), komplet 1 kos
ozicenje in priklopi, vrstne sponke, drobni vezni in spojni material
- zbiralke PE, N 1 kpl
- predal za enopolno shemo 1 kos
- atesti in izjave 1 kpl
- komplet oZi¢eno in zmontirano kpl

13. |Hidrostati¢ni merilnik nivoja 4...20mA 2,00 kos
Koncno stikalo za zaznavanje odprtosti vhodnih vrat vodohrama,

14. v . 1,00 kpl
komplet montaza in priklop na krmilnik

5. Izdelava programa v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, 1,00 kpl

komplet izdelava in spuscanje v pogon s PID dokumentacijo
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Nadgradnja nadzornega sistema na sedezu investitorja, priprava I/O

16. |tabel, graficni prikaz standardiziran z obstojeCim nadzornim 1,00 kpl

sistemom
17. Meritve elektricne inStalacijem, ozemljitev, izdelava merilnega 1,00 Kos

protokola
18. [Pripravljalna in zaklju¢na dela 2,00 %
19. |Manipulativni stroski, drobni material 2,00 %

SKUPAJ ELEKTRICNA INSTALACIJA CRPALISCA

4. OSTALO

Opomba. % izracunati glede na vrednost elektro del in opreme

. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR

st. 1 2 3 4 5 (4x2)

Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik in po potrditvi
1. ) . 11,00 %

nadzora, investitorja
2. |Izdelava tehni¢ne dokumentacije - PID 2,50 %
3. |Projektantski nadzor 1,00 %

SKUPAJ OSTALO
REKAPITULACIJA B. ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA - CRPALISCE PITNE VODE
opis vrednost v EUR

1. GRADBENI DEL
2. ELEKTROMONTAZNI DEL
3. |ELEKTRIENA INSTALACIIA CRPALISCA
4. OSTALO

SKUPAJ VREDNOST B. ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA -
CRPALISCE PITNE VODE
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= VODA
I. PRIKLJUCNI VODOVOD
1. PREDDELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |Zakoli¢enje trase vodovoda z nivelizacijo 8,00 m'
2. |Zakoli¢enje obstojecih komunalnih naprav (krizanj ain priblizevanja 1,00 kos
3. |Naprava in postavitev gradbenih profilov 2,00 kos
4. |Praznjenje obstojeCega cevovoda in obves¢anje uporabnikov 1,00 pavsal
SKUPAJ PREDDELA
2. ZEMELJSKA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1 Strojni izkop jarkov za vodovod v terenu V. in VL. ktg., Sirine do 1,5 12.00 m3
" |m, globine do 1,5 m, naklon brezin 75° !
2. |Rocni izkop zemljine III. in IV. ktg. kot pomoc strojnemu 2,00 m3
3, CrPan]e vode iz Jarkov ined izkopom in montazo (obracun po 1,00 pavial
dejansko porabljenem Casu)
4. [|Planiranje dna rova s to¢nostjo +/- 3 cm 6,00 m2
Izdelava posteljice in zasip vodovodnih cevi s peScenim materialom
5. |0&4 ter ro¢no komprimiranje v plasteh po 15 cm do viSine 15 cm 3,00 m3
nad temenom cevi
Zasip jarkov z drobljencem ali izkopanim materialom finejsih frakcij
6. N 3,00 m3
ter komprimiranje v plasteh po 20 cm
Zasip jarkov in revizijskih jaskov z materialom od izkopa ter
7. AP 6,00 m3
komprimiranje v plasteh po 20 cm
8. |Strojna izdelava tamponske podloge debeline 20 cm 4,00 m3
9. |Utrjevanje tamponske podloge z nabijanjem 16,00 m2
10. Naklaq_anje in odvoz viSka materiala od izkopa na deponijo na 10,00 m3
razdalji do 25 km

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
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3. MONTAZNA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Dobava in montaza vodovodnih plastificiranih, srednjetezkih,
1. |navojnih, pocinkanih cevi DN50/PN16, komplet s fazonskimi kosi ter 10,00 m'
spojnim in tesnilnim materialom (1 fazonski kos je 1 m' cevi)
2. |Tlacni preizkus vodotesnosti cevovoda 1,00 pavsal
3. |Izpiranje cevovoda 1,00 pavsal
4. |Dobava in polaganje opozorilnega traku 8,00 m'
5. |Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda 1,00 pavsal
SKUPAJ MONTAZNA DELA
4. ZAKLIUCNA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |Cis¢enje terena vzdol? trase po zasutju cevovoda 24,00 m2
2. |Vnos v kataster komunalnih naprav 1,00 pavsal
3. |Projektantski nadzor 4,00 ur
4. |Projekt izvedenih del, navodila za obratovanje in vzdrZevanje 1,00 pavsal
Nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na podlagi dejansko
porabljenega Casa in materiala, evidentiranega v gradbenem
5. S . Y 10,00 %
dnevniku in potrjenega od nadzornega organa - 10% predracunske
vrednosti

SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA
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opis

vrednost v EUR

1. |PREDDELA
2. |ZEMELJSKA DELA
3. |MONTAZNA DELA
4. |zAKLUCNA DELA
SKUPAJ VREDNOST I. PRIKLJUCNI VODOVOD
II. CRPALISCE
1. MONTAZNA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Dobava in montaza pocinkanih srednjetezkih navojnih cevi DN15, ,
1. S S . : 12,00 m
komplet s fazonskimi kosi ter spojnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza pocinkanih srednjetezkih navojnih cevi DN32, ,
2. S o o : 6,00 m
komplet s fazonskimi kosi ter spojnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza vodovodnih cevi iz nodularne litine DN100/PN16
s standardnimi spojkami STD, zunanje in notranje zascitenih proti ,
3. . -~ L - 18,00 m
koroziji (notrnja cementna zascita) komplet s spojnim in tesnilnim
materialom
Dobava in montaza pocinkanih srednjetezkih navojnih cevi DN50, ,
4. L o - i 60,00 m
komplet s fazonskimi kosi ter spojnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza nosilcev za pritrditev cevovoda na steno
¢rpalisca izdelanih iz objemnih podpor za cevovod DN50, jeklenih
5 . v . vy 40,00 kg
inox cevi 30 x 30 mm (skupna dozina 1 m) ter inox plosce
AxHxD=300x300x5 mm, skupaj z montaznim materialom
Dobava in montaza PVC cevi @ 32x2,4, komplet s fazonskimi kosi ,
6. L o - 12,00 m
ter spojnim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza prehodne spojke PVC / jeklo @ 32/DN25, skupaj
7. L . ) 4,00 kos
s tesnilnim in spojnim materialom
Tlacni senzor 0-10 bar z izhodom 4-20 mA, skupaj z montaznim in
8. o . 1,00 kos
tesnilnim materialom
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Vodomer DN20/NP10, Qn=5m3/h, skupaj z elektronskim dajalnikom

9. |impulzov 4imp/lit, pomi¢nim kosom ter montaznim in tesnilnim 2,00 kos
materialom
Dobava in montaza protipovratnega navojnega ventila PN16/DN50,
10. . S v . . 1,00 kos
skupaj s tesnilnim in montaznim materialom
Krogli¢ni ventil, navojni DN50, opremljen z elektromotornim
11. |pogonom tip EMV101 820/510 220V/50Hz, Cas odpiranja 105 sek, 1,00 kos
skupaj z montaznim materialom
12 Prehodna navojna spojka - holandec NP10, skupaj s tesnilnim
" |materialom
DN50 (R2") 4,00 kos
DN32 (R1 1/47) 6,00 kos
13 Dobava in montaza PVC gibke cevke, komplet s fazonskimi kosi ter
" |spojnim in tesnilnim materialom
32 6,00 m'
@12 6,00 m'
14 Dobava in montaza fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 z
" |zunanje in notranje zascitenih proti koroziji
Q DN100 1,00 kos
FF DN100 L=1000 4,00 kos
FF DN100 L=700 sidran 1,00 kos
FF DN100 L=500 3,00 kos
FF DN100 L=400 sidran 1,00 kos
FF DN100 L=300 1,00 kos
FF DN100 L=250 1,00 kos
F DN100 1,00 kos
FF DN50 L=500 sidran 3,00 kos
FFR DN100/50 1,00 kos
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T DN100 1,00 kos
T DN50 1,00 kos
MMQ DN100 3,00 kos
X DN50/R2" 6,00 kos
X DN50/R1" 2,00 kos
SESALNI KOS DN100 1,00 kos
PRELIV DN100 1,00 kos
Dobava in montaza ovalnega zasuna PN16 DN100, komplet s

15. S v . . 1,00 kos
tesnilnim in montaznim materialom

16. |Dobava in montaza rocnega kola za ovalne zasune DN100, D=315 1,00 kos
Dobava in montaza ovalnega zasuna PN16 DN50, komplet s

17. S v . . 1,00 kos
tesnilnim in montaznim materialom

18. |Dobava in montaza rocnega kola za ovalne zasune DN50 1,00 kos
Dobava in montaza zidnega preboja za suhomontazno vgradnjo

19. |DN100 za debeline stene do 60 cm, skuupaj z montaznim in 1,00 kos
tesnilnim materialom. Ustreza proizvod "hawle" tip. 685

20 Dobava in montaza krogli¢nega ventila PN16, skupaj s tesnilnim in

" |spojnim materialom

DN 50 10,00 kos
DN 32 2,00 kos
DN 25 2,00 kos
DN 15 3,00 kos
Dobava in montaZa izpustne armature - pipa, navojna DN15/NP10,

21. . L ) 2,00 kos
skupaj s tesnilnim materialom
Dobava in montaza prirobni¢nega cevnega antivibracijskega kosa, za

22. |[Crpalne sisteme s pitno vodo, DN25 PN16, skupaj s tesnilnim in 2,00 kos

spojnim materialom
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Dobava in montaza navojnega pocinkanega podaljska (nipelj) skupaj

23. S .. X
s tesnilnim in spojnim materialom
DN 50 6,00 kos
DN 32 4,00 kos
DN 25 4,00 kos
DN 15 2,00 kos
24 Dobava in montaza navojnega pocinkanega redukcijskega kosa,
" |skupaj s tesnilnim in spojnim materialom
R2”/R 11/4” 6,00 kos
R2”/R1” 2,00 kos
Visokotlacna hidroforna postaja za sanitarno vodo sestavljena iz ene
25. |vertikalne, vecstopenjske centrifugalne Crpalke za sanitarno vodo s
sledecimi karakteristikami:
- HIDROFORNA POSTAJA "LOWARA" sestavljena iz Crpalke tip:
SV405T11T; 380V/50Hz; Pel=1,1kW; Qv=1,0 lit/s PRI p=4bar; 1.00 kos
VOLUMEN TLACNE POSODE V=20lit; Vsi potrebni zasuni in .
nepovratni ventili na sesalni in tlacni strani DN32
- krmilno-zascitna omarica za reguliranje ¢rpalk in varovanje
. . v . L 1,00 kos
sanitarnega rezima s sledecimi funkcijami:
mehkim zagonom
termicno zascito el. motorja
zascito pred suhim tekom
vklop in izklop ¢rpalke preko nivojskega senzorja
moznostjo zunanjega vklopa in izklopa ¢rpalk
alarmom proti napa¢nemu vrtenju ¢rpalk
zasCito pred izpadom faze
prikljune sponke za daljinsko signalizacijo stanja za vsako Crpalko
(dela / ne dela, napaka)
- vertikalna membranska posoda 20 lit, 10 bar 1,00 kos
celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in
opremljena z gumijastimi amortizerji
tlatna in sesalna cev sta izdelani iz nerjavCega jekla
Crpalko se dobavi skupaj z antivibracijskim podstavkom, navodili in
A-testi ter montaznim in tesnilnim materialom
SKUPAJ poz 25. 1,00 komplet
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26.

Centrifugalna obtocna Crpalka, vertikalne izvedbe, namenjena za
preCrpavanje hladne vode v sistemih za oskrbo s pitno vodo. Glavni
sestavni deli ¢rpalke: ohisje iz jeklene litine, rotor iz tehni¢nega
polimera, elektromotor 380V/50Hz, Pmax = 2,2 kW, z vgrajeno
termicno zasCito, navojna prikljucka DN25

Karakteristike Crpalke: za pretoke 0,78 lit/s in tlak 9 bar

Crpalko se dobavi skupaj s:

komandno omarico z vgrajeno krmilno avtomatiko, signalizacijo
napak, avtomatiko za termicno zascito elektromotorja, tremi prostimi
vhodi za prikljucitev nivojskih senzorjev

antivibracijsko izolacijo za izoliranje podstavka za Crpalko

drobnim montaznim materialom za pritrditev na temelj ter tesnili za
prikljucitev na omrezje

Ustreza proizvod "Lowara" tip. SV214F22T, skupaj s pripadajoco
krmilno omarico

SKUPAJ poz 26.

1,00

komplet

27.

Kvarcepeskovni filter "tiporood-grade" - primeren za uporabo v
prehrambeni industriji, opremljen z:

avtomatiko s stirinajstdnevno nastavljivo programsko uro za
nastavitev protismernega izpiranja

ohisjem iz vinil estra ojacanih s steklenih viaken

vecCpotnim monoblok ventilom SIATA

Tehnicne karakteristike avtomatskega kvarcepeskovnega filtra:

prikljucek (vzhod, izhod, izpiranje) 11/2”

min. temperatura vstopne vode 5°C

max. temperatura vstopne vode 40°C

vstopni tlak min 2, max 6 barov

padec tlaka na Cistem filtracijskem elementu 0,4 bara

maksimalni dovoljeni padec tlaka 0,8 bar (nakar je potrebno

CisCenje filtra)

elektricni prikljucek 220V/50Hz, P=30W

dimenzije filtra @ 400 mm, 1900 mm (viSina), masa 197 kg

polnilo:

75 kg kvarcita granulacije od 0,4 do 0,7 mm

50 kg kvarcita granulacije o 1 do 2 mm
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25 kg kvarcita granulacije od 2 do 3 mm

35 lit antracita

Ustreza proizvod "NOBEL", tip: FCV 05/T

SKUPAJ poz 27. 2,00 komplet
28. |Sistem za doziranja rezudualnega klora, sestavljen iz:
dozirna ¢rpalka mode z vgrajenim inSturmentom za kontrolo
rezidualnega klora preko merjenja reddox potenciala in nastavljivo 1,00 kos
avtomati¢no regulacijo Zelene vrednosti rezidualnega klora
nosilec sonde z dotokom 1,00 kos
elektri¢na redox sonda 1,00 kos
povezovalni kabel sonda - dozirna ¢rpalka dolzine 10 m 1,00 kos
rezervoar volumna 100 litrov za shranjevanje klora 1,00 kos
nivojsko stikalo za izklop delovanja dozirne ¢rpalke ob pomanjkanju
. 1,00 kos
klora v rezervoarju
SKUPAJ poz 28. 1,00 komplet
29. L(-)Vl|n0.!(0rlt0 za rezervoar s klorom izdelan iz poliestra ali polietilena 1,00 kos
dimenzij 55 x 50 cm
30. |UV dezinfektor s sledecimi konstrukcijskimi znacilnostmi:

dezinfektor je opremljen s sistemom za rocno CisCenje zascitnih
kvarcnih cevi UV Zarnic, kar zagotavlja predpisano sevalno dozo
skozi celotno Zivljenjsko dobo Zarnic

V napravo so vgrajene mesalne komore, ki povzrocajo turbulentno
vrtinéenje vode in s tem zagotavljajo, da je vsak posamezen delec
delezen obeh sevalnih doz (obodne in centralna)

zaradi fotoreaktivacijskega efekta je izbrana naprava, pri kateri
znasa povprecna sevalna doza skozi celotno komoro, v celotni
Zivljenjski dobi zarnic (9000 ur obratovanja) 40,5 mWsek/cm2
(minimalno predpisana 40 mWsek/cm2) in to pri pretoku 1,1 lit/s in
transmisiji T10 80%

Tehni¢ne karakteristike UV dezinfektorja

ohiSjje iz nerjavnega jekla 316 ANSI

delovni tlak 0,02 do 8 bar

delovna temperatura 2 do 40°C
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delovni pretok 1,1 lit/sek

Stevilo in vrsta Zarnic 2 kosov srednjetlacnih MPM

zagotovljeno minimalnosevanje 40,5 mWsek/c2 pri pretoku 1,1 lit/s
in transmisiji T10 80%

faktor transmisije 0,8/10

Zivljenjska doba zarnic 9000 ur

elektrici prikljuek 220V/50Hz, Pel=0,54kW

Napravo se dobavi v kompletu s krmilno enoto ter montaznim in
tesnilnim materialom

Ustreza proizvod "MONTAGNA" tip MPM 2E

SKUPAJ poz 30. 1,00 komplet

Tla¢na membranska posoda za hladno sanitarno vodo, antikorozijsko
zasCitena, modre barve, Vcel=1500 lit, PN16, za delovni tlak do 16
bar, nepolnjena s predtlakom 7,5 bar, dimenzij DxH = 100 x 213

31. - . I " . 1,00 kos
cm, s spodnjim navojnim prikljuckom 2 1/2”, opremljena z
manometrom in ventilom za polnjenje membrane. Ustreza proizvod
"CIMM" tip AFE CE prostornine 1500 litrov
Perforirana cev PE 80 & 63 x 5,8 mm, z odprtinami za vstop vode
na zgornjem obodbu (temenski kot 240°) d = 3 mm, na razmiku 2,5 ,

32. oy . S 4,00 m
mm, komplet z zaklju¢no kapo na koncu cevi ter tesnilnim in
montaznim materialom

33, SpO]kaVIZ- nerjavec_ega jekla LTZ DN 50/PE@63x5,8, skupaj z 1,00 Kos
montaznim materialom
Inox objemni nosilci DN 50 s steblom [=20 cm, z nogo za pritrditev

34. . . . . 1,00 kos
na dno rezervoarja ter drobnim montaznim materialom

35, AIuman]gsta, 2|dn_a prezraCevalna reSetka dn=160 mm, skupaj z 4,00 Kos
montaznim materialom

36. INOX prezracevalna cev @ 160 mm, skupaj s pritrdilnim in spojnim 18,00 m'
materialom

37, AIumlnvua?sta, 2|dn_a prezraCevalna reSetka dn=125 mm, skupaj z 2,00 Kos
montaznim materialom

38, INOX prezracevalna cev & 125 mm, skupaj s pritrdilnim in spojnim 6,00 m'

materialom
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Dobava in montaza odtocne PVC cevi - spoj tesnjen z gumi tesnili,
39. |komplet z odcepi, koleni in redukcijami kosi. V obraunu se uposteva 3,00 m'
vsak fazonski kos je enakovreden 1 m' cevi
40. NIYO]S-ka. sonda z. miliamperskim izhodom 4-20 mA, skupaj s 2,00 kos
pritrdilnim materialom
Obtocna ¢rpalka za sanitarno vodo "GRUNDFOS" tip UPS 25-40;
4L 220V/50Hz; Pel=60W, skupaj z montaznim in tesnilnim materialom 2,00 komplet
4. Tekoa?s_lq manomgtv_ar z mer|l_n|m obmocjem 0-10 bar, skupaj z 1,00 komplet
montaznim in tesnilnim materialom
Dobava in montaza sinteticne modre in zelene barve za pleskanje
43. |. : - 2,00 kg
jeklenih cevi in elementov
Dobava in montaza ploCevinastega belo emajliranega umivalnika,
44, . . . 1,00 kos
skupaj z montaznim materialom
Dobava in montaza plasti¢nega sifona & 50 za pomivalna korita
45. |skupaj z iztocnim ventilom s cevko DN32 ter nastavkom za 1,00 kos
pomivalni stroj
Dobava in montaza talnega odtoka 12 x 12 & 50 skupaj z resetko iz
46. |. v . o . 1,00 kos
inox plocevine ter tesnilnim materialom
SKUPAJ MONTAZNA DELA
2. ZAKLJUCNA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Zagon Crpalnega sistema s strani pooblas¢enega serviserja skupaijj z
1. |izdelavo zapisnika, predajo dokumentacije v slovenskem jeziku ter 2,00 komplet
poucitvijo upravljavca Crpalisca
Zagon sistema za hiperklorinacijo s strani pooblas¢enega serviserja
2. |skupaj z izdelavo zapisnika, predajo dokumentacije v slovenskem 1,00 komplet
jeziku ter poucitvijo upravljavca Crpalisca
Zagon sistema za UV dezinfekcijo s strani pooblasCenega serviserja
3. |skupaj z izdelavo zapisnika, predajo dokumentacije v slovenskem 1,00 komplet
zekiku ter poucitvijo upravljavca Crpalisca
4. |Tlacni preizkus cevovoda 1,00 komplet
5. |Izpiranje cevovoda 1,00 komplet
6. |Dezinfekcija in sanitarni preizkus Crpalisca 1,00 komplet
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Vzzoréevnje in preizkuse parametrov iz priloge I, Pravilnika o pitni
7. |vodi (Ur. L. RS, 19/04), dopolnjene z identifikacijo organskih spojin 1,00 komplet
s strani pooblas¢enega zavoda
8. |Projektantski nadzor 30,00 ur
9. |Projekt izvedenih del 1,00 pavsal
nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na podlagi dejansko
porabljenega Casa in materiala, evidentrianega v gradbenem
10. S . M 10,00 %
dnevniku in potrjenega od nadzornega organa - 10% predracunske
vrednosti
SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA
REKAPITULACIJA II. CRPALISCE
opis vrednost v EUR
1. |MONTAZNA DELA
2. |ZAKUUCNA DELA

SKUPAJ VREDNOST II. CRPALISCE
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III. DISTRIBUCIJSKI VODOVOD ZA PITNO VODO
1. PREDDELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |Zakolicenje trase vodovoda z nivelizacijo. 1.212,00 m'
2. |Zakoli¢enje revizijskih jaskov 12,00 kos
3 Zjdk.cillcen].e obstojecih komunalnih naprav (krizanja in 30,00 Kos
priblizevanja).
4. |Naprava in postavitev gradbenih profilov 60,00 kos
5. |Zasek obstojecCega asfalta v debelini 9 cm 1.740,00 m'
6. Rusenje asfaltnega ustroja z nakladanjem in odvozom v deponijo do 250,00 m3
30 km
Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zascitne ograje in
premostitvenih objektov za pesce, postavitev premostitvenih
7. |objektov za ostali promet). Obracun se bo vrsil na podlagi dejansko 1,00 pavsal
porabljenega Casa in materiala, evidentiranega v gradbenem
dnevniku in potrjenega od nadzornega organa.
8. |Praznjenje obstojeCega cevovoda in obvescanje uporabnikov 1,00 pavsal
SKUPAJ PREDDELA
2. ZEMELJSKA DELA
. . Ly cena /[ EnM v SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Strojni izkop jarkov za vodovod v terenu V. in VI. ktg., Sirine do
1 1,5m, globine do 1,5m, naklon brezin 75°. 468,00 m3
Strojni izkop jarkov za vodovod v terenu V. in VI. ktg., Sirine do 1,9
2 m, globine do 1,5m, naklon breZin 75°. 1.732,00 m3
3 DOd.a.tI’lI Stl.’O]I’lI izkop v terenu V.-1V. ktg. za vodovodne jaske ter 180,00 m3
ostali izkopi
4. |Rocni izkop zemljine III. in IV. ktg. kot pomoc strojnemu 140,00 m3
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Crpanje vode iz jarkov med izkopom in montaZo (obracun po

> dejansko porabljenem ¢asu) 1,00 pavsal
6. |Planiranje dna rova s toc¢nostjo +/- 3cm 1.261,00 m2
Izdelava posteljice in zasip vodovodnih cevi s pesenim materialom
7. |0/4 ter rono komprimiranje v plasteh po 15 cm do viSine 15 cm 607,00 m3
nad temenom cevi.
8. Zasip ]arkpv_z dr_obI]encem ali izkopanim materialom finejsih frakcij 453,00 m3
ter komprimiranje v plasteh po 20 cm
9. Zasip ].arl_<ov _|n revizijskih jaskov z materialom od izkopa, ter 689,00 m3
komprimiranje v plasteh po 20 cm
10. [Strojna izdelava tamponske podloge debeline 20cm 658,00 m3
11. |Utrjevanje tamponske podloge z nabijanjem 2.640,00 m2
1. Naklaclame in odvoz viSka materiala od izkopa na deponijo na 1.648,00 m3
razdalji do 25km
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA
3. BETONSKA DELA
. . - cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Izdelava revizijskega jaska za vgradnjo vodovodne armature. Jasek
izdelan iz AB MB30 komplet z vsemi pomoznimi deli (opaz,
armatura, podlozni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitev
1 delovnih stikov in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in 6.00 kos
" |kavCuka, LZ pokrov f600, vstopne lestve, plasticna pohodna resetka !
z okvirjem dim 45x45cm, termoizolacijski pokrov iz preSanega
stiropora d=5cm, fi600). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije
jaska AxBxH 1,53.x.2,00 x1,90m.
Izdelava revizijskega jaska za vgradnjo vodovodne armature. Jasek
izdelan iz AB MB30 komplet z vsemi pomoznimi deli (opaz,
armatura, podlozni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitev
2 delovnih stikov in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in 200 Kos

kavéuka, LZ pokrov f600, vstopne lestve, plastiéna pohodna resetka
z okvirjem dim 45x45cm, termoizolacijski pokrov iz preSanega
stiropora d=5cm, fi600). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije
jaska AxBxH 1,53.x.1,50 x1,90m.
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Izdelava revizijskega jaska za vgradnjo vodovodne armature. Jasek
izdelan iz AB MB30 komplet z vsemi pomoznimi deli (opaz,
armatura, podlozni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitev
delovnih stikov in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz bentonita in

3. kavéuka, LZ pokrov f600, vstopne lestve, plasti¢na pohodna resetka 1,00 kos
z okvirjem dim 45x45cm, termoizolacijski pokrov iz preSanega
stiropora d=5cm, fi600). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije
jaska AxBxH 2,20.x.2,47 x1,90m.
Izdelava revizijskega jaska za vgradnjo odzracevalnika. Jasek izdelan
4 iz betonske cevi fi500 dolzine cca 60cm komplet z vsemi pomoznimi 200 Kos
" |deli (podlozni beton, LZ pokrov fi500, termoizolacijski pokrov iz !
preSanega stiropora d=5cm fi500,0bdelava dna jaska).
Izdelava betonskih sidrnih blokov MB25, dim: 0,8x0,8x0,6m komplet
5. M . 7,00 kos
z opazanjem in sidranjem cevovoda.
Zatesnitev cevnih prebojev skozi armirane stene premera do 20cm s
6. |pomocjo tesnilnega ekspanzijskega traka na bazi bentonita in 30,00 kos
kavCuka ter vodotesnega ometa
SKUPAJ BETONSKA DELA
4. MONTAZNA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Dobava in montaza vodovodnih plastificiranih, sredjetezkih,
1. |navojnih, pocinkanih cevi DN50/PN16), komplet s fazonskimi kosi ter| 1.485,00 m'
spojnim in tesnilnim materialom. (1fazonski kos je 1m' cevi)
2 Dobava in montaza fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 z
" |zunanje in notranje zasCitenih proti koroziji
FF DN50 L=300 7,00 kos
FF DN50 L=600 sidran 9,00 kos
FF DN50 L=400 sidran 9,00 kos
FF DN50 L=800 sidran 2,00 kos
FF DN50 L=600 1,00 kos
F DN50 21,00 kos
EU 50 21,00 kos
T DN50 12,00 kos
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MDK DN50 -demontaZ ni kos 1,00 kos
X DN50/R2" 34,00 kos
X DN50 2,00 kos
Dobava in montaza ovalnega zasuna PN16 DN50, komplet s
3. I . . . 11,00 kos
tesnilnim in montaznim materialom
4. |Dobava in montaza rocnega kola za ovalne zasune DN50 11,00 kos
5 Dobava in montaza kroglicnega ventila PN16, skupaj s tesnilnim in
" |spojnim materialom.
DN 50 12,00 kos
6 Dobava in montaza navojnega pocinkanega podaljska (nipelj),
" |skupaj s tesnilnim in spojnim materialom.
DN50 27,00 kos
DN80 14,00 kos
7. |Dobava in montaza pozarne "C" spojke DN50 7,00 kos
Dobava in montaza odzraCevacnika DN50 (navojnega) skupaj s
8. S . . . 1,00 kos
tesnilnim in montaznim materialom
Dobava in montaza odzracevacnika DN50 prirobnicni skupaj s
9. S . . . 4,00 kos
tesnilnim in montaznim materialom
Dobava in montaza jeklene ali PVC cevi DN100 dolzine 6m za zascito
10. |cevovoda pri krizanju s cestnimi prepusti skupaj s tesnilnim in 5,00 kos
montaznim materialom
1 Dobava in montaza vgradnje garniture za zasune komplet s cestno 10.00 Kos
" |kapo DN90, vgradnja viSina h=1,2-1,8 m !
12. |Tlacni preizkus vodotesnosti cevovoda 1,00 pavsal
13. |Izpiranje cevovoda 1,00 pavsal
14. |Dobava in polaganje opozorilnega traku 2.082,00 m'
15. |Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda 1,00 pavsal
SKUPAJ MONTAZNA DELA
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5. ZAKLJUCNA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR

st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. Beton_slfa stabilizacija zasutih jarkov v telesu cestisca iz MB20 v 522,00 m3

debelini 20cm
2 Ponovno asfaltiranje cestnih povrsin z bitudrobirjem BD22 debeline 2.621.00 m2

" |6cm in asfaltnim betonom AB11 debeline 3 cm e

3. |Ci&¢enje terena vzdol? trase po zasutju cevovoda. 4.350,00 m2
4. |Vnos v kataster komunalnih naprav 1,00 pavsal
5. |Projektantski nadzor 40,00 ur
6. |Projekt izvedenih del - 2% od predracunske vrednosti 2,00 %

Nepredvidena dela. Obracun se bo vrsil na podlagi dejansko

porabljenega Casa in materiala, evidentiranega v gradbenem
7. o . 1,00 %

dnevniku in potrjenega od nadzornega organa - 1% od

predracunske vrednsoti

SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA
REKAPITULACIJA III. DISTRIBUCIJSKI VODOVOD ZA PITNO VODO
opis vrednost v EUR

1. |PREDDELA
2. |ZEMELJSKA DELA
3. |BETONSKA DELA
4. |MONTAZNA DELA
5. |ZAKLUCNA DELA

SKUPAJ VREDNOST III. DISTRIBUCIJSKI VODOVOD ZA PITNO VODO
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REKAPITULACIJA C. STROJINE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA - PITNA VODA

opis vrednost v EUR
I.  |PRIKLJUCNI VODOVOD
1. |CRPALISCE
III. |DISTRIBUCIJSKI VODOVOD ZA PITNO VODO
SKUPAJ VREDNOST C. STROJNE INSTALACIJE IN STROIJNA OPREMA - PITNA
VODA
¢ FEKALNA KANALIZACIJA IN CSTILNI NAPRAVI KANALSKI
" VRH
I. PRIPRAVLJALNA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Zakolicba objekta, dostopnih cest ter kanalizacije na objektu Cistilne
1. Y L. 1,00 ocena
naprave (vec obiskov)
Postavitev gradbenih precnih profilov iz desk s potrebnimi visSinami,
2. |navezavami in potrebnimi oznacbami ter zavarovanje zakolicbe na 59,00 kos
Cistilni napravi
3, Zava.rov;fln]ego:.;tqpa na g.radblsce v Casu gradnje z varnostnimi 140,00 mi
ograjami za Cistilni napravi
Izdelava elaborata ter pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z
ureditvijo prometnega reZima v ¢asu gradnje z obvestili, zavarovanje
4. |gradbene jame in gradbisca, ter postavitev prometne signalizacije.
Po koncanih delih prometno signalizacijo odstraniti in prometni reZim
vzpostavi
obracun po dejanskih stroskih 1,00 kpl
Priprava gradbisca: odstranitev eventuelnih
5. |ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja. Po 1,00 kpl
koncanih delih gradbiSce pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje.
6. |Zakolicba obstojecih komunalnih vodov.
-obracun po dejanskih stroskih 3,00 kpl
7 Zavarovanje obstojeCega stanja objektov v Casu gradnje (ograje, 1,00 kpl

sadnega drevija ipd.) s cenitvenimi poroCili
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Nadomestilo stroskov in izpada dohodka lastnikom zemljis¢, katere

8. bo gradnja kanalizacije prizadela 1,00 kol
Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbis¢u (skladno
s Pravilnikom o nacinu oznacitve in organizaciji ureditve gradbisca, o
9. |vsebini in nacinu vodenja denvnika o izvajanju del in o kontroli 2,00 kpl
gradbenih konstrukcij na gradbiscu
- Ur.l. RS, st. 66/2004)
Izdelava varnostnega nacrta gradbisca skladno s 4. ¢lenom Uredbe
10. |o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na premicnih gradbiscih 1,00 kpl
(Ur.list RS &t. 3/02)
11. |Delo pooblas¢enega kordinatorja iz varnosti pri delu 50,00 ur
SKUPAJ PRIPRAVLIALNA DELA
II. IZVEDBENA DELA - CISTILNA NAPRAVA 100 PE
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |Zemeljska dela
Strojni odriv humusa v debelini 30cm, nalaganje in transport na
1.1. Y N . M 45,00 m3
zacasno deponijo blizu lokacije nove KCN
Izkop gradbenih jam in jarkov z delnim odlaganjem izkopanega
1.2. ; . v . 115,00 m3
materiala na parceli za poznejsi zasip (IV. kategorija)
13 Planiranje in utrjevanje planuma izkopov gradbenih jam s tocnostjo 30,00 m2
+- 3cm
1.4. |Planiranje in utrjevanje planuma izkopov jarkov s to¢nostjo +- 3cm 15,00 m2
1. Zasipanje in nabijanje peska frakcije 0-4 mm okoli cisterne v Sirini 5,05 m3
15 cm
1.6. Strojni zasip objektov z. ma’Ferlanm od izkopa, z utrjevanjem po 205,00 m3
plasteh do potrebne zbitosti
1.7, StrO]nI. zasP z .ro_cnlm utr].evanJem ob objektih in ceveh z malimi 20,00 m3
komprimacijskimi sredstvi
1.8. Dobava in vgrajevanje tamponskih plasti v debelini 30cm pod KCN in 16,63 m3

utrjeno dostopno potjo
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1.9.

PoloZitev geotekstila 400g pod tamponska nasutja pod KCN

30,00

m2

Humuniziranje povrsin, ki so predvidene kot zelenice s odrinjenim
humuzom v debelini 20cm s zasaditvijo trave

68,00

m2

Kanalizacija

izkop glej zemeljska dela

2.1.

Nabava, dobava in montaza CPE kanalskih cevi fi 160 mm, SN 10,
po EN 13476-1, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili, na
betonsko podlago z obbetoniranjem

2,00

ml

2.2.

Nabava, dobava in montaza CPE kanalskih cevi za iztok fi 200 mm,
SN 10, po EN 13476-1, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili, na
betonsko podlago z obbetoniranjem

20,25

m1l

2.3.

Komplet izdelava jaska fi 80cm iz armiranega betona globine do 1,5
m s povoznim LTZ pokrovom (IMP D125, art.600 ali podobnim)

1,00

kos

2.4.

Izdelava iztocne glave iz betona po detajlu 3.5.20

1,00

kos

Kompaktna cistilna naprava

3.1.

Dobava in montaza kompaktne Cistilne naprave (v nadaljevanju
KCN) kapacitete ¢is¢enja 100 PE, ki je izdelana na nadin, da so
primarni usedalnik z zalogovnikom blata, prezracevalna enota in
naknadni usedalnik namesceni v eni posodi. Trdnostno mora biti
ohi&je/rezervoar KCN tako dimenzionirano in izdelano, da jo je
mogoce vkopati pod zemljo ali postaviti kot samostojeco enoto. KEN
je sestavljena iz enovitega rezervoarja kvadraste oblike. Zunanja
stran in notranja stran rezervoarja sta izdelani iz armiranega
poliestra. Ogrodje je izdelano iz jeklenih kvadratnih profilov, ki so
zaliti v armirani poliester. Rezervoar je samostoje€ in ga je mogoce
vkopati brez dodatnih AB zascitnih sten. Najvecja masa praznega
rezervoarja znasa 4 tone.

Posamezni prekati KEN so opremljeni s pokrovi iz armiranega
poliestra, vsak pokrov je opremljen s kljucavnico.

Zahtevani parametri:

-najvedji dovoljeni pretok: 215 m3/h

-dnevni dotok: 120 m3/dan

v.v v

Cistilna naprava mora zagotavljati uéinkovito ¢is¢enje odpadne vode
v naslednjih intervalih obramenitev:

-specificna poraba vode na prebivalca: 80-200 I/dan

-specifitna obremenitev po BPKs: 300-700 mgQO2/I
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-specificna obremenitev po KPK: 600 - 1400 mg 02/I

KEN je sestavljena iz primarnega usedalnika, prezraCevalne enote,
naknadnega usedalnika in zalogovnika blata.

Primarni usedalnik je lamelnega tipa in ima vgrajene lamele. To so
posebne plosce iz poliestra, ki preprecujejo iztok vecjih delcev iz
primarnega usedalnika v prezracevalno enoto, zagotavljajo
ucinkovito izrabo prostora in ucinkovitost ¢i¢enja KCN. Primarni
usedalnik ima 75% ucinkovitost odstranjevanja suspendiranih snovi
in od 25% do 30% ucinkovitost zmansevanja BPKs. Prekat
primarnega usedalnik je prekrit s pokrovi iz armiranega poliestra, ki
so namesceni tako, da je mogoC enostaven dostop do primarnega
usedalnika in ucinkovito naravno prezracevanje. Pokrovi so izvedeni
s kljucavnico.

Prezracevalna enota je sestavljena iz vrtljivega reaktorja v obliki
valja v katerem se odpadna voda delno prezracuje na nacin pritrjene
in delno na nacin suspendirane biomase. Vrtljivi valj je pritrjen na
pogonsko gred, ki je gnana z elektromotorjem. V notranjosti valja so
posebne lamele zvite v spiralo, ki zagotavljajo prezracevanje in
obenem crpanje odpadne vode. Pogonska gred je izdelana iz EN 8
jekla in ima premer 60 mm. Kot pogonska enota sluZzi reduktor s
planetnim gonilom. Izhodno Stevilo vrtljajev gonila z reduktojem je 6
min-1. Gred vsebuje na vsaki strani verizno sklopko z mazaljko. Na
vsaki strani je gred vleZajena s kroglicnimi lezaji. Glavni elektro
motor na KCN ima 0,55 kW indtalirane modi (tri-fazni) in sluzi za
pogon reduktorja.

Naknadni usedalnik se nahaja tik pred iztokom KCN. Za povratek
odtranjevanje posedlega blata iz naknadnega usedalnika v
zalogovnik blata je namescena potopna Crpalka, katere reZim
delovanja nastavlijamo s pomocjo Casovnega releja v elektroomari.
Instalirana moc potopne Crpalke znasa 1,1 kW.

Shranjevanje blata je predvideno v zalogovniku blata, ki se nahaja
na dnu KCN.

KCN se dobavi komplet z elektroomaro za funkcionalno delovanje v
rezimu ro¢no/avtomatsko. Elektroomara je opremljena z GSM
vmesnikom za sporoCanje napak preko GSM sporocil.

SKUPAJ poz 3.1.

1,00

kpl

3.2

Dobava in montaza prefabriciranega Crpalis¢a za vgradnjo v
pohodno povrsino, komplet s prikljucitvijo na dotocno kanalizacijo in
tlacnim cevovodom za ¢rpanje odpadne vode na kompaktno Cistilno
napravo.

Ohisje Crpalisca izdelano iz poliestra (deleZ steklenih viaken 60%-
70%) z zglajenimi notranjimi stenami za preprecevanje nalaganja
masCob. Dno CrpaliS¢a izdelano iz poliestra. V kompletu s ¢rpalis¢em
se dobavi pokrov iz poliestra, kateri je opremljen s klju¢avnico.

Pretocna kapaciteta Crpalis¢a: m3/ h 8

Dimenzije Crpalis¢a:
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premer: mm 1000

viSina: mm 3500

Dimenzije prikljuckov:

dotocni priklju¢ek DN200

prikljucna prirobnica za tlacni vod DN80 PVC PN16

Crpaliéce se dobavi opremljeno z dvema elektri¢nima potopnima
Crpalkama za Crpanje fekalne odpadne vode. Vsaka Crpalka je
opremljena s podstavkom, avtomatskim zaklepom, INOX vertikalnimi
vodili, konzolo vodil, ¢lenkasto verigo z vsemi elementi za spajanje
verige na Crpalko. Instalirana moc ene Crpalke znasa 1,10 kW.

Poleg Crpalk je sestavni del Crpalis¢a tudi PVC PN16 tlacni cevovod z
izto¢no priklju¢no prirobnico DN80 PN16, komplet s protipovratnimi
in zapornimi ventili ter vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in
vijaénim materialom.

Crpaliéce se dobavi komplet z elektroomaro za funkcionalno
delovanje CrpalisCa v rezimu rocno/avtomatsko. Elektroomara je
opremljena z GSM vmesnikom za sporocanje napak preko GSM
sporoCil.

V sklop crpalisca je vsteta dobava in montaZza povezovalnega
cevovoda za Crpanje fekalne odpadne vode iz ¢rpalis¢a na Cistilno
napravo. Cevovod je, vkljucno s pripadajoco pritrdilno garnituro
izdelan iz nerjavecega jekla AISI 304.

Sestavni deli povezovalnega cevovoda:

cev DN80 (88,9 x 2 mm) dolZina: m 4,2

koleno DN80/90°: kos 2

ovratnica za varjenje DN80/PN10: kos 1

prosta prirobnica DN80/PN10: kos 1

konicni difuzor DN80/DN150: kos 2

ovratnica za varjenje DN150/PN10: kos 2

prosta prirobnica DN150/PN10: kos 2

T-kos DN80/DN8O0: kos 1

SKUPAJ poz 3.2.

1,00

kpl
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4. |Betonska dela

4.1. |Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C8/10, podlozni beton 2,30 m3

4. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, preseka 0,20- 4,60 m3
0,30m3/m2.
Dobava in polaganje vrtnih pranih betonskih plos¢ dimenzij

4.3. [40/40/4cm okrog objektov na podlozni beton v debelini 10cm s 21,60 m2
fugiranjem

4.4. |Dobava, polaganje in vezanje armature RA 400/500 do fi 12mm. 37,50 kg

4.5. [Dobava in polaganje armaturnih mrez MA 500/560 cca. 123,50 kg

5. |Tesarska dela

5.1. |Celni opaZ podloZnega betona 3,00 m2

5.2. |Enostranski opaz temelja cisterne 4,75 m2
Razna nepredvidena dela, pomoc instalaterjem in obrtnikom,

5.3. M . N . 15,00 ur
obracun po opravljenih urah, vpisanih v gradbeno knjigo (nadzor)

6. |Gradbena dela za napeljavo elektricnih instalacij
v nacrtu elektri¢nih instalacij in elektri¢ne opreme

7. |Zunanja ureditev
Dobava in montaza mrezne aluminijaste ograje (BEKAERT ali
podobne), viSine 2,00 m, z vsem potrebnim materialom (stebricki,

7.1. v Y ) Lo . 30,40 m1
podpore, Zice, mrezno pletivo), gradbenimi deli, transportnimi
stroski
Dobava in montaza enokrilnih aluminjastih mreznih vrat Sirine 1 m in

7.2. |visine 2m z vsem potrebnim materialom, gradbenimi deli in 1,00 kpl
transportnimi stroski

73 Hortikulturna ureditev in zatravitev ravnih travnih povrsin: dovoz iz 1,00 kpl

zaCasne deponije in razstiranje humusa, fino planiranje in zatravitev

SKUPAJ IZVEDBENA DELA - CISTILNA NAPRAVA 100 PE
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III. IZVEDBENA DELA - CISTILNA NAPRAVA 25 PE
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |Zemeljska dela
Strojni odriv humusa v debelini 30cm, nalaganje in transport na
1.1. \ o . > 20,00 m3
zacasno deponijo blizu lokacije nove KCN
Izkop gradbenih jam in jarkov z delnim odlaganjem izkopanega
1.2. ; . v . 140,00 m3
materiala na parceli za poznejsi zasip (IV. kategorija)
13, Planiranje in utrjevanje planuma izkopov gradbenih jam s tocnostjo 24,00 m2
+- 3cm
1a. Zasipanje in nabijanje peska frakcije 0-4 mm okoli cisterne v Sirini 4,70 m3
15 cm
15 Strojni zasip objektov z_ mat.erlalom od izkopa, z utrjevanjem po 90,60 m3
plasteh do potrebne zbitosti
1.6. Dopava in vgra]evan].e tamponskih plasti v debelini 30cm pod KCN in 31,90 m3
utrjeno dostopno potjo
1.7. |PoloZitev geotekstila 400g pod tamponska nasutja pod KEN 24,00 m2
Humuniziranje povrsin, ki so predvidene kot zelenice s odrinjenim
1.8. - . 20,00 m2
humuzom v debelini 20cm s zasaditvijo trave
1.0, Odyovz viska |zlfopanega“mater|ala na stalno odpadno deponijo 63,00 m3
vkljucno s stroski deponije
2. |Kanalizacija
izkop glej zemeljska dela
Nabava, dobava in montaza CPE kanalskih cevi fi 160 mm, SN 10,
2.1. |po EN 13476-1, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili, na 4,00 m1
betonsko podlago z obbetoniranjem
29 Komplet izdelava jaska fi 80cm iz armiranega betona globine do 1 m 1.00 Kos
" |s povoznim LTZ pokrovom (IMP D125, art.600 ali podobnim) !
Komplet izdelava ponikovalnice fi 100cm iz armiranega betona
2.3. |globine do 2 m s povoznim LTZ pokrovom (IMP D125, art.600 ali 1,00 kos

podobnim), komplet z vgradnjo po detajlu 3.5.29.
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Kompaktna distilna naprava 25 PE

3.1.

Dobava in montaza kompaktne Cistilne naprave (v nadaljevanju
KCN) kapacitete ¢is¢enja 100 PE, ki je izdelana na nadin, da so
primarni usedalnik z zalogovnikom blata, prezracevalna enota in
naknadni usedalnik namesceni v eni posodi. Trdnostno mora biti
ohigje/rezervoar KCN tako dimenzionirano in izdelano, da jo je
mogode vkopati pod zemljo ali postaviti kot samostojeto enoto. KEN
je sestavljena iz enovitega rezervoarja kvadraste oblike. Zunanja
stran in notranja stran rezervoarja sta izdelani iz armiranega
poliestra. Ogrodje je izdelano iz jeklenih kvadratnih profilov, ki so
zaliti v armirani poliester. Rezervoar je samostojeC in ga je mogoce
vkopati brez dodatnih AB zascitnih sten. Najvecja masa praznega
rezervoarja znasa 3 tone.

Posamezni prekati KEN so opremljeni s pokrovi iz armiranega
poliestra, vsak pokrov je opremljen s kljuCavnico.

Zahtevani parametri:

-najvedji dovoljeni pretok: 216 m3/dan

-dnevni dotok: 120 m3/ dan

Cistilna naprava mora zagotavljati u¢inkovito ¢is¢enje odpadne vode
v naslednjih intervalih obramenitev:

-specificna poraba vode na prebivalca: 80-200 I/dan

- specifitna obremenitev po BPKs: 300-700 mgQ2/I

-specificna obremenitev po KPK: 600-1400 mg02/I

KEN je sestavljena iz primarnega usedalnika, prezracevalne enote,
naknadnega usedalnika in zalogovnika blata.

Primarni usedalnik je lamelnega tipa in ima vgrajene lamele. To so
posebne plosce iz poliestra, ki prepreCujejo iztok vecjih delcev iz
primarnega usedalnika v prezracevalno enoto, zagotavljajo
ucinkovito izrabo prostora in u¢inkovitost ¢ig¢enja KEN. Primarni
usedalnik ima 75% ucinkovitost odstranjevanja suspendiranih snovi
in od 25% do 30% ucinkovitost zmansevanja BPKs. Prekat
primarnega usedalnik je prekrit s pokrovi iz armiranega poliestra, ki
so namesceni tako, da je mogoc enostaven dostop do primarnega
usedalnika in ucinkovito naravno prezracevanje. Pokrovi so izvedeni

s klju€avnico.
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Prezracevalna enota je sestavljena iz vrtljivega reaktorja v obliki
valja v katerem se odpadna voda delno prezracuje na nacin pritrjene
in delno na nacin suspendirane biomase. Vrtljivi valj je pritrjen na
pogonsko gred, ki je gnana z elektromotorjem. V notranjosti valja so
posebne lamele zvite v spiralo, ki zagotavljajo prezracevanje in
obenem crpanje odpadne vode. Pogonska gred je izdelana iz EN 8
jekla in ima premer 60 mm. Kot pogonska enota sluZi reduktor s
planetnim gonilom. Izhodno Stevilo vrtljajev gonila z reduktojem je 6
min-1. Gred vsebuje na vsaki strani verizno sklopko z mazaljko. Na
vsaki strani je gred vlezajena s krogli¢nimi lezaji. Glavni elektro
motor na KCN ima 0,37 kW inétalirane mo¢i (tri-fazni) in sluZi za
pogon reduktorja.

Naknadni usedalnik se nahaja tik pred iztokom KCN. Za povratek
odtranjevanje posedlega blata iz naknadnega usedalnika v
zalogovnik blata je namesCena potopna Crpalka, katere rezim
delovanja nastavljamo s pomocjo ¢asovnega releja v elektroomari.
Instalirana mo¢ potopne Crpalke znasa 1,1 kW.

Shranjevanje blata je predvideno v zalogovniku blata, ki se nahaja
na dnu KCN.

KCN se dobavi komplet z elektroomaro za funkcionalno delovanje v
reZimu rocno/avtomatsko. Elektroomara je opremljena z GSM
vmesnikom za sporocCanje napak preko GSM sporocil.

SKUPAJ poz 3.1. 1,00 kpl
4. |Betonska dela
4.1. |Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona C8/10, podlozni beton 1,80 m3
4. Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30, preseka 0,20- 3,70 m3
0,30m3/m2.
Dobava in polaganje vrtnih pranih betonskih plos¢ dimenzij
4.3. [40/40/4cm okrog objektov na podlozni beton v debelini 10cm s 77,50 m2
fugiranjem
4.4, |Dobava, polaganje in vezanje armature RA 400/500 do fi 12mm. 30,80 kg
4.5. |Dobava in polaganje armaturnih mrez MA 500/560 cca. 100,00 kg
5. |Tesarska dela
5.1. [Celni opaZ podioZnega betona in betonskih plos¢ 2,20 m2
5.2. |Enostranski opaZ temelja cisterne 4,10 m2

stran 42 od 58




Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:
VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKT VRH

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Razna nepredvidena dela, pomoc instalaterjem in obrtnikom,

>3- obracun po opravljenih urah, vpisanih v gradbeno knjigo (nadzor) 15,00 ur
6. |Gradbena dela za napeljavo elektricnih instalacij
v nacrtu elektricnih instalacij in elektricne opreme
7. |Zunanja ureditev
Dobava in montaza mrezne aluminijaste ograje (BEKAERT ali
podobne), viSine 2,00 m, z vsem potrebnim materialom (stebricki,
7.1. .. Y ) L . 30,50 m1
podpore, zice, mrezno pletivo), gradbenimi deli, transportnimi
stroski
Dobava in montaza enokrilnih aluminjastih mreznih vrat Sirine 1 m in
7.2. |viSine 2m z vsem potrebnim materialom, gradbenimi deli in 1,00 kpl
transportnimi stroski
Hortikulturna ureditev in zatravitev ravnih travnih povrsin: dovoz iz
7.3. Y . . . ) 1,00 kpl
zacasne deponije in razstiranje humusa, fino planiranje in zatravitev
SKUPAJ IZVEDBENA DELA - CISTILNA NAPRAVA 25 PE
IV. IZVEDBENA DELA - KANALIZACIJA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |KANALIZACIJA
11 Zakolicenje osi kapallzacue z oznako revizijskih jaskov, geodetskim 1.004,00 mi
posnetkom, ter vrisom v kataster
Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter
1.2. < e L S i . 51,00 kos
dolocitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala
13. StI’O]I’l.Iv(BdrIV humus.av.v dgbelnm 20 cm z odlaganjem na rob 870,36 m3
gradbisca za poznejsi zasip
1.4 Vzpostavitev zemljiS¢a v prvotno stanje z nasutjem ter izdelava 870.36 m2
""" |zadnje plasti s humusa in zatravitvijo, obracun po dejanskih stroskih !
1.5. |Rocni odrez asfalta debeline DO 9 cm z rono motorno rezalko 1.026,41 m1
Strojno rusenje obstojeCega asfalta v debelini do 9 cm z
1.6. |nakladanjem rusevin na kamion in odvozom na stalno gradbeno 1.463,87 m2

deponijo vkljucno s stroski deponije

stran 43 od 58




Oddaja javnega narocila gradnje po odprtem postopku:

VODOVOD, KANALIZACIIA IN 2 CN KANALSKI VRH

OBRAZEC st. 22 - Predracun

Izkop kanalizacijskega jarka globine 0-2,00 m1, z nakladanjem

1.7. |izkopanega materiala na kamion, naklon breZine 60° - skupaj
3.810,35 m3
- v terenu III. ktg. - 40% 1.524,14 m3
- v terenu 1IV. ktg. - 60% 2.286,21 m3
Izkop kanalizacijskega jarka globine 2,00-4,00 m1, z nakladanjem

1.8. |izkopanega materiala na kamion, naklon brezine 60° - skupaj
149,40 m3
- v terenu III. kig. - 40% 59,76 m3
- v terenu 1V. ktg. - 60% 89,64 m3

1.9. [Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z lesenimi opazi 895,00 m2

1.10. Rocno planiranje dna jarka s tocnostjo +/- 3 cm po projektiranem 753,00 m2
padcu
Nabava, dobava gramoznega materiala  fi 0-8mm in izdelava

111 temeljne plasti posteljice debeline 10 cm+0,1DN, s planiranjem in 14705 m3

77" |strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem !
postopku

1.12. Nabava, dobava |n_ rpontaza CPE kana!sk|h.ceV| fi 2_00 mm, SN 10, 861,78 mi
po EN 13476-1, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili

113 Nabava, dobava in montaza CPE kanalskih cevi fi 400 mm, SN 10, 85,47 mi

7" |po EN 13476-1, stiki so tesnjeni s spojkami z gumi tesnili !

1.14. Nat3§va, dobava in montaza kinete s povozno resetko Sirine 40 cm, 12,00 Kos
dolzine 0,75 m
Nabava, dobava in vgrajevanje betona MB 20, kot obbetoniranje

1.15. |cevi pri krizanju s komunalnimi vodi in pri padcu manj$em od 10 %o 10,00 m3
(ocena)

1.16. |Nabava, dobava in montaZa cevi PEHD DN80/PN10 57,64 m1
Nabava in dobava gramoznega materiala fi 0-8 mm in izdelava
nasipa nad polozenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip se izvaja v

1.17. . Ly . L . 639,44 m3
slojih po 15 cm, istoCasno na obeh straneh cevi. Obsip in nasip se
utrjujeta do 95% po standardnem Proktorjevem postopku

1.18. Strojni zasip objektov z materialom od izkopa, z utrjevanjem po 1.866,46 m3

plasteh do potrebne zbitosti
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Odvoz viska izkopanega materiala na stalno odpadno deponijo
vkljuéno s stroski deponije

2.093,29

m3

1.20.

Izvedba nevezane nosilne plasti makadamskega in asfaltnega
cestiSCa z nasutjem tamponskega materiala iz tamponskega
drobljenca TD 0-32 mm v debelini 40 cm z uvaljanjem, po zahtevah
upravljavca ceste, obracun po dejanskih stroskih

1.283,41

m3

1.21.

Vzpostavitev cestiSCa v prvotno stanje z asfaltiranjem cestisca z
bitodrobirjem BD 0-16 mm v debelini 6 cm po zahtevah upravljalca
ceste, obracun po dejanskih stroskih

1.463,87

m2

1.22.

Nabava revizijskih jaskov iz PE. V ceni zajeti:

-dobava in montaza PE jaska DN 800, s konusno odprtino DN 625
in Niro vstopnimi lestvami

-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v Sirini 50 cm
okrog jaska, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.

- dobava in montaza pokrova po standardu SIST-EN 124 razred D
40t FI600 z vgrajenim protihrupnim vlozkom, prostor za vzvod s
katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, pokrov
mora biti zasCiten z antikorozijsko zascito- bitumen.

V ceni zajeti dobavo in montaZo nosilnega betonskega prstana po
prilozenem detajlu

- jasek DN 800 globine 1.0 -2.0 m

38,00

kos

- jasek DN 800 globine 2.0 -3.0 m

7,00

kos

1.23.

Nabava prepadnih revizijskih jaskov iz PE. V ceni zajeti:

-dobava in montaza PE jaska DN 800, s konusno odprtino DN 625
in Niro vstopnimi lestvami

-dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 v Sirini 50 cm
okrog jaska, nabijanje v plasteh po 30 cm do zgostitve 97% prock.

- dobava in montaza pokrova po standardu SIST-EN 124 razred D
40t FI600 z vgrajenim protihrupnim vlozkom, prostor za vzvod s
katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, pokrov
mora biti zasciten z antikorozijsko zascito- bitumen.

V ceni zajeti dobavo in montaZo nosilnega betonskega prstana po
prilozenem detajlu

- jasek DN 800 globine 1.0 -2.0 m

2,00

kos

- jasek DN 800 globine 2.0 -3.0 m

3,00

kos
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Dobava in montaza prefabriciranega CrpaliS¢a za vgradnjo v

1.24. pohodno povrsino.

Ohisje Crpalisca izdelano iz poliestra (delez steklenih viaken 60%-

70%) z zglajenimi notranjimi stenami za prepreCevanje nalaganja

mascob. Dno CrpaliS¢a izdelano iz poliestra. V kompletu s ¢rpalis¢em

se dobavi pokrov iz poliestra, kateri je opremljen s kljucavnico.

Pretocna kapaciteta ¢rpalisca m3/h 1

Dimenzije ¢rpalisca:

premer mm 1.000

visina mm 2.000

Dimenzije prikljuckov:

dotocni prikljucek DN200

iztoCni tlacni vod PEHD DN85 PN10

Crpalidce se dobavi opremljeno z dvema elektri¢nima potopnima

Crpalkama za Crpanje fekalne odpadne vode. Vsaka Crpalka je

opremljena s podstavkom, avtomatskim zaklepom, INOX vertikalnimi

vodili, konzolo vodil, ¢lenkasto verigo z vsemi elementi za spajanje

verige na Crpalko. Instalirana moc ene Crpalke znasa 1,10 kW.

Crpaliéte se dobavi komplet z elektroomaro za funkcionalno

delovanje CrpaliS¢a v rezimu ro¢no/avtomatsko. Elektroomara je

opremljena z GSM vmesnikom za sporoCanje napak preko GSM

sporoCil.

SKUPAJ poz 1.24. 1,00 kpl

1.25. Izd.el.a.va. prlvkljucka PVC kanalizacijske cevi fi 150 mm na obstojeCi 21,00 Kos

revizijski jasek
1.26. |Crpanje vode iz gradbenih jam oz. jarkov v ¢asu gradnje 30,00 ur
1.27. |Pregled in Cis¢enje kanala po koncanih delih 1.004,00 m1l
1.28. Tlacni preizkus vodotesnosti polozenih kanalizacijskih cevi po SIST 1.004,00 mi

EN 1610
1.29. |Ci&enje in planiranje terena po konéani gradnji 5.020,00 m2
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2. |IZDELAVA PRIKLIUCKOV
21 Komplet izdelava kanalizacijskega prikljucka do individualne parcele
" |dela obsegajo:
zakolicba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rusenje asfalta, izkop,.
Postavitev PVC kanalizacijskih cevi fi 150mm SN4, obsipavanje z
nasipnim materialom, zasip ter vzpostavitev v prvotno stanje, kot 21,00 m1
tudi (kjer bo to potrebno) podkop zidov in Zivih mej na robovih
individualnih parcel, v prvotno stanje se povrnejo tudi urejeni tlaki.
29 Nabava, dobava, montaza in koncna obdelava PE revizijskih jaskov 400 Kos
" |@500mm globine do 1,5m vklju¢no s pokrovi !
SKUPAJ IZVEDBENA DELA - KANALIZACIJA
V. ZAKLJUCNA DELA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Izdelava elaborata KKN in vnos v kataster komunalnih naprav -
izdelava posnetkov izvedenega stanja pred zasutjem kanalizacije z
1. ) L . L S 1,00 kpl
evidentiranjem krizanj s komunalnimi vodi ter izdelava geodetskega
nacrta s certifikatom
2. |Izdelava PID tehni¢ne dokumentacije (4 izvodi) 1,00 kpl
Projektantski nadzor gradnje ter delo projektanta, ki je potrebno za
3. . . 1,00 kpl
tekocCe reSevanje problemov
Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obracun
4. . . v 1,00 kpl
po dejanskih stroskih
Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obracun po dejanskih stroskih
porabe €asa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in
5. . ) - o 10,00 %
potrjenega s strani nadzornega organa. - (10%) investicisjke
vrednosti
SKUPAJ ZAKLJUCNA DELA
REKAPITULACIJA C. FEKALNA KANALIZACIJA IN CISTILNI NAPRAVI KANALSKI VRH
opis vrednost v EUR
I. |PRIPRAVLIALNA DELA
II. |IZVEDBENA DELA - CISTILNA NAPRAVA 100 PE
III. |IZVEDBENA DELA - CISTILNA NAPRAVA 25 PE
IV. |IZVEDBENA DELA - KANALIZACIJA
V. |ZAKLJUCNA DELA

SKUPAJ VREDNOST D. FEKALNA KANALIZACIJA IN CISTILNI NAPRAVI

KANALSKI VRH]
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2 FEKALNA KANALIZACIJA IN CN KANALSKI VRH
I. RAZDELILCI
1. MERILNO KRMILNA OMARICA CRPALISCA
DOBAVA IN MONTAZA
. . ve cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
R-CRPALISCA 1
- Prostostojeca elektro krmilna priklju¢no-merilna omarica dim.
1000x1000x300 mm, predeljena na distribucijski del in krmilni del.
Opremljena z dvoje vratl. Vrata merilnega mesta z izrezom za
odCitek Stevca in pod klju¢em distributerja obracun po komadu.
Vrata krmilnega dela opremljena s kljucavnico vzdrzevalca. Omarica
montirana na pripravljen temelj, po nacrtu dobavitelja.
- Meritve porabljene elektricne energije v kompletu: trofazni
enotarifni Stevec delovne energije 400/230V, 50 Hz, 10/40 A, 1,00 kos
stikalna ura, tarifni odklopnik 3x16A obracun po komadu;
Izdelava glavnega razdelilca za napajanje CrpalisCa v prostostojeCi
omarici, ter opremljen z materialom po projektu.
kontaktor 230 V 7,00 kos
kontaktor 24 V 6,00 kos
nati¢na enota 230 V 4,00 kos
nati¢na enota 24 V 5,00 kos
signalna svetilka 24 V 9,00 kos
transformator 230/24 V 200 VA 1,00 kos
glavno stikalo 3x40 A 1,00 kos
stikalo 1x16 A 3,00 kos
Koncno stikalo 1,00 kos
Linijska svetilka 18 W 1,00 kos
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Grelni upor s termostatom 1,00 kos
varovalka avtomatska 1x10 A 5,00 kos
varovalka avtomatska 1x6 A 5,00 kos
varovalka avtomatska 3x16 A 5,00 kos
varovalka avtomatska 3x10 A 6,00 kos
odvodniki prenapetosti 3,00 kos
krmiljenje Crpalisca in priklopi, komplet z vsem potrebnim veznim in

e . 1,00 kpl
spojnim materialom
vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, zbiralke, montazne

. ) vy : 5,00 %
letvice, napisne ploscice, opoz. tablice...
-Manipulativni stroski , priprava materiala in dela 5,00 %

SKUPAJ (en stikalni blok) 1,00 kos

SKUPAJ MERILNO KRMILNA OMARICA CRPALISCA

ODJEMNO MESTO CISTILNE NAPRAVE

DOBAVA IN MONTAZA

zap.

vrsta in opis del

kolicina

EnM

cena / EnMv
EUR

SKUPAJ cena za
kolicino v EUR

1

2

4

5 (4x2)

-tipska omarica, iz izolacijskega materiala, za vgradnjo Stevca in
priklju¢nih varovalk, montirana na betonski temelj in opremljena z

naslednjo opremo:

- Meritve porabljene elektri¢ne energije v kompletu: trofazni
enotarifni Stevec delovne energije 400/230V, 50 Hz, 10/40 A,
stikalna ura, tarifni odklopnik 3x16A obracun po komadu;

SKUPAJ

2,00

kos

SKUPAJ ODJEMNO MESTO CISTILNE NAPRAVE
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3. RAZDELILEC CISTILNE NAPRAVE 1 IN 2

DOBAVA IN MONTAZA
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cenaE/UI;nM v sl:(o llliPéﬁloc‘(’ar:E?jzRa

st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Izdelava glavnega razdelilca za napajanje Cistilne naprave v
prostostojeCi omarici, ter opremljen z materialom po projektu.
- Prostostojeca elektro krmilna priklju¢no-merilna omarica dim.
1000x1000x300 mm, opremljena z dvoje vratl. En del je opremljen
z opremo iz nacrta, drugi del pa je predviden za vgradnjo
avtomatike dobavitelja Cistilne naprave. Dimenzije omarice je
potrebno prilagoditi vgrajeni opremi.
kontaktor 230 V 4,00 kos
kontaktor 24 V 4,00 kos
nati¢na enota 230 V 1,00 kos
nati¢na enota 24 V 1,00 kos
signalna svetilka 24 V 4,00 kos
transformator 230/24 V 200 VA 1,00 kos
glavno stikalo 3x40 A 1,00 kos
stikalo 1x16 A 2,00 kos
Koncno stikalo 1,00 kos
Linijska svetilka 18 W 1,00 kos
Grelni upor s termostatom 1,00 kos
varovalka avtomatska 1x10 A 5,00 kos
varovalka avtomatska 1x6 A 5,00 kos
varovalka avtomatska 3x16 A 5,00 kos
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varovalka avtomatska 3x10 A 6,00 kos
odvodniki prenapetosti 3,00 kos
krmiljenje Crpalisca in priklopi, komplet z vsem potrebnim veznim in

e . 1,00 kpl/
spojnim materialom
vrstne sponke, drobni vezni in spojni material, zbiralke, montazne

. ) Y ) 5,00 %
letvice, napisne ploscice, opoz. tablice...
-Manipulativni stroski , priprava materiala in dela 5,00 %

SKUPAJ (stikalni blok) 3,00 kos

SKUPAJ RAZDELILEC CISTILNE NAPRAVE 1 IN 2

REKAPITULACIJA 1. RAZDELILCI

opis

vrednost v EUR

1. [MERILNO KRMILNA OMARICA CRPALISCA
2. ODJEMNO MESTO CISTILNE NAPRAVE
3. RAZDELILEC CISTILNE NAPRAVE 1 IN 2
SKUPAJ VREDNOST I. RAZDELILCI
II. ELEKTROMONTAZNI DEL
DOBAVA IN MONTAZA
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koliino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. |Kabel PPO0 4x35mm2 polozen v kabelsko kanalizacijo 412,00 m
Kabel NYY-J 5x4mm2 , delno na kabelskih policah, delno v kabelskih
2. |. A . . 44,00 m
zebovih, delno vpeljan v i.c.
3 Kabel NYY-J 3x1.5 mm2 , delno na kabelskih policah, delno v 31,00 m

kabelskih Zebovih, delno vpeljan v i.c.
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Kabel NYY-] 12x1.5 mm2 , delno na kabelskih policah, delno v
kabelskih Zebovih, delno vpeljan v i.c. za povezavo med razdelilcem
R v ey . 66,00 m
CrpaliSca, ter CrpaliS¢em Pred nabavo kabla je obvezno potrebno
izmeriti natancno dolzino trase
Kabel NYY-J 5x2.5 mm2 , delno na kabelskih policah, delno v
5. . A . . 78,00 m
kabelskih zlebovih, delno vpeljan v i.c.
Vodnik PF/16 mm2 , delno na kabelskih policah, delno v kabelskih
6. |, ) . . 15,00 m
Zlebovih, delno vpeljan v i.c.
Dobava in montaza nivojskih stikal, dolzina kabla 15 m, (pred
7. L . 3,00 kos
nabavo obvezno previriti na mestu vgradnje)
Izdelava kabelskih konénikov 4x35 mm2 Cu, - notranja montaza,
8. |montaza kabelskih ¢evljev in priklop kabla v posamezni razdelilni 3,00 kos
omari
Izdelava kabelskih koncnikov 4x35 mm2 Cu, zunanja montaza,
9. |montaza kabelskih Cevljev in priklop kabla v posamezni razdelilni 3,00 kos
omari
10. |Izvedba priklopov ¢rpalk in motorjev 12,00 kos
11. |Izvedba priklopov nivojskih stikal 3,00 kos
12. |Instalacijski kanalcki 9-11-13 mm 120,00 m
13. |Razvodnica za izenaCitev potencialov 3,00 kos
14. |Izolirna zascitna rebrasta cev fi 13 mm 320,00 m
Izdelava priklopa na NN omreZje betonskem drogu, komplet s
15. . vy N . 3,00 kos
sponkami, mehansko zascito kabla in priklopi
16. |PVC opozorilni trak 412,00 m
17. |Meritve, pregledi in izdaja atestov 1,00 kos
18. |Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik 16,00 ur
19. [Drobni material 2,00 %
20. [Manipulativni stroski , priprava materiala in dela 6,00 %
SKUPAJ ELEKTROMONTAZNI DEL
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opis

vrednost v EUR

1. |ELEKTROMONTAZNI DEL
SKUPAJ VREDNOST II. ELEKTROMONTAZNI DEL
III. GRADBENI DEL
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM cenaE/UI;nM v Sli(o l:ipéﬁoc::auz;
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. zit;?i:iz:;e%?fﬂiﬁé;ioi;ﬁp kabelskega kanala v bankini in zelenici 181,28 m3
2. |Zasip kabelskega jarka z izkopanim materialom in nabijanje v slojih 54,38 m3
3. |Dobava, polaganje in spajanje stigmaflex cevi prereza fi=160 mm 412,00 m3
4. |Beton MB 15 za obbetoniranje cevi pod cestis¢em 10,56 m3
5. zg;oﬁva in vgradnja peska granulacije od 3 do 7 mm in nabijanje v 21,50 m3
6. |Dobava in vgradnja tamponskega gramoza in nabijanje v slojih 21,70 m3
7. |Odvoz odveCnega materijala 14,00 m3
8. Lzoklfr;;\jnzzc;zwipklie; ri(z;:iiva tipskega betonskega jaka fi=80 cm+ LTZ 18,00 Kos
9. |Izkop in komplet izdelava tipskega temelja za prostostoje¢o omaro 3,00 kos
10. |Izvedba krizanja kablovoda in kanalizacije 4,00 kos
11. |Zakoli¢ba nove trase NN kanalizacije 412,00 m
12. |Pripravljalna in zaklju¢na dela 1,00 EUR
13. |Zascita gradbisca pri izkopu (ocenjeno) 1,00 kos

SKUPAJ GRADBENI DEL
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opis

vrednost v EUR

GRADBENI DEL

SKUPAJ VREDNOST III. GRADBENI DEL|

IV. OZEMLIILO

DOBAVA IN MONTAZA

. . ve cena / EnMv SKUPAJ cena za

zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)

Ozemljilo, poloZzeno nad kabelsko kanalizacijo, izvedeno s

1. |pocinkanim valjancem FeZn 25x4 mm komplet z odcepi in ostalim 412,00 m
montaznim materialom, obracun po tekoCem metru

SKUPAJ OZEMLIJILO

REKAPITULACIJA 1IV. OZEMLIJILO

opis

vrednost v EUR

OZEMUIILO

SKUPAJ VREDNOST 1IV. OZEMLJILO

REKAPITULACIJA D. ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRICNAOPREMA - FEKALNA KANALIZACIJA IN CN KANALSKI VRH

opis

vrednost v EUR

RAZDELILCI

II.

ELEKTROMONTAZNI DEL

II1.

GRADBENI DEL

V.

OZEMUIILO

SKUPAJ VREDNOST D. ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA -

FEKALNA KANALIZACIJA IN €N KANALSKI VRHI
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. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. S11111
Obnovitev in zavarovanje zakoliCbe trase 0,23 km
2. S11121
Postavitev in zakoliCenje precnih profilov 12,00 kos
3. S12 234A
Rezanje asfalta v debelini do 15 cm 64,00 m1

SKUPAJ PREDDELA

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

cena / EnMv

SKUPAJ cena za

zap. vrsta in opis del kolicina | EnM EUR koli¢ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. 521363

Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, jaske in drenaze Sirine

1,0 m do 2,0 m in globine 1,0 do 2,0 m v tezki zemljini 1.148,00 m3

2. $21713

Izkopi za tlake in obloge v tezki zemljini 85,00 m3
3. $24213

Zasipanje z naravno pridobljeno mehko kamnino 465,00 m3
4. S29 125

Naklaqanje, prevoz in zvraCanje izkopanega materiala, prevoz na 768.00 m3

razdaljo od 2000 do 5000 m !
5. S24611A

Dobava in vgraditev gramoznega materiala iz stranskega odvzema 122,00 m3
6. N 33102

Planiranje izravnanih povrsin 920,00 m2
7. N11101

Zatravitev s travno - deteljno meSanico semena 920,00 m2

SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
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3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. S31111
Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v debelini do 20 cm 80,00 m3
2. S31348B
Izdelava stika med obstojeéim in novim voziséem z DB 32S v
L 64,00 m2
debelini 7 cm
3. S31363
Izdelava nosilnoobrabne plasti bituminiziranega drobljenca v debelini 420,00 m2
6 cm
SKUPAJ VOZISCNE KONSTRUKCIJE
4, ODVODNJAVANIJE
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. S43134
Izdelava kanalizacije iz cevi iz plasti¢nih mas, vgrajenih na podlozno
. 42,00 m1
plast iz cementnega betona, premera 30 cm
2. S451132
Izdelava prepusta kroznega prereza iz cevi iz cementnega betona
; 146,00 m1
premera 60 cm, obbetoniran
3. S451142
Izdelava prepusta kroznega prereza iz cevi iz cementnega betona
; 54,00 m1l
premera 80 cm, obbetoniran
4. S451152
Izdelava prepusta kroznega prereza iz cevi iz cementnega betona
. 17,00 m1
premera 100 cm, obbetoniran
5. S44442
Izdelava jaska iz cementnega betona, kvadratnega prereza 100/100
; 10,00 kos
cm, globine 1,0do 1,5 m
6. S 44662
Izdelava pokrova iz litega Zeleza za 25 Mp - tip C, premera 600 mm 10,00 kos
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7. N 33101
Kineta s povozno resSetko Sirine 40 cm, dolzine 0,75 m 60,00 kos
8. S41192
Utrditev jarkov s kanaletami iz cementnega betona, 110/40 cm, na
v . . ) . . 121,00 m1
podlozni plasti iz zmesi zrn drobljenca debeline 15 cm
9. S41196
PoboCne kanalete iz cementnega betona, 110/40 cm, za odvod 46,00 mi
vode
10. S54275
Zidanje z obdelanim kamnom iz karbonatnih kamnin v cementni
) . 50,00 m3
malti, na eno lice, prerez nad 0,50 m3/m2
11. N 2 1006
Izdelava zidu iz kamna v betonu MB-25 na vtoku in iztoku iz
prepusta, fugiran skupaj z vsemi izkopi in opzavanjem (dim. 5.00 x 4,00 kos
2.50 x 0,70)
12. S41411
Zavarovanje pete brezin jarkov z lomljencem, vecjim od 0,1 m3/kos 30,00 m3
SKUPAJ ODVODNIJAVANIJE
5. TUJE STORITVE
. . v cena / EnMv SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM EUR kolicino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. S72132
Prestavitev vkopanega kabelskega tt voda po nacrtu... 2,00 kos
2. S.71311
PreloZitev elektroenergetskega kabelskega voda za nizke napetosti
Y 1,00 kos
po nacrtu... .
3. S73111
Prestavitev vodovoda po nacrtu... 2,00 kos
4. S78111
Projektantski nadzor 16,00 ura

SKUPAJ TUJE STORITVE
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REKAPITULACIJA E. METEORNA KANALIZACIJA KANALSKI VRH

opis vrednost v EUR
1. |PREDDELA
2. |ZEMELISKA DELA IN TEMELJENJE
3. |VOZISENE KONSTRUKCIJE
4, |ODVODNJIAVANIE
5. |TUJE STORITVE
SKUPAJ VREDNOST EMETEORNA KANALIZACIJA KANALSKI VRH
SKUPNA REKAPITULACIJA VODOVOD, KANALIZACIJA IN 2 CN KANALSKI VRH
opis vrednost v EUR
A.  |KANALSKI VRH - CRPALISCE PITNE VODE
B. |ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA - CRPALISCE PITNE VODE
C. |STROINE INSTALACLIE IN STROINA OPREMA - PITNA VODA
¢. |FEKALNA KANALIZACIJA IN CISTILNI NAPRAVI KANALSKI VRH
b ELEKTRICNE INSTALACIJE IN ELEKTRICNA OPREMA - FEKALNA KANALIZACIJA IN CN
" |KANALSKI VRH
E. |METEORNA KANALIZACIJA KANALSKI VRH

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV

POPUST %

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE S POPUSTOM BREZ DDV

DDV 20 %

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV

Predracun velja do vklju¢no 31. avgusta 2011

kraj:

Podpis odogovorne osebe ponudnika

datum:
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