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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

investitor :   OB ČINA  GORNJA RADGONA

objekt :         VRTEC  GORNJA RADGONA - ČREŠNJEVCI

lokacija:        k.o.  ČREŠNJEVCI

SKUPNA REKAPITULACIJA VSEH DEL 
€

A.) GRADBENA DELA 0,00

B.) OBRTNIŠKA DELA 0,00

C.) ZUNANJA  UREDITEV in ZUN.  KANALIZACIJA 0,00

D.) RUŠITEV OBSTOJEČEGA OBJEKTA 0,00

E.) ELEKTRIČNE INSTALACIJE 0,00

F.) STROJNE INSTALACIJE 0,00

SKUPAJ  A.)  do  F.) (€): 0,00

POPUST (  %)

SKUPAJ S POPUSTOM: 0,00
DDV  (20  %) 0,00

V S E   S K U P A J z DDV (€): 0,00
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

investitor :   OB ČINA  GORNJA RADGONA

objekt :         VRTEC  GORNJA RADGONA - ČREŠNJEVCI

lokacija:        k.o.  ČREŠNJEVCI

gradnja :      NOVA GRADNJA in RUŠITEV

A.      REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL

A/I. PRIPRAVLJALNA DELA  0,00

A/II. ZEMELJSKA DELA  0,00

A/III. BETONSKA DELA 0,00

A/IV. ŽELEZOKRIVSKA DELA  0,00

A/V. TESARSKA DELA  0,00

A/VI. ZIDARSKA DELA   0,00

A/VII. FASADA 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ    (€): 0,00
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

investitor :   OB ČINA  GORNJA RADGONA

objekt :         VRTEC  GORNJA RADGONA - ČREŠNJEVCI

lokacija:        k.o.  ČREŠNJEVCI

gradnja :      NOVA GRADNJA in RUŠITEV

B.  REKAPITULACIJA OBRTNIŠKIH DEL

B/I. JEKLENE  PODKONSTRUKCIJE 0,00

B/II. LESENE  KONSTRUKCIJE   0,00

B/III. KROVSKA  DELA  0,00

B/IV. KLEPARSKA  DELA  0,00

B/V. RAVNE  STREHE  0,00

B/VI. NADSTREŠKI IN TENDE 0,00

B/VII. KLJU ČAVNIČARSKA DELA   0,00

B/VIII. MIZARSKA DELA   0,00

B/IX. OKNA in VRATA  0,00

B/X. SUHOMONTAŽNE MAVČNE STENE in STROPI  0,00

B/XI. PODLOGE ZA TLAKE  0,00

B/XII. KERAMIČARSKA DELA 0,00

B/XIII.  TALNE  OBLOGE   0,00

B/XIV. LESENI TLAKI na TERASAH  0,00

B/XV. SLIKARSKA DELA   0,00

B/XVI. PLESKARSKA DELA  0,00

B/XVII. RAZNO   0,00

OBRTNIŠKA DELA  SKUPAJ (€): 0,00
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

investitor :   OB ČINA  GORNJA RADGONA

objekt :         VRTEC  GORNJA RADGONA - ČREŠNJEVCI

lokacija:        k.o.  ČREŠNJEVCI

gradnja :      NOVA GRADNJA in RUŠITEV

C.      ZUNANJA UREDITEV

C/I. ASFALTNI PLATO 0,00

C/II. FEKALNA KANALIZACIJA 0,00

C/III. METEORNA KANALIZACIJA 0,00

ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ    (€): 0,00
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

objekt :         VRTEC  GORNJA RADGONA - ČREŠNJEVCI

lokacija:        k.o.  ČREŠNJEVCI

gradnja :      NOVA GRADNJA in RUŠITEV

E.      ELEKTRO INŠTALACIJSKA DELA

E/I. INŠTALACIJE ZA RAZSVETLJAVO 0,00

E/II. INSTALACIJA ZA MO Č 0,00

E/III. UNIVERZALNO OŽIČENJE 0,00

E/VI. STRELOVODNA INSTALACIJA 0,00

E/V. IZENAČENJE  POTENCIALOV 0,00

E/VI. SKUPAJ  ZAKLJU ČNA DELA 0,00

ELEKTRO INŠTALACIJE SKUPAJ    (€): 0,00

Februar 2013 Stran 6 / 122 rekapitulacija



       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

A.) GRADBENA DELA :  
 

Splošni opis del :

a) MATERIAL :

b) DELO :

c) ODRI :

d) OPAŽI :

Dela po tem popisu je izvesti po vsklajenem projektu, detajlih, opisu in ostalih 
pogojih, ki so navedeni v tem popisu. Ta splošni opis del, kakor tudi splošni 
pogoji za izdelavo posameznih vrst del, so sestavni del predračuna.

Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvršitve posameznih 
del pri gradnji objekta. K odranju se šteje tudi potrebno razpiranje za 
zavarovanja pred rušenjem, kakor tudi potrebne transportne mostove. V 
izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila, amortizacija za 
čas gradnje in ves potrošni material.

V enotni ceni je upoštevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter 
postavljanje in premeščanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbišča.

Podrobni opis oz. kvalitete posameznih del je določena s splošnimi pogoji za 
vsako vrsto del, oziroma je določena z vsklajenim projektom in popisom del 
pri posamezni poziciji.

V enotnih cenah je potrebno upoštevati naslednje elemente :

V enotni ceni materiala je upoštevana nabavna cena materiala, vsi 
transportni stroški, vključno nakladanje in razkladanje, vskladiščenje in 
zavarovanje materiala na gradbišču tako, da ostane njegova kvaliteta 
nespremenjena do vgraditve.

Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in 
razkladanje, v kolikor niso že vračunani v materialu, nadalje mešanice 
betonov in malt, zaščita konstrukcij pred vplivi, ki negativno vplivajo na 
kvaliteto to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomožna dela.

Nadalje je v enotni ceni upoštevana izdelava opaža, demontaža in vsi prenosi 
do mesta vgraditve, kakor tudi vsi prenosi nazaj na deponijo.

V enotni ceni je upoštevana tudi amortizacija za podpore, zavarovanje opaža 
pri betoniranju pred deformacijami in namakanje opaža.

Opaži so izdelani po načrtu za betoniranje betonskih oz. armiranobetonskih 
konstrukcij ali pa za zidanje okroglin, lokov in obokov, ter zalivanje odprtin 
med ovirami z izdelanimi šablonami. Enotna cena vsebuje večkratno uporabo 
opaža, žico za vezanje, amortizacijo za ostala vezna sredstva trajnejšega 
značaja - sponski vijaki, žabice, kravate itd. ali kovinske opažne elemente.

Upoštevati je potrebno uveljavljene slovenske in evropske standarde, ki se 
nanašajo na vgrajene materiale, opremo in način vgradnje.
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

e) FAKTOR :

f) IZMERE IN OBRAČUN :

A/I.  PRIPRAVLJALNA DELA 

količina €/enoto skupaj €
 

1. Nakladanje, prevoz in namestitev vseh potrebnih 
začasnih objektov, elementov, strojev in orodij za 
izvajanje del. Prevoz iz baze pa do gradbišča. 
Ocena ali pa po furah s kamioni.

 

ocena 1,00  
 

2. Priprava, zavarovanje, in organizacija gradbišča z 
vsemi pomožnimi objekti za potrebe gradbišča, s 
potrebnimi instalacijami, stroji in orodji, 
prestavljanje in zaščita instalacijskih vodov in 
začasna speljava do gradbiščnih objektov z 
zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih 
pogojev (montažne WC kabine-najem), vseh 
predpisanih oznak za gradbišče, postavitev znakov 
za začasni prometni režim, ureditev začasne 
deponije za sortiranje različnega materiala od 
rušenja  in z varovanjem ter osvetlitvijo v nočnem 
času.

 

pavšal 1,00  
 

3. Dobava in postavitev začasne gradbiščne 
demontažne opozorilne PVC začasne ograje okrog 
objekta, ki se ruši (na mejah parcele, delno se 
uporabi obstoječe ograje).  V sklopu ograje  izvesti  
uvozno - izvozna montažna vrata za kamione in 
dostop strojne opreme (bager). Npr tipska 
opozorilna PVC ograja na kolih ali pa ograja po 
sistemu izbranega izvajalca, višina ograje 150-200 
cm. Obračun po m1 z vrati vred.

 

m1 60,00  
 

Izmere vseh izvršenih del je izdelati po GN normah z vsemi pogoji in 
uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen je izvršiti 
končni obračun del tako, kakor je to dogovorjeno s pogodbo za ta dela.

Na vse neposredne plače delavcev se doda določen faktor, ki je predpisan z 
zakonskimi predpisi oz. z internimi pravili delovnih organizacij, ki natančno 
določajo, kaj vse mora biti v faktorju upoštevano. V faktorju mora biti obvezno 
upoštevana tudi ureditev gradbišča po vseh zakonskih predpisih  ter 
pripravljalna in zaključna dela.
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

4. Električni priključek se pripravi za kasnejšo 
priključitev gradbiščnih objektov in za kasnejše 
novo priklopitev nadomestnega objekta!

 

komplet 1,00  
 

5. Odstranjevanje začasnih pomožnih gradbiščnih 
objektov, ograj in označb  z demontažo in 
odvozom  in zagotovitvijo prvotnega stanja na 
uporabljenih površinah za začasne gradbiščne 
objekte.

 

pavšal 1,00  
 

6. Dobava potrebnega  materiala s transportom iz 
baze z zlaganjem na deponiji na gradbišču, 
naprava (postavljanje s pregledom), amortizacija 
in demontaža fasadnega odra višine do 6 m, 
kompletno z vsemi deli, čiščenjem in zlaganjem 
sestavnih elementov  po končanih delih. Po celem 
obodu odra napeti zaščitno folijo.

 

m2 550,00  

PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: 0,00
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

A/II.   ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: način izvedbe zameljskih del je 
prepuščen tehnologiji in opremljenosti izvajalca!

 Pripravljalna dela in spodnji ustroj (nosilni nasip) 
zajeta  v posebnem popisu ! 

količina €/enoto skupaj €
1. Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – 

strojno z odrivom do 50 m. Globina izkopa do 0,60 
m. 
Opomba: Humus se uporabi za nasip okolice.

 

m3 330,00  

2. Široki plitvi  strojni  površinski izkop terena III. 
kategorije za gradbeno jamo objekta. Izkop  z 
direktnim nakladanjem materiala na prevozna 
sredstva (kamione) in s sprotnim odvozom na 
stalno javno komunalno deponijo, ki jo  izbere 
izvajalec, ki tudi nosi stroške komunalnih pristojbin 
in taks.  Globina izkopa  je  0,20 m, to je  do 
spodnjega nivoja novega tamponskega nosilnega 
nasutja pod temeljno ploščo.   Izkop mešanega 
terena vršiti s pravilnim odsekovanjem stranic in 
dna izkopa. 

m3 104,00  
 

3. Planiranje in izravnava dna in stranic izkopane 
gradbene jame v zemljišču III. kategorije, pred  
polaganjem ločilne folije in izvedbo tamponskih 
nosilnih nasipov, pod temeljno ploščo.
Opomba: Preveriti nosilnost tal po izkopu. 
Dopustna nosilnost temeljnih tal mora biti večja od  
150 kN/m2.

 

m2 585,00  
 

4. Dobava in položitev geotekstila s preklopom 30 cm 
(politlak folija 300 g/m2)  na dno in stranice 
gradbene jame, pred izvedbo tamponske blazine 
oz. zasutja, kot ločilni sloj med raščenim terenom 
in novim nosilnim tamponom in drenažnim 
zasipom.

 

m2 585,00  
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

5. Nasipanje v  gradbeno jamo oziroma naprava 
tamponske zbite  nosilne blazine (frakcije 0-63mm) 
pod temeljno ploščo s kvalitetnim atestiranim 
tamponskim materialom ali skalnim drobljencem v 
skupni  debelini 30 cm, kompletno z dobavo in s 
transportom, z razstiranjem, s strojnim  
utrjevanjem v plasteh po 15 cm in z vsemi 
pomožnimi deli. Nasip do podložnega betona pod  
talnimi ploščami.
Obračun po m3 v utrjenem stanju.
Opomba: -Na koti terena je doseči 98% - 100 % 
zbitost po Proctorju, oziroma Me večji od 40 Mpa, 
oz. po navodilu geomehanika.

m3 175,50  
 

6. Zasipanje gradbene jame za obodnimi  izoliranimi 
stranicami temeljne plošče,  s kvalitetnim 
drenažnim gramoznim materialom ali grobim 
skalnim drobljencem,  kompletno z dobavo in s 
transportom, z razstiranjem, s strojnim  
utrjevanjem v plasteh po 20 cm in z vsemi 
pomožnimi deli.

 

m3 35,00  

ZEMELJSKA DELA ZA ELEKTRO IN 
VODOVODNI PRIKLJUČEK

7. Zakoli čba
Zakoličba osi cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm 
ter vpisano številko profila in stacionažo na leseni 
tablici, vključno z zavarovanjem s trikotnikom iz 
letev 2,5 x2,5 cm na količkih fi4 cm

m1 170,00  

8. Postavitev pre čnih profilov
Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x5,0 cm x 20 
cm, na dveh lesenih količkih 10x10 cm, na 
potrebni višini in potrebnimi označbami

kom 5,00  

9. Zakoli čenje   
Zakoličenje elekto kablov NN, ki prečijo traso 
predvidenega vodovoda

kom 5,00  

10. Zavarovanje gradbiš č    
Zavarovanje gradbišč med gradnjo s  potrebno  
signalizacijo, ki  se  po  končanih  delih  odstrani. 

kom 5,00  
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

11. Prečenje uvozov
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, 
debele 6 do 10 cm

m1 35,00  

Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 
do 10 cm z odvozom na komunalno deponijo

m2 6,20  

Ponovno planiranje površin zgornjega ustroja pred 
asfaltiranjem s točnostjo ±1cm. Dela izvesti zaradi 
uničenja med prečenjem

m2 6,20  

Dobava in strojno-ročno vgrajevanje nosilnega 
bituminiziranega drobljenca BSNP 22 v uvaljani
deb. 6 cm.

m2 6,20  

Čiščenje površine in pobrizg z emulzijo (0,50 
kg/m2).

m2 6,20  

Dobava in strojno-ročno vgrajevanje zapornega
bituminiziranega sloja BB 8s v uvaljani deb. 3 cm.

m2 6,20  
 

12. Izkop  
Strojni izkop jarka v ter. III., IV.  kat. z  dodatkom  
ročnega izkopa     ( 95% : 5% )  ter  odlaganje  
izkopanega  materiala  ob strani. Globina izkopa 
znaša do 1,0 m. Brežine se izvedejo  pod kotom 
60. Izkopani material  se odlaga 1,0 m od jarka.

 

m3 85,00  
 

13. Izdelava posteljice  
Izdelava posteljice iz peščenega materiala 
granulacije 0 - 8 mm, v debelini 10 cm 

 

m3 5,10  
 

14. Dobava in nasutje gramoznih krogel  
Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih 
vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem 
delovanju, cca. 1 m3 /kom

 

kom 2,00  
 

15. Zasip cevovoda  
Zasip cevovoda z neostrim  peskom oziroma 
prebranim sejanim izkopanim  materialom po 
končanih delih do višine 20cm nad temenom, s 
slojnim in bočnim nabijanjem ter komprimiranjem, 
vsa spojna mesta morajo ostati  odkrita  do  
uspešno  zaključenega  tlačnega preizkusa

 

m3 20,00  
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

16. Zasip cevovoda  
Zasip cevovoda po predhodnem zasipu z mivko z 
zemeljskim materialom deponiranim ob jarku v 
plasteh debeline 30 cm, s slojnim in bočnim 
nabijanjem ter komprimiranjem v območju utrjenih 
površin do višine planuma zgornjega ustroja s 
komprimacijo do zbitosti 97%  po  Practorju. 
Upoštevan je tudi odvoz odvečnega materiala v 
trajni depo na razdaljo do 3km. Zasip se izvaja  
fazno  in  sicer  najprej  kot obtežitev cevovoda 
tako, da se pustijo vsa spojna  mesta nezasuta, po 
uspešno izvedeni tlačni  preizkušnji  pa  kot končni 
zasip. Upoštevano je tudi polaganje PVC 
zaščitnega opozorilnega traku, ki ga dobavi 
montažer.

 

m3 37,00  
 

17. Ostanek zemljine  
Nakladanje slabo nosilne zemljine - 2. kategorije  

m3 10,00  
 

Prevoz materiala na razdaljo do 3000 m  

T 16,00  
 

Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine - II. 
kategorije

 

m3 25,00  

OPOMBA:  ZEMELJSKA DELA ZA IZVEDBO  
KANALIZACIJE IN ZUNANJE UREDITVE SO 
OBDELANA POSEBEJ!

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ  ( €): 0,00
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       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

 
A/III.  BETONSKA DELA

OPOMBA: marke betonov  oziroma beton 
trdnostnega razreda C so merodajne  po statičnem 
računu, prav tako stopnje izpostavljenosti betona 
XC.  Glej tehnično poročilo v sklopu statike!

Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti 
predpisano zaščitno plast armature - po načrtih 
projektantov konstrukterjev! a = 3 cm, razred 
izpostavljenosti XC1, XC2

Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati 
dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, 
vibriranje, nego in površinsko izravnavo z 
zagladitvijo. V AB konstrukcijah pred betoniranjem 
v opaže vgraditi predizdelane škatle ali izolacijske 
kocke za prehode instalacij, dimnikov, za razne 
omarice, vse po instalacijskih načrtih. Naknadno 
prebijanje je strošek izvajalca! 

količina €/enoto skupaj €
 

1. Dobava in vgrajevanje podložnega izravnalnega  
betona C 12/15, preseka od 0,08 do 0,12 m3/m2 v 
nevidne, nearmirane konstrukcije podložne 
izravnalne talne plošče. Izvedba  z vsemi 
pomožnimi deli in transporti.  Podložni izravnalni 
beton povprečne debeline 10 cm. Podložni beton 
izveden na zbito tamponsko blazino, preko se 
izvede hidroizolacija, toplotna izolacija in na njo 
temeljna plošča.

m3 61,00  
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2. Dobava in vgrajevanje  betona trdnostnega 
razreda C 25/30, razred izpostavljenosti XC2,  v 
nevidne armirane konstrukcije temeljne masivne 
plošče pod objektom.  Beton preseka  0,20-0.30 
m3/m2), temeljna plošča zgoraj fino zaglajena. 
Izvedba   z vsemi pomožnimi deli in transporti.  
Obračun v m3. Temeljna plošča d= 20 cm, pred 
betoniranjem izvesti podzemne instalacije (napr. 
kanalizacijo!).

 

m3 104,00  
 

3. Dobava in vgrajevanje betona trdnostnega razreda 
C 25/30,  preseka od 0.08-0.12 m3/m1 v nevidne 
armirane konstrukcije vertikalnih, horizontalnih  in 
poševnih stenskih  vezi, z vsemi pomožnimi deli  in 
transporti. Upoštevati dodatek za vmetavanje 
betona v opaž. Vertikalne, hor. in poševne vezi  
izvedene v sklopu zidanih sten, potek vezi glej v 
načrtih. 

 

m3 54,50  
 

4. Dobava in vgrajevanje betona trdnostnega razreda 
C 16/20,  preseka od 0.08-0.12 m3/m1 v zvočno 
izolativno steno, z vsemi pomožnimi deli  in 
transporti. Upoštevati dodatek za vmetavanje 
betona v opeko. 

 

m3 18,00  

BETONSKA IN AB. DELA SKUPAJ: 0,00
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 A/IV.   ŽELEZOKRIVSKA DELA
količina €/enoto skupaj €

1. Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in 
vezanje v monolitnih klasičnih betonskih 
konstrukcijah. Jeklo za armiranje - rebrasta 
armatura  S 500,  armaturne mreže S 500 B. 
Količina povzeta  iz armaturnih načrtov 
projektantov konstrukterjev.

 

a.) rebrasta armatura S 500, do fi 12 mm
kg 6587,27  

 
b.) rebrasta armatura S 500 , fi 14 mm in več  

kg 2011,00  
 

c.) armaturne mreže pri klasičnih konstrukcijah 
objekta, S 500 B

 

 kg 8580,00  
 
 

ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ: 0,00

A/V.   TESARSKA DELA

OPOMBA: pri vseh postavkah tesarskih del, 
upoštevati dobavo materiala s transportom iz 
baze, opaženje,  razopaženje, čiščenje in zlaganje 
lesa po končanih delih, transport nazaj v bazo in 
ostala pomožna dela!

 

količina €/enoto skupaj €
 

1. Enostransko opaženje obodnih  stranic temeljne 
plošče objekta. Izvedba  s prenosom materiala do 
mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, 
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. Obračun 
v m1. Višina opaženja oziroma debelina temeljne 
plošče do 20 cm.

m1 138,00  
 

2. Dvostransko opaženje horizontalnih  in poševnih 
stenskih  vezi. Opaženje   z gladkimi opažnimi 
deskami ali elementi za viden beton, s prenosom 
materiala do mesta vgraditve, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi 
deli. 

 

Vertikalne, hor. in poševne vezi  izvedene v sklopu 
zidanih sten, potek vezi glej v načrtih. 

OPOMBA : V določene vezi  se pred betoniranjem 
v opaž vstavijo toplotno izolacijske plošče zaradi 
preprečevanja toplotnih mostov !

m2 250,00  

Februar  2013 Stran 16 / 122  gradbena dela



       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

3. Tristransko opaženje horizontalnih stenskih  vezi. 
Opaženje  z gladkimi opažnimi deskami ali 
elementi za viden beton, s prenosom materiala do 
mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, 
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. 

OPOMBA : V določene vezi  se pred betoniranjem 
v opaž vstavijo toplotno izolacijske plošče zaradi 
preprečevanja toplotnih mostov !

m2 66,00  

4. Dvostransko opaženje vertikalnih stenskih  vezi. 
Opaženje   z gladkimi opažnimi deskami ali 
elementi za viden beton, s prenosom materiala do 
mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, 
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. 

m2 95,00  

5. Enostransko opaženje vertikalnih stenskih  vezi. 
Opaženje   z gladkimi opažnimi deskami ali 
elementi za viden beton, s prenosom materiala do 
mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem, 
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. 

m2 14,00  

6. Tristransko opaženje vertikalnih stenskih  vezi. 
Detajl vhoda. Opaženje   z gladkimi opažnimi 
deskami ali elementi za viden beton, s prenosom 
materiala do mesta vgraditve, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi 
deli. 

m2 58,00  

7. Dobava materiala in vlaganje v opaže pred 
betoniranjem  AB horizontalnih vezi, AB preklad  s 
toplotno izolacijskimi   ploščami  iz ekstrudiranega 
polistirena debeline 5 cm (npr. Stirodur, Wallmate 
ali podobna kvaliteta). Izolacijske plošče se fiksira 
na opaže,  izol. plošče se poveže z betonom z 
armaturnimi lasnicami. Dodatna   izolacija AB 
konstrukcij s fasadne strani  zaradi preprečitve 
toplotnih mostov.

m2 220,00  

8. Tro stransko opaženje  samostojnih preklad 
(preklade nad okni in vrati) Opaženje s prenosom 
materiala do mesta vgraditve, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi 
deli. Višina podpiranja do 2,5 m.

m2 18,00  
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9. Tro stransko opaženje  samostojnih preklad 
(preklade nad okni in vrati) Opaženje s prenosom 
materiala do mesta vgraditve, opaženjem, 
razopaženjem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi 
deli. Višina podpiranja do 4,0 m.

 

m2 12,00  
 
 

10. Dobava potrebnega  materiala s transportom iz 
baze z zlaganjem na deponiji na gradbišču, 
naprava, amortizacija in demontaža fasadnega 
cevnega sistemskega odra višine do 6 m, 
kompletno z vsemi deli, čiščenjem in zlaganjem 
sestavnih elementov  po končanih delih. Po celem 
obodu odra napeti zaščitno folijo.

 

m2 520,00  
 

11. Dobava materiala in postavljanje  notranjih 
premičnih odrov na kolesih višine do 2 m na 
lesenih oz. železnih kozah s prenosom materiala 
do mesta postavitve, odstranitvijo odrov , 
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli- odri za 
betoniranje vertikalnih konstrukcij, odri za zidanje 
in ometavanje notranjih nosilnih in predelnih sten, 
za ometavanje in slikanje stropov in za izvedbo 
mavčnih stropov. Obračun v m2 netto tlorisne 
površine etaž.

 

m2 285,00  

12. Dobava materiala in postavljanje  notranjih 
premičnih odrov na kolesih višine do 4 m na 
lesenih oz. železnih kozah s prenosom materiala 
do mesta postavitve, odstranitvijo odrov , 
čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli- odri za 
betoniranje vertikalnih konstrukcij, odri za zidanje 
in ometavanje notranjih nosilnih in predelnih sten, 
za ometavanje in slikanje stropov in za izvedbo 
mavčnih stropov. Obračun v m2 netto tlorisne 
površine etaž.

 

m2 70,00  

TESARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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A/VI.   ZIDARSKA DELA

Hidroizolacije v sanitarijah so zajete v sklopu 
podlog za tlake!
 Horizontalno hidroizolacijo ravnih streh na  
terasah  glej v sklopu krovskih del-ravne strehe!

količina €/enoto skupaj €

1. Dobava materiala s prevozom, z zlaganjem na 
gradbišču. Zidanje opečnih nosilnih zidov debeline 
30 cm z uporabo porozirane brušene opeke 
dimenzij 25x30x24,9 cm in lepljenjem z 
enokomponentnim poliuretanskim lepilom. V 
obračunu zajeti vsa pomožna dela, potrebno 
orodje in prenose. Zahtevana toplotna prevodnost 
opeke λ=0.14W/mK

 

 
a.) zidanje (obodnih) fasadnih sten objekta.  

m3 89,00  
 

b.) zidanje  opečnih zidov debeline 20 cm z uporabo 
porozirane brušene opeke dimenzij 50x20x24,9 
cm in lepljenjem z enokomponentnim 
poliuretanskim lepilom. V obračunu zajeti vsa 
pomožna dela, potrebno orodje in prenose.

 

m3 41,35  

c.) zidanje  zvočno izolativnih opečnih zidov debeline 
25 cm z uporabo opeke dimenzij 37,5x25x23,8 
cm. V obračunu zajeti vsa pomožna dela, potrebno 
orodje in prenose.

m3 22,00  
 

b.) zidanje  opečnih zidov debeline 10 cm z uporabo 
porozirane brušene opeke dimenzij 50x10x24,9 
cm in lepljenjem z enokomponentnim 
poliuretanskim lepilom. V obračunu zajeti vsa 
pomožna dela, potrebno orodje in prenose.

 

m2 7,00  
e.) Dobava materiala s prevozom, z zlaganjem na 

gradbišču. Zidanje vogalnikov zunanjih nosilnih 
sten (fasadnih). Sistem dryfix vogalnik ali 
enakovredno

 

kom 390,00  
 

f.) Dobava materiala s prevozom, z zlaganjem na 
gradbišču. Zidanje vogalnikov notranjih opečnih 
sten.

 

kom 97,00  
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2. Dobava  potrebnega materiala, transport in 
postavitev strojne opreme   in naprava  notranjih  
strojnih mavčno-apnenih-cementnih   stenskih 
grobih-osnovnih  izravnalnih ometov  in  finih 
zaključnih zaglajenih mavčnih ometov  na 
pozidane opečne  stene in na notranje AB vezi in 
preklade, s predhodnim cementnim obrizgom 1:2 
ali z impregnacijo z emulzijo za boljšo 
sprijemljivost ometov z zidovi, kompletno z vsemi 
transporti, napravo ometnih mešanic in z vsemi  
pomožnimi deli.  

 

Predlog: ometi v naslednji sestavi :  notranji 
osnovni  mavčno-apneno-cementni enoslojni 
zaribani ometi d= 1,3 cm (kot regulator zračne  
vlage),  trdnosti 2.5Mpa (kot je Röfix 180), preko 
se izvede zakjučni gladilni omet iz mavčno apnene 
izravnalna bele mase, deb. 2mm (kot je napr. 
Röfix 225) 

 

 m2 1260,00  
 

3. Dobava materiala in polaganje izolacijskega 
talnega sloja, ki se ga izvede pod celotnim 
objektom in položi direktno na hidroizolacijo 
polaganje pred betoniranjem temeljne plošče.  
Polaganje   izolacijskih mehansko in vodoodpornih 
plošč za večje obremenitve iz ekstrudiranega 
polistirena d= 8cm x3 sloji (npr. Perimate, Fibran, 
XPS ali Styrodur BASF ali podobno, visoka tlačna 
trdnost po predlogu strokovnjaka).  Obloga zaradi 
preprečevanja toplotnih mostov in kot dodatna 
toplotna izolacija.

 

Obračun po m2 izolacijskega sloja d= 8 cm.

m2 1350,00  

4. Dobava materiala in izdelava kompletne 
horizontalne dvoslojne hidroizolacije, ki se izvede 
na zaglajen podbeton. Na podložni beton izvesti:

 

a.) 1 x  hladni bitumenski premaz na cementno 
prevleko. (0.3-0.5 kg/m2)

 

b.) elastomerno dvoslojno  s preklopnimi stiki  
polnovarjeno kvalitetno horizontralno  hidroizolacijo 
iz polimer-bitumenskih trakov  z vložkom iz 
steklene tkanine(aPP, npr. Fragmat Izotekt P4, 
Plastotekt 40 ali podobne kvalitete)

 

c.) zaščitni in ločilni sloj iz ekspandirane PE folije 5 
mm, v enem sloju s preklopnimi stiki (kot naprimer 
Dow Ethafoam, Geficell TDZ ali podobno)

 

m2 520,00  
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5. Dobava materiala in izdelava kompletne vertikalne 
enoslojne hidroizolacije, ki se izvede kot sledi:

plastomerno enoslojno  s preklopnimi stiki  
polnovarjeno kvalitetno vertikalno  hidroizolacijo iz 
polimer-bitumenskih trakov  z vložkom iz steklene 
tkanine(aPP, npr. Fragmat Izotekt P4, Plastotekt 
40 ali podobne kvalitete)

 

m2 101,00  

6. Razna drobna zidarska dela, zidarska pomoč pri 
instalacijskih in obrtniških delih in razna 
nepredvidena dela. Ocena 3% od zidarskih del.

 

oc 3,00 0,00 0,00

7. Nakladanje in prevoz do cca 15 km, vsega 
odpadnega materiala od gradbenih in obrtniških  
del iz deponije na gradbišču v stalno deponijo, 
kompletno s kipanjem in razstiranjem na mestu 
deponije. Ocena!

 

m3 30,00  

ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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A/VII.   FASADE 
 

količina €/enoto skupaj €
1. Dobava materiala in naprava kontaktne fasadne 

obloge na  fasadah vrtca.  Oblaganje fasadnih 
zidanih sten s fasadnimi namenskimi   ploščami z 
kameno volno, polno lepljene in dodatno sidrane v 
opečni zid. Sidra poglobljena in zaščitena z 
izolacijskimi čepi. Lamele  pritrjevati  z leplenjem s 
polimer cementnim lepilom. 

 

Na  izolacijske  plošče izvesti izravnalni tanki lepilni 
sloj v katerega vtisniti  armaturno mrežico in preko 
izvesti impregnacijski vodoodbojni  prednamaz, 
vse po izbranem sistemu fasade. Pravtako izvesti 
3D tesnilni trak za izdelavo okenski in vratnih 
špalet v nizkoenergijski gradnji,  PVC 
zaključevanje z profilom z mrežo in odkapom in 
PVC vogalnikov z mrežico (npr Rofix, Baumit, 
JUB, Termofas, Weber ali podobno).

 

Dobava materiala in naprava zaključnega 
dekorativnega mineralnega tanko slojnega 
silikatnega  fasadnega vodo odbojnega barvnega 
ometa na obložene-izolirane in rabicirane  fasadne 
stene vključno s špaletami. Izvedba  kompletno z 
vsemi transporti, napravo malte, in pomožnimi deli. 
Na pripravljeno izolirano in armirano površino 
najprej izvesti  osnovni lepilni sloj  ometa, preko pa 
fini zaglajeni silikatni fini omet  v strukturi, barvi  in 
zrnavosti  ometa po dogovoru z arhitektom (npr. 
barva JUB, 1,5 mm, glajeno). Izdelava ometa po 
izbranem sistemu, priporočljivo je uporabiti 
industrijsko pripravljene komponente  (npr. Rofix 
Silikat, Termofas Baumit, JUB, Weber ali 
podobno).  Z ometom se obdelajo tudi špalete.
Zaključni sloj v kombinaciji večih barv, glej načrte  
fasad.

 

V izolacijskem sloju nad okni pustiti prostor za 
vgraditev  podometnih škatel  za žaluzije

 

V izolacijski sloj se vgradijo vertikalne odtočne cevi 
meteorne vode !
Tankoslojna fasada, granulacije 1,5 mm  
a) debeline 20 cm

m2 443,50  
b) debeline 15 cm  

m2 78,00  
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2. Dobava materiala in izdelava  fasadnih oblog za 
fasadni pozidek (cokel) po obodu objekta, obloga 
cokla v višini do 50 cm, barvno usklajene s fasado, 
iz ekstrudiranega polistirena (kot zaščita 
hidroizolacije - glej zidarska dela), 
spodaj utrjene s prodniki.  

 

Obračun po m2 fasadnih  oblog fasadnega 
podstavka (cokel). V ceni zajeta tudi obdelava 
vogalov, zaključkov fasadne obloge in obdelavo 
špalet ob odprtinah. Ves ostali opis kot v postavki 1. 

 

a) debeline 18 cm  
m2 48,00  

 
3. Dobava materiala in izdelava ALU kotnika kot 

zaključek izolacijskega sloja cokla
 

m1 95,00  

4. Dobava materiala in izdelava  fasadnih oblog na 
zatrepe poševne strehe, barvno usklajene s fasado 
kot sledi:

 

- izdelava opaža iz OSB plošč debeline 1,8 cm
- obloga iz ekstrudiranega polistirena debeline 5cm
 - tankoslojna fasada, granulacije 1,5 mm  

m2 15,00  
 

FASADA   SKUPAJ : 0,00
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   B.)  O B R T N I Š K A    D E L A

B/I. JEKLENE  PODKONSTRUKCIJE
količina €/enoto skupaj €

1. Dobava potrebnega materiala z vsemi  transporti, 
priprava kovinskih elementov v delavnici, transport 
do mesta vgraditve in montaža z vijačenjem in 
delno z varjenjem na mestu  ter izdelava  in 
montaža kompletnih alu nosilnih podkonstrukcij za 
izvedbo nadstreškov pred igralnicama.

 

kpl. 2,00  

JEKLENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ ( €) : 0,00

B/II.   LESENE  KONSTRUKCIJE
količina €/enoto skupaj €

1. Dobava, dostava in izvedba strešne konstrukcije iz 
lesenih paličnih nosilcev (les kvaliete c 24), vključno 
z zavetrovanjem, vsemi priključnimi elementi in 
pomožnimi deli. Priprava in osnovna impregnacija 
lesa v delavnici. Palični nosilci se sidrajo na AB lesa v delavnici. Palični nosilci se sidrajo na AB 
horizontalno vez nad zidanimi stenami.                                                                   
Les za izdelavo strešne konstrukcije mora biti 
impregniran proti lesni gnilobi in črvom. V območju, 
kjer bodo palični nosilci vidni se nosilna lesena 
konstrukcijase obdela s požarno odpornim 
premazom (npr. Silvanol ali podobno) in finalno 
obdela.  

Obračun po  kom. lesenih strešnih elementov. V ceni 
po kom. mora biti vkalkuliran ves potreben material 
za izdelavo, vsa spojna in pritrdilna sredstva vse 
delo, ves potreben prenos, do mesta vgraditve, vse z 
zakonom predpisane dajatve in zavarovanje 
delavcev pri delu. Naklon   strešin je 11,30-42,40 
stopinj.a) palični nosilec horizontalne dolžine 7,70 m, naklon 
11,30 in 42,40 stopinj

kom. 8,00  
 

b) palični nosilec horizontalne dolžine 7,70 m, naklon 
20,90 in 42,40 stopinj

 

kom. 8,00  
 

2. Kompletno podeskanje ostrešja z deskami debeline 
24mm. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.

 

 m2 140,00  
 

Februar  2013 Stran 24 / 122 obrtniška dela



       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

3. Letvanje strešne konstrukcije za pokrivanje z opečno 
strešno kritino (kot je TONDACH tip strešnika 
'Stiskani zarezniki'). Letvanje z letvami 4/6cm na 
razmaku cca '32,65'. Letvanje izvesti v skladu z 
navodili proizvajalca, komplet z vsemi pomožnimi deli 
in prenosi.

 

 m2 140,00  
 

4. Letvanje vzdolžno na nosilec za izvedbo zračnega 
sloja. Minimalna višina letev - zračnega sloja je 5 cm. 
Letvanje z letvami - morali 5/5-10cm. Komplet z 
vsemi pomožnimi deli in prenosi.

 

 m2 140,00  
 

5. Dobava in montaža nosilne slemenske in grebenske 
letve ali deske za izvedbo zračenih slemen in 
grebenov. V ceni zajeta kompletna izvedba 
slemensko grebenske podkonstrukcije.

 

 m1 15,00  
 

6. Dobava in polaganje rezervne kritine - 
paronepropustne folije (Sd = 3m kot je TONDACH 
TUNING FOL K). Polaganje direktno na deske.   
Folijo položiti v skladu z navodili proizvajalca, 
komplet zvsemi pomož nimi deli in prenosi. Folijo 
položiti po navodilih za sekundarne kritine s 

 

povečanimi zahtevami (lepljenje preklopov, tesnenje 
prebojev z strani žebljev in morebitnih odprtin).

 m2 140,00  
 

7. Dobava, dostava in izvedba ravne strešne 
konstrukcije iz lepljenih FJI nosilcev, vključno z  
vsemi priključnimi elementi in pomožnimi deli. 
Priprava in impregnacija lesa v delavnici. FJI nosilci 
se sidrajo na AB horizontalno vez nad zidanimi 
stenami.                                                                                                                                 

 

Obračun po  m1  FJI nosilca. V ceni po m1 mora biti 
vkalkuliran ves potreben material za izdelavo, vsa 
spojna in pritrdilna sredstva vse delo, ves potreben 
prenos, do mesta vgraditve, vse z zakonom 
predpisane dajatve in zavarovanje delavcev pri delu. 

FJI 89/300 €/m
FJI 89/220 €/m
FJI 58/220 €/m
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a) FJI89/300 nosilec  dolžine 6,80 m  

kom. 29,00 0,00 0,00
 

b) FJI58/220 nosilec  dolžine 3,70 m  
kom. 7,00 0,00 0,00

 
c) FJI58/220 nosilec  dolžine 4,90 m  

kom. 11,00 0,00 0,00
 

d) FJI89/220 nosilec  dolžine 5,30 m  
kom. 1,00 0,00 0,00

 
e) FJI58/220 nosilec  dolžine 4,25 m  

kom. 5,00 0,00 0,00
 

f) FJI58/220 nosilec  dolžine 2,85 m  
kom. 5,00 0,00 0,00

 
g) FJI89/220 nosilec  dolžine 5,25 m  

kom. 5,00 0,00 0,00
 

h) FJI58/220 nosilec  dolžine 1,60 m  
kom. 5,00 0,00 0,00

 
i) FJI58/220 nosilec  dolžine 2,95 m  

kom. 9,00 0,00 0,00
  

j) FJI58/220 nosilec  dolžine 4,15 m  
kom. 16,00 0,00 0,00

 
k) FJI89/220 nosilec  dolžine 4,95 m  

kom. 17,00 0,00 0,00
 

l) FJI58/220 nosilec  dolžine 3,75 m  
kom. 16,00 0,00 0,00

 
m) FJI58/220 nosilec  dolžine 2,70 m  

kom. 20,00 0,00 0,00

LESENE KONSTRUKCIJE SKUPAJ : 0,00
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B/III.   KROVSKA DELA

količina €/enoto skupaj €
 

1. Dobava materiala s prevozom, zlaganjem na 
gradbišču, s transportom do mesta vgraditve  in 
pokrivanje strešnih površin nad objektom, kompletno 
z vsem pritrdilnim materialom in pomožnimi deli. 
Pokrivanje po izbranem sistemu  po navodilih 
proizvajalca, mora biti izvedeno natančno in ne sme 
prepuščati atmosferalij. Za izdelavo kritin uporabiti 
samo popolnoma neoporečne nove strešnike in 
vezni material. 

 

Obračun po m2 dejanske površine. Naklon strešin  je 
od 11,30 do 42,40 stopinj, vertikalni transport od 5,0 
do 6,0 m.
Pokrivanje strešine z opečno strešno kritino (kot je 
TONDACH tip strešnika 'Sulm Verschibeziegel'). 
Strešnik pokriti v skladu z navodili proizvajalca, s 
porabo strešnikov '15,39' kosa/m2. Komplet z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi. Barva kritine:'Engoba 
rdeča'.

m2 120,00  
 

2. Dobava in montaža opečnih zračnikov za zračenje  2. Dobava in montaža opečnih zračnikov za zračenje 
strehe. Zračniki se montirajo med dve kontra-
vzdolžni  letvi, med dva nosilca ali po navodilih 
proizvajalca kritine Tondach. Zračniki v enaki barvi 
kot je kritina.

 

kom 28,00  
 

3. Pokrivanje slemen z opečnimi slemenjaki (kot je 
'Slemenjak zarezni' ). Pokrivanje se izvaja 
suhomontažno z uporabo tipskih aeroslemenskih in 
aerogrebenskih elementov, ki omogočajo zadostno 
zračenje strehe. Slemenjaki se pritrjujejo na 
slemensko letev s sponko za pritrditev slemenjaka. V 
postavki je zajeti tudi dobavo in montažo tipskih 
začetnih grebenskih slemenjakov, ter zaključnih 
opečnih ploščic za slemenjake. Vse v enaki barvi kot 
je opečna kritina.

 

m1 15,00  

4. Dobava in montaža snegolovov (kot jeTondach 
Tuning 'Snegolov točk. ploč. - 380'). Snegolovi se 
montirajo po strešini po navodilih proizvajalca z 
porabo  snegolovov/m2 ,ter na vsak strešnik v drugi 
vrsti strešne kritine. Snegolovi so v enaki barvi kot 
opečna kritina.

 

kom 350,00  

KROVSKA DELA SKUPAJ ( €): 0,00
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B/IV.   KLEPARSKA DELA 

količina €/enoto skupaj €

Strešna kritina in vsi kleparski izdelki se potrdijo s 
strani projektanta.

1. Dobava in montaža ALU tipske varovalne mrežice za 
ptiče. Mrežica širine 100 do 150mm se montira po 
celotni dolžini kapne linije in onemogoča vstop 
ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj za zračenje opeke.

m1 30,00  
 

2. Dobava in montaža kapnega prezračevalnega 
elementa "prezračevalni glavnik". Element se montira 
po celotni dolžini kapne linije - pod strešno kritino. 
Omogoča nam dodatno zaščito pred vstopom ptičev 
in mrčesa na predelu profilacije strešne kritine.

 

m1 30,00  
 

3. Dobava in montaža slemensko prezračevalnega 
elementa s ščetko. Element se montira po celotni 
dolžini slemenske linije - pod strešno kritino. 
Omogoča nam dodatno zaščito pred vstopom ptičev 
in mrčesa na predelu profilacije strešne kritine.

 

in mrčesa na predelu profilacije strešne kritine.
m1 15,00  

 
4. Izdelava, dobava in montaža čelnih obrob razvite 

širine 50 cm, ki robno  zaključujejo strešno kritino na 
čelih streh, hkrati pa pokrivajo in zaključujejo fasadne 
obloge. Obrobe na notranji strešni strani potegnjene 
pod   strešno kritino, stiki kitani, na zunanji strani se 
pločevina potegne preko fasadnih oblog, ob kraju se 
pločevina zaviha navzdol, spodaj je izveden odkap, 
pod odkapom je pločevina dodatno privijačena. 
Pločevina pritrjena na točkovne vodilne profile.

 

m1 12,20  
 

5. Izdelava, dobava in montaža obrobe ob zidu razvite 
širine 100 cm, ki zaključuje strešno kritino in zid z 
fasado. Obrobe na notranji strešni strani potegnjene 
pod   strešno kritino, stiki kitani, na zunanji strani se 
pločevina potegne na fasadno oblogo, kjer je 
pločevina dodatno privijačena.  Obračun po m1.

 

m1 7,00  
 

6. Izdelava, dobava in montaža strešnih koritastih 
ležečih žlot razvite širine 120 cm. Žlota se na notranji 
strani potegnjene pod strešno kritino, stiki kitani, na 
zunanji strani se pločevina potegne na fasadno 
oblogo pod krovno pločevino atike, kjer je pločevina 
dodatno privijačena. 

 

m1 15,00  
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7. Izdelava, dobava in montaža zaključne strešne  
pokrovne obrobe v naklonih strešin, razvite širine 
120 cm. Obroba se na notranji strani potegne pod 
strešno kritino, stiki kitani, na zunanji strani se 
pločevina potegne čez atiko, kjer je pločevina 
dodatno privijačena. Izvede se tudi OSB plošča 
debeline 1,8 cm, širine 0,5 m pod obrobo na vrhu 
atike. 

 

m1 18,70  
 

8. Izdelava, dobava in montaža zaključne strešne  
pokrovne obrobe na atiko, razvite širine 100 cm. 
Obroba se na zunanji in notranji strani  potegne na 
fasado, stiki kitani, pločevina je dodatno privijačena.  
Izvede se tudi OSB plošča debeline 1,8 cm, širine 
0,5 m pod obrobo na vrhu atike.

 

m1 118,00  
 

9. Izdelava, dobava in montaža odvodnih (odtočnih) 
cevi meteorne vode krožnega prereza  fi 100 mm.  
Odtočne cevi potekajo zakrito v izolacijskem 
fasadnem sloju, zato jih pritrditi pred izvedbo 
fasade. Ves pritrdilni material mora biti izdelan iz 
nerjavnih  profilov (pritrdilni obroči, fiksirani v 
stene). Odtočne cevi   spodaj s kolenom 
priključene na peskolove. 

 

priključene na peskolove. 

OPOMBA:  možna izvedba PVC (vinil kloridnih) 
sistemskih odtočnih cevi !  Po dogovoru !

 

m1 25,00  
 

9. Izdelava, dobava in montaža odvodnih (odtočnih) 
cevi meteorne vode krožnega prereza  fi 75 mm.  
Odtočne cevi potekajo zakrito med konstrukcijo 
nadstreškov pri vhodu, zato jih pritrditi pred 
izvedbo fasade. Obračun po m1. Ves pritrdilni 
material mora biti izdelan iz nerjavnih  profilov 
(pritrdilni obroči, fiksirani na konstrukcijo). Odtočne 
cevi   spodaj s kolenom priključene na peskolove. 

 

OPOMBA:  možna izvedba PVC (vinil kloridnih) 
sistemskih odtočnih cevi !  Po dogovoru !

 

m1 6,00  
 

10. Izdelava   priključkov s strešnih koritastih ležečih   
žlebov (iz HI membrane) na odtočne  okrogle  cevi  
(fi 100 mm) za odvod meteorne vode iz  streh. 
Priključki izvedeni v krajnem delu koritastih žlebov, 
stiki  dodatno kitani, nad priključki se izvedejo 
vtočniki. Vodotesna izvedba. 

 

kom 2,00  
 

11. Izdelava   priključkov z ravne strehe (iz HI 
membrane) na odtočne  okrogle  cevi  (fi 100 mm) 
za odvod meteorne vode iz  streh. Priključki 
izvedeni v krajnem delu koritastih žlebov, stiki  
dodatno kitani, nad priključki se izvedejo vtočniki. 
Vodotesna izvedba. 

 

kom 5,00  
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12. Izdelava   priključkov z ravne strehe (iz HI 

membrane) na odtočne  okrogle  cevi  (fi 75 mm) 
za odvod meteorne vode iz  streh. Priključki 
izvedeni v krajnem delu koritastih žlebov, stiki  
dodatno kitani, nad priključki se izvedejo vtočniki. 
Vodotesna izvedba. 

 

kom 2,00  
 

13. Izdelava, dobava in montaža prelivnih cevk iz RF 
cevi (npr min. fi 5 cm, možno 10/5 cm) kot 
varnostni prelivi, ki se montirajo ob robu ravnih 
streh, prebijejo fasadne vence (atike) in služijo za 
preliv meteorne vode ob močnejših nalivih ali pa v 
slučaju zamašitve strešnih odtočnikov vgrajenih v 
sloje ravne strehe. Cevke dolžine cca 50 cm, na 
zunanji strani prirezane pod kotom, montaža skozi 
vence v bližini odtočnikov.

 

kom 5,00  

KLEPARSKA DELA SKUPAJ ( €) 0,00
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B/V.     RAVNE  STREHE
streha z min. naklonom 

količina €/enoto skupaj €
 

1. Dobava vsega potrebnega materiala in izdelava 
kompletnih toplotno in hidroizolacijskih  slojev  za 
ravno streho, kot sledi:

 

a.) - OSB plošča deb. 1,2 cm privijačena na FJI nosilce

- parna zapora
- toplotna izolacija (kot je TRENDISOL ISOCELL) 
deb. 22 cm
- OSB plošča deb. 2,2 cm
 - toplotna izolacija EPS 100, deb. 16 cm (2x8 cm)

- filc 0,5 cm
- sintetična hidroizolacijska membrana 0,15 cm
- 0,5 cm filc
- gramoz frakcije 16/32, debeline 5 cm

m2 229,00  
 

b.) - OSB plošča deb. 1,2 cm privijačena na FJI nosilce  

- parna zapora
- toplotna izolacija (kot je TRENDISOL ISOCELL) 30  - toplotna izolacija (kot je TRENDISOL ISOCELL) 30 
cm

 

- OSB plošča 2,2cm  
 - toplotna izolacija EPS 100, deb. 16 cm (2x8 cm)  

- filc 0,5 cm  
- sintetična hidroizolacijska membrana 0,15 cm  
- 0,5 cm filc  
- gramoz frakcije 16/32, debeline 5 cm  

m2 80,00  

2. Dobava vsega potrebnega materiala in izdelava 
kompletnih hidroizolacijskih  slojev  za ravno streho 
nad terasama kot sledi:
- OSB plošča 1,8 cm
- filc 0,5 cm
- sintetična hidroizolacijska membrana 0,15 cm

m2 16,00  
 

3. Izdelava, dobava in montaža kotnih elementov za 
izdelavo kotnih stikov hidroizolacijske mebrane.

 

m1 165,00  
 

4. Izdelava, dobava in montaža hidroizolacijske 
membrane po zidu atike na ravni strehi. 

 

m2 180,00  

RAVNE STREHE SKUPAJ ( €): 0,00
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B/VI.  NADSTREŠKI in TENDE
količina €/enoto skupaj €

1. Izdelava, dobava in montaža nadsteškov na terasah 
igralnic s fasadnimi ploščami (kot je Esal plošča, 
enostransko lice, zadaj siva VC plošča brez potiska, 
debelina plošče 8 mm).

m2 60,00  
 

2. Izdelava, dobava in montaža nadsteška nad vhodom 
za zaposlene (obešeno varnostno steklo, debelina 
stekla min. 12 mm, INOX pritrdilni material). 

 

m2 2,50

 

 
3. Dobava in montaža tende nad terasama igralnic. 

Dobava potrebnega materiala z vsemi transporti.
 V ceno so vključeni tudi distančniki za montažo na 
toplotnoizolativno fasado, debeline 20cm. 

 

Vključiti tudi senzor za veter in daljinec  Vključiti tudi senzor za veter in daljinec
(Roltek, Tendabox BX 3000 motorni pogon) ali 
enakovredno

 

kom 2,00  

NADSTREŠKI IN TENDE SKUPAJ ( €): 0,00
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B/VII.   KLJU ČAVNIČARSKA DELA

količina €/enoto skupaj €
 

1. Izdelava, dobava in montaža zunanjih  ograj ob 
zunanjih  terasah. Ograje izdelane iz okvirjev in polnil 
iz vert. lesenih macesnovih palic. Okvirji ograj 
izdelani iz  ploščatih FeZn kovinskih profilov in sicer 
je spodnji profil v nivoju tlakov  iz ploščatih želez 
100/8 mm, zgornji profil, ki je hkrati ročaj iz ploščatih 
profilov 50/8 mm, med obema profiloma ob krajih in 
vratih konusne stojke 100-50/8 mm, h=n 90 cm, 
okvirji  so spodaj  s pomočjo distančnih profilov 6/6 
cm, e= 1 m,  in kov. sidernih  ploščic  pritrjeni  na 
betonske talne plošče, v okvirje  so  kot polnilo 
vertikalno  privijačene lesena palice 60x30 mm,   na 
enakomernih izmeničnih   razstojih e= 16 cm. Zgornji 
vzdolžni profil je hkrati ročaj oziroma polica za 
naslon, ograje so na zunanjih vogalih zaobljene. 
Ograja srednje komplicirane izdelave. Vsi zvari fino 
obrušeni, vse peskano in vroče cinkano. Finalni 
oplesk glej v sklopu pleskarskih del.

 

V sklopu ograj se na vsaki terasi izvedejo po ena 
ograjna vrata vel.  cca 100/90 cm, ograjna vrata 
izdelana kot ostale ograje, le opremljena s panti, 
kljuko in ključavnico. 
Obračun po m2 fiksnih ograj in po komadih ograjnih 
vrat. Višina ograje cca 0.9 m nad tlaki teras + 
distančna podkonstrukcija do temeljne plošče.

a.) izdelava in montaža fiksnih ograj ob zunanjih 
terasah. 

m2 22,50  

b.) izdelava in montaža ograjnih vrat za izhod na igrišče 
ali zelenice, enokrilna vrata  vel.  cca 100/90 cm, 
ograjna vrata izdelana kot ostale ograje, le 
opremljena s panti, kljuko in ključavnico.

kom 2,00  
 

2. Izdelava, dobava in montaža zunanje panelne ograje 
višine do 1,80 m, vključno z stebrički in betoniranjem 
stebrov globine 80 cm komplet Ograja bo pritrjena na 
že obstoječo ograjo, ki obkroža vrtec. Izgled ograje 
naj bo enak obstoječi: panelna, v zeleni barvi

 

m1 30,00  

 

3. Demontaža in ponovna montaža dvokrilnih vrat širine 
4m in višine 1,8m iz panelne ograje z vsemi 
potrebnimi pomožnimi deli in prestavitvami nosilnih 
stebričev. 

 

kom 1,00  
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4. Demontaža in ponovna montaža enokrilnih vrat širine 
1m in višine 1,8m iz panelne ograje z vsemi 
potrebnimi pomožnimi deli in prestavitvami nosilnih 
stebričev. 

 

kom 1,00  

 
5. Izdelava, dobava in montaža zunanje penjalne 

kovinske pocinkane lestve iz kovinskih tipskih 
profilov z varovalnim držalom iz ploščatega železa. 
Lestev izdelana po tipiziranih rešitvah,  širine cca 40 
cm, za dostop na streho  zaradi servisiranja, lestev iz 
dveh vzporednih cevi (napr.fi 32 mm), vmes 
nastopna železa na enakomernih distancah (napr fi 
20 mm), sidrana v fasadne stene s triglav vijaki, 
obroči fi cca 90 cm iz ploščatega železa (npr. 50/5 
mm), zgoraj cevi zakrivljene na strešno stran višina 
nad strešnimi venci min 110 cm. Fiksna lestev 
montirana cca 2,0 m od tal, spodaj pregrada na 
zaklepanje s ključavnico obešanko. Skupna dolžina 
lestve cca 3 m.

 

Lestev pred montažo vroče cinkana in finalno 
barvana z barvo po izboru, vse dobavljeno že 
izgotovljeno, po montaži le lepotni popravki !

 

m1 3,00  

 
6. Izdelava, dobava in montaža zunanje penjalne  6. Izdelava, dobava in montaža zunanje penjalne 

kovinske pocinkane lestve iz kovinskih tipskih 
profilov z varovalnim držalom iz ploščatega železa. 
Lestev izdelana po tipiziranih rešitvah,  širine cca 40 
cm, za dostop na streho  zaradi servisiranja, lestev iz 
dveh vzporednih cevi (napr.fi 32 mm), vmes 
nastopna železa na enakomernih distancah (napr fi 
20 mm), sidrana v fasadne stene s triglav vijaki, 
obroči fi cca 90 cm iz ploščatega železa (npr. 50/5 
mm), zgoraj cevi zakrivljene na strešno stran višina 
nad strešnimi venci min 110 cm. Fiksna lestev 
montirana po seli dolžini. Skupna dolžina lestve cca 
3 m.

 

Lestev pred montažo vroče cinkana in finalno 
barvana z barvo po izboru, vse dobavljeno že 
izgotovljeno, po montaži le lepotni popravki !

 

m1 3,00  

KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ ( €): 0,00
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B/VIII.   MIZARSKA DELA 

OPOMBE:
 V ceni za enoto mora biti vsebovana izdelava, 
dobava in montaža vrat, vključno z vsemi zaključki, z 
okrasnimi zaključnimi letvami, s tesnili in s potrebnim 
okovjem, nasadili, kljukami, ščiti, ključavnicami, gumi 
odbojniki in ostalimi elementi, ki so specificirani v 
posameznih postavkah popisa.
Obstenske stike se zatesni s poliuretansko peno, 
okvirji se kitajo, kar mora biti vsebovano v ceni 
montaže. Debelino stekel določi izvajalec, glede na 
dimenzijo elementov, če ni drugače navedeno v 
posameznih postavkah.

Vse mere so modularne. Širine podbojev in okvirjev 
vzeti na mestu.  Mere, število in smer odpiranja 
kontrolirati in preveriti pred naročilom.  Prezračevalne 
rešetke (inox) v vratih uskladiti z načrti  strojnih 
instalacij. Odbojnik je talni samo če ni možna izvedba 
stenskega !

Izvajalec mora obdelati celotno širino vratnih  
okvirjev, način vgradnje mora ustrezati vrsti stene v 
katero je okvir vgrajen.   Izdelava po shemi in opisu  katero je okvir vgrajen.   Izdelava po shemi in opisu  
projektanta in po detajlih proizvajalca, delavniško 
dokumentacijo izdela izvajalec, katero potrdi 
projektant s predhodnim dogovorom z investitorjem. 
Ločiti leva in desna vrata, pred naročilom dimenzije 
in število komadov preveriti, vse izbrane materiale, 
vzorce barve, okovje, finalne obdelave po barvni karti 
potrdi arhitekt. 

Pri vratih s predpisano požarno odpornostjo mora 
tudi okvir zadostiti predpisani požarni odpornosti (npr 
Ei30, krilo + okvir+nadsvetloba), odpiranje požarnih 
vrat z antipanik okovjem v smeri evakuacije !

Po potrebi se pri vratih montirajo tudi talni ali stenski 
omejevalniki.

Vse mere preveriti!  Izbor vrat potrdi investitor! 
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 LESENA NOTRANJA POLNA  VRATA
1. Izdelava, dobava in montaža enokrilnih  notranjih 

lesenih  vrat vgrajenih v  serijske  lesene  finalno 
obdelane  podboje, vrata, ki so primerna za vrtce. 
Podboji  suhomontažni,  z globoko brazdo z 
vstavljenim gumi tesnilom, podboji finalno obdelani 
kot vratna krila, ob zidovih podboji tesnjeni s 
tesnilnim  materialom (kot napr. poliuretanska pena). 
Vratna krila, polna,   lahka, zvočno izolacijska, 
izdelana iz lesenih gladkih  plošč, obojestransko 
oblečena v barvni laminat ali v barvano MDF ploščo, 
barvni odtenek (po RAL), kvaliteta in obdelava po 
izboru projektanta. Vrata so na robovih obdelana z 
nalimki iz trdega lesa.  Vrata opremljena s 
kompletnim okovjem, ključavnica cilindrična-
sistemska, kljuke in ščiti deljeni iz nerjaveče kovine 
(inox) po izbiri projektanta, troje RF nasadil,  z vrati 
dobaviti in zmontirati talne ali stenske odbojnike  in 
zaključne stenske letve.  
Izdelava po shemi in opisu  projektanta in po detajlih 
proizvajalca, ki izdela delavniško dokumentacijo,  ki 
jo potrdi projektant s predhodnim dogovorom z 
investitorjem. Ločiti leva in desna vrata, pred 
naročilom dimenzije in število komadov preveriti, 
prav tako določiti barve in finalne obdelave. Vrata že 
dobavljena izgotovljena, kompletno opremljena , po 
montaži le lepotni popravki.

a.) V 1.1 - sv. m. 80/208 cm  (zid. m. 88/212 cm) 
notranja  enokrilna polna  vrata  za vstop v sanitar. 
zaposleni, v garderobo zaposleni, garderoba kuhinja, 
shramba čistil, prost. za čistilko.  Podboj vrat  vgrajen  
v mavčne predelne stene d=15 cm, vijačeno na slepi 
okvir, leseno vratno krilo in podboj finalno oblečena v 
MDF plošče, ki so lakirane s poliuretanskim lakom 
1D+4L

kom 5,00  

c.) V 1.2 - sv. m. 80/208 cm  (zid. m. 88/212 cm) 
notranja  enokrilna polna  vrata  za vstop v kabinet 
za vzgojna sredstva.  Podboj vrat  vgrajen  v zidane 
opečne stene d=25 cm,  z obojestranskim ometom, 
podboj tesnjen s PU peno, leseno vratno krilo in 
podboj finalno oblečena v MDF plošče, ki so lakirane 
s poliuretanskim lakom,  vratno krilo  spodaj  
prirezano (prezračevanje), na strani, kjer so tečaji je 
montirana zaščita pred poškodbo prstov 1L

kom 1,00
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d.) V 1.3 - sv. m. 80/208 cm  (zid. m. 88/212 cm) 
notranja  enokrilna polna  vrata  za vstop v prostor za 
strok. delavce.  Podboj vrat  vgrajen  v zidane 
opečne stene d=25 cm,  z obojestranskim ometom, 
podboj tesnjen s PU peno, leseno vratno krilo in 
podboj finalno oblečena v MDF plošče, ki so lakirane 
s poliuretanskim lakom. Na strani, kjer so tečaji je 
montirana zaščita pred poškodbo prstov 1D

kom 1,00  
 

e.) V 2.1- sv. m. 80/210 cm  (zid. m. 171/220 cm) 
notranja  drsna polna  vrata  za prehod med 
prostorom za strok. delavce in kabinetom za vzgojna 
sredstva.  Podboj vrat  vgrajen  v mavčno steno d=10 
cm. Leseno vratno krilo in podboj finalno oblečena v 
MDF plošče, ki so lakirane s poliuretanskim lakom. V 
ceno vrat zajeti tudi dobavo in montažo vgradne 
kasete.

kom 1,00  

f.) V 2.2 - sv. m. 110/210 cm  (zid. m. 115/212 cm) 
notranja  drsna polna  vrata  za vhod v shrambo 
rekvizitov. Vrata se odpirajo ob steni. Vrata so 
vgrajena ob zidano opečno steno d= 30 cm z 
obojestranskim ometom. Leseno vratno krilo finalno 
oblečena v MDF plošče, ki so lakirane s oblečena v MDF plošče, ki so lakirane s 
poliuretanskim lakom.

kom 1,00  
 

g.) V 2.3 - sv. m. 90/210 cm  (zid. m. 191/220 cm) 
notranja  drsna vrata s polnilom, z lepljenim steklom 
za notranje prostore, za vstop v sanitarije iz 
umivalnice. Vrata so vgrajena v vgradno kaseto 
prilagojeno za opečno steno.  Podboj vrat  vgrajen  v 
zidane opečne stene d=25 cm,  z obojestranskim 
ometom. Podboj in leseno vratno krilo finalno 
oblečena v MDF plošče, ki so lakirane s 
poliuretanskim lakom. V krilo montirati prezračevalno 
rešetko AR-4P dim. 425x225. V ceno vrat zajeti tudi 
dobavo in montažo vgradne kasete.

kom 1,00  

h.) V 2.4 - sv. m. 80/210 cm  (zid. m. 171/220 cm) 
notranja  drsna vrata s polnilom, z lepljenim steklom 
za notranje prostore,   za vstop v sanitarije iz 
igralnice 1 in 2. Vrata so vgrajena v vgradno kaseto 
prilagojeno za opečno steno.  Podboj vrat  vgrajen  v 
zidane opečne stene d=25 cm,  z obojestranskim 
ometom. Podboj in leseno vratno krilo finalno 
oblečena v MDF plošče, ki so lakirane s 
poliuretanskim lakom. V krilo montirati prezračevalno 
rešetko AR-4P dim. 525x225.V ceno vrat zajeti tudi 
dobavo in montažo vgradne kasete.

 

kom 2,00  
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i.) V 3.1 - sv. m. 100/208 cm  (zid. m. 108/212 cm) 
notranja  enokrilna polna  vrata  za vstop v delilno 
kuhinjo (2x).  Podboj vrat  vgrajen   v zidano opečno 
steno d= 25 cm z obojestranskim ometom, podboj 
tesnjen s PU peno, leseno vratno krilo in podboj 
finalno oblečena v MDF plošče, ki so lakirane s 
poliuretanskim lakom,  vratno krilo  spodaj  prirezano 
(prezračevanje), na strani, kjer so tečaji je montirana 
zaščita pred poškodbo prstov  2L

kom 2,00  
 

j.) V 4.1 - sv. m. 90/208 cm  (zid. m. 98/212 cm) 
notranja  enokrilna vrata s polnilom, z lepljenim 
steklom za notranje prostore, za vstop v sanitarije iz 
garderobe.  Podboj vrat  vgrajen  zidano opečno 
steno d= 25 cm z obojestranskim ometom, podboj 
tesnjen s PU peno, leseno vratno krilo in podboj 
finalno oblečena v MDF plošče, ki so lakirane s 
poliuretanskim lakom. Na strani, kjer so tečaji je 
montirana zaščita pred poškodbo prstov  1D

 

kom 1,00  
 

k.) V 4.2 - sv. m. 100/208 cm  (zid. m. 108/212 cm) 
notranja  enokrilna vrata s polnilom, z lepljenim 
steklom za notranje prostore, za vstop v igralnice iz 
hodnika.  Podboj vrat  vgrajen  v zidano opečno hodnika.  Podboj vrat  vgrajen  v zidano opečno 
steno d= 25 cm z obojestranskim ometom, podboj 
tesnjen s PU peno, leseno vratno krilo in podboj 
finalno oblečena v MDF plošče, ki so lakirane s 
poliuretanskim lakom, V krilo montirati prezračevalno 
rešetko AR-4P dim. 525x125. Na strani, kjer so tečaji 
je montirana zaščita pred poškodbo prstov  1D, 1L

kom 2,00  
 

l.) V 4.3 - sv. m. 100/208 cm  (zid. m. 108/212 cm) 
notranja  enokrilna vrata s polnilom, z dvoslojnim  
termopanskim lepljenim steklom za notranje prostore,  
zvočna zaščita   Rw= 37 dB, za vstop v igralnice (iz 
garderobe).  Podboj vrat  vgrajen  zidano opečno 
steno d= 30 cm z obojestranskim ometom, podboj 
tesnjen s PU peno, leseno vratno krilo in podboj 
finalno oblečena v MDF plošče, ki so lakirane s 
poliuretanskim lakom.  V krilo montirati 
prezračevalno rešetko AR-4P dim. 525x125. Na 
strani, kjer so tečaji je montirana zaščita pred 
poškodbo prstov  1D, 1L

kom 2,00  
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i.) V 4.4 - sv. m. 100/208 cm  (zid. m. 108/212 cm) 
notranja  enokrilna vrata s polnilom, zvočna zaščita   
Rw= 37 dB, za vstop v osrednji prostor.  Podboj vrat  
vgrajen  zidano opečno steno d= 30 cm z 
obojestranskim ometom, podboj tesnjen s PU peno, 
leseno vratno krilo in podboj finalno oblečena v MDF 
plošče, ki so lakirane s poliuretanskim lakom.  Na 
strani, kjer so tečaji je montirana zaščita pred 
poškodbo prstov  1L

kom 1,00

j.) V 4.5 - sv. m. 90/208 cm  (zid. m. 98/212 cm) 
notranja  enokrilna vrata s polnilom, z lepljenim 
steklom za notranje prostore, za prehod 
hodnik/hodnik.  Podboj vrat  vgrajen  zidano opečno 
steno d= 25 cm z obojestranskim ometom, podboj 
tesnjen s PU peno, leseno vratno krilo in podboj 
finalno oblečena v MDF plošče, ki so lakirane s 
poliuretanskim lakom,  V krilo montirati 
prezračevalno rešetko AR-4P dim. 425x225. Na 
strani, kjer so tečaji je montirana zaščita pred 
poškodbo prstov  1D

kom 1,00

3. Priprava, dobava in montaža lesenih kotnih 
profilov , za zaščito izpostavljenih vogalov sten v 
igralnici 1 in 2 in na hodnikih.  Na vogale se s igralnici 1 in 2 in na hodnikih.  Na vogale se s 
silikonskim lepilom pritrdijo kotni leseni profili (napr 
20 x 20 mm, d= 10 mm iz hrasovega lakiranega lesa 
(kot so stenske obloge v igralnicah), višina zaš čite 
160 cm . 

kom 5,00  
 

4. Priprava, dobava in montaža lesenih kotnih 
profilov , za zaščito izpostavljenih vogalov sten v 
igralnici 1 in 2 pod okni med igralnico in toaletami.  
Na vogale se s silikonskim lepilom pritrdijo kotni 
leseni profili (napr 20 x 20 mm, d= 10 mm iz 
hrasovega lakiranega lesa (kot so stenske obloge v 
igralnicah), višina zaš čite 100 cm . 

 

kom 2,00  

MIZARSKA DELA SKUPAJ ( €): 0,00
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B/IX.  OKNA in VHODNA VRATA 

OPOMBE:  v ceni za enoto mora biti vsebovana 
izdelava, dobava in montaža  elementov, vključno z 
vsemi zaključki, z okrasnimi zaključnimi  letvami, s 
tesnili in s potrebnim okovjem, nasadili, kljukami in 
ostalimi elementi, ki so specificirani v posameznih 
postavkah popisa.

Obstenske stike se zatesni s poliuretansko peno, 
okvirji se kitajo, kar mora biti vsebovano v ceni 
montaže. Debelino stekel določi izvajalec, glede na 
dimenzijo elementov, če ni drugače navedeno v 
posameznih postavkah. Vsa okna in vrata tonirana v 
barvi po izboru projektanta!

OPOMBA : vsa vhodna in balkonska, ter notranja 
vrata so brez pragov (invalidi z vozički !).  Po shemah 
!

količina €/enoto skupaj €
 

VHODNA VRATA   
1. Izdelava, dobava in montaža  polnih ali delno 

zasteklenih lesenih  eno ali dvo krilnih  varnostnih 
protivlomnih izolacijskih vhodnih vrat, vrata polna 
termo izolacijska ali pa   zasteklena z dvoslojnim 

 

termo izolacijska ali pa   zasteklena z dvoslojnim 
termo izolacijskim varnostnim lepljenim steklom 
(VSG), K= 1,1).  Vratni podboji leseni, lakirani, suho 
montažni, protivlomno  sidrani v stene, ob stenah 
tesnjen s poliuretansko peno. Podboji ali okvirji   
izdelani iz lepljenega  lakiranega lesa iglavcev z 
osnovno in  z UV zaščito (npr. smreka 1. ktg, npr. z 
mat lak lazuro za zunanje izpostavljene razmere, 
obdelava kot pri fasadnem opažu - usklajeno).    
Vrata opremljena s kompletnim okovjem- troje 
nasadil, ključavnica cilindrična-varnostna (varnostni 
protivlomni ščit), kljuka in ščit deljena izdelana iz 
sainiranega inoxa (možno brušen ALU).  

Spodaj vtopljeni profili brez pragov, vratni okvirji 
vgrajeni v izolacijske sloje v liniji fasade, pritrjevanje 
na stene z distančnimi kotniki. V pripiri neoprensko 
dvojno tesnilo.  Vratno krilo poravnano z okvirjem, na 
strani, kjer so tečaji je montirana zaščita pred 
poškodbo prstov ob zapiranju vrat

 

Po potrebi se pri vratih montirajo talni ali stenski 
omejevalniki.

Vse mere preveriti!  Izbor vrat potrdi investitor!  
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a.) Z.V.11.: sv. m. 100/230 cm (gr. m. 107/236 cm+tlak) 
vhodna  polna  enokrilna vrata za vstop v zunanje 
sanitarije,  v lesenem lakiranem okvirju, v zgornjem 
delu (1/4) zasteklena z dvoslojnim termo izolacijskim 
varnostnim lepljenim steklom (VSG), podboj  in okvir 
krila  iz lakiranega lepljenega lesa  iglavcev K= 1,2, 
podboj vgrajen v pripravljeno odprtino v    fasadni 
izolacijski sloj, sidrano na  steno s kotniki.   Okovje  
in oprema za vhodna enokrilna vrata, odpiranje krila 
navzven, vsako krilo ima skrito ogrodje iz profilov, z 
vmesno izolacijo, obojestransko  oblečeno v leseno 
furnirano ploščo (npr. macesnov lakiran furnir),  troje 
inoks nasadil, ključavnica varnostna z deljenimi inoks 
ščiti, zgoraj samozapiralo, spodaj nogica za fiksiranje 
krila, dvojno tesnenje v pripiri, brez praga.

 

kom 1,00  
 

b.) Z.V. 1.2: sv. m. 120+220 cm (gr. m. 127/230cm+tlak) 
vhodna   varnostna protivlomna enokrilna vrata za 
vstop oziroma izhod iz hodnika pri prostorih za 
zaposlene. Vrata v lesenem lakiranem okvirju, v 
zgornjem delu (1/4) zasteklena z dvoslojnim termo 
izolacijskim varnostnim lepljenim steklom (VSG), 
podboj  in okvir krila  iz lakiranega lesa macesnovih 
lepljencev K= 1,2, podboj vgrajen v pripravljeno 
odprtino v    fasadni izolacijski sloj, sidrano na  steno 

 

odprtino v    fasadni izolacijski sloj, sidrano na  steno 
s kotniki.   Okovje  in oprema za vhodna ekrilna 
varnostna protivlomna vrata, odpiranje krila navzven,  
krilo ima skrito ogrodje iz profilov, z vmesno izolacijo, 
z obeh  strani  oblečeno v leseno furnirano ploščo ( 
npr. macesnov lakiran furnir, možno smreka), , 2x 
troje inoks nasadil, krilo  opremljeno s ključavnico z  
varnostnimi  deljenimi inoks ščiti, zgoraj 
samozapiralo, spodaj nogica za fiksiranje krila v času 
transportov, z notranje strani montirana inox 
antipanik kljuka v primeru evakuacije zaradi požara,  
brez praga. 1L, 1D

kom 1,00  
 

c.) Z.V.1.3 : sv. m. 120+220 cm (gr. m. 127/230 
cm+tlak) vhodna  polna  varnostna protivlomna 
enokrilna vrata za vstop v kurilnico,  ostali opis kot pri 
V4. le brez samozapirala in antipanic kljuke. V krilu 
spodaj vgrajena prezračevalna rešetka - po strojnem 
projektu !

 

kom 1,00  
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d.) Z.V.1.4: gradbenih mer 275/323 cm  vhodna  
varnostna  protivlomnima  vrati, to je zunanja 
dvokrilna  vrata vetrolova pri glavnem vhodu,  
zasteklena z dvoslojnim termo izolacijskim 
varnostnim lepljenim steklom (VSG), K= 1,1), okvir 
stene, podboj  in okvir krila  iz lakiranega lepljenega 
lakiranega  lesa  iglavcev (npr. smreka 1. ktg, kot 
opaž na fasadi), K= 1,2, okvir stene vgrajen v 
pripravljeno odprtino v    fasadni izolacijski sloj, okvir 
obojestransko podaljšan (ojačan) za širino 
izolacijskega sloja,  sidrano na  steno s kotniki.   
Okovje  in oprema za vhodna varnostna protivlomna 
polna vrata, odpiranje krila navzven, krili imata lesen 
obojestranski macesnov ali hrastov  lakiran ročaj fi 
40 mm za poteg vrat, ročaj na inox distančnikih,   
krilo ima skrito ogrodje iz profilov, z vmesno izolacijo, 
z notranje strani  oblečeno v leseno furnirano ploščo 
(npr. macesnov lakiran furnir, možno smreka), na 
zunanji strani smrekov opaž na pero in utor obdelan 
in usklajen z leseno fasado. 

 

Nad vrati nadsvetloba, v izolacijskem lesenem 
masivnem okvirju v katerega je  vstavljena zasteklitev 
z varnostnim lepljenim termoizolacijskim kaljenim 
steklom K=1,1,  Vratno krilo sv. ima troje inoks 
nasadil, ključavnica varnostna z deljenimi inoks ščiti 
(možno brušen ALU), obojestranski lesen ročaj, (možno brušen ALU), obojestranski lesen ročaj, 
zgoraj samozapiralo, dvojno tesnenje v pripiri. 
Montirano okovje za elektronsko odpiranje vrat na 
domofon ! Obračun po komadih kompletne stene ! 

kom 1,00  
 

e.) Z.V.1.5: gradbenih  mer 207/243 cm  notranja 
vhodna  zasteklena z dvoslojnim termo izolacijskim 
varnostnim lepljenim steklom (VSG), K= 1,1), 
dvokrilna vrata v vetrolovu,  okvir stene, podboj  in 
okvir krila  iz lakiranega lepljenega lesa iglavcev (npr. 
smreka kot opaž na fasadi),  okvir sidran na stene, 
vmes tesnitev s PU peno in zaključeno z letvicami.   
Okovje  in oprema za   notranja zasteklena vrata, 
odpiranje kril navzven, krila imata lesen obojestranski 
macesnov (hrastov?) lakiran ročaj fi 40 mm za poteg 
vrat, ročaj na inox distančnikih,   krilo ima skrito 
ogrodje iz profilov, z vmesno izolacijo, z obeh strani  
oblečeno v leseno furnirano ploščo (npr. macesnov 
lakiran furnir, možno smreka kot na fasadi), nad vrati 
nadsvetloba, v izolacijskem lesenem masivnem 
okvirju v katerega je  vstavljena zasteklitev z 
varnostnim lepljenim  kaljenim steklom,  1L

 

Vratno krilo sv. mer 100/210 cm ima troje inoks 
nasadil, ključavnica varnostna z deljenimi inoks ščiti, 
obojestranski lesen ročaj, zgoraj samozapiralo,  
tesnenje v pripiri Obračun po komadih kompletne 
notranje stene vetrolova! Okovje vrat in zasteklitve 
za notranja vrata vetrolova !

kom 1,00  
 

2. NOTRANJA OKNA  v LESENIH OKVIRJIH  
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(OkN - notranja fiksna okna med igralnicami in 
sanitarijami)
Izdelava v delavnici, dobava s transportom do 
gradbišča in montaža eno krilnih fiksnih  lesenih 
zvočno izolacijskih  notranjih oken, med igralnicama 
in sanitarijo, ter hodnikom in sanitariji. Okvirji oken  
leseni  iz lepljenega suhega impregniranega 
hrastovega lesa, ves les globinsko zaščiten   in 
lakiran z mat lak lazuro na vodni osnovi za notranje  
razmere  v barvnem odtenku po izboru oziroma kot 
so notranje stenske obloge - usklajeno (vidna 
struktura lesa), okvirji vgrajeni in fiksirani na slepe 
okvirje v sklopu zidano opečne stene d= 25 cm z 
obojestranskim ometom, stiki kitani. hrastovi okvirji iz 
profilov 5x5 cm, z utori za steklo in z letvicami 

 

Zasteklitve fiksnih oken  z dvoslojnim  termopanskim 
lepljenim steklom za notranje prostore,  zvočna 
zaščita   Rw= 37 dB, podan samo predlog - vse 
karakteristike stekla po predlogu izvajalca s 
predhodno potrditvijo arhitekta. 

a.) OkN1 - 100/120 + 40/120 cm izvedba L, fiksno 
okno. Okno se montira na rob stene v igralnici.

 

kom 1,00  
 

b.) OkN2 - 120/60  cm, fiksno okno . Okno se montira  b.) OkN2 - 120/60  cm, fiksno okno . Okno se montira 
na rob stene med hodnikom in toaletnimi prostori.

 

kom 1,00  
 

c.) Izdelava, dobava in montaža lesenih notranjih  polic 
pri notranjih oknih. Polica širine cca 15 cm se montira 
v toaletnih prostorih in  nevidno privijačijo  nad 
parapet. Police  izdelane iz hrastovega lepljenega 
lesa debeline 20 mm, zunaj z zaobljenim robom, 
hrastove police lakirane, finalno  obdelane kot 
okenski okvirji. Obračun po m1.

 

m1 7,00  
 

3. ZUNANJA OKNA  v LESENIH OKVIRJIH
Opozorilo:
Pazite na veljavne regionalne zakonske zahteve 
o uporabi varnostnih stekel!
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Ok.1 OKNA V IGRALNICI
1-del. fiksno

leseno okno

Širina okvirja: 1800mm, Višina okvirja: 2400mm,

Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), 
zunaj: po izboru projektanta

Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki,
zasteklena z dvoslojnim termo izolacijskim 
varnostnim steklom (ESG)

Fiksni del 1:
Vgradnja v fikser: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo

5ESG/14Ar/b5ESG (2M1, 1,10W/m.K, 33dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K

Pazi: kaljeno steklo!
kot npr. Internorm ali enakovredno
V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon. 
Vključena dobava in montaža, ter ALU maske.
 Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali 
enakovredno

kos 4,00  
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Ok.2 BALKONSKA VRATA V IGRALNICI
1.del

leseno okno 
Širina okvirja: 1200mm, Višina okvirja: 2400mm, 
Sistem okvirja: Navadni okvir, barva okvirja znotraj: 
Smreka FI501 (FI501), zunaj: po izboru projektanta, 
Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki,
 zastekleno z dvoslojnim termoizolacijskim steklom 
(ESG)
 CF krilo 1: Okovje: Vrtljivo nagibno vratno krilo, 
skrito,
 Smer odpiranja: Desno, 
Višina kljuke od spodnjega roba krila: 1073mm, 
Kljuka notri: Okrasni ročaj - F1 (33899), Barva 
znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj:po izboru 
projektanta, Vgradnja v krilo: Dvojno 24mm 
prevlečeno prozorno steklo 4b/16Ar/4ESG (24L, 
1,10W/m˛.K, 32dB), Uw-vrednost (EN ISO 12567 / 
EN ISO 10077): 1,10 W/(m˛.K),

Pazi: kaljeno steklo!
kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon. 
Vključena dobava in montaža, ter ALU maske.
Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovrednoProizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovredno

kos 2,00  

Ok.3 OKNA V IGRALNICI- stransko v igralnici 1 IN KUHINJI
1.del- odpiranje samo po horizontali

leseno okno
Širina okvirja: 1200mm, Višina okvirja: 2300mm, 
Sistem okvirja: Navadni okvir, barva okvirja znotraj: 
Smreka FI501 (FI501), zunaj: po izboru projektanta, 
Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki, 
Okovje: Vrtljivo nagibno vratno krilo, skrito, Smer 
odpiranja: možnost odpiranja samo po horizontalni 
osi (na kip) 
kljuka od spodnjega roba krila: 1073mm, Kljuka notri: 
Okrasni ročaj - F1 (33899), Barva znotraj: Smreka 
FI501 (FI501), zunaj:po izboru projektanta, Vgradnja 
v krilo: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno steklo 
4b/16Ar/4ESG (24L, 1,10W/m˛.K, 32dB), Uw-
vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

Pazi: kaljeno steklo!
kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon. 
Vključena dobava in montaža, ter ALU maske.
Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovredno

kos 2,00  
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Ok.4 OKNA V IGRALNICI - stransko v igralnici 2
1.del

leseno okno
 Širina okvirja: 1200mm, Višina okvirja: 2400mm, 
Sistem okvirja: Navadni okvir, barva okvirja znotraj: 
Smreka FI501 (FI501), zunaj: po izboru projektanta,
 Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki, 
Okovje: Vrtljivo nagibno vratno krilo, skrito, 
Smer odpiranja: Levo, 
Višina kljuke od spodnjega roba krila: 1073mm, 
Kljuka notri: Okrasni ročaj - F1 (33899), Barva 
znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj:po izboru 
projektanta
Vgradnja v krilo: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo 4b/16Ar/4ESG (24L, 1,10W/m˛.K, 32dB), Uw-
vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

Pazi: kaljeno steklo!
kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon. 
Vključena dobava in montaža, ter ALU maske.
Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovredno

kos 1,00  

Ok.5 OKNA: garderoba kuharica, garderoba 
strok.delavci, shramba čistil, hodnik, sanitariji 
zaposleni, shramba rekviziti
1. del

leseno okno

Širina okvirja: 900mm, Višina okvirja: 1200mm,

Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: 
po izboru projektanta

Vrsta montaže: Predvrtano za montažo z vijaki,

CF krilo 1:
Okovje: Vrtljivo nagibno krilo, skrito, Smer odpiranja: 
Desno

višina kljuke od spodnjega roba krila: 486mm, 
Kljuka notri: Okrasni ročaj - F1,Barva znotraj: Smreka 
FI501 (FI501), zunaj: po izboru projektanta
Vgradnja v krilo: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo 4b/16Ar/b4

(2KB, 1,00W/m˛.K, 32dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z notranjimi žaluzijami
kos 5,00  
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Ok.6 OKNA:  sanitariji zaposleni
1. del

leseno okno

Širina okvirja: 900mm, Višina okvirja: 1200mm,

Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: 
po izboru projektanta

Vrsta montaže: Predvrtano za montažo z vijaki,

CF krilo 1:
Okovje: Vrtljivo nagibno krilo, skrito, Smer odpiranja: 
Desno

višina kljuke od spodnjega roba krila: 486mm, 
Kljuka notri: Okrasni ročaj - F1,Barva znotraj: Smreka 
FI501 (FI501), zunaj: po izboru projektanta
Vgradnja v krilo: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo 4b/16Ar/b4

(2KB, 1,00W/m˛.K, 32dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon. 
Vključena dobava in montaža, ter ALU maske.
Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovredno

kos 2,00  

Ok.7 OKNO: kabinet za vzgojna sredstva
1.del

leseno okno 

Širina okvirja: 1200mm, Višina okvirja: 1200mm,

Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: 
po izboru projektanta

Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki,

CF krilo 1:
Okovje: Vrtljivo nagibno krilo, skrito, Smer odpiranja: 
Desno, Višina
kljuke od spodnjega roba krila: 486mm, Kljuka notri: 
Okrasni ročaj - F1
Barva znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: po 
izboru projektanta
Vgradnja v krilo: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo 4b/16Ar/b4

(2KB, 1,00W/m˛.K, 32dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z notranjimi žaluzijami
kos 1,00  
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Ok.8 OKNO: Prostor za strokovne delavce
1. del- fiksna

Leseno okno 

Širina okvirja: 1800mm, Višina okvirja: 1800mm,

Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: 
po izboru projektanta

Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki,

Fiksni del 1:
Vgradnja v fikser: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo 6/14Ar/b4

(22L, 1,10W/m˛.K, 36dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z notranjimi žaluzijami
kos 2,00  

Ok.9 OKNO: Prostor za strokovne delavce
2-del. steber
leseno okno
 Širina okvirja: 1800mm, Višina okvirja: 1800mm,
 Sistem okvirja: Navadni okvir, 
Delitev po širini 2 delna simetrična 1/1: Delitev po širini 2 delna simetrična 1/1: 
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: 
po izboru projektanta, 
Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki, 
CF krilo 1: 
Okovje: Vrtljivo nagibno krilo, skrito, Smer odpiranja: 
Levo, 
Višina kljuke od spodnjega roba krila: 586mm,
 Kljuka notri: Okrasni ročaj - F1 (33899),
 Barva znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: po 
izboru projektanta,
 Vgradnja v krilo: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo 
6/14Ar/b4 (22L, 1,10W/m˛.K, 36dB),

 CF krilo 2: 
Okovje: Vrtljivo nagibno krilo, skrito, Smer odpiranja: 
Desno,
 Višina kljuke od spodnjega roba krila: 586mm, 
Kljuka notri: Okrasni ročaj - F1 (33899), 
Barva znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: po 
izboru projektanta, 
Vgradnja v krilo: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo
 6/14Ar/b4 (22L, 1,10W/m˛.K, 36dB), 
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

kot npr. Internorm ali enakovredno
V kompletu z notranjimi žaluzijami

kos 1,00  

Februar  2013 Stran 48 / 122 obrtniška dela



       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

Leseni sklopni profil
Model: HAKOP, Sistem: Edition, Vrsta spajanja: 
Sklopni profil, 
Dolžina: 1800mm, Barva: po izboru projektanta

kos 2,00  

Ok.18 OKNO: Zunanji sanitariji
1 - del.

leseno okno
Širina okvirja: 600mm, Višina okvirja: 1200mm,
Sistem okvirja: Navadni okvir,
 barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: 
po izboru projektanta,
 Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki, 
Lastnost stekla: Distančnik: Alu (aluminij),
 Smer odpiranja: Desno,
 Višina kljuke od spodnjega roba krila: 486mm, 
Kljuka notri: Okrasni ročaj - F1 (33899), 
Barva znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: po 
izboru projektanta,
 Vgradnja v krilo: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo 
4/16Ar/b4 (20L, 1,10W/m˛.K, 32dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),W/(m˛.K),

kot npr. Internorm ali enakovredno
V kompletu z notranjimi žaluzijami

kos 2,00  

Ok.10 OKNO: Osredni prostor
1-del. fiksen

Leseno okno

Širina okvirja: 1400mm, Višina okvirja: 2400mm,

Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: 
po izboru projektanta

Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki,

Fiksni del 1:
Vgradnja v fikser: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo

5ESG/14Ar/b5VSG (2M1, 1,10W/m˛.K, 33dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

Pazi: varnostno kaljeno lepljeno steklo!
kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon.
Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovredno

kos 4,00  
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Ok.11 OKNO: Osredni prostor - nad fiksnim steklom
1-del. Odpiranje po horizontali

leseno okno 

Širina okvirja: 1400mm, Višina okvirja: 1050mm,

Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: 
po izboru projektanta

Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki,

Fiksni del 1:
Vgradnja v fikser: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo

5ESG/14Ar/b5VSG (2M1, 1,10W/m˛.K, 33dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

Pazi: varnostno kaljeno lepljeno steklo!
kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon. 
Vključena dobava in montaža, ter ALU maske.
Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovredno

kos 4,00  

Ok.12 OKNO: Osredni prostor -  nad balkonskimi vratiOk.12 OKNO: Osredni prostor -  nad balkonskimi vrati
1-del. fiksno

Leseno okno HF300

Širina okvirja: 1200mm, Višina okvirja: 1050mm,

Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj:po 
izboru projektanta

Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki,

Fiksni del 1:
Vgradnja v fikser: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo

5ESG/14Ar/b5VSG (2M1, 1,10W/m˛.K, 33dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

Pazi: varnostno kaljeno lepljeno steklo!
kot npr. Internorm ali enakovredno
V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon. 
Vključena dobava in montaža, ter ALU maske.
Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovredno

kos 2,00  
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Ok.13 BALKONSKA VRATA: Osredni prostor
1-del.

 Leseno okno
Širina okvirja: 1200mm, Višina okvirja: 2400mm, 
Sistem okvirja: Navadni okvir, 
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: 
po izboru projektanta,
 Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki, 
Lastnost stekla: Distančnik: Alu (aluminij), 
Prevleka: Light, CF krilo 1: Okovje: Vrtljivo nagibno 
vratno krilo, skrito, 
Smer odpiranja: Desno, Višina kljuke od spodnjega 
roba krila: 1073mm, 
Kljuka notri: Okrasni ročaj - F1 (33899), 
Barva znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: po 
izboru projektanta,
 Vgradnja v krilo: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo
 4b/16Ar/4VSG (24L, 1,10W/m˛.K, 32dB),
 Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

Pazi: varnostno kaljeno lepljeno steklo!
kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon. 
Vključena dobava in montaža, ter ALU maske.
Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovredno

kos 2,00  

Leseni sklopni profil
Model: HAKOP, Sistem: Edition, 
Vrsta spajanja: Sklopni profil, 
Dolžina: 3450mm, Barva:po izboru projektanta

kot npr. Internorm ali enakovredno
kos 4,00  

Leseni sklopni profil
Model: HAKOP, Sistem: Edition, 
Vrsta spajanja: Sklopni profil,
Dolžina: 1400mm, Barva:po izboru projektanta

kot npr. Internorm ali enakovredno
kos 4,00  

Leseni sklopni profil
Model: HAKOP, Sistem: Edition, Vrsta spajanja: 
Sklopni profil, 
Dolžina: 1200mm, Barva: po izboru projektanta

kot npr. Internorm ali enakovredno
kos 2,00  
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Ok.14 OKNO: Osredni prostor - zgoraj- poševno
1-del. fiksno

Leseno okno
Širina okvirja: 4450mm, Višina okvirja: 1¸200mm,

Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj:po 
izboru projektanta

Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki,

Fiksni del 1:
Vgradnja v fikser: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo

5ESG/14Ar/b5VSG (2M1, 1,10W/m˛.K, 33dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

Pazi: varnostno kaljeno lepljeno steklo!
Glej skice projektanta!

kot npr. Internorm ali enakovredno
kos 3,00  

Ok.15 OKNO: Osredni prostor - zgoraj nad vrati
1-del. fiksno
Leseno okno
Širina okvirja: 1400mm, Višina okvirja: 1200mm,
Sistem okvirja: Navadni okvir,Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj:po 
izboru projektanta
Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki,
Fiksni del 1:
Vgradnja v fikser: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo
4b/16Ar/b4 (2KB, 1,00W/m˛.K, 32dB),
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

Pazi: varnostno kaljeno lepljeno steklo!
kot npr. Internorm ali enakovredno

V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon. 
Vključena dobava in montaža, ter ALU maske.
Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovredno

kos 2,00  
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Ok.16 OKNO: Osredni prostor - zgoraj nad fiksom
1-del. Odpiranje po horizontali

Leseno okno

Širina okvirja: 1200mm, Višina okvirja: 1200mm,

Sistem okvirja: Navadni okvir,
barva okvirja znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj:po 
izboru projektanta

Vrsta montaže Predvrtano za montažo z vijaki,

CF krilo 1:
Okovje: Vrtljivo nagibno krilo, skrito, Smer odpiranja: 
Desno, Višina
kljuke od spodnjega roba krila: 486mm, Kljuka notri: 
Okrasni ročaj - F1

(33899),
Barva znotraj: Smreka FI501 (FI501), zunaj: po 
izboru projektanta
Vgradnja v krilo: Dvojno 24mm prevlečeno prozorno 
steklo 4b/16Ar/b4

(2KB, 1,00W/m˛.K, 32dB),

Pazi: varnostno kaljeno lepljeno steklo!
kot npr. Internorm ali enakovredno
Uw-vrednost (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 1,10 
W/(m˛.K),

V kompletu z zunanjimi žaluzijami na elektro 
pogon. 
Vključena dobava in montaža, ter ALU maske.
Proizvajalec Roltek, žaluzije Krpan 2 ali enakovredno

kos 4,00  

Leseni sklopni profil
Model: HAKOP, Sistem: Edition, Vrsta spajanja: 
Sklopni profil,

Dolžina: 1200mm, Barva: po izboru projektanta
kos 4,00  
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4. STREŠNA OKNA IN SVETLOBNIKI
Pri vgradnji oken je potrebno paziti na pripravo 
konstrukcije tako, da razmak med špirovci 
odgovarja širini strešnega okna s potrebnim 
prostorom za izolacijo. Pri kombinaciji več oken 
skupaj je potrebno osni razmak med konstrukcijo 
prilagoditi širini oken in vmesnim koritom obrobe za 
kombinirano vgradnjo. Pred izdelavo konstrukcije je 
zato potrebno preveriti projektantske mere z 
navodili proizvajalca strešnih oken.

Dobava in montaža strešnega okna dim. 94/160, 
izdelano iz lepljencev skandinavskega bora, 
impregnirano in lakirano z brezbarvnim lakom, 
zastekljeno s trislojnim energijsko varčnim varnim 
steklom (zunanje kaljeno steklo  in notranje 
lepljeno steklo, Uw=1,0 W/m²K, Ug=0,5 W/m²K). 
Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno 
tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu, z 
električnim odpiranjem in zapiranjem preko 
integriranega elektromotorja (kot VELUX tip GGL 
Integra), s senzorjem za dež in daljinskim 
upravljalcem. Možno ročno upravljanje okna z 
ročico zgoraj. Vgradnja z obrobo za profilirano 
kritino (Alu, kot RAL 7043) in skupinsko vgradnjo kritino (Alu, kot RAL 7043) in skupinsko vgradnjo 
(korito dim 100 mm) ter z zunanjim električnim 
mrežastim senčilom (kot VELUX tip MML) in z 
notranjim električnim siesta senčilom (kot VELUX 
tip DML) ali enakovredno.

Vsa okna so vgrajena skupaj z elementi prirejenimi 
vgradnji okna in sicer: izolacijski okvir, sekundarni 
priklop in drenažni žlebiček, elementi dobavljivi 
v setu kot napr. vgradni set VELUX –BDX.

a.)  Kombinacija treh oken, okno zraven okna - v 
igralnici

 

- strešno okno
kom 3,00  

- zunanja kombi obroba
kom 1,00  

- zunanje senčilo
kom 3,00  

- notranje senčilo
kom 3,00  

- vgradni set 
kom 3,00  
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Dobava in montaža strešnega okna dim. 94/160, 
izdelano iz lepljencev skandinavskega bora, 
impregnirano in lakirano z brezbarvnim lakom, 
zastekljeno s trislojnim energijsko varčnim varnim 
steklom (zunanje kaljeno steklo  in notranje 
lepljeno steklo, Uw=1,0 W/m²K, Ug=0,5 W/m²K). 
Strešno okno s krilom vpetim v sredini, dvojno 
tesnjenje s prezračevalno loputo v krilu, z 
električnim odpiranjem in zapiranjem preko 
integriranega elektromotorja (kot VELUX tip GGL 
Integra), s senzorjem za dež in daljinskim 
upravljalcem. Možno ročno upravljanje okna z 
ročico zgoraj. Vgradnja z naklonsko obrobo (za 
strehe z naklonom od 10°) za profilirano kritino 
(Alu, kot RAL 7043) in skupinsko vgradnjo (korito 
dim 100 mm) ter z zunanjim električnim mrežastim 
senčilom (kot VELUX tip MML) in z notranjim 
električnim siesta senčilom (kot VELUX tip DML) eli 
enakovredno.

Vsa okna so vgrajena skupaj z elementi prirejenimi 
vgradnji okna in sicer: izolacijski okvir, sekundarni 
priklop in drenažni žlebiček, elementi dobavljivi 
v setu kot napr. vgradni set VELUX –BDX.

b.)  Kombinacija treh oken, okno zraven okna - v 
igralnici

 

- strešno okno
kom 3,00  

- zunanja kombi obroba
kom 1,00  

- zunanje senčilo
kom 3,00  

- notranje senčilo
kom 3,00  

- vgradni set 
kom 3,00  

c.) SVETLOBNIKI
Dobava in montaža svetlobnika za ravno streho s 
premerom 350mm, s fleksibilno povezovalno cevjo 
vgrajeno v ohišje iz trde plastike ter pokrito s 
prozorno akrilno kupolo  (kot VELUX tip TCF) ali 
enakovredno. 

kom 11,00  

OKNA  IN VRATA SKUPAJ ( €): 0,00
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B/X.   SUHOMONTAŽNE STENE in STROPI 
1. Dobava materiala in postavljanje lahkih 

suhomontažnih pregradnih sten med igralnicami, 
pisarnami, hodniki, sanitarijami in med pomožnimi 
prostori. Stene  sistema KNAUF-W112 (lahko 
Rigips), izvedene na lastni kovinski pocinkani 
podkonstrukciji iz tipskih profilov npr (CW 100 ali 
150 /50/0,6 mm,  ob vratih UA profili), profili 
pritrjeni spodaj na AB  plošče zgoraj na strope ali 
strešno konstrukcijo. Stene z obojestranskimi 
dvojnimi mavčnimi ploščami, z vloženo zvočno in 
toplotno izolacijo (napr. Isover Akusto 5, URSA 
TWF1 ali enakovredno). Izvedba  kompletno z 
bandažiranjem in kitanjem ter pripravo površin za 
slikarska ali keramičarska dela, izvedba  z vsemi 
pomožnimi deli in prenosi.  Spodnja vodila sten se 
postavijo in pritrdijo na AB plošče pred napravo 
tlakov, zgoraj pod strešno konstrukcijo tesnilni 
dilatacijski drsni profili. Stene imajo spodaj do 
višine tlakov poseben protiakustični cokel, ki 
onemogoča prenos udarnega hrupa, kar zajeti v 
ceni sten!. Obračun v m2. 

Stene ob vratih prilagoditi in vgraditi ojačilne slepe 
okvirje (UA) od tal do stropa, na izpostavljenih 
vogalih vgraditi zaščitne tipske kovinske kotnike.vogalih vgraditi zaščitne tipske kovinske kotnike.

a) debeline 10,0 cm

m2 16,50  

a) debeline 12,5 cm  

m2 70,50  

b) debeline 15,0 cm  

m2 11,55  
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MAVČNI OBEŠENI STROPI  
2. Dobava in izdelava mavčnokartonskega stropa iz 

mavčno kartonastih plošč (ognjeodpornih) deb. 15 
mm skupaj s pocinkano podkonstrukcijo pritrjeno 
na leseno strešno konstrukcijo višine do 30 cm. V 
ceno zajeti vso podkonstrukcijo, stenske zaključke, 
obrobe, izreze za luč, stropne rešetke, difuzije itd, 
vse transporte in vsa pomožna dela. Stropovi 
morajo ustrezati akustičnim in požarnim zahtevam. 
Stiki plošč se bandažirajo in kitajo.

 

m2 259,00  
 

3. Stropna obloga izvedena iz 3 do 5 drsnih 
segmentov.
Segmenti so sestavljeni iz inox profilov kot nosilno 
ogrodje za mavčno oblogo. Vodila na steni v dveh 
ali treh nivojih, tako da je mogoče segmente delno 
odmakniti - drsna izvedba (možnost servisiranja 
enote rekoperatorja) v prostoru sanitarij. Spoji med 
egmenti so zatesnjeni s ščetkami.
Enota cene naj vključuje izdelavo delavniških 
načrtov.

 

m2 14,00  
4.  

Dobava in izdelava mavčnokartonskega stropa iz 
mavčno kartonastih plošč (ognjeodpornih) deb. 15 

 
mavčno kartonastih plošč (ognjeodpornih) deb. 15 
mm skupaj s pocinkano podkonstrukcijo pritrjeno 
na leseno strešno konstrukcijo višine do 30 cm. V 
ceno zajeti vso podkonstrukcijo, parno zaporo, 
stenske zaključke, obrobe, izreze za luč, stropne 
rešetke, difuzije itd, vse transporte in vsa pomožna 
dela. Stropovi morajo ustrezati akustičnim in 
požarnim zahtevam. Stiki plošč se bandažirajo in 
kitajo.

Stropna obloga iz mavčno kartonskih plošč
Izdelava opaža iz OSB plošče debeline 1,8 cm.  
Parna zapora.
Toplotna izolacija (kot je TRENDISOL ISOCELL) 
35 cm (na OSB opaž)

 

m2 135,00  
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5. Izdelava in obdelava odprtin v stropu do treh 
strešnih oken dimenzij 94x160. 
Dobava potrebnega materiala, izvedba 
podkonstrukcije, izvedba toplotne izolacije in 
montaža poševnih stropov iz ravnih  mavčno 
kartonskih ognjeodpornih monolitnih plošč d=15 
mm, vključno z bandažiranjem in brušenjem po 
sistemu  "KNAUF" ali podobna kvaliteta v prostorih 
igralnic v naslednji sestavi:
Izvedba podkonstrukcije za spuščeni strop iz  
dvojnih poc. letev (nosilne in montažne poc. Fe 
letve) iz CD profilov v pocinkani jekleni pločevini, 
na žičnih obešalih.
Stropna obloga iz mavčno kartonskih plošč
Parna zapora.
Izdelava toplotne izolacije za poševnino debeline 
30 cm iz kamene volne.

m2 32,00  
 

6. Dobava vsega potrebnega materiala, izvedba 
obešalne podkonstrukcije, naprava potrebne  
podkonstrukcije pri vhodu v objekt iz mavčnih vlago 
odpornih  plošč za zunanje razmere, napr. po 
sistemu  "KNAUF-Farmacell"   Gotova fasadna 
obloga  nad  vhodom mora biti v naslednji sestavi.

 

a.) obešalna teleskopska podkonstrukcija iz  a.) obešalna teleskopska podkonstrukcija iz 
sistemskih obešal za strope, zgoraj vijačena, 
spodaj se pritrdi lesena podkonstrukcija

 

b.) dobava  materiala in izdelava navzkrižne dvojne 
lesene podkonstrukcije iz letev za pritrjevanje 
fasadne obloge, podkonstrukcija obešena na 
obešalne profile, ob krajeh dodatno fiksirana

 

e.) na podkonstrukcijo se preko izravnalnih profilov 
privijači vidna obloga iz  lahkih cementnih plošč, ki 
so oplaščene z armaturo iz steklenih vlaken, 
odporne na zunanjo klimo (kot so Fermacell 
Powerpanel ali Knauf Perlcon Aquapanel), deb. 
12.5mm, skupna d= 1,3 cm

 

f.) finalna dodelava plošč s  tankoslojnim fasadnim 
ometom, s predhodno impregnacijo, omet  barvan 
s kompatibilno fasadno elastično barvo 0,4 cm

 

m2 5,60  

SUHOMONTAŽNE  STENE in STROPI SKUPAJ 
(€) :

         0,00
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B/XI.  PODLOGE ZA TLAKE

količina €/enoto skupaj €

1.  Dobava vsega potrebnega materiala in naprava 
podloge za finalne  tlake iz visoko kvalitetnega 
linoleja in čistilnega tepiha s talnim ogrevanjem v 
skupnih prostorih (osrednji prostor, igralnici, hodnik 
in vsi ostali prostori, kjer ni keramike). Izvedba   v 
naslednji sestavi: 

 

a.) prvi sloj  toplotne izolacije z namenskimi talnimi 
trdimi mehansko in vodo odpornimi kalupnimi 
ploščami iz ekspandiranega polistirena   za tlake 
do d=6 cm, tlačne trdnosti 10% 150kPa  (npr 
Stiropor EPS) napr. 2 sloja po 3 cm z 
zamaknjenimi stiki

 

b.) drugi sloj z namenskimi sistemskimi  izolacijskimi 
talnimi  ploščami v blokih za talno ogrevanje, 
plošče iz ekspandiranega elastificiranega  
polistirena z RE plastiko 33 (EPS), debeline 3 cm, 
s čepi  za razpeljavo cevi talnega ogrevanja (npr. 
Fragmat Stirotermal Silent, deb. 25+33/30mm). 
Cevi zajete v strojnem projektu!

 

c.) betonski  plavajoči mikro  armiran grelni estrih (E  c.) betonski  plavajoči mikro  armiran grelni estrih (E 
225, z dodatki za zgoščenost in temperaturno 
obstojniost), C 20/25 (MB 25), d=7-8 cm, fino 
strojno zaglajen in robno od sten dilatiran s trakom 
izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi 
vlakni, 

 

Dopustna vlažnost estriha pred polaganjem talne 
obloge <1,8CM-%
Potrebna je izvedba z zareznimi regami, razen pri 
vgradnji neskrčljivega betona. 

Finalne tlake glej v posebnem poglavju!   
m2 290,00  
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2.  Dobava vsega potrebnega materiala in naprava 
podloge za finalne keramične  tlake s talnim 
ogrevanjem v prostorih (sanitarije, razdelilna 
kuhinja, shramba vrtnih igral, prostor za čistilko). 
Izvedba   v naslednji sestavi: na izvedeno betonsko 
ploščo položiti in izvesti: 

 

a.) prvi sloj  toplotne izolacije z namenskimi talnimi 
trdimi mehansko in vodo odpornimi kalupnimi 
ploščami iz ekspandiranega polistirena   za tlake 
debeline d=6 cm, tlačne trdnosti 10% 150kPa  (npr 
Stiropor EPS)

 

b.) drugi sloj z namenskimi sistemskimi  izolacijskimi 
talnimi  ploščami v blokih za talno ogrevanje, 
plošče iz ekspandiranega elastificiranega  
polistirena z RE plastiko 33 (EPS), debeline 3 cm, 
s čepi  za razpeljavo cevi talnega ogrevanja (npr. 
Fragmat Stirotermal Silent, deb. 25+33/30mm). 
Cevi zajete v strojnem projektu!

 

c.) betonski  plavajoči mikro  armiran grelni estrih (E 
225, z dodatki za zgoščenost in temperaturno 
obstojniost), C 20/25 (MB 25), d=6-7  cm, fino 
strojno zaglajen in robno od sten dilatiran s trakom 
izolacije, mikro armatura s PP polipropilenskimi 
vlakni, 

 

Finalne tlake glej v posebnem poglavju!   
m2 58,30  m2 58,30  

3. Dobava vsega potrebnega materiala in naprava 
podloge za finalne keramične  tlake (neogrevano)  
v pomožnih in instalacijskih prostorih (tehnična 
soba). Izvedba   v naslednji sestavi: 

 

a.) toplotno izolacijo z namenskimi talnimi trdimi 
mehansko in vodo odpornimi kalupnimi ploščami iz 
ekspandiranega polistirena   za tlake skupne 
debeline d=6 cm, tlačne trdnosti 10% 150kPa  (npr 
Stiropor EPS)

 

b.) ločilni  sloj: PE folija, deb. 0.2mm, zalepljena
c.) betonski  plavajoči mikro  armiran betonski  estrih, 

C 20/25 (MB 25), d=9  cm, fino strojno zaglajen in 
robno od sten dilatiran s trakom izolacije 

 

Finalne tlake glej v posebnem poglavju!   
m2 8,60  

 
4. Dobava in vgraditev tipskih delilnih (dilatacijskih RF-

inox) trakov, katere se vgradi med različne tlake.
 

m1 9,00  

5. Dobava in vgraditev tipskih kotnih profilov, katere 
se vgradi in fiksira na temeljno ploščo in služijo kot 
zaključek toplotno izolacijskih podlog pod tlaki in 
zaključek finalnih tlakov na prostih robovih, to je na 
terasah in pri vhodih. Kotni profili višine cca 15-20 
cm, se pred izvedbo podlog fiksirajo na betonske 
plošče.

 

m1 12,00  

SKUPAJ PODLOGE ZA TLAKE ( €) : 0,00
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B/XII.   KERAMIČARSKA DELA
količina €/enoto skupaj €

1. Dobava materiala in oblaganje sten v sanitarijah, 
oblaganje sten v sanitarijah za zaposlene in 
obiskovalce, v zunanjih sanitarijih v  kuhinji za 
kuhinjskim nizom, lokalno oblaganje ob umivalniku v 
tehnični sobi in  oblaganje sten  s keramičnimi 
ploščicami 1.kvalitete. Ploščice s prvovrstnim 
vodotesnim lepilom lepiti na ometane stene, do 
višine  cca 1,20 - 2 m,  ploščice v enem ali dveh 
barvnih tonih se polagajo po površinskih načrtih. 

Fuge širine do 2  mm fugirati s prvovrstno 
vodonepropustno fugirno maso. Fuge morajo biti 
enakomerno široke in se morajo sekati pod kotom 90 
stopinj. Izdelana obloga mora biti ravna, gladka in 
vertikalna brez madežev, razpok ali drugih poškodb 
ter barvno enakomerna. Kot napr. kvalitetna 
keramika v enem ali treh barvnih tonih. Izbor glede 
na predstavljene vzorce potrdi investitor.

 

Obračun po m2 obložene površine.  

 

a.) STENSKA KERAMIKA - SANITARIJE ZA OTROKE  

polaganje stenske keramike v sanitarijah za otroke 
ob igralnicah 18x36 cm v treh barvnih tonih, vzorec 

 
ob igralnicah 18x36 cm v treh barvnih tonih, vzorec 
po površinskih načrtih projektanta

ploščice po izboru projektanta  
v umivalnici je karamika položena do višine 1,65m, v 
sanitarijih pa do višine cca 1,25m.

 

ploščice cenovni razred neto 20€  

m2 45,00  

 

b.) STENSKA KERAMIKA - SANITARIJE ZA 
ZAPOSLENE, PROSTOR ZA ČISTILKO, ZUNANJI 
SANITARIJI IN TEHNIČNA SOBA

 

polaganje stenske keramike v sanitarijih za 
zaposlene (v=2m), prostorih za čistilko in zunanjem 
saniutariju (v=2m) in tehnični sobi. V  prostoru za 
čistilko in v tehnični sobi se karamika polaga lokalno 
pri umivalniku (v=2m). Polaganje s ploščicami v 
enotnih barvnih tonih, vzorec po površinskih načrtih 
(napr. VOGUE Intrerni (mat))

 

ploščice cenovni razred neto 20€  

m2 34,30  
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2. Dobava vsega potrebnega materiala in oblaganje 
sten v razdelilni kuhinji s keramičnimi olje in kislino 
odpornimi ploščicami 1. kvalitete (npr. 20/20 cm - po 
izboru projektanta, v dveh barvnih tonih VOGUE 
Intrerni in Pistacchio,  turchese (mat), ). Ploščice s 
prvovrstnim lepilom lepiti na ometane ali mavčne že 
bandažirane stene, obloge v kuhinji do višine cca 1,5 
m, (do stenskih elementov,po površinskih načrtih).  
Fuge širine 2 mm fugirati z vodonepropustno fugirno 
maso 1. kvalitete (po sistemu MAPEI).

 

Fuge se morajo sekati pod kotom 90 stopinj. 
Izdelana obloga mora biti ravna, vertikalna, gladka, 
brez madežev in razpok ter barvo enakomerna. Na 
določeni višini je možna izvedba okrasne linijske 
bordure (po želji investitorja).

 

Obračun po m2 obložene površine.  

ploščice cenovni razred neto 20€  

STENSKA KERAMIKA - RAZDELILNA KUHINJA  

m2 11,50  

 

3. Dobava vsega potrebnega materiala in naprava 
talnih nedrsečih oblog v sanitarijah za otroke,  
oblaganje tal v sanitarijah za zaposlene, zunanjem 

 

oblaganje tal v sanitarijah za zaposlene, zunanjem 
sanitariju, prostoru za čistilko in v tehnični sobi. 
Izvedba tlakov s keramičnimi nedrsečimi mehansko 
odpornimi ploščicami 1. kvalitete (npr. nedrseče 
ploščice R > kot 9,  primerne za šole in vrtce  dim. 
20/20 cm, d= 0,8 cm ali po dogovoru ). Ploščice 
polagati v fino lepilno vodotesno cementno akrilatno 
lepilo (kot npr. po sistemu Mapei ali podobno) in fuge 
zaliti z vodo  nepropustno barvno fugirno maso. 
Ploščice polagati stik na stik, vzporedno z zidovi. 
Položeni tlak morajo biti  v padcu proti talnim sifonom 
(kjer so, drugače horizontalno), vse fuge ravne in 
vsporedne, sekati se morajo pod kotom 90 stopinj. 
Ne sme biti nobenih madežev in razpok. Tla morajo 
biti barvno enakomerna. Obračun po m2 obložene 
površine.
Vrsta, format in barva po izboru projektanta, stik 
talne in stenske keramike se kita s polisulfidnim 
vodoodpornim kitom, kar zajeti v ceni !
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a.) TALNA NEDRSEČA KERAMIKA - SANITARIJE ZA OTROKE  

polaganje talne nedrseče keramike v sanitarijah za 
otroke ob igralnicah 20x20 cm v treh barvnih tonih, 
vzorec po površinskih načrtih (VOGUE Intrerni in 
Pistacchio oliva (mat), 

 

ploščice cenovni razred neto 20€  

m2 27,50  

 

b.) TALNA NEDRSEČA KERAMIKA - SANITARIJE ZA 
ZAPOSLENE, PROSTOR ZA ČISTILKO, ZUNANJI 
SANITARIJI IN TEHNIČNA SOBA

 

polaganje talne keramike v sanitarijah za 
zaposlene,v prostoru za čistilko, v shrambi vrtnih 
igral,v zunanjem sanitariju, v tehnični sobi,   20x20 
cm v enotnih  barvnih tonih, vzorec po površinskih 
načrtih (npr. VOGUE Intrerni IN oliva  (mat)

 

ploščice cenovni razred neto 20€  

m2 19,00  

 

4. Dobava vsega potrebnega materiala in naprava 
talnih nedrsečih oblog v razdelilni kuhinji. Izvedba 
tlakov s keramičnimi nedrsečimi olje in kislino 
odpornimi ploščicami 1. kvalitete (npr. nedrseče 
ploščice R > kot 10,  primerne za javne kuhinje  dim. 

 

ploščice R > kot 10,  primerne za javne kuhinje  dim. 
20/20 cm, d= 0,8 cm ali po dogovoru ). Ploščice 
polagati v fino lepilno vodotesno cementno akrilatno 
lepilo (kot npr. po sistemu Mapei ali podobno) in fuge 
zaliti z vodo in olje nepropustno barvno fugirno 
maso. Ploščice polagati stik na stik, vzporedno z 
zidovi. Položeni tlak morajo biti  v padcu proti talnim 
sifonom ali rešetkam, vse fuge ravne in vsporedne, 
sekati se morajo pod kotom 90 stopinj. Ne sme biti 
nobenih madežev in razpok. Tla morajo biti barvno 
enakomerna. Obračun po m2 obložene površine.

Vrsta, format in barva po izboru projektanta  (napr. 
VOGUE Flooring RF oliva (R10), enobarvno 

 

TALNA NEDRSEČA KERAMIKA - RAZDELILNA KUHINJA  

ploščice cenovni razred neto 25€  

m2 13,00  
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5. NIZKOSTENSKE OBLOGE  

Dobava materiala in naprava nizko stenske 
vodotesne obrobe - to je naprava cokla ob stenah v 
tehnični sobi in prostoru za čistilko, kjer stene niso 
obložene. Lamele iz keramičnih izbranih ploščic  
višine 10 cm, d= 0,8 cm, izvedba  s ploščicami z 
obdelanimi robovi, cokel poravnan z ometom. 
Fugiranje z vodonepropustno barvno fugirno maso, 
stik s talno keramiko dodatno kitan s trajno 
plastičnim kitom Obračun po m1 izdelanega cokla.

 

m1 20,00  

6. Dobava, polaganje in končna obdelava zunanjih 
obstoječih stopnic pred glavnim vhodom, vhodom za 
osebje in tehnično sobo z naravnim kamnom 
GRANIT debeline 3 cm, žgan, ščetkan. Obračun po 
m2 obložene površine.

m2 14,00  

KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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 B/XIII.  TALNE  OBLOGE 

(tlaki primerni  za šolske prostore (vrtec) , morajo 
ustrezati pravilnikom in standardom!). 

količina Eu/enoto skupaj Eu

1. LINOLEJ kot npr. MARMOLEUM® REAL ali enakovredno
1. Dobava talne obloge iz 100 % naravnih sestavin 
obnovljivih virov (kot npr.MARMOLEUM® REAL), 
sestavljena iz lanenega olja, smole iglavcev, lesne 
moke, apna, naravnih barvil in jute,  v celoti 
biorazgradljiva, v rolah širine 200 cm, deb 2,5 mm. 
Talna obloga mora ustrezati naslednjim zahtevam:
·       dvojna tovarniška zaščita zgornje površine (kot 
npr. TOPSHIELD), na vodni bazi (brez vsebnosti 
silikonov, v celoti obnovljiva), enostavna in poceni za 
vzdrževanje, ne potrebuje dodatnega zaščitnega 
premaza,
·       primerna za zelo obremenjene prostore (po EN 
685 od 23-41)
·       odporna na cigaretne ogorke po EN 1399
·       odporna na točkovne obremenitve po EN 433
·       odporna na koleščke stolov po EN 425
·       dimenzijska stabilnost po EN 435·       dimenzijska stabilnost po EN 435
·       naravno antibaktericidna in antifungicidna brez 
kemičnih zaviralcev (tudi proti bakteriji MRSA)
·       protizdrsna po EN 13893 in DIN 51130 (R9)
·       ognjeodporna po EN 13501-1 Cfl-s1
·       elektrostatičnost po EN 1815
·       brez vsebnosti plute in balasta škodljivih snovi
·       certifikati za kakovost zraka v prostoru (BAF – 
British Allergy Foundation, BLUE ANGEL) ter 
montaža talne obloge, ki zajema 1 x nanos 
izravnalne mase do 3mm, 100 % lepljenje in 
opasovanje v prostor, vključno z varjenjem stikov
barve talne obloge po izboru projektanta

 m2 293,00  

2. OBROBE
dobava in montaža polyolefinskih letev brez 
vsebnosti PVC-ja višine 6cm (kot npr. Doelken S60 
flex life Top)

m1 277,00  

3. ČISTILNI TEPIH
dobava in montaža čistilnega tepiha s predhodnim 
nanosom1x izravnalne mase do 3 mm ter 100 % 
lepljenje in opasovanje v prostor (kot npr. Coral 
Brush Active ali enakovredno) 
Prostor: predprostor 
barve talne obloge po izboru projektanta

 m2 6,40  
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4. SANACIJA DELOVNIH SPOJEV V ESTRIHU (DILATACIJE):
poglobitev delovnih spojev v estrihu, prečno 
zarezovanje spojev, vstavljanje kovinskih moznikov 
(za povezovanje estriha) ter zapolnitev spojev z 
epoksi smolo

 m2 150,00  

5. IZVEDBA PARNE ZAPORE
Izvedba parne zapore z epoksi premazom za 
zapiranje previsoke 
vlage v estrihu (v primeru vlage v estrihu)

 m2 292,65  

6. ČISTILNI PREDPRAŽNOK

Izdelava, dobava in montaža nerjavečih  okvirjev in 
dobava tipiziranih predpražnikov  iz gumirane  mase, 
v kombinaciji z blagom in z rešetkami, predpražniki 
se izvedejo na obeh vstopnih podestih  pri vhodih 
(glavni vhod, vhod za zaposlene).  Okvirji iz RF 
kotnih profilov s privarjenimi sidri za vgrajevanje v 
beton. Velikosti  predpražnikov različna, vgrajeni so  
v pripravljeno poglobitev v tlakovanem tlaku. 
Obračun po m2.  (npr. po sistemu Gumal , Algum ali  
Emco Senator  oziroma podobna kvaliteta)

v temno sivi barviv temno sivi barvi
dim: 115 X 200 (glavni vhod)
dim: 60 x 100 (vhod za zaposlene)

 m2 3,00  

TALNE OBLOGE  SKUPAJ ( €): 0,00
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B/XIV.  LESENI TLAKI na TERASAH

količina €/enoto skupaj €
1. Dobava potrebnega materiala z vsemi transporti, 

izvedba nosilne podloge,  priprava pohodnih plošč,  
izvedba podkonstrukcije iz moralov, izvedba 
točkovnih distančnikov za korekcijo naklonov in 
izvedba lesenih nedrsečih žlebičenih podnov na vseh 
zunanjih terasah.  Izvedba v naslednji sestavi : na 
izvedeno hidroizolacijo izvesti in položiti !

 

a.) površinska zaščita nalonskega betona: na obrus 
epoksi dvokomponentna barva v vodni disperziji, dva 
premaza v dveh navzkrižnih nanosih, kot npr. Mapei 
Mapecoat I 620W

d.) zaščita letev in nivelacija: distančniki iz drenažne 
gume (npr. Kraiburg Euroflex plošče, razrezane), vel. 
125/125/20mm, distančniki so nalepljeni na lesene 
letve, deb. 1 do 6cm 1,0 cm

e.) podkonstrukcija iz nosilnih letev za macesnov pod: 
macesnove letve, vel. 160-200/45mm, skoblane,
impregnirane, znivelirane vodoravno na razmakih 
<50cm 7,5 cm

f.) pohodna obloga: macesnove deske, vel. 25/145mm 
z nažlebljeno površino,
deske so vijačene z razmikom in inox vijaki na deske so vijačene z razmikom in inox vijaki na 
nosilne letve iz enakega lesa 2,5 cm

Leseno podkonstrukcijo  pritrditi na točkovne 
namenske distančnike za korekcijo naklona (kot. npr 
Buzon), ti so postavljeni na gumi podložkah.   Na 
podkonstrukcijo se vijačijo   fino skoblane in 
žlebičene tipizirane macesnove  deske,  deske  s 
posnetimi robovi,  razmik med deskami minimalen 
(fuge), vmes vstavljeni dilatacijski profilirani sistemski 
čepi, s pomočjo katerih se deske nevidno  vijačijo na 
podkonstrukcijo s samoreznimi nerjavečimi vijaki 
(dva vijaka na vsak profil). V deskah  izvedeni 
vzdolžni utorčki, za protizdrsno površino in proti 
zvijanju lesa. Obračun po m2  lesenih podnov.

Deske so sestavljene v panele, ki jih je možno 
posamično dvigniti – demontirati s podlage, deske so 
finalno obdelane z oljem odpornim na UV žarke, v 
površino desk je vrezan vzorec v obliki kanelur – 
protidrsna ploskev
Čela desk se obrusijo, robovi se posnamejo.  

m1 58,00  

LESENI TLAKI   SKUPAJ ( €): 0,00
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B/XV.  SLIKARSKA DELA

količina €/enoto skupaj €
1. Dobava potrebnega materiala in slikanje  notranjih 

ometanih  ali mavčnih že bandažiranih sten v  
prostorih vrtca z disperzijsko barvo (zgornje površine) 
in  s pralno  obstojno dekorativno silikatno  barvo 
(spodnji pasovi) za notranje površine po izboru 
arhitekta, glede na prestavljene vzorce (kot. npr. 
JUPOL poldisperzijske barve, ali  Spektra oziroma 
Color pralne silikatne  barve primerne za šole 
oziroma vrtce). Barva v tonu po izbiri projektanta, 
glede na predstavljene vzorce.

Površine sten kitati, iztravnati,  obrusiti, odprašiti, 
premazati z osnovno emulzijo in impregnirati z 
osnovno razredčeno  barvo ter 2 kratno finalno  
poslikati z disperzijsko barvo ali pa  z  abrazijsko 
odporno pralno  barvo po navodilih proizvajalca. 
Obračun po m2 poslikane površine. 

a.) slikanje sten v sanitarijah in garderobah za otroke ob 
igralnicah s pralno silikatno barvo, ki je odporna na 
abrazijo in mokro čiščenje, slikanje sten v spodnjem 
delu, kjer niso obložene s keramiko, slikanje od tal 
pa    do višine 160  cm (višje slikano s poldisp. b. - pa    do višine 160  cm (višje slikano s poldisp. b. - 
glej naslednjo podpostavko)  Kot napr  Color, možno 
Spektra ). Barva po izboru projektanta.

m2 35,60  

b.) slikanje sten v sanitarijah in garderobah za otroke ob 
igralnicah s poldisperzijsko barvo  nad keramično 
oblogo ali pralno barvo, kjer ni spodaj keramike,   to 
nad višino 120 oz. 160 cm pa do stropov  (kot napr  
zg. poldisp. barva v tonu Color možno Jupol)

Ob 1.2. pold.  b. npr. Color viola K 145 

Ob 2.2 poldis. b. npr. Color oranžna L 089 

Ob 3.2 pold. b. npr. Color zelena L 058

Ob 4.2 pold. b. npr. Color rumena K 077 

Ob 5.2 pold. b. npr. Color turkizna K 031

m2 84,50  

c.) slikanje vzd. sten v  igralnicah s pralno silikatno 
barvo, ki je odporna na abrazijo in mokro čiščenje, 
slikanje sten v spodnjem delu  od tal pa    do višine 
160 cm (višje slikano s poldisp. b. - glej naslednjo 
podpostavko)  Kot napr Ob 7. Color  po izboru 
(vsaka igralnica v svoji barvi v svetlem tonu -po 
dogovoru !!)

m2 106,00  

d.) slikanje sten v  igralnicah s poldisperzijsko barvo nad  
pralno barvo,   to nad višino 160 cm pa do stropov  
(kot napr Ob2 zg. poldisp. Barva v tonu Color po 
izboru)

m2 106,00  
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e.) slikanje sten v osrednjem prostoru (kjer ni PU 
obloge), na hodnikih, predprostoru, in vseh ostalih 
prostorih vrtca, s pralno disperzijsko  barvo, ki je 
odporna na abrazijo in mokro čiščenje, slikanje sten 
v spodnjem delu  od tal pa   do višine 160  cm (višje 
slikano s poldisp. b. - glej naslednjo podpostavko)  
Barva bela (mat)!

m2 270,00  

f.) slikanje sten v osrednjem prostoru , na hodnikih, 
predprostoru, v kuhinjskih prostorih (kjer stene niso 
obložene s keramiko) in vseh ostalih prostorih vrtca s 
poldisperzijsko barvo nad  pralno  barvo,   to nad 
višino 160 cm pa do stropov  (kot  zg. poldisp. barva 
v belem tonu) in slikanje sten po celi višini v upravnih 
in pomožnih prostorih 

m2 360,00  

2. Dobava potrebnega materiala in slikanje mavčnih 
vidnih  stropov nad pritličjem  s poldisperzijsko barvo 
za notranje prostore(kot. npr. JUPOL ali Spectra).  
Barva v tonu po izbiri projektanta (bela). 2x barvanje

Površine kitati 2x, zagladiti z brušenjem, odprašiti, 
premazati z emulzijo,  in impregnirati z razredčeno premazati z emulzijo,  in impregnirati z razredčeno 
barvo  poslikati s poldisperzijsko  barvo po navodilih 
proizvajalca (belo, napr. Jupol). Slikanje stropov 
vključuje tudi slikanje odprtin za strešna okna v 
igralnici 1 in 2, ter višinske razlike na stropu v 
osrednjem prostoru. Obračun po m2 poslikane 
površine.

m2 360,00  

SLIKARSKA DELA SKUPAJ ( €): 0,00
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B/XVI.  PLESKARSKA DELA
 

1. Pleskanje  okvirjev in pokrovov jaškov in  rešetk, 
pleskanje raznih drobnih predmetov, konzol  in 
podobno z lakom za kovino po izbiri projektanta. Vse 
očistiti, odmastiti, poškodovana mesta pobrusiti in 
prepleskati s temeljno barvo in nato vse 2x pleskati z 
lakom za kovino  (npr RAL). Obračun v m2 razvite 
površine. 

 

m2 8,00  
 

2. Dobava materiala in pleskanje vidnih delov kovinskih 
zunanjih pocinkanih  podkonstrukcij, to je ograj ob 
zunanjih terasah, zaščitnih zunanjih ograj pri oknih in 
raznih zunanjih  ključavničarskih izdelkov    z lakom 
za pocinkano kovino po izbiri projektanta. Vse 
očistiti, odmastiti, poškodovana mesta pobrusiti in 
popraviti cinkanje in nato vse  pleskati z lakom za ZN 
kovino  (npr RAL). Obračun v m2 razvite površine. 

 

m2 18,00  

PLESKARSKA DELA SKUPAJ ( €): 0,00
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B/XVII.   RAZNO

1. Gasilni aparati na prah, 6 EG (6 kg)  
kos 4,00  

 
2. Izdelava projekta izvedenih del (PID) za vse projekte, 

ki so sestavina PGD. Kontaktirati izdelovalca 
projektne dokumentacije. Med projektantom in 
izvajalcem del se sklene pogodba. Cena je določena 
po procentih od GOI.

procentualno 1,50 0,00 0,00

3. Izdelava varnostnega načrta
kom 1,00  

4. Izdelava in montaža kamnite tablice z letnico 
izdelave. Tablica se namesti na zidu pri glavnem 
vhodu vsaj 2,0 m nad tlemi. Mesto določi projektant 
po dogovoru z investitorjem.

kom 1,00  

5. Vsa potrebna geodetska dela pred izvedbo  z 
določitvijo  gabaritov objektov, poti, tlakovanih 
površin, zelenic, smeri ograj na parcelnih mejah, 
postavitev in zavarovanje prečnih profilov za vrtec,  

 

postavitev in zavarovanje prečnih profilov za vrtec,  
za zunanjo ureditev z zakoličbo in podajanjem smeri 
in z zakoličbo, podajanje in kontrola višin, 
pozicioniranje  potrebnih smeri, naprava 
geodetskega posnetka in vris v kataster, zakoličba 
geodetskih točk, fiksiranje reperjev, določitev smeri in 
višinski nivo  robnikov , zakoličbena situacija in 
drugo).

ur 35,00  
 

6. Občasni geomehanski nadzor pri gradnji objekta. 
Nadzor vključuje razna merjenja, oglede in  izračune 
stabilnosti objekta glede na geološke razmere terena 
in predloge pred izvedbo temeljenja in napravo 
tamponskih nasipov, in ostalo. 

 

Obstaja  predhodno geomehansko mnenje, pred 
izgradnjo objekta oziroma po izkopu gradbene jame 
geomehanik ugotovi če potrebno izvesti vrtine 
(sonde) za ugotovitev nosilnosti tal in poda dokončne 
napotke in geotehnično poročilo za izvedbo 
temeljenja in tamponskih nosilnih blazin.

ur 20,00  
 

7. Začasna napeljava  in zaščita vseh  potrebnih 
instalacijskih vodov za potrebe gradbišča, pred 
izgradnjo objekta. Instalacije se začasno spelje v 
gradbiščni objekt oziroma kontejner (elektrika, 
vodovod, telefon, kanalizacija). Ocena ponudnika!

 

ocena 1,00  
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8. Projektantski  nadzor pri gradnji objekta. 
Projektantski nadzor zajema nadzor odgovornega 
vodje projekta - avtorja projekta. Nadzor poteka 1x 
tedensko na koordinacijskih sestankih.  

 

Projektantski nadzor projektanta elektro instalacij, 
strojnih instalacij, zunanje ureditve in gradbenih 
konstrukcij. Projektantski nadzor zaobsega občasen 
obisk gradbišča.

Med izvajalcem del, med izvajalcem projektantskega 
nadzora in med investitorjem se sklene pogodba, ki 
določa vse podrobnosti. Plačilo po mesečnih 
situacijah.Sprememba projekta ali dela projekta 
pomeni dodatno delo in se ne šteje k 
projektantskemu nadzoru. Če se poveča obseg 
naloge pomeni dodatno delo. Cena v procentih po 
pogodbi od GOI.

procentualno 1,50 0,00 0,00

9. Nepredvidena obrtniška dela
procentualno 5,00 0,00 0,00

RAZNO  SKUPAJ (Eu): 0,00
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   C.)  Z U N A N J A   U R E D I T E V

   C/I.  ASFALTNI PLATO
PREDDELA

količina €/enoto skupaj €
1. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov  

kos 30,00  
 

2. Zakoličba obstoječih komunalnih zemeljskih 
vodov. Ocenjeno.

 

m2 1,00  
 

3. Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 
do 10 cm z odvozom na komunalno deponijo

 

m2 225,00  
 

4. Rezkanje asfalta v debelini 4 cm pri navezavi na 
obstoječo cesto

 

m2 10,00  
 

5. Rušenje obstoječe panelne ograje, deponirati na 
gradbiščni deponiji za kasnejšo uporabo 

 

m 10,00  
 

6. Rušenje obstoječih dreves, z odvozom na trajno 
deponijo

 

kom 4,00  

ZEMELJSKA DELA

7.  Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – 
strojno z odrivom do 50 m

 

m3 100,00  
 

8. Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – 
strojno z nakladanjem

 

m3 150,00  
 

9. Vgrajevanje prodno peščenih nasipov, za dosego 
planuma spodnjega ustroja in uravnavanje višin 
med predvidenim in obstoječim terenom.

 

m2 100,00  
 

10. Izdelava in valjanje planuma platoja in vozišča do 
potrebne zbitosti in do natančnosti + - 5 cm

 

m2 500,00  
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VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE  
 

11. Izdelava nevezane nosilne plasti prodca v debelini 
min 40 cm (tampon)  (po izkazu kubatur) 

 

m3  
200,00  

12. Valjanje tampona  
m2 500,00  

 
13. Izdelava nosilne plasti iz butuminiziranega 

drobljenca frakcuj 0/22 mm v debelini 5 cm 
 

m2 500,00  
 

14. Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega 
betona iz zmesi zrn 0/8 mm iz karbonatnih kamnin 
v deb. 3 cm

 

m2 500,00  
 

15. Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz 
cementnega betona s prerezom 15/25 cm

 

m1 50,00  
 

16. Vgraditev predfabriciranih poglobljenih robnikov iz 
cementnega betona s prerezom 15/25 cm v 
območju vhoda

 

m1 4,00  
 

17. Vgraditev predfabriciranih poglobljenih robnikov iz 
cementnega betona s prerezom 8/12 cm v 
območju obstoječega hodnika za pešce

 

m1 93,00  
 

18. Izdelava in zatravljenje  ter humuziranje 
ZELENICE

 

m2 1200,00  

OPREMA CESTE

19. Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z 
enokomponentno belo barvo, strojno, debelina 
plasti suhe snovi 250 micronov, širina črte 12cm

m1 50,00
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RAZNE STORITVE

20. Dobava in vgradnja plastificirane panelne ograje 
(enakego  obstoječi ograji)  višine 1.8 m 

m1 32,00

21. Dobava in vgradnja prodnega materiala na severni 
strani objekta 

m3 12,00

22. Dobava in vgradnja prodnega materiala za zasip 
vodnjaka

m3 100,00

23. Izdelava kamnometa v betonu v območju iztoka 
meteorne kanalizacije v obstoječem jarku

m2 5,00

24. Geomehanski nadzor
ur 10,00

25. Naprava geodetskega posnetka izvedenih del
kpl 1,00

ASFALTNI PLATO SKUPAJ : 0,00
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   C/II.  FEKALNA KANALIZACIJA
PREDDELA

količina €/enoto skupaj €
1. Zakoličba in zavarovanje trase  

m1 65,00  
 

2. Postavitev prečnih profilov  
kom 6,00  

 
3. Strojno - ročni izkop zemlje v mokrem terenu z 

odvozom na deponijo do 2 km,
 

m3 45,00  
 

4. Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za 
položitev cevi

 

m2 43,00  
 

5. Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0-16 za 
posteljico

 

m3 4,00  
 

6. Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0-16 za 
zasip okrog cevi in 30 cm nad cevmi

 

m3 10,00  
 

7. Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine 
1.0 - 2.5m sred. pritisku zemljine 

 

m2 130,00  
 

8. Dobava, montaža in polaganje PVC CEVI ( stndard 
EN 1410-1 ) SN 8 8 kN temenskega pritiska in 
polaganje-vgraditev ( standard SIST EN 1610 ) na 
pripravljeno posteljico TIP 1,  komplet s tesnili

 

  -cevi PVC DN 160 SN 8  
m1 64,00  

9. Naprava revizijskih jaškov iz PE  
V ceni zajeti:  
  -dobava in  montaža PE jaška DN 625 in DN 800, s 
konusno odprtino

 

 -dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 
v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 
cm do zgostitve 97% prock.

 

 - dobava in montaža pokrova po standardu SIST-en 
124 razred D 40t 600*600 z vgrajenim protihrupnim 
vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo 
zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, pokrov 
mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito- bitumen

 

 V ceni zajeti dobavo in montažo nosilnega 
betonskega prstana po priloženem detajlu 

 

 - jašek DN 800 globine 1.0 m  
kom 4,00  

 
 - jašek DN 800 globine do 1.5 m  

kom 1,00  
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10. Zasip kanalskega rova z material, od izkopa s 
komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti do 40 
Mpa

 

m3 18,00  
 

11. Dobava in vgrajevanje gramoza v zgornjih 50 cm s 
komprimiranjem plasteh po 25 cm do zbitosti do 80 
Mpa

 

m3 17,00  
 

12. Razplaniranje viška materiala  
m3 31,00  

 
13. Komplet dobava in vgradnja tipskega lovilca maščob 

fi 1200 h=80cm

 V ceni zajeti dobavo in montažo nosilnega 
betonskega prstana  in obbetoniranje lovilca olj

 

kom 1,00  
 

14. Naprava geodetskega posnetka položene 
kanalizacije ter projekta izvedenih del

 

m1 65,00  
 
 

RAZNA DELA  

15. Preizkus tesnosti cevovoda po po cevnih odsekih od 
jaška do jaška vkjučno z vsemi priključki po SIST 
EN 1610 z zrakom - preizkus po metodi LC 100 
mbar nadtlaka.

 

Preizkus mora izvesti akreditiran ( registriran in od 
izvajalca neodvisen ) preizkusni laboratorij. Izvajalec 
preizkusov mora poročilu priložiti  veljavno 
akreditacijsko listino ( potrdilo o usposobljenosti 
laboratorija ) ter veljavno dokazilo o umerjenosti 
merilnih instrumentov ( kalibracijski certifikat )

 

m1 65,00  

16. Preizkus tesnosti vseh jaškov vkjučno z vsemi 
priključki po SIST EN 1610 z zrakom - preizkus po 
metodi LC 100 mbar nadtlaka. Preizkus mora izvesti 
akreditiran ( registriran in od izvajalca neodvisen ) 
preizkusni laboratorij. Izvajalec preizkusov mora 
poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ( 
potrdilo o usposobljenosti laboratorija ) ter veljavno 
dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov ( 
kalibracijski certifikat )

 

kom 5,00  
 

17. Razna nepredvidena dela
procentualno 5,00 0,00 0,00

SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA: 0,00

Februar  2013 Stran 77 / 122 zunanja ureditev



       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci PROGRIN, PZI 12-015

pozicija                            opis                                           
enota

količina cena/enoto znesek

   C/III.  METEORNA KANALIZACIJA

količina €/enoto skupaj €
1. Zakoličba in zavarovanje trase  

m1 170,00  
 

2. Postavitev prečnih profilov  
kom 16,00  

 
3. Strojno - ročni izkop zemlje v mokrem terenu z 

odvozom na deponijo do 2 km,
 

m3 63,00  
 

4. Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za 
položitev cevi

 

m2 60,00  
 

5. Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0-16 za 
posteljico

 

m3 5,00  
 

6. Dobava in vgrajevanje peščenega materiala 0-16 za 
zasip okrog cevi in 30 cm nad cevmi

 

m3 15,00  
 

7. Razpiranje sten izkopanega kanalskega rova globine 
1.0 - 2.5m sred. pritisku zemljine 

 

m2 213,00  
 

8. Dobava, montaža in polaganje PVC CEVI ( stndard 
EN 1410-1 ) SN 8 8 kN temenskega pritiska in 
polaganje-vgraditev ( standard SIST EN 1610 ) na 
pripravljeno posteljico TIP 1,  komplet s tesnili

 

  -cevi PVC DN 110 SN 8  
m1 4,00  

  -cevi PVC DN 160 SN 8  
m1 98,00  

  -cevi PVC DN 200 SN 8  
m1 77,00  
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9. Naprava revizijskih jaškov iz PE  
V ceni zajeti:  
  -dobava in  montaža PE jaška DN 625 in DN 800, s 
konusno odprtino

 

 -dobava in izvedba zasipa z gram. materialom 0-32 
v širini 50 cm okrog jaška, nabijanje v plasteh po 30 
cm do zgostitve 97% prock.

 

 - dobava in montaža pokrova po standardu SIST-en 
124 razred D 40t 600*600 z vgrajenim protihrupnim 
vložkom, prostor za vzvod s katerim dvignemo 
zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, pokrov 
mora biti zaščiten z antikorozijsko zaščito- bitumen

 

 V ceni zajeti dobavo in montažo nosilnega 
betonskega prstana po priloženem detajlu 

 

 - jašek DN 800 globine 1.0 m  
kom 1,00  

 
 - jašek DN 800 globine do 1.5 m  

kom 5,00  
 

10. Zasip kanalskega rova z material, od izkopa s 
komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti do 40 
Mpa

 

m3 26,00  
 

11. Dobava in vgrajevanje gramoza v zgornjih 50 cm s 
komprimiranjem plasteh po 25 cm do zbitosti do 80 
Mpa

 

m3 24,00  
 

12. Razplaniranje viška materiala  
m3 45,00  

 
13. Naprava peskolovov DN 400 z jekleno rešetko oz.  

LTŽ pokrovomž globine 1m z iztokom 0.6m pod 
asfaltom  

 

kom 10,00  

14. Komplet dobava in vgradnja tipskega lovilca olj  m2 
manipulativne za 300  m2  V ceni zajeti dobavo in 
montažo nosilnega betonskega prstana  in 
obbetoniranje lovilca olj

kom 1,00  

15. Dobava in vgradnja odvodne rešetke  Faserfix v 
skupni dolžini 

m 4,00  

16. Izdelava drenaže z drenažno PVC cevjo fi 100, 
vključno z zasipom nad cevjo do višine do 1,0 m s 
frakcijo 8-30, izdelavo betonske mulde in 
poliestrskega filca TIP 300 g/m2.

m 60,00  

17. Naprava geodetskega posnetka položene 
kanalizacije ter projekta izvedenih del

 

m1 65,00  
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RAZNA DELA  

18. Preizkus tesnosti cevovoda po po cevnih odsekih od 
jaška do jaška vkjučno z vsemi priključki po SIST 
EN 1610 z zrakom - preizkus po metodi LC 100 
mbar nadtlaka.

 

Preizkus mora izvesti akreditiran ( registriran in od 
izvajalca neodvisen ) preizkusni laboratorij. Izvajalec 
preizkusov mora poročilu priložiti  veljavno 
akreditacijsko listino ( potrdilo o usposobljenosti 
laboratorija ) ter veljavno dokazilo o umerjenosti 
merilnih instrumentov ( kalibracijski certifikat )

 

m1 170,00  

19. Preizkus tesnosti vseh jaškov vkjučno z vsemi 
priključki po SIST EN 1610 z zrakom - preizkus po 
metodi LC 100 mbar nadtlaka. Preizkus mora izvesti 
akreditiran ( registriran in od izvajalca neodvisen ) 
preizkusni laboratorij. Izvajalec preizkusov mora 
poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino ( 
potrdilo o usposobljenosti laboratorija ) ter veljavno 
dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov ( 
kalibracijski certifikat )

 

kom 6,00  
 

20. Razna nepredvidena dela
procentualno 5,00 0,00 0,00

SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA 0,00
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   D.)  R U Š I T E V

   D/I.  RUŠITEV OBSTOJEČEGA VRTCA
PREDDELA

SPLOŠNE  OPOMBE:

RUŠITVENA DELA SE LAHKO ZAČNEJO IZVAJATI, ŠELE PO 
ODKLOPITVI VSEH INSTALACIJSKIH VODOV (ELEKTRIKA, VODOVOD, 
TELEFON)

 PREDMET RUŠENJA IN  KOMPLETNE ODSTRANITVE JE  PRITLIČNI  
OBJEKT VRTCA V ČREŠNJEVCIH.    PRED RUŠENJEM JE POTREBNO 
ZAČASNO ZAPRETI IN ZAPLOMBIRATI VSE KOMUNALNE PRIKLJUČKE.  
IZVEDEJO POOBLAŠČENE FIRME.

OBJEKT  VRTCA  JE SESTAVLJEN IZ KONTAJNERJEV, STREHA JE 
KOVINSKA  DVOKAPNICA POKRITA S TRAPEZNO PLOČEVINO, 
ŽLEBOVI SO IZ PREDBARVANE PLOČEVINE,  OKNA  SO KOVINSKA, 
VRATA PA LESENA, ZUNANJA KOVINSKA, TEMELJI AB TOČKOVNI, KI 
SE TUDI KOMPLETNO  PORUŠIJO. 

RUŠI  SE   KOMPLETEN OBJEKT Z VSEMI SESTAVNIMI DELI IN 
KONSTRUKCIJAMI, VKLJUČNO S KLASIČNO IZVEDENIMI  TOČKOVNIMI 
BETONSKIMI TEMELJI POD TERENOM, ZATO JE UPOŠTEVATI TUDI 
IZKOP TERENA OB TEMELJIH ZA POTREBE RUŠENJA. 

V TEM POPISU JE OBRAVNAVANO RUŠENJE SAMO GRADBENIH 
ELEMENTOV IN OBRTNIŠKIH IZDELKOV. ODSTRANITEV, IZKLOPITEV 
IN ZAVAROVANJE INSTALACIJ NI STVAR TEGA POPISA. (ELEKTRO IN 
VODOVODNE INSTALACIJE, TELEFON, CENTRALNO OGREVANJE!).  
ODKLOPITEV  OBJEKTOV IZ OMREŽJA (VODOVOD, TELEFON, 
ELEKTRIKA) IZVEDEJO POOBLAŠČENE FIRME ZA TAKA DELA, 
PRIKLJUČKI SE NA RAZDELILNIH POSTAJAH ZAČASNO 
ZAPLOMBIRAJO, OZIROMA SE PRIPRAVIJO ZA POTREBE GRADBIŠČA 

ŠE DOBRO INSTALACIJSKO OPREMO IN APARATE ODSTRANIJO 
VZDRŽEVALCI IN NISO PREDMET TEGA POPISA.   INSTALACIJSKA 
OPREMA IN APARATI, KI SO V  V DOBREM STANJU SE PREVIDNO 
ODSTRANIJO, ELEMENTE SE ZAPAKIRA IN TRANSPORTIRA V 
PRIMERNO SKLADIŠČE, ZARADI MOŽNOSTI  PONOVNE VGRADITVE NA 
DRUGEM MESTU  ALI PA ZA ODPRODAJO!

VSA RUŠITVENA DELA SE IZVAJAJO OD ZGORAJ NAVZDOL, PRI DELU 
PA PAZITI,  DA PADAJOČ MATERIAL NE POŠKODUJE  DELAVCEV ALI 
STROJNE DELOVNE OPREME. 

RUŠITVENA DELA LAHKO IZVAJAJO ZA TO REGISTRIRANA PODJETJA 
Z USPOSOBLJENIMI DELAVCI IN PRIMERNO STROJNO OPREMO ZA 
TAKA DELA IN S PRIMERNO DEPONIJO ZA RECIKLIRANJE 
GRADBENEGA MATERIALA.

 VSA RUŠITVENA DELA SE IZVAJAJO Z UPOŠTEVANJEM VSEH, 
PREDPISOV, PRAVILNIKOV IN ZAKONOV (ZAKON O VARSTVU PRI 
DELU, PRAVILNIK O RAVNANJU Z GRADBENIMI ODPADKI, ZAKON O 
VARSTVU OKOLJA IN DRUGO).
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OSTALO JE RAZVIDNO S POSAMEZNIH 
POSTAVK

količina €/enoto skupaj €
1. Nakladanje, prevoz in namestitev vseh potrebnih 

začasnih objektov, elementov, strojev in orodij za 
izvajanje rušitvenih del. Prevoz iz baze pa do 
gradbišča. Ocena ali pa po furah s kamioni.

 

ocena 1,00  
 

2. Odklopitev  objekta  iz elektro energetskega 
omrežja in odklopitev in odstranitev kablov in luči 
zunanje ureditve. Objekt se napaja z električno 
energijo po zemeljskem vodu.  Najprej se v elektro 
omarici odstrani vse varovalke.  Pri distribucijskem 
podjetju se odda vloga za odklop objekta, in to 
podjetje izključi napetost, s štenderja se odcepni 
kabel prereže in zaplombira.  Obračun po komplet 
izvedbi in po pravilniku distribucijskega podjetja.

 

Električni priključek se pripravi za kasnejšo 
priključitev gradbiščnih objektov in za kasnejše 
novo priklopitev nadomestnega objekta!

 

kpl 1,00  
 

3. Odklopitev objekta iz vodovodnega omrežja. 
Objekt se napaja z lokalnega vodovoda. V 
vodomernem jašku se zapre ventil.   Pri 
distribucijskem podjetju se odda vloga za začasni 
odklop, iz hišnega sistema se izpusti voda.  
Obračun po komplet izvedbi in po pravilniku 
distribucijskega podjetja.

 

kpl 1,00  

VES  MATERIAL, KI JE PRIMEREN  ZA  RECIKLIRANJE SE 
TRANSPORTIRA V OBRAT ZA RECIKLAŽO ALI NA DEPONIJO 
IZVAJALCA RUŠITVENIH DEL,  VES NEUPORABEN MATERIAL SE 
TRANSPORTIRA NA  DEPONIJO PO IZBORU V RAZDALJI CCA 15-20 KM, 
S PLAČILOM KOMUNALNIH PRISTOJBIN.

VSE OSTALO GLEJ V TEHNIČNEM POROČILU K RUŠITVENEMU 
NAČRTU!

VSA DELA NA VIŠINI MORAJO BITI ZAVAROVANA, PRED PADCI 
DELAVCEV ALI MATERIALA.

PRI RUŠENJU SE POJAVLJA  VRSTA MATERIALA, KI JE OKOLJU 
ŠKODLJIVA  IN SICER PVC TLAKI IN  BITUMENSKE HIDROIZOLACIJE, KI 
VSEBUJEJO KATRAN ZATO S TEM MATERIALOM RAVNATI SKLADNO S 
PRAVILNIKOM O RAVNANJU NEVARNIH ODPADKOV (UR. L. ŠT. 105/00).

VES  MATERIAL OD RUŠENJA NALOŽITI IN ZVOZITI V STALNO 
KOMUNALNO DEPONIJO, MESTNI ODPAD, OBRAT ZA RECIKLAŽO ALI 
PA V POMOŽNE NASIPE NA SOSEDNJIH GRADBIŠČIH (npr. CESTNI 
NASIPI)! 
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pozicija                            opis                                           enota količina cena/enoto znesek

 
RUŠENJE  OBJEKTA  (VRTEC)  

 
OBRAČUN RUŠITVENIH DEL   PO SESTAVNIH 
DELIH ZA LOČITEV MATERIALA ZARADI 
RAVNANJA Z GRADBENIMI ODPADKI  

 

 
4. Demontaža in nakladanje na kamion vseh igral ob 

objektu, ki se transportirajo v začasno skladiščenje 
za kasnejšo ponovno montažo. Transport 
obračunati v tej postavki !

 

kom 2,00  
 

5. Demontaža  sanitarne opreme  iz WC-jev in 
kopalnic (WC školjke, kotlički, umivalniki, kadi, 
pisoarji, bojlerji, pomivalna korita in drugo), 
kompletno s prenosom in zlaganjem v začasnem 
skladišču, ter kasnejšim odvozom na odpad v 
namenske kontejnerje za sanitarno keramiko ali 
odpadne gospodinjske aparate. Z opremo se 
odstranijo tudi sifoni, baterije, ventili, priključne 
cevi in drugo.

 

 
a.) demontaža ventilov, priključnih cevi in kromiranih 

ventilov sifonov, demontaža pločevinastih 
bojlerjev, kotličkov  in drugo. Vse se transportira 
na mestni odpad v odkup. Obračun po kg (ocena!)

 

kg 20,00  
 

b.) demontaža sanitarne opreme (školjke, umivalniki, 
kadi, bideji, pisoarji in drugo). Vse se transportira 
na mestni odpad, kjer se odloži v namenske 
kontejnerje. 

 

kom 9,00  
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pozicija                            opis                                           enota količina cena/enoto znesek

6. Spraznitev sistema, odklopitev, demontaža kotla 
centralnega ogrevanja in demontaža  radiatorjev, 
kompletno s porezanjem cevi s prenosom in 
zlaganjem v začasnem skladišču, ter kasnejšim 
odvozom na mestni odpad, kjer zbirajo staro 
železo (odkup!?). Ocena - preveriti na mestu!

 

 
a.) demontaža kotla centralne kurjave z odklopitvijo, 

razstavitvijo na sestavne dele in transportom na 
deponijo na gradbišče, kjer se različni materiali 
sortirajo. S kotlom vred se demontirajo vsi 
priključni in sestavni deli. Obračun po kompletu 
demontaže kotla s pripadajočo opremo.

 

komplet 1,00  
 

b.) demontaža  pločevinastih  radiatorjev z ventili in 
priključnimi kosi vred, porezanje vseh vidnih cevi 
centralnega ogrevanja s kotno brusilko s  
transportom in zlaganjem na deponiji, kjer se vse 
zloži za kasnejši transport na odpad (v odkup). 
Obračun po kg odstranitve pločevinastih 
radijatorjev in porezanju jeklenih brezšivnih cevi 
centralnega ogrevanja.

 

kg 240,00  
 

7.  Demontaža in odvoz  konteinerske enote velikosti 
6,00x2,35 m na trajno deponijo.

 

kom 9,00  
 

8. Rušenje in odvoz na deponijo zidanega dimnika v 
velikosti 100*115 cm vključno z AB temeljem in 
odvozom na trajno deponijo.

 

m3 15,00  
 

9. Odstranitev obstoječih betonskih točkovnih 
temeljev (podstavkov) za kontejnerje in odvoz na 
deponijo!

 

kom 72,00  
 

10. Odstranitev obstoječih betonskih plošč pred 
vhodnimi vrati dim. 1.2x1.2x0,3 m z odvozom na 
trajno deponijo!

 

kom 5,00  

11. Odstranitev obstoječih betonskih plošč, povezava 
med točkovnimi temelji dim. 0,4x0,15 m z 
odvozom na trajno deponijo!

 

m1 40,00  

12. Demontaža in odvoz pločevinaste strešne kritine in 
jeklene strešne konstrukcije nad konteinerji!

 

dm3 2500,00  

RUŠENJE VRTCA SKUPAJ: 0,00
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Popis elelktričnih instalacij in opreme
OPOMBE :

- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme 

s pom. deli in drobnim materialom (rezanje,dolbljenje, preboji sten in plošč vključeni v ceni) 

- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,

garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.

(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika)

- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,

vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.

- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del

(vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,

skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.

- Izdelava utorov (rezkanje, dolblenje)za potrebe električnih inštalacij dim. do 45mmx45mm z razkarjem 

- Za nedefinirano opremo dostavi v cenovnem razredu Izvajalec 3 vzorce, izmed katererih uporabnik izbere enega.

- Barvo in linijo okvirjev stikal in vtičnic določi lastnik ali arhitekt

- pred dobavo svetlobnih teles je potrebna  potrditev lastnika ali arhitekta

- v ceni zajeti dolbenje, izdelavo prebojev ter ostala gradbena dela potrebna za izvajanje električnih inštalacij
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1 INŠTALACIJE ZA RAZSVETLJAVO

1 Kabli uvlečeni v izolacijske cevi in položeni podometno 
ali nadometno, komplet z drobnim montažnim 
materialom

- PP-Y 3 x 1.5 mm2                                 m 1235 0,00

- PP-Y  4 x 1.5 mm2                                 m 250 0,00

- PP-Y  5 x 1.5 mm2                                 m 125 0,00

- PP-Y  5 x 2.5 mm2                                  m 85 0,00

2 Dobava in montaža svetilke kot. Npr. HALLA 13-
100K4014E, 4x14W, T16  komplet z EVG predstikalno 
napravo in drobnim montažnim materialom ter sijlkami 
PHILIPS 14W/840 HE TL5

- S1         kom 21 0,00

3 Dobava in montaža svetilke kot. Npr. BEGHELLI BS113 
(14235) 2X35W T16, IP65, komplet z EVG predstikalno 
napravo in sijlkama PHILIPS 35W/840

- S3         kom 3 0,00

4 Dobava in montaža svetilke kot. Npr. HALLA SERIE 13-
200K-4014E T16 4X14W G5 IP40, komplet z EVG 
predstikalno napravo in sijalkami 14W/840 HE TL5

- S7         kom 15 0,00

5 Dobava in montaža svetilke kot. Npr.BEGHELLI LYRA 
29-023/414/CB 4X14W T16  IP20  komplet z EVG 
predstikalno napravo in sijalkami 14W/840 HE TL5

- S2         kom 8 0,00

6 Dobava in montaža svetilke kot. Npr.HALLA SERIE 50-
005P-2026E, 2X26W/TC-DEL + 50-070N IP44, komplet 
z EVG predstikalno napravo in sijalko 26W G24q-3

- S8         kom 11 0,00

9 Dobava in montaža svetilke kot. Npr.SIMOVILL S-
DROP2-226E 2X26W/TC-DEL IP55, komplet z EVG 
predstikalno napravo in  1 kos sijalko 26W

- S5         kom 10 0,00

10 Dobava in montaža svetilke kot. Npr.SIMOVILL S-
DROP2-226E 2X26W/TC-DEL IP55, komplet z EVG 
predstikalno napravo in 2 kos sijalko 26W

- S6        kom 10 0,00
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11 Dobava in montaža svetilke kot. Npr.MARTINI 
SQUARA Asym. (76006,00) 70W/MH RX7s, IP65 , 
komplet z EVG predstikalno napravo, ter MARTINI 
SQUARA stenski nosilec (76027.00) s sijalkama

- S10         kom 2 0,00

12 Dobava in montaža IR senzorja nadometne montaže v 
zaščiti IP54 za avtomatski vklop razsvetljave, komplet z 
drobnim montažanim materialom

- kot npr.KOPP, IP 54                                      kom 5 0,00

13 Dobava in montaža svetilke 28W s IR senzorja 
nadometne montaže v zaščiti IP54  z vgradnim 
materialom

-                                      kom 1 0,00

14 Stikalo za vklop razsvetljave za p/o montažo, komplet z 
drobnim montažnim materialom kot npr. 
ELEKTROMATERIAL LENDAVA program LINEA ali 
Laguna Tem Čatež

- navadno 250V/10A, IP 20                     kom 10 0,00

- serijsko 250V/10A, IP 20                       kom 4 0,00

- menjalno 250V/10A, IP 20                     kom 10 0,00

- križno 250V/10A, IP 20                          kom 2 0,00

- tipkalo 250V/10A, IP 20                          kom 9 0,00

- navadno 250V/10A, IP 65                    kom 2 0,00

15 Stikalo za vklop razsvetljave za n/o montažo, komplet z 
drobnim montažnim materialom  kot npr. 
ELEKTROMATERIAL LENDAVA program FLUID

- navadno  10A, IP 44                              kom 1 0,00

16 Izolacijske cevi za montažo  kablov

- fi-16 mm                                                       m 1495 0,00

- fi-23 mm                                                       m 85 0,00

17 Izdajanje potrdila o brezhibnem delovanju  sistema 
zasilne razsvetljave s strani pooblaščene organizacije

- komplet 1 0,00

18 Meritve osvetljenosti delovnih mest, komplet z izdajo 
merilnega protokola s strani pooblaščene organizacije

- ocenjeno komplet 1 0,00

18 izdelava zščitne mreže za zaščito lsvetilk z gostoto mreže 
10x10 cm barvano v barvi luči

- kos 18 0,00
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19 Fluorescetna svetilka za zasilno razsvetljavo za 
nadgradno montažo, komplet z žarnicami lastnim 
akumulatorjem za 1 urno avtonomijo, piktogrami za 
umik po standardu SIST 1013 in priborom za montažo

-  kot npr. BEGHELLI (12184) LOGICA LED LG 24W, 
3W/LED, IP40, 1-urna
Z01             kom 3 0,00

20 Dobava in montaža svetilke kot. Npr. HALLA SERIE 13-
200K-2035E T5 2x35W , komplet z EVG predstikalno 
napravo in sijalkami 35W/840 HE TL5

- S12         kom 2 0,00

21 Izvajanje gradbenih del zaradi potreb električarjev, 
popravljanje poškodovanih sten, ponovno barvanje in 
podobno

- ocenjeno ur 5 0,00

22 Drobni montažni material, meritve in ostali nepredvideni 
stroški   cca. 2 % 0,00

1 SKUPAJ    RAZSVETLJAVA 0,00
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2 INSTALACIJA ZA MO Č

1 Kabli uvlečeni v izolacijske cevi in položeni podometno, 
komplet z drobnim montažnim  materialom

- PP-Y  3 x 1.5 mm2                                  m 250 0,00

- PP-Y  5 x 1.5 mm2                                 m 75 0,00

- PP-Y  3 x 2.5 mm2                                  m 685 0,00

- PP-Y  5 x 2.5 mm2                                  m 320 0,00

- PP00-Y  5 x 6 mm2                                m 35 0,00

- PP00-Y  5 x 10 mm2                                m 65 0,00

- PP00-Y  5 x 16 mm2                                m 65 0,00

2 Vtičnica za p/o stensko montažo, komplet z drobnim 
montažnim materialom 

- 250V/16A, IP 20                                      kom 14 0,00

- 380V/16A, IP 20                                      kom 1 0,00

- 250V/16A, IP 20     (dvojna)                                kom 5 0,00

3 Vtičnice za nadometno montažo iz programa  kot npr. 
LINEA Elektromaterial Lendava

-  250V/16A, IP 44                                        kom 10 0,00

-  380V/16A, IP 44, CEE                              kom 1 0,00

4 Dobava, montaža in priklop podometnega razdelilnika 
ustreznih dimenzij  R1 po opisu:

- tipsko ohišje 600x800x200mm WS6820            kom 1 0,00

- glavno stikalo 40A-4 polno                              kom 1 0,00

- diferenčno stikalo FID 40/30mA                      kom 1 0,00

- odklopnik C16-20A 3-polni                               kom 7 0,00

- varovalčni vložek NV00/20-50A                       kom 9 0,00

- instalacijski  odklopnik  10-16A 1-polni              kom 34 0,00

- stikalo 10A                                                     kom 1 0,00

- stopnošni rele                                                   kom 2 0,00

- drobni montažni material,napisne plošČice, enopolna 
shema, ožičenje s vodnikom 6mm2, vrstne sponke in 
podobno                                                          kpl

1 0,00

5 Izdelava priključka na štedilnik, bojler ali pomivalni stroj 
s stalnim kontaktom art.14573  kot npr. Elektromaterial 
Lendava, komplet z drobnim montažnim materialom

- komplet 2 0,00

6 Izdelava fiksnega priklopa na tehnološko opremo v 
kotlovnici, toplotno črpalko, HT,klimat, bojler, 
zalogovnik, komplet z drobnim montažnim materialom

- komplet 7 0,00
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7 Izdelava fiksnega priključka za komunikacijsko omarico, 
komplet z drobnim montažnim materialom. Na mestu 
izpust pustiti 3 m kabla, ožičenje 

- komplet 1 0,00

8 Izolacijske cevi za montažo  kablov

- fi-16 mm                                                       m 1205 0,00

- fi-23 mm                                                       m 35 0,00

- fi-36 mm                                                         m 95 0,00

9 dobava in momtaža prostostoječe merilne omarice z 
naslednjo vsebino: Ureditev odjemnega mesta s tarifnimi 
varovalkami 3x35A, števec ISKRA MT371, varovalni 
ločilnik 3 polni, ničelna zbiralka, klučavnica DES,   ter 
vgradnjo prenapetostne zaščite razreda B2 - 275V/30 kA.

- kos     1 0,00

10 izkop in zasip kabelskega jarka v globini 0,8 in širine 0,4 
m

- m 150 0,00

11 opozorilni trak POZOR ELEKTRIKA

- m 150 0,00

12 priklop energetskega kabla v transformatorski postaji s 
drobnim priklopnim materialom in stikalne manipulacije 

- kos 1 0,00

13 kabel NAYY-J 4x70+2,5 mm2 položen v kabelski jarek 
skupaj z zaščitno cevjo PVC fi63 mm

- m 150 0,00

14 kabel NYY-J 4x16+ mm2 položen v kabelski jarek

- m 40 0,00

15 Izvajanje gradbenih del zaradi potreb električarjev, 
popravljanje poškodovanih sten, ponovno barvanje in 
podobno

- ocenjeno ur 35 0,00

16 dobava in montaža zvonca

- zvonec                                                                 kos 3 0,00

- kabel PP-y     3x1,5mm2                                      m 65 0,00

- tipkalo 250V/10A, IP 20                                      kom 1 0,00

- instalacijska cev fi 13,5mm                                   m 30 0,00
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17 dobava in montaža video domofona z eno zunanjo enoto 
ter tremi notranjimi enotami, komplet z napajalnikom ter 
ključavnico kot URMET ATLANTICO

0,00

- kabel UTP  cat5  8x0,75mm2                               m 85 0,00

- instalacijska cev fi 13,5mm                                   m 80 0,00

18 Izvedba el. meritev z izdajo poročila

- kos 1 0,00

19 montaža parapetnega kanal kpl v dolžini 6m z elementi:
1 0,00

- vtičnica 230V trojna                                     kos 4 0,00

- vtičnica telefonska dvojna                                    kos 2 0,00

20 demontaža el. materiala v obstojčem vrtcu (razsvetljava, 
vtičnice, razdelilne omarice, odklop el. energije iz 
omrežja

- komplet 1 0,00

21 demontaža obstoječega zračnega NN omrežja v dolžini 
caa 50m

- komplet 1 0,00

22 kabel za sobni termostat s cevjo 

- kabel PPl  4x0,75 mm2                                     m 20 0,00

23 kabel za regulacijo strojnih elementov s cevjo 

- kabel PPl  4x0,75 mm2                                     m 28 0,00

24 priklop regulacije talnega gretja

- kos 3 0,00

25 priklop klimata 

- kabel s cevjo UTP cat5 2x2x0,75                           m 18 0,00

26 priprava za elektronski pretok zraka

- kabel s cevjo PPL 4x0,75                           m 25 0,00

- transformator 230/24V; 10VA                  kos 2 0,00

27 kabel s cevjo PPL 2x0,75 za tipalo sončnih kolektorjev                          
m 26 0,00

28 kabel s cevjo PPL 2x0,75 za zunanje tipalo             m 26 0,00

29 priklop in priprava ožičenja za zunanje žaluzije oken

- kabel s cevjo PPL 4x0,75      m     6 8 0,00
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30 priklop in priprava ožičenja za pogon zunanjih senčil in 
pogonov strešnih okenoken

- kabel s cevjo PPL 4x0,75      m     25 6 0,00

31 priklop in priprava ožičenja za pogon tend

- kabel s cevjo PPL 4x0,75      m     6 2 0,00

32 priklop sobnih termostatov in regulatorja klimata 4 0,00

33 vgradnja dovodnega kabla NYM 3x2,5mm2 s cevjo v 
dolžini 40m za napajanje kompaktne črpalne enote za 
zbiranje deževnice z priklopom te enote v toplotni 
postaji, vgradnja instalacijskega odklopnika C16 v el. 
omarici 1 0,00

34 Drobni montažni material in ostali nepredvideni stroški  
cca. 2 % 0,00

2 SKUPAJ  INSTALACIJA  ZA  MO Č 0,00
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3 UNIVERZALNO OŽI ČENJE

1 Telekomunikacijski vodnik uvlečen v izolacijsko cev fi-
16 mm in položen podometno v litem betonu ali v 
predelnih stenah          

- UTP   4 x 2 x AWG24, kat.6                         m 420 0,00

- IY(ST)Y 10 x 2 x 0.6 mm                               m 45 0,00

- koaksialni kabel  75ohm                                 m 130 0,00

2 Zaščitna plastična, gibljiva, samougasna rebrasta cev, 
položena podometno, komplet z razdelilnimi  dozami in 
pritrdilnim materialom

- fi-16 mm                                                       m 420 0,00

- fi-36 mm                                                       m 60 0,00

3 Komunikacijska  vtičnica s konektorjem RJ 45 
podometne izvedbe, komplet z razdelilno dozo in 
pritrdilnim materialom

- enojna 2 x RJ-45, UTP, kat.6               kom 5 0,00

- enojna 75ohm                                        kom 3 0,00

4 Komunikacijska omarica 19" po opisu:

- tipsko ohišje 600x600x200mm, steklena vrata spredaj,  
komplet z ventilatorji    komplet 1 0,00

- delilnik UTP  24 x RJ-45, cat.6             kom 2 0,00

- urejevalnik kablov 1U                          kom 2 0,00

- podstavek za 6 KRONE letvic, 2U      kom 2 0,00

- Krone letvica LSA+ 10-paric              kom 2 0,00

- polica za opremo 400mm                      kom 2 0,00

- razdelilnik 7 x 220V                                kom 1 0,00

- drobni montažni material                      kom 1 0,00

- UTP patch kabel  1 m  cat.6                 kom 30 0,00

- patch kabel KRONE na RJ-45,1.5m    kom 6 0,00

5 Meritve in označevanje komunikacijskih vtičnic, komplet 
z izdajo merilnih protokolov

- za vtičnico 2xRJ-45                                kom 17 0,00

6 Ozemljitev komunikacijske omare, komplet z 15 m 
vodnika P/F 16 mm2 ter z drobnim montažnim 
materialom ter vijaki

- komplet    1 0,00

7 Dobava in vzidava TK uvodne omarice dimenzij 
150x190x120mm, komplet s KRONE letvicami, 
prenapetostno zaščito za 5 linij ter z drobnim montažnim 
materialom

- komplet 1 0,00
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8 Ozemljitev TK uvodne omarice, komplet z 15 m vodnika 
P/F 16 mm2 ter z drobnim montažnim materialom ter 
vijaki

- komplet    1 0,00

9 izdelava TK jaška dim 60x60x110 s pokrovom

- komplet    1 0,00

10 HDMI kabel komplet s priključnimi spojkami

- m 20 0,00

11 Dobava in vzidava TELEMACH uvodne omarice 
dimenzij 150x190x120mm, komplet s  letvicami, p ter z 
drobnim montažnim materialom

- komplet 1 0,00

12 izkop in zasutje kabelskega jarka s opozorilnim trakom 
"POZOR PTT" s položitvijo ALKATEN ceci fi 50mm 
(za TELAMACH)

- komplet                                                     m 55 0,00

13 odstranitev obstoječe TK omarice na fasadi objekta, 
izkop obstoječega TK kabla, ustrezna zaščita v času 
gradnje, ter ponovna montaža na nov objekt

- komplet 1 0,00

14 Drobni montažni material, meritve upornosti linij,   cca. 
5% 0,00

3 SKUPAJ UNIVERZALNO OŽI ČENJE 0,00
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4 STRELOVODNA INSTALACIJA

1 Al žica fi-8mm položena na strešne in slemenske nosilce 
na strehi ter po fasadi objekta šifra 90250

- m 248 0,00

2 Valjanec RH1 Rf 30x3,5mm, položen v pasovne temelje 
objekta in privarjen na armaturo temeljev na vsakih 1m 
ali pa v izkopan jarek 0,4x0,8m na razdalji 1m od objekta

385 0,00

3 strešni elementi kot HERMI

- SON17C (117227)                       kos 64 0,00

- SON16 (11621)                       kos 161 0,00

- SON02 (2306)                       kos 24 0,00

- SON12 A (112210)                       kos 56 0,00

4 zidni elemnti kot HERMI

- ZON01 (22122)                     kos 85 0,00

- VZ01   (310102)                    kos 10 0,00

5 Kontaktni elementi  kot HERMI

- KON02 (40122)                     kos 10 0,00

- KON06   (60122)                    kos 4 0,00

- MŠ  (80122)                        kos 10 0,00

- KON 04 A (50522)                 kos 30 0,00

- KON 05 (80518)                     kos 12 0,00

6 Ozemljitve kot HERMI

- KON09 (90122)                     kos 45 0,00

- KON01   (50422)                    kos 45 0,00

7 Križna sponka 2 x 58 mm za izdelavo stikov na 
ozemljilo, material izdelave  kot npr.  Rf HERMI 
Velenje

- kom 3 0,00

8 Lovilne palice

- LOP02  (3005029              kos 1 0,00

- LOP-P01/M16  (301502)     kos 1 0,00

- KON 04 a   (50522)          kos 1 0,00

- KON 07   (40111)            kos 1 0,00

9 Izvedba meritev strelovoda - ozemljitvene upornosti

- komplet 1 0,00

10 Izkop ter zasutje jarka dim 0,3x0,8m za položitev 
zemnika

- komplet                                                           m 115 0,00

11 Drobni montažni material, meritve ozemljitvene 
upornosti, pregled in ažuriranje knjige strelovoda objekta  
cca.5% 0,00
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4  STRELOVODNA INSTALACIJA 0,00

5 IZENAČENJE  POTENCIALOV

1 Vodnik položen podometno do posameznih stikov za 
izenačenje potencialov 

- PP00-Y 1 x 16 mm2                                      m 70 0,00

- P/F  6 mm2                                                   m 150 0,00

2 Izolacijske cevi za montažo  kablov

- fi-13 mm                                                       m 210 0,00

3 Zbiralka za lokalno izenačenje potencialov  kot npr.  tip 
TRATNIK v p/o ohišju na višini 0.3 m od tlaka

- kom 2 0,00

4 Zbiralka za glavno izenačenje potencialov ZIP, ki se 
sestoji iz plastične omarice PL-1, Cu zbiralke 30x5 mm 
in drobnega montažnega  materiala

- komplet 1 0,00

5 Izdelava stikov na kovinskih masah v sanitarnih prostorih 
z objemko in vijakom M6 na cevi hladne in tople vode, 
cevi centralnega ogrevanja, kovinske odtoke, cevi plinske 
inštalacije, elementi razdeline kuhinje in podobno

- kom 25 0,00

6 Drobni montažni material, meritve  cca. 2 % 0,00

5 SKUPAJ  IZENAČENJE  POTENCIALOV
0,00

6 ZAKLJU ČNA DELA

1 Izdelava el. meritev z izdajo poročila

- kom 1 0,00

6 SKUPAJ  ZAKLJU ČNA DELA 0,00

7 SKUPAJ  ELEKTRO DELA 0,00
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1.
Št. OPIS Enota Koli čina Cena Skupaj(€) proizvajalec/tip/model

1. Dobava, montaža, zagon , nastavitev parametrov in 
testiranje toplotne črpalke zemlja/voda visokotemperaturne 
(65°C) za pripravo sanitarne tople vode in ogrevanj e, 
proizvod npr. Termotehnika, tip:   TC SV 22/24 VT (65°) ;
Dimenzije ŠxVxG: 800x1100x700mm
Teža 220kg 
Toplotna moč/COP: 22,2kW (B0/W55) / 24,5 kW (B0/W35)
(COP(B0/W35) po SIST EN 14511 znaša 4,58)
El. moč: 7,4kW (B0/W55) / 5,35kW (B0/W35)
Električno napajanje: 3x400V / 50Hz;
El. varovanje: 20A
Pretok na strani toplotnega vira: min. 5,3m3/h
Podatki veljajo pri temp. solnice 0°C.
Dvostopenjsko prilagajanje moci glede na dejanske 
potrebe. Maksimalna temperatura izstopne vode 65°C.
Dodatno: trojno blaženje kompresorja, protihrupno 
zaščiteno ohišje, trojno varovanje uparjalnika pred 
zamrznitvijo.
Regulacija TERMOTRONIC (krmiljenje toplotne crpalke, 
vremensko vodeno ogrevanje, segrevanje sanitarne vode, 
monovalentni in bivalentni način delovanje, antilegionelna 
zaščita, različni urniki ogrevanja, optimirano delovanje 
obtočnih črpalk, protizmrzovalni program, program za 
sušenje estriha,
funkcija za optimiranje števila vklopov kompresorja...), 
vključno vsa potrebna tipala za regulacijo ter sobni korektor - 
sobni termostat SELTRON ST1, z velikim prikazovalnikom 
temperature in programsko uro.

komplet 1,00 0,00

2. Dobava in montaža hranilnika toplote za toplotno črpalko, 
izdelanega iz kvalitetne jeklene pločevine (Rst 37.2), z 
univerzalno nameščenimi priključki, 
kot npr.: WPPS 500;
Volumen: 500L; dimenzije V/P/T: 1863/750mm / 170kg
Izolacija: 5cm PU, plocevinast plašc bele ali srebrne barve
Prirobnica: 180 mm;

kos 1,00 0,00

3. Dobava in montaža prirobničnega električnega grelca za 
zalogovnik toplotne črpalke (WPPS 500) npr. 
SONNENKRAFT tip: RDW 18-7,5, komplet z vsem 
montažnim in tesnilnim materialom.
Grelna moc: 7,5 kW, prikljucna napetost: 3 x 400 V
Prikljucek: "prirobnica fi 180mm", vgradna dolžina: 430 mm
Število grelnih teles: 3
Regulacija: mehanski termostat (15-85°C)

komplet 1,00 0,00

4. Dobava in montaža hranilnika toplote za pripravo STV z 
notranjim solarnim prenosnikom toplote (Rst 37.2), z 
univerzalno nameščenimi priključki, 
kot npr.: PSR 500-E;
Tehnične karakteristike:
Volumen: 500L
Premer z izolacijo 850mm
Premer brez izolacije 650mm
Višina z izolacijo 1720mm
Prekucna višina: 1710mm
Maksimalni del. Tlak 3bar
Maksimalna delovna temperatura 95°C
Masa 120kg
Površina internega prenosnika toplote 1,3m2
Vsebnost tekočine prenosnik toplote: 8,8L
Odstranljiva flis-izolacija z rozetami za priključke
Priključki za priklop FWM modulov in obtočne postaje

kos 1,00 0,00

TOPLOTNA POSTAJA S TOPLOTNIM VIROM

Dobava in montaža vsebuje tudi drobni montažni material.
Vsa armatura, obtočne črpalke in vsa ostala oprema mora biti 
toplotno izolirana v skaldu s TSG-1-004:2010.
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Št. OPIS Enota Koli čina Cena Skupaj(€) proizvajalec/tip/model

5. Dobava in montaža navojnega električnega grelca za 
zalogovnik namenjen pripravi STV (PSR 500-E) npr. tip: SH - 
3,8, komplet z vsem montažnim in tesnilnim materialom.
Grelna moc: 3,75 kW, prikljucna napetost: 3 x 400 V
Prikljucek: navojni R 1 1/2", vgradna dolžina: 430 mm
Regulacija: mehanski termostat (15-75°C)

komplet 1,00 0,00

6. Dobava in montaža kompaktnega modula za pripravo 
sanitarne tople vode (pretočni sistem segrevanja sanitarne 
tople vode), proizvod npr. SONNENKRAFT, tip: FWM30i, 
skupaj z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom. 
Tehnične karakteristike:
maksimalni odjem TSV: 2-30L/min
Masa 15,7kg
Temperaturno območje 30-60°C (70)
Maksimalna delovna temp. Na tehnološki vodi 95°C
Maksimalen delovnitlaktehnološke vode 3bar
Minimalen delovni tlak TSV 2 bar
Maksimalni delovni tlak TSV 10bar
Pripravljen za montažo na hranilnik PSR-E
- max. tlak stv 10bar, grelni medij 3bar,
- ŠxVxG 465x568x312mm
V kompletu s časovno programabilno cirkulacijsko črpalko 
in regulatorjem.
Regulacija modula vgrajena v obtočni črpalku Grundfoss 
Alfa II

komplet 1,00 0,00

8. Dobava in montaža varnostne ekspanzijske posode V=80l, 
skupaj z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom. (Montaža ob zalogovnikih) 

kos 2,00 0,00

9. Dobava in montaža varnostne ekspanzijske posode V=35l, 
skupaj z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom. (Za zemeljski kolektor)

1,00 0,00

10. Dobava in montaža varnostne ekspanzijske posode V=18l, 
skupaj z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom. (Montaža ob t.č.)

kos 5,00 0,00

11. Izdelava in montaža razdelilnika oz. zbiralnika ogrevne vode 
izdelanega iz brezšivne črne jeklene cevi dimenzij 88,9x4,85  
skupaj z priključki po risbi (dotok DN40 + 1 vej1 : DN40) na 
konceh zaprt z bombiranima pokrovoma, izpustno pipico 
DN20, odzračevanjem, izoliran z Armaflex ITS cevaki 
debeline 19 mm.

komplet 2,00 0,00

12. Izdelava in montaža odzračevalnega lončka V=2l, skupaj z
izpustno pipico DN15 in cevjo in komplet z vsem potrebnim
spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.

kos 4,00 0,00

13. Izdelava in montaža lijaka iz RF pločevine za zbiranje 
odpadnih vod (odzračevanje, varnostni prepust vode od 
varnostnega ventila, …), komplet z odtokom fi50 vezano na 
notranjo kanalizacijo, spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom;

komplet 1,00 0,00

14. Dobava in montaža obtočne črpalke s frekvenčnim
pretvornikom OČ GR, proizvod kot npr. Grundfos, tip
MAGNA 40-120 F, za pretok ogrevne vode, skupaj z
spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, sledečih
karakteristik: q=4,56 m3/h, dP=78,4 kPa, Pel=25-450 W;
230 V, 50 Hz;    vključno s toplotno izolacijo.
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Št. OPIS Enota Koli čina Cena Skupaj(€) proizvajalec/tip/model
kos 1,00 0,00

15. Dobava in montaža obtočne črpalke s frekvenčnim
pretvornikom OČ TČ-SG, OČ TČ-SB, proizvod kot npr.
Grundfos, tip MAGNA 32-60, za pretok ogrevne vode,
skupaj z spojnim, tesnilnim in montažnim materialom,
sledečih karakteristik: q=3,49 m3/h, dP=30,0 kPa, Pel=10-
85 W; 230 V, 50 Hz;    vključno s toplotno izolacijo.

kos 2,00 0,00

16. Dobava in montaža obtočne črpalke s frekvenčnim
pretvornikom OČ TČ-P, proizvod kot npr. Grundfos, tip
CRIE 5-4, za pretok hladilne vode (solnica-zemeljski
kolektor), skupaj z spojnim, tesnilnim in montažnim
materialom, sledečih karakteristik: q=5,3 m3/h, dP=97,8
kPa, Pel=550 W; 230 V, 50 Hz; vključno s toplotno
izolacijo.

kos 1,00 0,00

17. Dobava in montaža tri potnega regulacijskega ventila, 
navojne izvedbe, proizvod kot npr. Danfoss, komplet z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, tip:

VRG3, DN32 (kvs=16 m3/h) kos 1,00 0,00

18. Dobava in montaža el. motornega pogona s trotočkovnim 
signalom, proizvod kot npr. Danfoss, komplet z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in ostalim potrebnim 
montažnim materialom, tip:
AMV 435/230 V kos 1,00 0,00

19. Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodno 
ogrevanje oz. hlajenje z prednastavljenim tlakom odpiranja 
2,5 bar, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in 
montažnim materialom, dimenzij :
DN25 kos 4,00 0,00

20. Dobava in montaža zapornega krogelnega ventila, navojne 
izvedbe, za toplo ali hladno vodo, za NP6, skupaj z dolgo 
ročko odgovarjajoče barve, komplet z vsem potrebnim 
spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:

DN40 kos 20,00 0,00
DN50 kos 18,00 0,00

21. Dobava in montaža poševno - sedežnega regulacijskega 
ventila, navojne izvedbe, za toplo ali hladno vodo, za NP6, 
komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom, dimenzij: 
DN40 kos 1,00 0,00

22. Dobava in montaža čistilnega komada, navojne izvedbe, za 
toplo ali hladno vodo, za NP6, komplet z vsem potrebnim 
spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, dimenzij:

DN40 kos 3,00 0,00

23. Dobava in montaža proti povratnega ventila, navojne 
izvedbe, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in 
montažnim materialom, dimenzij: 
DN40 kos 4,00 0,00
DN50 kos 2,00 0,00

24. Dobava in montaža polnilno praznilne pipe, navojne 
izvedbe, za toplo ali hladno vodo, komplet z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, 
dimenzij:
DN15 kos 11,00 0,00

25. Dobava in montaža  prelivnega ventila, kot npr Danfoss 
AVDO, komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in 
montažnim materialom.
AVDO DN15 kos 1,00 0,00
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Št. OPIS Enota Koli čina Cena Skupaj(€) proizvajalec/tip/model

26. Dobava in montaža manometra za območje 0 - 6 bar, 
komplet z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom;

kos 8,00 0,00

27. Dobava in montaža termometra do 110 °C, komplet z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom;

kos 12,00 0,00

28. Dobava in montaža avtomatskega odračevalnega lončka, 
komplet z vsem potrebnim, spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom, dimenzij:

DN15 kos 10,00 0,00

29. Dobava in montaža  trde bakrene cevi, izdelane po DIN 
1786(5.80), za razvode ogrevanja v toplotni postaji, izolirane 
s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti λ≤0,035W/mK, z 
zaprto celično strukturo, npr: z Armaflex XG cevaki debeline 
v skladu s TSG-1-004:2010, za nadometno vgradnjo, 
spojene z trdim lotom iz istega materiala, skupaj z loki, 
redukcijskimi kosi, odcepnimi kosi in vsem potrebnim 
spojnim in varilnim materialom, dimenzij: 

Cu ø22x1,0     + Armaflex XG 19mm m 2,00 0,00
Cu ø28x1,5     + Armaflex XG 25mm m 11,00 0,00
Cu ø42x1,5     + Armaflex XG 40mm m 33,00 0,00

30. Dobava in montaža  trde bakrene cevi, izdelane po DIN 
1786(5.80), za razvode hladilne vode (primarna stran t.č.),  
izolirane toplotno izolacijo toplotne prevodnosti 
λ≤0,035W/mK, z zaprto celično strukturo, npr: z Armaflex 
XG cevaki debeline v skladu s TSG-1-004:2010, za 
nadometno vgradnjospojene z trdim lotom iz istega 
materiala, skupaj z loki, redukcijskimi kosi, odcepnimi kosi 
in vsem potrebnim spojnim in varilnim materialom, dimenzij: 

Cu ø42x1,5     + Armaflex XG 25mm m 13,00 0,00

31. Pritrdilni in obešalni material - konzoliranje po sistemu in 
načrtu kot npr. SIKLA
(konzole so skupne za vse cevne inštalacije)
 komplet 1,00 0,00

32. Kabliranje in priklop vse opreme, elementov regulacije, … 
znotraj toplotne postaje po strojni shemi toplotne postaje.

 komplet 1,00 0,00

33. Izdelava in nameščanje nalepk »TOPLOTNA POSTAJA - 
NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN« na zunanjo 
stran vrat v toplotno postajo.
komplet komplet 1,00 0,00
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Št. OPIS Enota Koli čina Cena Skupaj(€) proizvajalec/tip/model
34. Dobava in vgradnja kompletnega zemeljskega kolektorja

npr: KIT 600 JZ SOLAR, sestavljenega iz:
- 6 x 100 m cevi PE100 ø32x3 - (1" )v kolutih, 
-  inox razdelilnik in zbiralnik DN40/6vej DN25, 
- 6 x indikator pretoka "taconova" (4-15l/min), 
- 12 x krogelna pipa DN25, 
- 2 x krogelna pipa DN40, 
- 1x poševnosedežni regulacijski ventil DN40, 
- 2 x koleno pocinkano DN40, 
- 12 x hitra spojka PE zun. navoj 1", 
- 2 x hitra spojka PE zun. navoj 5/4", 
- 2 x inox nosilec s pritrdilnim materialom,
- jašek s pokrovom 1000x1000, 120l Melaled Solar

Opomba:
Ponudba naj zajema tudi vsa potrebna gradbena in
zemeljska dela za položitev zemeljskega kolektorja.

komplet 2,00 0,00

35. Dobava in montaža  fleksibilne predizolirane cevji za 
direktno polaganje v zemljo za povezavo zemeljskih 
kolektorjev s toplotno postajo, kot npr. Uponor Supra, za 
razvod hladne pitne vode, hladilne vode, … za temperature 
od -10ºC do +20ºC. Izdelana iz notranje HDPE (PE100), 
SDR 11 cevi, zaščitene v robustni HDPE rebrasti cevi. 
Izolacija izdelana iz večih slojev PE-X penastih trakov, 
vključno izkop, posteljica iz mivke in zasip.

Uponor Supra 40/32,6/3,7 mm (DN32) m 110,00 0,00
Uponor Supra 50/40,8/4,6 mm (DN40) m 30,00 0,00

36. Dobava in polaganje označevalnega traku s kovinskim 
jedrom in napisom - geotermalna energija

m 70,00 0,00

37. Vozlišče - razcep predizoliranih povezovalnih cevi za 
povezavo zemeljskih kolektorjev s toplotno postajo,  v 
sestavi:
- 1 kos reducirni T kos s hitrimi spojkami za PE cevi 
   T ø 50/2xø 40, 
- 1 kos izolacijski set za T kos.

komplet 2,00 0,00

38. Izvedbo prehoda predizoliranega cevovoda v objekt 
(vertikalno skozi temeljno ploščo), v sestavi:
-Zidna puša z nakrčnim trakom za zunanji plašč cevi 
dimenzije ø140mm, za izdelavo vodotesnega preboja 
(netlačna obremenitev) predizoliranega cevovoda Uponor 
Supra skozi temeljno ploščo. Material zidne puše PE-HD, 
material nakrčnega traku PEX.
-Zaključna kapa za cev Supra ø50, izdelana iz EPDM, 
namenjena za zaščito izolacije na konceh cevovodov in za 
tesnjenje komponent. V kompletu z zaključno kapo se 
nahaja tudi tesnilni obroč, ki preprečuje prehod vodi,
- prehodni kost PE  ø50/DN40

komplet 2,00 0,00

39. Izpiranje celotne novozgrajene cevne instalacije 
zemeljskega kolektorja, tlačni preizkus trdnosti in tesnenja 
cevovoda z zrakom (primarni razvodi) in sicer (1x s tlakom 8 
bar pred vgradnjo elementov in 1x s tlakom do 6 bar z 
vgrajenimi elementi) , vključno s potrebnim materialom 
(čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem 
tlačnem preizkusu.      

komplet 1,00 0,00

40. Polnjenje primarnega sistema toplotne črpalke 
(zemeljskega kolektorja) z mešanico propilenglikol/voda v 
razmerju 25:75,  vključno dobava in polnjenje (upoštevana 
je 100% koncentracija propilenglikola).

litrov 200,00 0,00
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41. Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava 
utorov v tlaku in zidu za cevni razvod 
 ur 8,00 0,00

42. Tlačna preizkušnja inštalacije v toplotni postaji.
komplet 1,00 0,00

43. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, čiščenje, 
regulacija in nastavitev opreme, polnitev sistema z mehko 
vodo, odzračevanje posameznih odsekov v toplotni postaji, 
poiskusni zagon z regulacijo in optimiranjem delovanja 
posameznih elementov, naprav  in pretočnih količin ter 
izdelava in namestitev oznak, shem in navodil.       

komplet 1,00 0,00

44. Transportni in manipulativni stroški               
komplet 1,00 0,00

45. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila in poučevanje 
uporabnika, garancijski listi.

komplet 1,00 0,00

46. Manjša nepredvidena dela in stroški  4% 
komplet 1,00 0,00

0,00SKUPAJ TOPLOTNA POSTAJA S TOPLOTNIM VIROM

OPOMBA:

Gradbena in zemeljska dela, razen manjših gradbenih del in zemeljskih del potrebnih za izvedbo zemeljskega kolektorja, niso zajeta v 
popisu materiala in del strojnih napeljav.
V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugim (z enakimi ali boljšimi 
tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis , je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter pr iložiti tehni čne 
karakteristike in certifikate kompetentnih slovensk ih institucij ter omogo čiti ogled ponujene delujo če opreme v Sloveniji! 
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1. Dobava in montaža ploščatih sprejemnikov sončne energije, 
kot npr. SONNENKRAFT, tip: SKR500, skupaj z vsem 
potrebnim spojnim in tesnilnim materialom.  
Tehnične karakteristike:
Tip: panelni SSE
- Bruto površina: 2,57 m2
- Aperturna površina 2,3 m2 
- Površina absorberja: 2,3 m2
- VxŠxG 2079x1240x95mm
- Teža praznega SSE: 38kg
- Vsebnost tekočina 1,4L
- Priključki: Cu18
- Absorber: aluminijast celopovrsinski absorber z 
visokoselektivnim vakuumskim nanoson
- Faktor absorptivnosti: 0,95
- Faktor emitivnosti : 0,05
- Ohišje: globokovlečen aluminij
- Izolacija: 50mm mineralna volna s stransko izolacijo
- Steklo: 3,2mm kaljeno steklo z 
nizko vsebnostjo železa
- Konverzijski faktor: 0,82/0,79 (L izvedba)
- Minimalni letni donos: 525 kwh/(m2a)
- Max. delovni tlak: 10 bar
- Priporočen pretok: 15-40 L/h na m2 SSE
- Min. naklon: SSE 15°
- Max. naklon: SSE 75°

kom 4,00 0,00

2. Dobava in montaža konstrukcije za sprejemnike sončne 
energije, proizvod npr. SONNENKRAFT, tip: SSA45, skupaj 
z vsem potrebnim spojnim in tesnilnim materialom. 
Tehnične karakteristike:
Aluminijasta konstrukcija za 4 zaporedno vezane SSE, 
naklon 45° vklju čno s pritrditvenim setom za SSE.
Konstrukcija se pritrdi na betonski balast in postavi na ravno 
streho.
Opomba:
V postavki upoštevati tudi betonski balast (npr 4x 
BBALGK/SKR cca 285kg; 2400x200x250).

kompl 1,00 0,00

3. Dobava in montaža kompaktnega solarne obtočne postaje), 
proizvod npr. SONNENKRAFT, tip: PSKR18, skupaj z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom. 
Tehnične karakteristike:
- 2 zaporna ventila z vgrajenimi gravitacijskimi zavorami 
(40mar),
- 2 termometra (odtočni in povratni vod),
- solarni varnostni ventil 6bar,
- polnilno praznilne pipice,
- priključek za solarno raztezno posodo,
- manometer,
- solarna obtočna črpalka,
- regulator - nastavljalnik pretoka 2-13L/min,
- priključni set za zalogovnik PSKR,
- odzračevalni ventil,
- termometer,
- montažni set za zalogovnik PSKR
- Dvokrožna solarna regulacija s 4 tipali karakteristike 
Pt1000
- toplotna izolacija. kompl 1,00 0,00

2. SOLARNI SISTEM

Dobava in montaža, vsebuje tudi drobni montažni material.
Vsa armatura, obtočne črpalke in vsa ostala oprema mora biti 
primerno toplotno izolirana v skladu z zakonodajo.
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7. Dobava in montaža solarne-visokotemperaturne 
membranske-raztezne posode, proizvod npr. 
SONNENKRAFT, tip: AG50S, skupaj z vsem potrebnim 
spojnim in tesnilnim materialom.
Tehnični podatki:
Tip: solarna raztezna posoda
- Volumen 50L
- Max dovoljenatemperatura  namembrani 90°C
- Max delovna temperatura 70°C kos 1,00 0,00

8. Dobava in montaža lovilne posode solarnega koncentrata.

kos 1,00 0,00

9. Polnjenje sistema s solarnim koncentratom (v razmerju 
60/40%) 20D (100 % Propylenglykol) za zaščito sistema 
pred zamrznitvijo.  
koncentrat l 15,00 0,00

10. Dobava in montaža  trde bakrene cevi, izdelane po DIN 
1786(5.80), za razvode solarnega sistema na podstrešju in 
v toplotni postaji (primar - do nivojskega polnilnega modula), 
izolirane s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti 
λ≤0,035W/mK, z zaprto celično strukturo, npr: z 
HT/Armaflex cevaki debeline v skladu s TSG-1-004:2010, 
za nadometno vgradnjo, spojene s trdim lotom iz istega 
materiala, skupaj z loki, redukcijskimi kosi, odcepnimi kosi 
in vsem potrebnim spojnim in varilnim materialom, dimenzij: 

Cu ø22x1,0     + HT/Armaflex 25mm m 19,00 0,00

11. Dobava in montaža  trde bakrene cevi, izdelane po DIN 
1786(5.80), za razvode solarnega sistema na strehi, 
izolirane s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti 
λ≤0,035W/mK, z zaprto celično strukturo, UV obstojno iz z 
dodatno mehansko zaščito, npr: HT/Armaflex S cevaki 
debeline v skladu s TSG-1-004:2010, za nadometno 
vgradnjo, spojene s trdim lotom iz istega materiala, skupaj z 
loki, redukcijskimi kosi, odcepnimi kosi in vsem potrebnim 
spojnim in varilnim materialom, dimenzij: 

Cu ø22x1,0     + HT/Armaflex S  30mm m 28,00 0,00

12. Pritrdilni in obešalni material - konzoliranje po sistemu in 
načrtu kot npr. SIKLA
(konzole so skupne za vse cevne inštalacije)
 komplet 1,00 0,00

13. Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi. 
 ur 1,00 0,00

14. Tlačna preizkušnja inštalacije solarnega sistema.
komplet 1,00 0,00

15. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, čiščenje, 
regulacija in nastavitev opreme, polnitev sistema 
(splakovanje) s sredstvom proti zamrznitvi, odzračevanje 
posameznih odsekov, regulacija in optimiranje delovanja 
posameznih elementov, naprav  in pretočnih količin ter 
izdelava in namestitev oznak, shem in navodil.       

komplet 1,00 0,00

16. Transportni in manipulativni stroški               
komplet 1,00 0,00

17. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila in poučevanje 
uporabnika, garancijski listi.

komplet 1,00 0,00

18 Manjša nepredvidena dela in stroški  4% 
komplet 1,00 0,00

0,00SKUPAJ SOLARNI SISTEM
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1. Dobava in montaža ovalne   cevi iz PPR, z atestom o 
difuzijski tesnosti (DIN 4729), vključno s toplotno zaščito po 
potrebi, dimenzije 24/17x3,0/2,0 mm (za talno ogrevanje), 
kot na primer Harreither, tip Euroval.
24/17x3,0/2,0 mm (za talno ogrevanje) m 2.173,00 0,00

2. Dobava in montaža priključkov za zanke talnega ogrevanja 
na razdelilec (2 priključka na zanko), dolžine 50 cm, kot na 
primer Harreither.

kos 62,00 0,00

3. Dobava in montaža vodil za pritrjevanje ovalne cevi v rastru 
po 5 cm, z zatiči (za izolacijo iz PS ali EPS)L=100 cm, kot 
na primer Harreither.

kos 482,00 0,00

4. Dobava dodatka za estrih za zagotovitev optimalne 
prevodnosti in koezistence estriha, kot na primer Harreither.

kg 73,00 0,00

5. Dobava in montaža drobnega potrošnega in ostalega 
materiala za talno ogrevanje (diletacijske cevi), kot na 
primer Harreither.

m 20,00 0,00

6. Dobava in montaža drobnega potrošnega in ostalega 
materiala za talno ogrevanje (mufe za spajanje cevi), kot na 
primer Harreither.

kos 20,00 0,00

7. Dobava in montaža  razdelilca/zbiralca ogrevanja/hlajenja 
modulne ovalne izvedbe iz umetne mase, na predtoku 
opremljen z zapornim ventilom, na povratku z nastavitvenim 
ventilom za nastavitev pretoka skozi posamezno vejo z 
merilnikom pretoka, vključno termometra,  avtomatska 
odzračnika in zaporna ventila DN32 na priključku, kot na 
primer Harreither.

razdelilec 9 vej kos 1,00 0,00
razdelilec 11 vej kos 2,00 0,00

8. Dobava in montaža poševno - sedežnega regulacijskega 
ventila z merilnimi nastavki, navojne izvedbe, za toplo ali 
hladno vodo, za NP6, komplet z vsem potrebnim spojnim, 
tesnilnim in montažnim materialom za vgradnjo v povratek 
razdelilca talnega gretja, dimenzij: 

DN25 kos 3,00 0,00

9. Dobava in montaža  podometne omarice za vgradnjo 
razdelilca, lakirana po izboru investitorja, kot na primer 
Harreither.
za razdelilec 5-9 vej dimenzije:
845x700x115-170 kos 1,00 0,00
za razdelilec 10-12 vej dimenzije:
1145x700x115-170 kos 2,00 0,00

10. Dobava in montaža termičnih ventilov za opremo razdelilcev 
(termični ventili se montirajo na zanke talnega gretja 
prostorov kot so igralnice, osrednji prostor, prostor za 
strokovne delavce, razdelilnica hrane), kot npr Harreither.

kos 19,00 0,00

OGREVANJE

Dobava in montaža vsebuje tudi drobni montažni material.
Vsa armatura, obtočne črpalke in vsa ostala oprema mora biti 
primerno toplotno izolirana v skladu z zakonodajo.
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11. Dobava in montaža sobnih termostatov za krmiljenje 

talnega gretja, kot npr Harreither, v prostore kot so igralnice, 
osrednji prostor, prostor za strokovne delavce, razdelilnica 
hrane. 

kos 5,00 0,00

12. Dobava in montaža avtomatskega odračevalnega lončka, 
komplet z vsem potrebnim, spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom, dimenzij:

DN15 kos 2,00 0,00

13. Dobava in montaža  trde bakrene cevi, izdelane po DIN 
1786(5.80), za razvode ogrevanja, izolirane toplotno 
izolacijo toplotne prevodnosti λ≤0,035W/mK, z zaprto 
celično strukturo, npr: z Tubolit S cevaki debeline v skladu s 
TSG-1-004:2010, za za vgradnjo v tlak oz. v steno, spojene 
z trdim lotom iz istega materiala, skupaj z loki, redukcijskimi 
kosi, odcepnimi kosi in vsem potrebnim spojnim in varilnim 
materialom, dimenzij: Cu ø28x1,5     + Tubolit S 20mm m 22,00 0,00
Cu ø35x1,5     + Tubolit S 20mm m 21,00 0,00
Cu ø42x1,5     + Tubolit S 20mm m 13,00 0,00

14. Dobava in montaža  trde bakrene cevi, izdelane po DIN 
1786(5.80), za razvode ogrevanja v toplotni postaji, izolirane 
s toplotno izolacijo toplotne prevodnosti λ≤0,035W/mK, z 
zaprto celično strukturo, npr: z Armaflex XG cevaki debeline 
v skladu s TSG-1-004:2010, za nadometno vgradnjo, 
spojene z trdim lotom iz istega materiala, skupaj z loki, 
redukcijskimi kosi, odcepnimi kosi in vsem potrebnim 
spojnim in varilnim materialom, dimenzij: 

Cu ø42x1,5     + Armaflex XG 40mm m 13,00 0,00

15. Pritrdilni in obešalni material - konzoliranje po sistemu in 
načrtu kot npr. SIKLA
(konzole so skupne za vse cevne inštalacije)
 komplet 1,00 0,00

16. Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava 
utorov v tlaku in zidu za cevni razvod 
 ur 8,00 0,00

17. Tlačna preizkušnja
komplet 1,00 0,00

18. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, čiščenje, 
regulacija in nastavitev, polnitev sistema z mehko vodo, 
polnitev sistemov s hladilnim sredstvom, odzračevanje 
posameznih odsekov, regulacija posameznih elementov in 
pretočnih količin ter izdelava in namestitev oznak, shem in 
navodil.       

komplet 1,00 0,00

19. Transportni in manipulativni stroški               
komplet 1,00 0,00

20. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila in poučevanje 
uporabnika, garancijski listi.

komplet 1,00 0,00

21. Manjša nepredvidena dela in stroški  4% 
komplet 1,00 0,00

0,00SKUPAJ OGREVANJE

OPOMBE:

V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugim (z enakimi ali boljšimi 
tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis , je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter pr iložiti tehni čne 
karakteristike in certifikate kompetentnih slovensk ih institucij ter omogo čiti ogled ponujene delujo če opreme v Sloveniji!
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1.  Dobava in montaža kompletnega stranišča (sanitarije 
zaposleni), sestoječega iz:
- konzolne WC školjke z zadnjim odtokom izdelane iz 
sanitarne keramike, prve kvalitete, srednjega cenovnega 
razreda, dimenzije približno 36x52,5, postavljene na višino 
40cm, (kot. npr.Ceramica Dolomite - Garda),
- antibakterijske sedežne deske s pokrovom,
- podometne nosilne konstrukcije (kot npr. Geberit),
- podometnega varčnega izplakovalnega kotlička z 
dvostopenjskim splakovanjem z dotočno in odtočno 
armaturo (kot npr. Geberit),
- aktivne tipke (kot npr. Geberit),
- kotnega regulirnega ventila DN15,
- tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi 
kapami,
- montažnega in tesnilnega materiala,
- sanitarne metlice s konzolnim držalom,  
- držala za rolo toaletnega papirja (npr. Katrin Ultimatic.).

kompl 1,00 0,00

2. Dobava in montaža kompletnega stranišča (santarna kabina 
za invalide), sestoječega iz:
- konzolne WC školjke z zadnjim odtokom izdelane iz 
sanitarne keramike, prve kvalitete, srednjega cenovnega 
razreda, dimenzije približno 36x52,5, postavljene na višino 
36cm, (kot. npr.Ceramica Dolomite - Garda),
- antibakterijske sedežne deske s pokrovom,
- podometne nosilne konstrukcije (kot npr. Geberit),
- podometnega varčnega izplakovalnega kotlička z 
dvostopenjskim splakovanjem z dotočno in odtočno 
armaturo (kot npr. Geberit),
- aktivne tipke (kot npr. Geberit),
- kotnega regulirnega ventila DN15,
- tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi 
kapami,
- montažnega in tesnilnega materiala,
- sanitarne metlice s konzolnim držalom,  
- držala za rolo toaletnega papirja (npr. Katrin Ultimatic.).

kompl 1,00 0,00

3. Dobava in montaža kompletnega otroškega stranišča 
(sanitarije za otroke, zunanje sanitarije), sestoječega iz:
- konzolne otroške WC školjke z zadnjim odtokom izdelane 
iz 
sanitarne keramike, prve kvalitete, srednjega cenovnega 
razreda, dimenzije približno 29,5x54x27cm, postavljene na 
višino 35cm,
- antibakterijske sedežne deske s pokrovom,
- podometne nosilne konstrukcije (kot npr. Geberit),
- podometnega varčnega izplakovalnega kotlička z 
dvostopenjskim splakovanjem z dotočno in odtočno 
armaturo (kot npr. Geberit),
- aktivne tipke (kot npr. Geberit), postavljene na višini 
dosegljivi otrokom brez pomoči odrasloh,
- kotnega regulirnega ventila DN15,
- tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi 
kapami,
- montažnega in tesnilnega materiala,
- sanitarne metlice s konzolnim držalom,  
- držala za rolo toaletnega papirja (npr. Katrin Ultimatic.).

kompl 3,00 0,00

NOTRANJI VODOVOD IN KANALIZACIJA
Z NOTRANJIM HIDRANTNIM OMREŽJEM

Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
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4. Dobava in montaža kompletnega otroškega stranišča 

(sanitarije za otroke), sestoječega iz:
- konzolne otroške WC školjke z zadnjim odtokom izdelane 
iz 
sanitarne keramike, prve kvalitete, srednjega cenovnega 
razreda, dimenzije približno 29,5x54x27cm, postavljene na 
višino 30cm, (kot. npr.Ceramica Dolomite - Garda),
- antibakterijske sedežne deske s pokrovom,
- podometne nosilne konstrukcije (kot npr. Geberit),
- podometnega varčnega izplakovalnega kotlička z 
dvostopenjskim splakovanjem z dotočno in odtočno 
armaturo (kot npr. Geberit),
- aktivne tipke (kot npr. Geberit), postavljene na višini 
dosegljivi otrokom brez pomoči odrasloh,
- kotnega regulirnega ventila DN15,
- tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi 
kapami,
- montažnega in tesnilnega materiala,
- sanitarne metlice s konzolnim držalom,  
- držala za rolo toaletnega papirja (npr. Katrin Ultimatic.).

kompl 1,00 0,00

5. Dobava in montaža kompletnega umivalnika (sanitarije 
zaposleni, sanitarna kabina za invalida v sanitarijah za 
otroke) sestoječega iz:
- konzolnega umivalnika s polnogo iz sanitarne keramike 
prve kvalitete, srednjega cenovnega razreda, dimenzije 
približno 60x49cm, postavljenega na višino 85cm, (kot. 
npr.Ceramica Dolomite - Garda),
- police ogledala iz bele keramike (kot npr.Ceramica 
Dolomite),
- ogledala brušeno - pobrani (varni) robovi  60 x 40 cm,
- enoročne stoječe mešalne baterije za toplo in hladno vodo 
za    umivalnik, (kot npr. Armal Image),
- dveh kotnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto, 
- kromiranega sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in 
tesnilnega materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto ø32,
- milnika - dozirnika za za tekoče milo/razkužilo (npr. Katrin 
Ultimatic.),
- podajalnika za papirnate brisače (npr. Katrin Ultimatic.),
- podometne nosilne konstrukcije,
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 2,00 0,00

6. Dobava in montaža kompletnega umivalnika (igralnica 1. 
starostnega obdobja) sestoječega iz:
- konzolnega umivalnika s polnogo iz sanitarne keramike 
prve kvalitete, srednjega cenovnega razreda, dimenzije 
približno 45x35cm, postavljenega na višino 50cm, (kot. 
npr.Ceramica Dolomite - Novella mini),
- enoročne stoječe mešalne baterije za toplo in hladno vodo 
za umivalnik, (kot npr. Armal Image),
- dveh kotnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto, 
- kromiranega sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in 
tesnilnega materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto ø32,
- milnika - dozirnika za za tekoče milo/razkužilo (npr. Katrin 
Ultimatic.),
- podajalnika za papirnate brisače (npr. Katrin Ultimatic.),
- podometne nosilne konstrukcije,
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 1,00 0,00
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7. Dobava in montaža kompletnega umivalnika  (zunanje 

sanitarije) sestoječega iz:
- konzolnega umivalnika s polnogo iz sanitarne keramike 
prve kvalitete, srednjega cenovnega razreda, dimenzije 
približno 45x35cm, postavljenega na višino 60cm, (kot. 
npr.Ceramica Dolomite - Novella mini),
- police ogledala iz bele keramike (kot npr.Ceramica 
Dolomite),
- ogledala brušeno - pobrani (varni) robovi  60 x 40 cm,
- stoječe senzorske armature za umivalnik brez ročice za 
nastavljanje temperature vode, z 9V baterijskim 
napajalnikom , (kot npr. Armal Smart),
- kotnega ventila DN15 vključno z zidno rozeto, 
- kromiranega sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in 
tesnilnega materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto ø32,
- milnika - dozirnika za za tekoče milo/razkužilo (npr. Katrin 
Ultimatic.),
- podajalnika za papirnate brisače (npr. Katrin Ultimatic.),
- podometne nosilne konstrukcije,
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 1,00 0,00

8. Priprava inštalacij za vgradni umivalnik (igralnica 1. 
starostnega obdobja - previjalni pult in igralnica 2. 
starostnega obdobja) sestoječega iz:
- enoročne stoječe mešalne baterije za toplo in hladno vodo 
za umivalnik, (kot npr. Armal Image),
- dveh kotnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto, 
- kromiranega sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in 
tesnilnega materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto ø32,
- milnika - dozirnika za za tekoče milo/razkužilo (npr. Katrin 
Ultimatic.),
- podajalnika za papirnate brisače (npr.Katrin  Ultimatic.),
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 2,00 0,00

9. Priprava inštalacij za dvojni vgradni umivalnik - kerok 
(sanitarije za otroke) sestoječega iz:
- 2x stoječe senzorske armature za umivalnik brez ročice za 
nastavljanje temperature vode, z 9V baterijskim 
napajalnikom , (kot npr. Armal Smart),
- 2x kotnega ventila DN15 vključno z zidno rozeto, 
- 2x kromiranega sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in 
tesnilnega materiala,
- 2x PE priključnega kolena DN50 z manšeto ø32,
- milnika - dozirnika za za tekoče milo/razkužilo (npr. Katrin 
Ultimatic.),
- podajalnika za papirnate brisače (npr. Katrin Ultimatic.)
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 2,00 0,00

10. Dobava in montaža kompletnega umivalnika (za toplotno 
postajo), sestoječega iz:
- keramičnega korita s konzolami (kot. npr. Ceramica 
Dolomite - Virginia),
- zidne mešalne baterije za toplo in hladno vodo,
- podometnega kotnega ventila DN15 vključno z zidno 
rozeto 2x,
- PE sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in tesnilnega 
materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto ø32,
- milnika - dozirnika za za tekoče milo/razkužilo,
- držala za papirnate brisače s prekrivalom  v kromirani 
izvedbi,
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 1,00 0,00

Februar 2013 Stran 109 / 122 strojne inštalacije



       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci STROJPROJEKT,  PZI S-12-015

Št. OPIS Enota Koli čina Cena Skupaj(€) proizvajalec/tip/model
11. Dobava in montaža kompletnega otroškega pisoarja 

sestoječega iz:
- pisuarja izdelane iz sanitarne keramike kvalitete, prve 
kvalitete, srednjega cenovnega razreda, dimenzije približno 
35x28,5cm, postavljenega na višino 42cm, (kot. 
npr.Ceramica Dolomite - Volga),
- elektronskega splakovalnika za pisoar s senzorjem (24V) 
za podometno montažo (npr. Geberit), s pripadajočim 
transformatorjem 220/24V, z vgradno škatlo, podometnim 
ventilom z okrasno kapo in rozeto in priključno garnituro,
- kromiranega sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in 
tesnilnega materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto ø32,
- podometne nosilne konstrukcije,
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 2,00 0,00

12. Montaža kompletne vgradne kopalne kadi, postavljene na 
fiksnih nogicah sestoječe iz:
- kopalne kadi z nedrsečim dnom (npr. Kolpa-san Cavatina 
120, 120x70x64cm),
- dveh podometnih ventilov DN15 vključno z okrasno kapo 
in rozeto,
- enoročne zidne mešalne baterije za toplo in hladno vodo 
za kopalno kad s prho na zvijavi cevi, pomično konzolo in 
obešalko (kot npr. Armal Image),
- kromirane odlivno prelivne garniture z vezno cevjo in 
sifonom,
- držala za milo in gobo,
- milnika - dozirnika za za tekoče milo/razkužilo (npr. Katrin 
Ultimatic.),
- držala za brisače - kljukica,
- montažnega in tesnilnega materiala.
(Namesti se v sanitarijah prvega starostnega obdobja, zg. 
rob na višini 85cm).                          

kompl 1,00 0,00

13. Dobava in montaža kompletnega trokadera sestoječega iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz 
sanitarne keramike prve kvalitete (kot. npr. Ceramica 
Dolomite - Brenta),
- kromirane podstavne mreže,
- izplakovalnega ventila DN20,
- podometnega ventila DN20 za hladno vodo in DN15 za 
toplo vodo z okrasno kapo in rozeto,
- enoročne zidne mešalne baterije za toplo in hladno vodo 
za trokadero s prho na zvijavi cevi in obešalko za prho,
- tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi 
kapami,
- podometne nosilne konstrukcije,
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 1,00 0,00

14. Dobava in montaža kompletnega trokadera sestoječega iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz 
sanitarne keramike prve kvalitete (kot. npr. Ceramica 
Dolomite - Brenta),
- kromirane podstavne mreže,
- izplakovalnega ventila DN20,
- podometnega ventila DN20 za hladno vodo in DN15 za 
toplo vodo z okrasno kapo in rozeto,
- enoročne zidne mešalne baterije za toplo in hladno vodo 
za trokadero,
- tesnilne gumi manšete s pritrdilnimi vijaki in pokrivnimi 
kapami,
- podometne nosilne konstrukcije,
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 1,00 0,00
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15. Priprava instalacij za kuhinjski element dvojno pomivalno 

korito (razdelilnica hrane) sestoječe iz:
- profesionalne stoječe mešalne baterije za toplo in hladno 
vodo z dolgim izlivom (samo montaža - dobava v sklopu 
opreme),
- dveh podometnih ventilov DN15 vključno z okrasno kapo 
in rozeto,  
- PVC sifona (2x), pritrdilnih vijakov, podložk in tesnilnega 
materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto ø32 (2x),
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 1,00 0,00

16. Priprava instalacij za kuhinjski element enojno pomivalno 
korito (razdelilnica hrane) sestoječe iz:
- profesionalne stoječe mešalne baterije za toplo in hladno 
vodo z dolgim izlivom (samo montaža - dobava v sklopu 
opreme),
- dveh podometnih ventilov DN15 vključno z okrasno kapo 
in rozeto,  
- PVC sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in tesnilnega 
materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto ø32 (2x),
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 1,00 0,00

17. Priprava instalacij za stenski INOX umivalnik za roke 
(delilna kuhinja) sestoječe iz:
- INOX umivalnika (samo montaža - dobava v sklopu 
opreme),
- stoječe mešalne baterije za toplo in hladno vodo 
aktiviranje s kolenom (samo montaža - dobava v sklopu 
opreme),
- dveh kotnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in 
pokromano cevko,  
- kromiranega sifona, pritrdilnih vijakov, podložk in 
tesnilnega materiala,
- PE priključnega kolena DN50 z manšeto ø32,
- montažnega in tesnilnega materiala.

kompl 1,00 0,00

18. Dobava in montaža talne rešetke v delilni kuhinji iz 
nerjavnega jekla  300 x 300 s poglobljenim dnom in talnim 
sifonom s horizontalnim dotokom in odtokom  DN75.

kompl 1,00 0,00

19. Dobava in montaža talnega sifon 150 x 150 s horizontalnim 
dotokom in odtokom  DN50.

kompl 8,00 0,00

20. Dobava in montaža sifona pomivalni stroj.
kompl 1,00 0,00

21. Dobava in montaža krogelnega ventila za vodo z 
nastavkom za cev - navojni, komplet z montažnim in 
tesnilnim materialom (za priklop pomivalnega stroja, 
avtomata za napitke).DN15 kos 1,00 0,00

22. Dobava košev za smeti za sanitarne kabine v WC 
zaposleni, s pokrovom na pedal v inox izvedbi, volumna 3l.

kos 1,00 0,00

23. Dobava košev za smeti ob umivalnikih z nihajnim pokrovom 
v inox izvedbi volumna 27 l.

kos 5,00 0,00
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24. Dobava in montaža zidnega požarnega Euro hidranta v 

pločevinasti omarici za montažo v steno (višina 
vodovodnega priključka 150cm od tal), z ločenim stranskim 
delom za gasilnik, sestoječega iz:
- priključnega ventila DN50,
- gumijaste cevi Ø25 (l=30 m),
- ročnika na zasun Ø25,
- vrtljivega koluta,
- ločenega stranskega dela za gasilnik (brez gasilnika) 
- nosilnih konzol omarice.

kompl 1,00 0,00

25. Dobava in montaža zidne pločevinaste omarice za gasilni 
aparat za montažo v steno (gornji rob 80-120cm od tal), 
dimenzije 290x665x250mm, komplet z vsem potrebnim 
materialom za vgradnjo, brez gasilnika.

kompl 3,00 0,00

26. Dobava in montaža plastičnih cevi Totrasaniterm sistema 
SA izdelanih po DIN 8077 iz polipropilena, za toplo in hladno 
sanitarno vodo ter cirkulacijo, skupaj z spojnimi elementi, 
reducirkami, koleni, … in vsem ostalim pomožnim 
materialom za polifuzijsko varjenje in montažo, v zidu ali 
podu, toplotno izolirane s toplotno izolacijo toplotne 
prevodnosti λ≤0,035W/mK, z zaprto celično strukturo, npr: z 
Tubolit DG cevaki debeline v skladu s TSG-1-004:2010.

PP-R20x3,4          + Tubolit DG 20mm m 287,00 0,00
PP-R25x4,2          + Tubolit DG 20mm m 35,00 0,00
PP-R32x5,4          + Tubolit DG 20mm m 25,00 0,00
PP-R40x6,7          + Tubolit DG 20mm m 6,00 0,00
PP-R63x10,5        + Tubolit DG 20mm m 10,00 0,00

27. Dobava in montaža odtočne kanalizacijske cevi za hišno 
kanalizacijo, za razvode v tlaku, iz polipropilena - PP z 
naglavkom po ÖNORM B5178, skupno z vsemi fazonskimi 
komadi koleni, odcepi, reducirnimi kosi, čistilnimi komadi 
tesnilnim in vsem ostalim pomožnim materialom;

ø 32      + Tubolit DG 9mm m 10,00 0,00
ø 50  m 63,00 0,00
ø 75  m 26,00 0,00
ø 110  m 48,00 0,00
ø 125  m 18,00 0,00

28. Dobava in montaža sifoniziranih priključkov za odvod 
kondenza od klimata in kanalskega hladilnika, vključno 
tesnilni material.
ø 32  kos 2,00 0,00

29. PP  komadi kot npr.Pipelife, s tesnilnim materialom
čistilni kos ø 110 kos 3,00 0,00
avtomatski odzračnik ø 75 kos 3,00 0,00
avtomatski odzračnik ø 110 kos 1,00 0,00

30. Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim 
materialom.
DN15 kos 3,00 0,00
DN25 kos 3,00 0,00
DN32 kos 2,00 0,00

31. Protipovratni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim 
materialom.
DN15 kos 1,00 0,00
DN25 kos 2,00 0,00

32. Varnostni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim 
materialom.
DN15 kos 1,00 0,00

33. Krogelni ventil za vodo z nastavkom za cev - navojni, 
komplet z montažnim in tesnilnim materialom
DN20 kos 1,00 0,00

Februar 2013 Stran 112 / 122 strojne inštalacije



       VRTEC  Gornja Radgona - Črešnjevci STROJPROJEKT,  PZI S-12-015

Št. OPIS Enota Koli čina Cena Skupaj(€) proizvajalec/tip/model
34. Dobava in montaža pretočne varnostne ekspanzijske 

posode za sanitarno vodo V=18l, tip A18, skupaj z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom. 

kos 1,00 0,00

35. Dobava in montaža manometra za vodo 10 bar, komplet z 
vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom; kos 1,00 0,00

36. Dobava in montaža termometra za vodo, komplet z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom;

kos 4,00 0,00

37. Dobava in montaža termostatskega mešalnega ventila brez 
pomožne energije za reguliranje tople vode na predpisano 
max. temperaturo 35°C na umivalnikih za otroke. Nam esti 
se v zidnih omaricah pod umivalniki, da otroci nimajo 
dostopa do mehanizma za regulacijo (npr. TAMATIC 3400), 
skupaj z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom ter vgradno zidno omarico z vratci na zaklepanje 
iz nerjavnega jekla.

DN20 kos 8,00 0,00

38. Dobava in montaža npr. AQUABION galvanske zaščite v 
sistemih s pitno vodo z aktivno cinkovo (Zn) anodo, 
vgrajene v dovod hladne vode v objekt za
- nevtralizacijo vodnega kamna, 
- zaščito pred korozijo cevnih sistemov,
- sanacijo z vodnim kamnom obloženih cevovodov,
- katodno zaščito jeklenih in bakrenih cevi,
za vodovodne priključke po DIN 1988, skupaj z vsem 
potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom.
npr.: AQUA BION RH25 Rp 1"
- Qnx= 5,0 m3/h; dp= 1m
- priključki Rp 1"(L=300mm, 3,82kg)

kos 1,00 0,00

39. Dobava in montaža npr. AQUABION galvanske zaščite v 
sistemih s pitno vodo z aktivno cinkovo (Zn) anodo, 
vgrajene v cirkulacijski vod za
- nevtralizacijo vodnega kamna, 
- zaščito pred korozijo cevnih sistemov,
- sanacijo z vodnim kamnom obloženih cevovodov,
- katodno zaščito jeklenih in bakrenih cevi,
za cirkulacijo STV, skupaj z vsem potrebnim spojnim, 
tesnilnim in montažnim materialom.
npr.: AQUA BION RS15
- Qn= 0,4 m3/h; dp= 0,2m
- priključki Rp 1/2"(L=120mm, 0,44kg)

kos 1,00 0,00

40. Dobava in montaža samočistilnega filtra G1 1/4", 100 
mikronov, npr. tip: F76S-1 1/4AA, vgrajenega v dovod vode 
v objekt, sestavljenega iz:
- filtra z avtomatskim čiščenjem G1 1/4, AA-100mikronov,
- aktuatorja za samodejno čiščenje filtra (1x230V,50Hz),
- stikalne ure za nastavljanje časovnega intervala čiščenja,
skupaj z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim 
materialom ter priklopom na odtok.

kos 1,00 0,00

41. Dobava in montaža gasilnikov, komplet z montažnim in 
pritrdilnim materialom, po naslednjem seznamu:
ABC - 9 kg kos 4,00 0,00

42. Pritrdilni in obešalni material - konzoliranje po sistemu in 
načrtu kot npr. SIKLA
(konzole so skupne za vse cevne inštalacije)
 komplet 1,00 0,00

43. Dezinfekcija in izpiranje vodovodne instalacije
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 komplet 1,00 0,00

44. Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava 
utorov v tlaku in zidu za cevni razvod 
 ur 16,00 0,00

45. Tlačna preizkušnja z tlakom p= 10 bar in regulacija
komplet 1,00 0,00

46. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, čiščenje, 
regulacija in nastavitev, odzračevanje posameznih odsekov, 
regulacija posameznih elementov in pretočnih količin ter 
izdelava in namestitev oznak, shem in navodil.       

komplet 1,00 0,00

47. Transportni in manipulativni stroški               
komplet 1,00 0,00

48. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila in poučevanje 
uporabnika, garancijski listi.

komplet 1,00 0,00

49. Manjša nepredvidena dela in stroški  4%                                                     
komplet 1,00 0,00

0,00

OPOMBE:

Z NOTRANJIM HIDRANTNIM OMREŽJEM

Pred naročilom sanitarne keramike s celotno dodatno opremo kopalnic in sanitarij si je potrebno obvezno pridobiti soglasje investitorja in 
arhitekta na izbrane tipe opreme.
V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugim (z enakimi ali boljšimi 
tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis , je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter pr iložiti tehni čne 
karakteristike in certifikate kompetentnih slovensk ih institucij ter omogo čiti ogled ponujene delujo če opreme v Sloveniji! 
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5.

Št. OPIS Enota Koli čina Cena Skupaj(€) proizvajalec/tip/model

1. Vozlišče odcep iz obstoječega vodovoda komplet s 
prerezom obstoječega vodovoda PEHD ø63, z 
obveščanjem potrošnikov o izpadu vodooskrbe  v sestavi:
- 2 kos Univerzalna spojka kot npr. GF DN50,
- 1 kos LŽ - T kos DN 50/50,
- 1 kos EV  zasun DN 50 z. vgr, garnituro,
- 1 kos cestna kapa,
- 1 kos betonski obroč,
- 1 kos elektrovarilna spojka ø 63, 
- 1 kos PE končnik ø 63,
- 1 kos prosta prirobnica DN50/ø63.

komplet 1,00 0,00

2. Vozlišče - podzemni hidrant (izpust)  v sestavi:
- 1 kos LŽ - T kos DN 50/50,
- 2 kos EV  zasun DN 50 z. vgr, garnituro,
- 2 kos cestna kapa,
- 2 kos betonski obroč,
- 2 kos elektrovarilna spojka ø 63, 
- 2 kos PE končnik ø 63,
- 2 kos prosta prirobnica DN50/ø63,
- 1 kos LŽ - FF kos DN 50/300,
- 1 kos LŽ - N kos DN 50,
- 1 kos podzemni hidrant DN 50,
- 1 kos betonsko sidro.

komplet 2,00 0,00

3. Zunanji tipski PE termo vodomerni jašek 1x5/4",  pohodna 
izvedba, v sestavi:
- PE jašek 670x450x1000 mm, s pohodnim pokrovom, 
toplotno izolacijskim plaščem, toplotno izolacijskim 
pokrovom,
- vhod  R2" s hitrimi montažno demontažnimi spojkami,
- izhod  R2" s hitrimi montažno demontažnimi spojkami, 
- notranja instalacija s PP-R cevmi in fazonskimi kosi,
- krogelni ventil DN32 z izpustom,
- krogelni ventil DN32,
- Y čistilni kos DN32,
- 2x zmanjševalni kos DN32/DN25,
- T kos za priključitev odzračnega ventila,
- vodomer DN25 s holandcem in vložkom nepovratnega 
ventila ter z možnostjo daljinskega odčitavanja porabe 

komplet 1,00 0,00

4. Vozlišče odcep iz priključka sanitarne vode glavnega 
objekta (za zunanji vodovod - pitnik, zalivanje) komplet,  v 
sestavi:
- 1 kos univerzalni navrtalni zasun ø 63,
- 1 kos vgradna garnitura,
- 1 kos cestna kapa,
- 1 kos betonski podložni obroč,
- 1 kos reducirni kos R6/4"-R3/4",
- 1 kos ločna spojka za PE cev d25. komplet 1,00 0,00

5. Zunanji PE termo jašek fi500mm za vrtno pipo (za 
zalivanje),  pohodna izvedba, v sestavi:
- PE jašek fi 500 x 1000 mm, s pohodnim pokrovom, 
toplotno izolacijskim plaščem, toplotno izolacijskim 
pokrovom,
- 1 kos vhod  R3/4" s hitrimi montažno demontažnimi 
spojkami,
- 1 kos notranja instalacija s PP-R cevmi in fazonskimi kosi,
- 1 kos krogelni ventil DN20 z izpustom,

komplet 1,00 0,00

PRIKLJUČEK NA JAVNI VODOVOD, ZUNANJI VODOVOD

Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material)
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6. Dobava in polaganje PE cevi za vodovod s certifikatom za 

izdelavo po ISO DIS 4427, oziroma DVGW atestom za 
vodovodne cevi,  material PE 80, nazivni tlak PN 12,5, v 
kolutu: 
ø 25 m 55,00 0,00
ø 63 m 240,00 0,00

7. Dobava in polaganje PE zaščitne cevi material PE80 nazivni 
tlak 8 bar, vključno gumi manšete.
ø 50     (pod utrjenimi površinami) m 5,00 0,00
ø 90     (pod utrjenimi površinami) m 16,00 0,00

8. Dobava in polaganje označevalnega traku s kovinskim 
jedrom in napisom - vodovod

m 295,00 0,00

9. Tlačni preizkus s hladnim vodnim tlakom 12 bar.
komplet 1 0,00

10. Izpiranje in dezinfekcija cevovoda 
komplet 1 0,00

11. Pripravljalna in zaključna dela
komplet 1 0,00

12. Transportni in manipulativni stroški komplet 1,00 0,00

13. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila in poučevanje 
uporabnika, garancijski listi.

komplet 1,00 0,00

14. Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda pred zakritjem 
(izvršiti se mora z vnosom v program MAP INFO).

komplet 1,00 0,00

15. Nadzor upravljalca vodovodnega omrežja.
komplet 1,00 0,00

16. Nepredvideni stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi 
vodi (eventualne prestavitve in zamiki od  načrtovane trase) 
4%.

komplet 1,00 0,00

0,00

OPOMBE:

SKUPAJ PRIKLJU ČEK NA JAVNI VODOVOD, ZUNANJI VODOVOD

Gradbena in zemeljska dela niso zajeta v popisu materiala in del strojnih napeljav. 
V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugim (z enakimi ali boljšimi 
tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis , je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter pr iložiti tehni čne 
karakteristike in certifikate kompetentnih slovensk ih institucij! 
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6.

Št. OPIS Enota Koli čina Cena Skupaj(€) proizvajalec/tip/model

1. Dobava in montaža kompaktne klimatske naprave z 
regulacijskim sistemom kot npr. DUPLEX-S 2600 Flexi , 
montirane pod strop sanitarij za otroke.

Izvedba naprave je univerzalna za talno ali stropno 
montažo. Naprava je izdelana tako, da je na samem objektu 
možno izbirati položaj priključkov zunanjega, vtočnega, 
odtočnega in zavrženega zraka. Pri napravah Duplex-S 
1600 Flexi lahko obrnemo priključka z ventilatorji navzgor. 
Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta 
narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. 
Plastični ploščni mejnalnik toplote z visokim izkoristkom je 
odporen na manjše udarce in kemikalije (detergenti). By-
pass je vedno vgrajen v napravo. Dovodni in odvodni EC 
ventilator sta z zvezno regulacijo pretoka.  Razred filtracije 
F7 na dovodu in F5 na odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič 
panelov debeline 30 mm. Na zunanji in notranji strani 
panela je barvana pločevina. Notranjost panela je iz 
poliuretana , U = 0,82 Wm-2K-1, razred T3, TB3.
Konfiguracija naprave dovod:
elastični priključek,
žaluzija z motornim pogonom,
filter F5,
ploščni menjalnik toplote,
ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
kanalski električni grelnik,
dx menjalnik toplote za gretje in hlajenje prigrajen na 
napravo (toplotna črpalka),
elastični priključek.

Konfiguracija naprave odvod:
elastični priključek,
žaluzija z motornim pogonom,
filter F5,
ploščni menjalnik toplote,
ventilator z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
elastični priključek.

Ploščni menjalnik toplote:
Izkoristek rekuperacije je 85 %.

Ventilator dovod:
Qdov = 2360 m3/h
pext = 300 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 893 W
Nazivna moč ventilatorja: 1050 W
Naziven tok ventilatorja: 4,5 A / 230 V
Specifična moč ventilatorja: enaka ali manjša kategoriji 
                                             SFP4 po SIST EN 13779

Ventilator odvod:
Qdov = 2400 m3/h
pext = 300 Pa
Dejanska moč ventilatorja: 805 W
Nazivna moč ventilatorja: 1050 W
Naziven tok ventilatorja: 4,5 A / 230 V
Specifična moč ventilatorja: enaka ali manjša kategoriji 
                                             SFP3 po SIST EN 13779

Grelnik električni:
Pgr = 5 kW
Pnaz = 10,5 kW / 400 V

Grelnik/Hladilnik dx
Pgr = 5 kW
Phl = 11,2 kW

Dobava in montaža vsebuje tudi drobni montažni material.
Za VSE postavke popisa v nadaljevanju, je potrebno pred 

PREZRAČEVANJE S POHLAJEVANJEM
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Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, 
ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom 
zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, pogone, 
diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega 
upravljanja preko upravljalne konzole z zaslonom, WEB 
server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter 
zagon. 

Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
regulacijo hitrosti EC ventilatorjev glede na izbrani režim 
delovanja,
regulacijo by-passa v grelnem in hladilnem režimu 
delovanja,
regulacijo elektičnega predgrelnika, električnega ali 
vodnega grelnika in dx ali vodnega hladilnika,
diagnosticiranje alarmov,
nastavitev temperatur in količin po tedenskem programu,
2 vhoda za zunanji digitalni vklop in izklop ali analogni 0-10 
V signal (CO2 senzor...),
regulacijo toplotne črpalke gretje, hlajenje - direktno 
uparjanje,
zvezna regulacija tlaka ali pretoka ob uporabi dodatnih 
tlačnih tipal.

Upravljalna konzola  zmontirana v prostoru omogoča izpis 
in nastavitev vseh servisnih in obratovalnih parametrov.

Komunikacijski vmesnik za komunikacijo z vgrajenim WEB 
Posebne regulacijske zahteve:
regulacija hitrosti,
regulacija dovodnega ventilatorja po sistemu konstantnega 
tlaka, odvodni ventilator sedi količini dovodnega ventilatorja,
konstantna temperatura prostora pri hlajenju,
regulacija toplotne črpalke gretje hlajenje - direktno 
uparjanje, vklop električnega grelnika v času 
protizmrzovalnega cikla,
WEB nadzor.

Ustreza klimatska naprava ponudnika npr. Provent:
Duplex-S 2600 B-CD, položaj naprave stropni, skupaj s 
krmilno nadzornim sistemom RD4.

Opomba:
Ponudbena postavka naj zajema tudi:
Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v 
prostoru strojnice,
Zagon naprave in šolanje uporabnika s predajo shem in 
navodil. komplet 1,00 0,00
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2. Dobava in montaža Inverterska toplotna črpalka - 

direktno uparjanje, komplet:

Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, toplotna 
črpalka z variabilno količino hladiva, predvidena za 
ogrevanje in hlajenje zraka z okolju prijaznim hladilnim 
sredstvom R410A:
Zunanja enota, sestavljena iz hermetičnega kompresorja, 
tipa "Inverter" in elektromotorja, z variabilnim številom 
vrtljajev, z zaščito pred preobremenitvijo in zamrzovanjem, 
vključno z zračno hlajenim kondenzatorjem, optimiranim za 
delovanje z R410A, z visokoučinkovitimi Al lamelami in Cu 
cevmi, ventilatorjem za odvod kondenzacijske toplote, za 
največjo možno učinkovitost pri najmanjšem hrupu, ter 
avtomatiko za krmiljenje kapacitete hlajenja. Območje 
delovanja pri temp. okolice od -5°C do +48°C pri hl ajenju in -
20°C do +24°C pri gretju. Možnost priklopa 1 notran je 
uparjalne enote.
Zunanja enota - nominalni tehnični podatki:
hladilna zmogljivost 11,2 kW (pri Tz=35°C, Tn=27°C,  7.5m   
                                                instalacije)
el. priključna moč pri hlajenju 2,81 kW; 1~ 230V/50Hz
EER = 3,99
grelna zmogljivost 12,5 kW (pri Tz=7°C, Tn=20°C, 7. 5m 
                                              instalacije)
el. priključna moč pri gretju 2,74 kW; 1~ 230V/50Hz
COP = 4,56
delovni tok 15,9 A
zvočni tlak v razdalji 1m od sesalne rešetke in 1m od tal 52 
dB(A)
teža 120 kg
dimenzije 1345 x 900 x 320 mm     
Proizvajalec: npr. Daikin
Tip npr.: ERQ100A7V1B"                                                                                                                                                                      

Notranja enota, kot krmilno regulacijski sklop za priklop 
uparjalniške enote - nominalni tehnični podatki:
ekspanzijski ventil
hladilna zmogljivost 11,2 kW 
grelna zmogljivost 12,5 kW
Proizvajalec: Daikin
Tip: EKEQFCB + EKEXV100

Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po 
navodilih proizvajalca, s tovarniško izolacijo, EN 12735-1, 
trdo spojeni, vključno s fitingi, tesnilnim in dodajnim 
materialom:
zunanji premer R 3/8 (9,52 mm), do 10 lm,
zunanji premer R 5/8 (15,88 mm) do 10 lm.
Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo 
med notranjimi in zunanjimi napravami:
1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal, do 10 lm,
0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal, do 10 lm.

Tlačni preizkus, vakuumiranje, dopolnjevanje sistema s 
hladilnim sredstvom R410a, zagon in vregulacija sistema 
hlajenja s poučevanjem uporabnika.
Izdelava primopredajne dokumentacije, izdelava navodil za 
obratovanje in vzdrževanje s shemo sistema.

komplet 1,00 0,00

3. Dobava in montaža dušilnika zvoka, proizvajalca npr. Hidria, 
vkjučno ves pritrdilni in tesnilni material.
DZ-2 /100/3 600x400x1000 kos 2,00 0,00

4. Dobava in montaža medprostorskih dušilnikov zvoka, 
proizvajalca npr. Hidria, vkjučno ves pritrdilni in tesnilni 
material.
MDZ-1 200/300 L=1000 mm kos 2,00 0,00
MDZ-1 250/350 L=1000 mm kos 1,00 0,00
MDZ-1 260/360 L=1000 mm kos 1,00 0,00
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5. Izdelava in montaža zamreženega toplotno izoliranega 

izpušnega nastavka skozi streho, skupaj s strešnimi 
obrobami ter z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim 
materialom.
Opomba:
Izvedbo izpušnega nastavka uskladiti z investitorjem in 
arhitektom, pri tem pa paziti na zadostno razdaljo med 
zajemom zraka in izpustom zraka, da ne pride do kratkega 
stika.ø125 kos 1,00 0,00
500x300  (Aef = 0,22 m2) kos 1,00 0,00

6. Izdelava in montaža zamreženega toplotno izoliranega  
nastavka za zajem zraka iznad strehe, skupaj s strešnimi 
obrobami ter z vsem potrebnim montažnim in tesnilnim 
materialom.
Opomba:
Izvedbo nastavka za zajem zraka uskladiti z investitorjem in 
arhitektom, pri tem pa paziti na zadostno razdaljo med 
zajemom zraka in izpustom zraka, da ne pride do kratkega 
stika.

ø125 kos 1,00 0,00
500x300  (Aef = 0,22 m2) kos 1,00 0,00

7. Dobava in montaža pocinkanih zaščitnih mrežic za vgradnjo 
v okrogli prezračevalni ganal, dobavitelja npr. Pichler&co, z 
montažnim in tesnilnim materialom:
BS ø125 komplet 1,00 0,00

8. Dobava in montaža vratne rešetke za izenačevanje 
zračnega tlaka med prostori, s fiksnimi vodoravnimi 
lamelami in protiokvirjem, proizvod npr. Hidria, skupaj s 
tesnilnim in pritrdilnim materialom za vgradnjo v vratno krilo, 
v barvi po izbiri investitorja dimenzij: 
AR-4P; 525x125 kos 5,00 0,00
AR-4P; 425x225 kos 2,00 0,00
AR-4P; 525x225 kos 2,00 0,00

9. Dobava in montaža regulacijskih loput, proizvajalca npr. 
Hidria, za vgradnjo v prezračevalni kanal, z ročno 
nastavitvijo, za odcepe vej prezračevalnih kanalov v 
spuščenih stropih, vključno ves montažno tesnilni material.

DL/R 250x150 kos 1,00 0,00
DL/R 250x200 kos 1,00 0,00
DL/R 300x200 kos 1,00 0,00
DL-1/R ø160 kos 2,00 0,00

10. Dobava in montaža elektronskih regulatorjev pretoka npr. 
ERP-2, z možnostjo prigradnje VAV regulatorja (dava 
regulatorja - dovod in odvod zraka za posamezno območje, 
se krmilita z enim VAV regulatorjem). 
Elektronski regulator pretoka nam omogoča stalno ali 
spremenljivo količino zraka  v prezračevalnem sistemu. 
Namenjen je za pretok čistega zraka in nam omogoča 
konstantno količino zraka pri spremenljivem tlaku v 
prezračevalnem sistemu.
Ohišje iz pocinkane pločevine, loputa z obstojnimi gumi 
tesnili, merilno napravo iz okroglih profilov z integriranimi 
merilnimi odprtinami, cevke iz visokokakovostne umetne 
mase in priključnim nastavkom z gumi tesnili.

Napetost: AC 24 V, 50/60 Hz / 24DC V
Vhodni signal: DC 0-10V
Delovno območje: DC 2-10V
Moč: 3W
Priklop: El. Vodnik 1m, 4x0,75mm2
Zaščita: IP54
Območje delovanja: +0°C do +50°C

Proizvajalec npr.:  Hidria
Tip:  ERP-2
ERP-2 / 715-205m3/h / 250x150 / S komplet 1,00 0,00
ERP-2 / 840-330m3/h / 300x150 / M komplet 1,00 0,00
ERP-2 / 280-85m3/h / ø160 / S komplet 1,00 0,00
ERP-2 / 320-125m3/h / ø160 / M komplet 1,00 0,00
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11. Dobava in montaža VAV regulatorja (prostorske enote) za 
krmiljenje elektronskih regulatorjev pretoka.

komplet 2,00 0,00

12. Dobava in montaža prezračevalnih ventilov za odvod zraka, 
proizvajalca npr. Hidria, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim 
materialom za vgradnjo na prezračevalni kanal, v barvi po 
izbiri investitorja dimenzij: 
PV-1 ø100 kos 5,00 0,00
PV-1 ø125 kos 18,00 0,00

13. Dobava in montaža prezračevalnih ventilov za dovod zraka, 
proizvajalca npr. Hidria, skupaj s tesnilnim in pritrdilnim 
materialom za vgradnjo na prezračevalni kanal, v barvi po 
izbiri investitorja dimenzij: 
PV-1 ø125 kos 2,00 0,00

14. Dobava in montaža aluminijastih rešetk za odvod in dovod 
zraka, z nastavljivimi lamelami in nastavnim elementom, 
proizvod npr. Hidria, skupaj s priključno komoro, tesnilnim, 
pritrdilnim in obešalnim materialom, v barvi po izbiri 
investitorja dimenzij: 
AR-1/F; 825x125 kos 3,00 0,00

15. Dobava in montaža linijskih difuzorjev z možnostjo 
nastavitve smeri zračnega curka, v dvorežni  izvedbi. Maska 
iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz 
reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za 
nastavljanje količine pretoka zraka in zvezno nastavitev 
smeri zračnega curka vse do 360°, z možnostjo popolnega 
zaprtja. Tlačna komora iz pocinkane pločevine, s 
horizontalnim priključkom in z vgrajeno regulirno loputo, 
vključno s s pritrdilnim in obešalnim materialom. Priključna 
škatla toplotno izolirana. Vpihovalni element mora 
izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4 marec 99), 
artikel 6.5.10, prvi odstavek. 
Proizvod npr. Hidria, Tip: LD-13/2/B/K/M/S/P/I9  L=xxxx mm, 
skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom, v barvi po izbiri 
investitorja dimenzij: 
LD-13/2/B/K/M/S/P/I9  L=1.500 mm kos 4,00 0,00
LD-13/2/B/K/M/S/P/I9  L=2.000 mm kos 5,00 0,00

16. Dobava in montaža linijskih difuzorjev z možnostjo 
nastavitve smeri zračnega curka, v enorežni  izvedbi. Maska 
iz eloksiranih aluminijastih profilov, valjčni usmerniki iz 
reciklirane umetne mase. Valjčki nameščeni ekscentrično za 
nastavljanje količine pretoka zraka in zvezno nastavitev 
smeri zračnega curka vse do 360°, z možnostjo popolnega 
zaprtja. Tlačna komora iz pocinkane pločevine, s 
horizontalnim priključkom in z vgrajeno regulirno loputo, 
vključno s s pritrdilnim in obešalnim materialom. Priključna 
škatla toplotno izolirana. Vpihovalni element mora 
izpolnjevati zahteve norme DIN 1946 Teil 4 marec 99), 
artikel 6.5.10, prvi odstavek. 
Proizvod npr. Hidria, Tip: LD-13/1/B/K/M/S/P/I9  L=xxxx mm, 
skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom, v barvi po izbiri 
investitorja dimenzij: 
LD-13/1/B/K/M/S/P/I9  L=2.000 mm kos 4,00 0,00

17. Dobava in montaža ventilacijskih kanalov iz pocinkane 
pločevine d = 0,7 mm za kanale do a = 500 mm, d = 0,9 
mm za kanale do a = 1000 mm, skupaj z materialom za 
pritrjevanje, tesnjenje, ojačitve, regulacijskimi loputami, 
odprtinami za čiščenje, fazonskimi elementi, zaščitnimi 
mrežicami. Kanali morajo biti izdelani in preizkušeni v 
razredu tesnosti, ki jih določa proizvajalec kanalov. 

kg 607,00 0,00
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18. Dobava in montaža spiro kanalov komplet s fazonskimi 

kosi, revizijskimi odprtinami, pritrdilnim in spojnim 
materialom skupaj z rezervo za razrez, dimenzij:
ø125 m 43,00 0,00
ø160 m 56,00 0,00
ø180 m 4,00 0,00
ø200 m 10,00 0,00
ø250 m 1,00 0,00

19. Dobava in montaža fleksibilnih prezračevalnih kanalov za 
priklop odvodnih distributivnih elementov, vključno s 
pritrdilnim in spojnim materialom skupaj z rezervo za razrez, 
dimenzij:
ø100 m 3,00 0,00
ø125 m 12,00 0,00
ø150 m 2,00 0,00

20. Dobava in montaža toplotno in zvočno izoliranih fleksibilnih 
prezračevalnih kanalov za priklop dovodnih distributivnih 
elementov, vključno s pritrdilnim in spojnim materialom 
skupaj z rezervo za razrez, dimenzij:
ø125 m 7,00 0,00
ø150 m 6,00 0,00

21.  Dobava in montaža negorljive parozaporne izolacije 
Armafleks AC, skupaj s potrebnim lepilom, samolepilnim 
trakom, za izolacijo odvodnih prezračevalnih kanalov v 
neogrevanih conah:
d = 13 mm m2 2,00 0,00

22.  Dobava in montaža negorljive parozaporne izolacije 
Armafleks AC, skupaj s potrebnim lepilom, samolepilnim 
trakom, za izolacijo dovodnih prezračevalnih kanalov:
d = 19 mm m2 85,00 0,00

23. Pritrdilni in obešalni material - konzoliranje po sistemu in 
načrtu kot npr. SIKLA
(konzole so skupne za vse cevne inštalacije)
 komplet 1,00 0,00

24. Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava 
utorov v tlaku in zidu za cevni razvod 
 ur 16,00 0,00

25. Preizkus kanalov na tesnost, merjenje količin zraka, 
uregulacija količin zraka in sistemov na predpisane količine 
zraka, meritve ostalih parametrov, uregulacija do popolne 
funkcionalnosti.

komplet 1 0,00

26. Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje, čiščenje, 
regulacija in nastavitev opreme, meritve prezračevalnega 
sistema, izdelava in namestitev oznak, shem in navodil.       

komplet 1,00 0,00

27. Transportni in manipulativni stroški               
komplet 1,00 0,00

28. Dokumentacija za tehnični pregled, navodila in poučevanje 
uporabnika, garancijski listi.

komplet 1,00 0,00

29. Manjša nepredvidena dela in stroški  4% 
komplet 1,00 0,00

0,00

OPOMBE:

SKUPAJ PREZRAČEVANJE S POHLAJEVANJEM

V določenih postavkah je točno definiran tip opreme, ki ga ponudnik lahko zamenja z enakovrednim drugim (z enakimi ali boljšimi 
tehničnimi karakteristikami in oblikovnimi karakteristikami po mnenju investitorja).
V primeru ponujanja zamenjane opreme glede na popis , je obvezno navesti proizvajalca, model/tip ter pr iložiti tehni čne 
karakteristike in certifikate kompetentnih slovensk ih institucij ter omogo čiti ogled ponujene delujo če opreme v Sloveniji! 
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