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4 ČISTILNA NAPRAVA

A UPRAVLJALNI OBJEKT, BAZENI IN PONIKOVALNO 
POLJE 0,00

B VODOVODNI PRIKLJUČEK 0,00
C ČISTILNA NAPRAVA DOLNJE LEŽEČE-

HIDROMEHANSKA OPREMA
0,00

D DOSTOPNA CESTA 0,00
E POSKUSNO OBRATOVENJE 0,00

SKUPAJ: 0,00

A UPRAVLJALNI OBJEKT, BAZENI IN PONIKOVALNO POLJE

1 PREDDELA 0,00
2 ZEMELJSKA DELA 0,00
3 TESARSKA DELA 0,00
4 ŽELEZOKRIVSKA DELA 0,00
5 BETONSKA DELA 0,00
6 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA 0,00
7 SLIKARSKA DELA 0,00
8 STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00
9 MONTAŽNA DELA 0,00

10 ZAKLJUČNA DELA 0,00

SKUPAJ: 0,00

B VODOVODNI PRIKLJUČEK
1 PREDDELA 0,00
2 ZEMELJSKA DELA 0,00
3 MONTAŽNA DELA 0,00
4 ZAKLJUČNA DELA 0,00

SKUPAJ: 0,00

C ČISTILNA NAPRAVA DOLNJE LEŽEČE-
HIDROMEHANSKA OPREMA

1 ČRPALIŠČE - AKUMULACIJA 0,00
2 MEHANSKO PREDČIŠČENJE 0,00
3 DENITRIFIKACIJA 0,00
4 AERACIJA 0,00
5 MIKROFILTRACIJA 0,00
6 ZBIRNI BAZEN ZA OČIŠČENO VODO 0,00
7 ZALOGOVNIK BLATA 0,00
8 KOMANDNI PROSTOR - STROJNICA 0,00

SKUPAJ: 0,00

D DOSTOPNA CESTA 0,00
SKUPAJ: 0,00

E POSKUSNO OBRATOVENJE 0,00
SKUPAJ: 0,00

OPIS POSTAVKE ENOTA KOLIČINA CENA/ENOTO CENA SKUPAJ
A UPRAVLJALNI OBJEKT, BAZENI IN PONIKOVALNO POLJE
1 PREDDELA
1 Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem m 68,5 0,00
2 Zakoličba kanalizacijskih jaškov, požiralnikov in peskolovov. kos 5 0,00
3 Postavljanje horizontalnih profilov za visoke gradnje. kos 10 0,00
4 Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo 

kanalizacije. kos 10 0,00
5 Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, 

instalacijami in orodji, odstranitvijo humusa, zagotovitvijo 
varnostnih in higiensko-tehničnih pogojev in predpisanimi 
oznakami gradbišča. EUR 1 0,00

6 Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom 
gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega 
stanja na uporabljenih površinah. EUR 1 0
PREDDELA   SKUPAJ: 0,00

2 ZEMELJSKA DELA
1 Strojni izkop humusa ob objektu v sloju povprečne debeline 20cm z odrivom do 10m.m2 280 0,00
2 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v lahki zemljini (II. in III. 

ktg.), širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z 
odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. m3 27,97 0,00

3 Strojni izkop jarkov za kanalizacijo v težki zemljini (IV. ktg.), 
širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z 
odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. m3 18,65 0,00

4 Strojni izkop jarkov za objekte na kanalizaciji (revizijski jaški, 
požiralniki, kanalete...) v lahki zemljini (II. in III. ktg.), širine 
do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 45°, z odmetom 
izkopanega materiala 1m od roba izkopa. m3 14,98 0,00

5 Strojni izkop jarkov za objekte na kanalizaciji (revizijski jaški, 
požiralniki, kanalete...) v težki zemljini (IV. ktg.), širine do 
1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z odmetom 
izkopanega materiala 1m od roba izkopa. m3 26,94 0,00

6 Strojni izkop jame za objekt v  zemljini III. In IV ktg., globine 
do 2,0m, naklon brežin 45°, z odmetom izkopanega 
materiala 1m od roba izkopa. m3 571,81 0,00
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7 Strojni izkop jame za objekt v težki zemljini (IV. ktg.), globine 
od 2m do 4m, naklon brežin 45°, z odmetom izkopanega 
materiala 1m od roba izkopa. m3 340,29 0,00

8 Strojni izkop jame za objekt v  zemljini III. In IV ktg., globine 
do 4,0m, naklon brežin 45°, z odmetom izkopanega 
materiala 1m od roba izkopa.
Izkop za ponikovalno polje. m3 422,06 0,00

9 Ročni izkop v težki zemljini (IV. ktg.), globine do 2.0m za 
izdelavo priključkov in na prečkanju z drugimi komunalnimi 
napravami z odmetom izkopanega  materiala 1m od roba 
izkopa. m3 2 0,00

10 Planiranje dna rova gradbene jame s točnostjo +/-3cm m2 96,67 0,00
11 Zasip kanalizacijskih revizijskih jaškov in peskolovov z 

materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. m3 8,93 0,00
12 Zasip kanalizacijskih revizijskih jaškov in peskolovov z 

drobljencem iz kamnine, ter komprimiranje v plasteh po 
20cm. m3 20,84 0,00

13 Dobava in izdelava počasnega filtra ponikovalnega polja iz 
pranega gramoza granulacije 16/32 mm povprečne debeline 
1,0 m. m3 6 0,00

14 Dobava in izdelava pokrovnega sloja filtra iz pranega 
gramoza granulacije 8/16 mm povprečne debeline 0,6 m. Za 
ponikovalno polje m3 10 0,00

15 Zasip ponikovalnih jaškov z gramoznim materialom s 
stopnjevano zrnatostjo 16/32mm . m3 2,36 0,00

16 Zasipanje gradbene jame z materialom od  izkopa, ter 
komprimiranje v plasteh po 20cm

m3 318,23 0,00
17 Zasipanje gradbene jame z drobljencem iz kamnine 

0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. m3 215,15 0,00
18 Humusiranje, planiranje in zatravitev brežine in zelenic ob 

objektu s humusnim materialom od izkopa v sloju debeline 
d=20cm. m2 95 0,00

19 Čiščenje terena ob gradbišču po končanih delih. EUR 1 0,00
20 Nakladanje, odvoz in razprostiranje odvečnega materiala na 

deponijo do 30km. m3 1134,5 0
ZEMELJSKA DELA  SKUPAJ: 0,00

3 TESARSKA DELA
1 Opaž ravnih vezi višine do 40cm - beton viden. Opaž talne 

plošče. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz 
materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po 
presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. m2 22,35 0,00

2 Enostranski opaž ravnih sten višine do 3m - beton viden. 
Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz 
materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po 
presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. m2 75,00 0,00

3 Dvostranski opaž ravnih sten višine do 4m - beton viden. 
Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz 
materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po 
presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. m2 250,50 0,00

4 Dvostranski opaž horizontalnih in vertikalnih vezi, preklad. 
Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja. Izvedba iz 
materiala za vidni beton na vidnih ploskvah in iz materiala po 
presoji izvajalca na skritih ploskvah sten. m2 43,04 0,00

5 Opaži odprtin v opažu. Priprava, montaža, demontaža in 
čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in vezanja.
Dimenzije odprtin 45x50cm. kos 1,00 0,00

6 Opaži odprtin za naknadno vgrajevanje fazonskih kosov in 
cevi,  ki se kontaktno betonirajo. Priprava, montaža, 
demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in 
vezanja. Dimenzije odprtin 45x45cm. kos 4,00 0,00

7 Opaži odprtin za naknadno vgrajevanje fazonskih kosov in 
cevi,  ki se kontaktno betonirajo. Priprava, montaža, 
demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in 
vezanja. Dimenzije odprtin 40x40cm. kos 3,00 0,00

8 Opaži odprtin za naknadno vgrajevanje fazonskih kosov in 
cevi,  ki se kontaktno betonirajo. Priprava, montaža, 
demontaža in čiščenje. Vključno vsa sredstva opiranja in 
vezanja. Dimenzije odprtin do 30x30cm. kos 16,00 0,00

9 Montaža in demontaža lahkih nepremičnih delovnih odrov 
višine 4 - 8m. (upoštevana je 1x razvita fasadna površina 
objekta). m2 160,00 0,00

10 Montaža in demontaža lahkih premičnih delovnih odrov 
višine 2 - 4m, amortizacija 10 dni. (upoštevana je 1x tlorisna 
površina objekta) m2 80,00 0,00

11 Dobava in izdelava enokapne strešne konstrukcije s količino 
lesa 0,022 m3/m2 (špirovci 12/16cm na medosni razdalji 
80cm), komplet z transportom in vsemi prenosi. Kvaliteta 
lesa C24 (II.kat.). m2 53 0
TESARSKA DELA  SKUPAJ: 0,00

4 ŽELEZOKRIVSKA DELA
1 Betonsko jeklo vseh profilov,  kvalitete B500(B) ali po 

armaturnih načrtih.Izvedba, dobava in montaža z 
eventualnim čiščenjem armature. Vračunati je betonske ali 
plastične distančnike za zagotovitev krovnega sloja 
betona.Pred betoniranjem je organizirati pravočasen 
prevzem armature po nadzorni službi.
do f12 kg 11.292,00 0,00
nad f12 kg 1.788,00 0
ŽELEZOKRIVSKA DELA  SKUPAJ: 0

5 BETONSKA DELA
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1 Pusti beton kot podložni beton pod temeljno ploščo C12/15, 
debeline d=10cm. Vključno nabava, izdelava in vgradnja z 
zgostitvijo in poravnavanjem. m2 83,60 0,00

2 Pusti beton z vložki kamenja za nadomestitev slabo nosilnih 
plasti zemljine pod temelji. Vključno nabava, izdelava in 
vgradnja z zgostitvijo in poravnavanjem (C 12/15-min. 40% 
volumna). m3 4,00 0,00

3 Vodotesni, sulfatno odporen armirani beton za samostojne 
temeljne plošče, namenjene kasnejši izvedbi masivne ali 
montažne nadgradnje. Izvedba po detajlu. Postavka 
vključuje nabavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. 
Pri vgrajevanju je treba upoštevati projektirani profil in 
toleranco pri poravnavanju 0.01/4.00 m. Prerez konstrukcije 
do 0,30m3/m2.
Karakteristike betona C30/37, PVII, XC2, XF3, sulfatno 
odporen. m3 28,98 0,00

4 Vodotesni, sulfatno odporen armirani beton za stene 
bazenov. Izvedba po detajlu. Postavka vključuje nabavo in 
vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Pri vgrajevanju je 
treba upoštevati projektirani profil in toleranco pri 
poravnavanju 0.01/4.00 m. Prerez konstrukcije do 
0,30m3/m2.
Karakteristike betona C30/37, PVII, XC2, XF3, sulfatno 
odporen. m3 90,56 0,00

5 Vodotesni, sulfatno odporen armirani beton za podprte 
stropne plošče. Izvedba po detajlu. Postavka vključuje 
nabavo in vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Pri 
vgrajevanju je treba upoštevati projektirani profil in toleranco 
pri poravnavanju 0.01/4.00 m. Prerez konstrukcije do 
0,20m3/m2.
Karakteristike betona C30/37, PVII, XC2, XF3, sulfatno 
odporen. m3 8,86 0,00

6 Armirani beton za vertkalne stebre in horizontalne vezi, 
preklade. Izvedba po detajlu. Postavka vključuje nabavo in 
vgradnjo z zgostitvijo in poravnavanjem. Pri vgrajevanju je 
treba upoštevati projektirani profil in toleranco pri 
poravnavanju 0.01/4.00 m. Prerez konstrukcije do 
0,20m3/m2.
Karakteristike betona C30/37, PVII, XC1, XF1. m3 4,12 0,00

7 Obbetoniranje temelja žerjava z betonom C16/20, tekoče 
konsistence, (podbetoniranje naleganja žerjava) z vsemi 
pomožnimi deli. kos 1,00 0
BETONSKA DELA  SKUPAJ: 0

6 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
1 Zatesnitev delovnih stikov z ekspanzijskim tesnilnim trakom 

iz bentonita in kavčuka. Upoštevati ves drobni material ter 
lepilno maso. Upoštevati nabavo in vgradnjo. D=2.0cm. m 131,00 0,00

2 Zatesnitev stika prebojev cevi skozi stene AB konstrukcij. 
Uporabiti tesnilni ekspanzijski trak iz bentonita in kavčuka. 
Upoštevati ves drobni material ter lepilno maso. Upoštevati 
nabavo in vgradnjo. d=2.0cm m 36,00 0,00

3 Izdelava zidu iz opečnega modularja debeline 25 cm s 
podaljšano cementno malto. Postavka vključuje dobavo 
potrebnega materiala in delo z vsemi potrebnimi pomožnimi 
deli. m3 16,00 0,00

4 Izdelava zidu iz opeke, debeline 10 cm s podaljšano 
cementno malto. Postavka vključuje dobavo potrebnega 
materiala in delo z vsemi potrebnimi pomožnimi deli. m2 9,00 0,00

5 Izdelava grobega in finega ometa notranjih sten v P.A.M. 
1:3:9 in s predhodnim obrizgom R.C.M. 1:3. m2 127,00 0,00

6 Dobava in izdelava fasade po sistemu ETICS v sestavi:
-toplotna izolacija - kamena volna, debeline 6cm kot npr. 
Knauf Insulation FKD-S
-tankoslojni fasadni omet deb. 1cm (v sestavi: tanek sloj 
lepilne malte, steklena plastificirana armirna mrežica, drugi 
sloj lepilne malte, dekorativni silikonski zaključni sloj). m2 69,82 0,00

7 Dobava in izdelava fasade z LESENO OBLOGO po sistemu 
ETICS v sestavi:
-toplotna izolacija - kamena volna, debeline 6cm kot npr. 
Knauf Insulation FKD-S; s horizontalno leseno 
podkonstrukcijo iz letev dim. 6x6cm
-tankoslojni fasadni omet deb. 1cm (v sestavi: tanek sloj 
lepilne malte, steklena plastificirana armirna mrežica, drugi 
sloj lepilne malte, BREZ dekorativnega silikonskega 
zaključnega sloja).
-zračni prostor deb. 4cm (lesen distančnik, vertikalna lesena 
podkonstrukcija dim. 4x7cm)
-zaprta horizontalna lesena obloga d=24mm; tip lesene 
fasadne obloge kot npr. RIKO RO-PL.
Vrsta lesa: macesen, kvaliteta lesa: AB-VEH.
Horizontalna lesena podkonstrukcija vijačena v steno z vijaki 
tip HILTI HRD-CR 10x140mm (3 kom/m'). Vertikalna lesena 
podkonstrukcija pritrjena na horizontalno leseno 
podkonstrukcijo z vijaki tip Rotofixing KKF 580_5x80mm 
(vijak za les iglavcev).

m2 53,41 0,00
8 Dobava in izdelava fasade - COKL v sestavi:

-toplotna izolacija - ekstrudirani polistiren, debeline 6cm kot 
npr. Knauf Insulation Polyfoam Ultragrip
-tanek sloj lepilne malte, steklena plastificirana armirna 
mrežica, drugi sloj lepilne malte
-dekorativni zaključni sloj, deb. 1cm - mosaik m2 17,03 0,00
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9 Dobava in montaža toplotne izolacije AB vertikalnih in 
horizontalnih AB vezi z večslojno izolacijsko ploščo kot npr. 
Knauf Insulatoin Tektalan A2-SD debeline 5cm, komplet z 
vsemi potrebnimi deli, pritrjevanji in materiali. m2 22,07 0,00

10 Dobava in vgrajevanje svežega naklonskega betona z 
zaglajevanjem do črnega sijaja z dodajanjem suhe mešanice 
fine cementne malte za talno ploščo v črpališču. m3 1,61 0,00

11 Zalivanje odprtin za montažo cevi in fazonskih kosov z 
zalivno vodotesno, sulfatno odporno malto. Stene starega 
betona se premažejo s sintetično emulzijo za povečanje 
sprijemnosti novega in starega betona. Zapiranje in tesnjenje 
odprtine z opažem. Vključno vsa sredstva za  opiranja in 
vezanja. Dimenzije odprtin 45x45cm. kos 4,00 0,00

12 Zalivanje odprtin za montažo cevi in fazonskih kosov z 
zalivno vodotesno, sulfatno odporno malto. Stene starega 
betona se premažejo s sintetično emulzijo za povečanje 
sprijemnosti novega in starega betona. Zapiranje in tesnjenje 
odprtine z opažem. Vključno vsa sredstva za  opiranja in 
vezanja. Dimenzije odprtin 40x40cm. 3,00 0,00

13 Zalivanje odprtin za montažo cevi in fazonskih kosov z 
zalivno vodotesno, sulfatno odporno malto. Stene starega 
betona se premažejo s sintetično emulzijo za povečanje 
sprijemnosti novega in starega betona. Zapiranje in tesnjenje 
odprtine z opažem. Vključno vsa sredstva za  opiranja in 
vezanja. Dimenzije odprtin 30x30cm. kos 16,00 0,00

14 Dobava in montaža spuščenega kasetnega stropa, komplet 
s podkonstrukcijo, vsemi potrebnimi deli in materiali. V WC-
jih in arhivu-pritličje. m2 1,70 0,00

15 Dobava in polaganje talne keramike na lepilo, komplet s 
fugiranjem fug,  v barvi in kvaliteti po izbiri projektanta m2 1,70 0,00

16 Dobava in polaganje stenske keramike na lepilo, komplet s 
fugiranjem fug,  v barvi in kvaliteti po izbiri projektanta m2 10,40 0,00

17 Dobava in polaganje medeninaste prepire, komplet z vsemi 
potrebnimi deli in materiali. m1 0,80 0,00

18 Dobava in polaganje zaokrožnice v WC v barvi keramike, 
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. m1 2,40 0,00

19  Izdelava epoksi premaza deb. cca 2mm, komplet z nabavo, 
vgradnjo in izravnavo v sestavi:
-dvokomponentni nizkoviskozni epoksidni temeljni premaz 
brez topil , posut s kremenčevim peskom kot npr. (Sikafloor 
156) - skupna masa min 500 g/m2 
- dvokomponentni epoksidni premaz kot npr. (Sikafloor 264) , 
polnjen s kremenčevim peskom (0,1-0,3 mm) v razmerju 1:1, 
skupna masa 3,8 kg / m2. m2 39,70 0,00

20 Dobava in montaža kompozitnih pokrovov dim. 60x60cm, 
nosilnosti 125kN, komplet z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. kos 6,00 0,00

21 Dobava in montaža kompozitnih pokrovov dim. 76x76cm, 
nosilnosti 125kN, komplet z vsemi potrebnimi deli in 
materiali. kos 3,00 0,00

22 Dobava in montaža poliestrskih (GRP) pokrovov - pohodnih, 
komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Nosilnost 
pokrovov 300kg/m2. Površina je razdeljena na pokrove 
manjše površine; dim. pokrovov: šx1420x53mm, širina 
elementov od 24cm do 32cm. Razmik med elementi je 5mm. 
Vsak element je opremljen z dvema inox ročkama za 
dvigovanje.
Inox podkonstrukcija je zajeta v ločeni postavki. m2 28,00 0,00

23 Dobava in vgradnja betonskih pranih plošč, dim. 40x40cm, 
polaganje na pesek, zapolnitev fug s fino cementno malto. m2 61,00 0
ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA  SKUPAJ:

0

7 SLIKARSKA DELA
1 Oplesk opečnih sten z disperzijsko barvo s predhodnjim  2-kratnim kitanjem in brušenjem neravnin.m2 105,9 0

SLIKARSKA DELA  SKUPAJ: 0,00
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8 STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA

1  Izdelava,dobava in montaža dvokrilnih ALU zunanjih vrat z 
oznako V1, dim. 160 x 230 cm z oblogo iz aluminijaste 
pločevine s topl.izolacijo vključno z 2 x miniziranjem in 2 x 
pleskanjem. Vrata so opremljena s kljuko,cil.ključavnico. 
Vsako krilo je opremljeno z prezračevalno rešetko dim. 
525x225mm, kot npr. AR-4P 525x225.  Glej sheme vrat!! kos 1,00 0,00

2  Izdelava dobava in montaža alu oken, oznake O1 
vel.100/120 cm. Zasteklitev z dvoslojnim termopanom. 
Kombinirano odpiranje. Al profili s termočlenom,okovje. Glej 
sheme oken!! kos 3,00 0,00

3  Izdelava dobava in montaža alu oken, oznake O2 vel. 
50/120 cm. Zasteklitev z dvoslojnim termopanom. 
Kombinirano odpiranje. Al profili s termočlenom,okovje. Glej 
sheme oken!! kos 1,00 0,00

4 Dobava in montaža novih zunanjih okenskih  ALU polic, r.š. 
30cm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. m1 3,50 0,00

5 Dobava in montaža novih notranjih okenskih  PVC polic, r.š. 
20cm, komplet z vsemi potrebnimi deli in materiali. Po 
shemi. m1 3,50 0,00

6  Izdelava,dobava in montaža enokrilnih notranjih vrat 
dim.80/215 cm: okvir  iz ALU profilov, vratno krilo je leseno, 
izolirano d=4cm z oblogo Laminat HPL.  Kljuka,cilindrična 
ključavnica. Krilo je opremljeno z prezračevalno rešetko dim. 
225x125mm, kot npr. AR-4P 225x125.  Glej sheme vrat!!             

kos 1,00 0,00
7 Dobava in montaža strešnih termo panelov deb. 12cm iz 

pločevine,  položena na pomožno podkonstrukcijo iz letev 
dim 5x8cm na razmaku 90cm, komplet z vsemi potrebnimi 
deli in materiali, kot npr. Trimo SNV 120. Postavka zajema 
podkonstrukcijo in kritino. m2 60,00 0,00

8 Dobava in montaža slemenskega zaključka v sestavi:
-maska panela SNV iz barvane pocinkane pločevine deb. 
0,6mm, razvite širine do 15cm
-slemenjak enokapnice iz barvane pocinkane pločevine deb. 
0,6mm, razvite širine do 60cm, montiran na nosilcu 
slemenjaka iz nerjavečega jekla dim. 5x18mm, razvite širine 
32cm
-ALU ekspandirana mrežica za prezračevanje strehe dim. 
5/10mm, razvite širine 15cm
-zunanja maska iz iz barvane pocinkane pločevine deb. 
0,6mm, razvite širine do 30cm, komplet z vsemi potrebnim 
pritrjevanjem, deli in materiali. m1 10,25 0,00

9 Dobava in montaža kapnega zaključka v sestavi:
-zunanja maska iz iz barvane pocinkane pločevine deb. 
0,6mm, razvite širine do 25cm, 
-maska visečega žleba iz barvane pocinkane pločevine deb. 
0,6mm, razvite širine do 20cm, komplet z vsemi potrebnim 
pritrjevanjem, deli in materiali. m1 10,25 0,00

10 Dobava in montaža čelnega zaključka v sestavi:
-čelna maska strehe iz barvane pocinkane pločevine deb. 
0,6mm, razvite širine do 50cm, komplet z nosilcem obrobe iz 
nerjavečega jekla dim. 5x18mm, razvite širine 22cm na 
razmaku 50cm
-distančnik obrobe iz nerjavečega jekla dim. 5x18mm, 
razvite širine 16cm na razmaku 100cm
-zunanja maska panela iz barvane pocinkane pločevine deb. 
0,6mm, razvite širine do 30cm
-ALU ekspandirana mrežica za prezračevanje strehe dim. 
5/10mm, razvite širine 15cm, komplet z vsemi potrebnim 
pritrjevanjem, deli in materiali. m1 10,22 0,00

11 Dobava in montaža linijskih snegolovov, komplet s 
potrebnimi pritrjevalnimi sredstvi. Pritrjevanje s štirimi vijaki 
na panel. m1  30,81 0,00

12 Dobava in montaža notranje maske panela iz barvane 
pocinkane pločevine deb. 0,6mm, razvite širine do 20cm, 
komplet s potrebnimi pritrjevalnimi sredstvi. m1 27,70 0,00

13 Dobava in montaža horizontalnega kvadratnega žleba iz 
barvane pocinkane pločevine, debeline 0.60mm. Razvita 
širina cca 30cm.
Upoštevati nosilce visečega žleba iz nerjavečega jekla dim. 
5x18mm, dolžine 50cm ter vse potrebna dela in materiale. m1  10,27 0,00

14  Izdelava,dobava in montaža kvadratnih kotličkov iz barvane 
pocinkane pločevine, debeline 0.60mm.                                                                                                                kos 1,00 0,00

15  Izdelava,dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi 
9,5x9,5 cm iz barvane pocinkane pločevine, debeline 
0.60mm. m1  3,40 0,00

16 Strešna ventilacijska kapa iz barvane pocinkane pločevine, 
debeline 0.60mm, za montažo na cev z obojko iz trdega 
PVC, DN 100. kos 1,00 0,00

17 Dobava in postavitev inox podkonstrukcije za GRP pokrove. 
Kvaliteta podkonstrukcije: nerjaveče jeklo AISI 304.  
Podkonstrukcija je sestavljena iz noislcev in kotnikov: HEA 
160, L 100x65x9, L 60x60x6. Glej detajl nosilne konstrukcije 
GRP pokrovov! kg 476,40 0,00

18 Dobava in montaža pisarniške opreme v sestavi:
- pisarniška miza dim. 60x120cm,
-dva pisarniška stola na kolescih. kpl 1 0
STAVBNO KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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9 MONTAŽNA DELA
1 Dobava in postavitev PVC kanalizacijskih cevi DN75, 

SN8kN/m2 za vertikalni odduh iz WC-ja in odtok iz talnega 
sifona, komplet s potrebnimi objemkami za pritrditev na 
steno. m' 5,30 0,00

2 Dobava in postavitev PVC kanalizacijskih cevi DN110, 
SN8kN/m2 za vertikalni odtok iz WC-ja. m' 0,50 0,00

3 Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN110, 
SN4kN/m2  na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. m' 5,00 0,00

4 Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN160, 
SN8kN/m2  na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. m' 17,30 0,00

5 Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN200, 
SN8kN/m2  na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. m' 3,50 0,00

6 Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi DN250, 
SN8kN/m2  na peščeno posteljico debeline 10+DN/10cm. m' 9,50 0,00

7 Dobava in polaganje fazonskih kosov iz PVC-ja. 1,00 0,00
DN75-Lok 45° kos 2,00 0,00
DN75-Lok 90° kos 2,00 0,00
DN100-Lok 45° kos 2,00 0,00
DN160-Lok 45° kos 1,00 0,00
DN200-Lok 87,5° kos 1,00 0,00
DN110/DN75-redukcija kos 1,00 0,00
DN100/100-Enojni odcep 90° kos 1,00 0,00
DN250/250-Enojni odcep 90° kos 1,00 0,00

8 Dobava in montaža polietilenskih cevi PE minimalne 
zahtevne trdnosti 10 MPA (PE100); SDR17 za PN10bar po 
standardu SIST EN 1220. Cevi se polagajo na peščeno 
posteljico debeline 10+DN/10cm.
Za permeat. 1,00 0,00
DN 110; s=6,6mm m' 14,00 0,00

9 Dobava in montaža polietilenskih fazonskih kosov (PE100); 
SDR17 za PN10bar po standardu SIST EN 1220. 1,00 0,00
LOK 45°; DN 110 kos 4,00 0,00

10 Dobava in montaža polipropilenskih odtočnih cevi za vročo 
vodo z vtičnimi objemkami po standardu Onorm B 5178. . 
Cevi se polagajo v opečno steno in skozi betonsko ploščo. 1,00 0,00
DN 40; m' 1,00 0,00

11 Dobava in montaža polipropilenskih fazonskih kosov za 
vročo vodo z vtičnimi objemkami po standardu Onorm B 
5178. 1,00 0,00
DN40-Lok 87,5° kos 1,00 0,00

12 Dobava in montaža šivnih cevi iz nerjavečega jekla AISI 304. 
Cevi se polagajo na peščeno posteljico debeline 
10+DN/10cm. 1,00 0,00
DN 100 (114,3/2,5mm) m 7,00 0,00

13 Dobava in polaganje polipropilenske kanalizacijske cevi s 3 
slojno sestavo stene cevi DN250, SN 8kN/m2  na peščeno 
posteljico debeline 10+DN/10cm. m' 2,70 0,00

14 Dobava in polaganje dvoslojnih (rebrastih) PE-HD drenažnih 
cevi DN250 (250/216mm) SN 8kN/m2.
Polaganje v ponikovalnici. m' 2,70 0,00

15 Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine 
GGG400 z zunanjo in notranjo epoksy zaščito min. debeline 
70 mikronov, z gumi tesnili in vijaki z maticami, vijaki po 
montaži dodatno antikorozijsko zaščiteni 0,00
UNIVERZALNA SPOJKA DN 100 kos 1,00 0,00
 FF KOS DN100, L=500mm kos 1,00 0,00
 FF KOS DN100, L=250mm kos 1,00 0,00
FFQ DN100 kos 1,00 0,00
PRIROBNICA Z NOTRANJIM NAVOJEM DN100 kos 1,00 0,00
GASILSKA SPOJKA DN100 kos 1,00 0,00
VGRADBENA GARNITURA Z VAROVALNO KAPO -DN100 kos 1,00 0,00

16 Dobava in montaža prirobničnega ovalnega zasuna DN100 
(EN558), komplet z dvema tesniloma in vijaki, PN 1.6MPa. kos 1,00 0,00
OPOMBA:
Višina jaška pomeni višino od dna iztočne cevi do vrha 
konstrukcije jaška. Višina nosilnega venca pokrova, oziroma 
pokrovne plošče z vstopnim oknom ni upoštevana. 1,00 0,00

17 Dobava in vgradnja tipskih revizijskih jaškov iz poliestrskih 
cevi armiranih s steklenimi vlakni  DN 600, globine do 1.5m z 
betonskim temeljem,  priključki za 2  cevi, AB pokrovno 
ploščo.
RJ za odvzem odvečnega blata. kos 1,00 0,00

18 Dobava in vgradnja revizijskih jaškov iz polipropilena DN 
1000. jašek se izvede po standardu EN 13598-2, debeline 
stene min 12mm, z zunaj nameščenimi rebri za ojačitev: 
-betonski temelj C16/20
-delno ekscentričen konus DN600/1000 za obremenitev do 
SLW 60;
-obroč jaška DN1000 za obremenitev do SLW 60;
-protidrsna lestev iz GFK materiala,
-Betonski naležni obroč, ojačan z jeklenim vlakni za montažo 
pokrova, 
-vtok in iztok
-dva stranska dotoka

0,00
h=2,0m kos 1,00 0,00
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19 Izdelava revizijskih jaškov iz armirano betonskih cevi DN 
400, komplet z izdelavo priključkov za cevi in AB nosilcem 
pokrova. Pod dno cevi se razgrne gramozna blazina, deb. 
30cm. Na to blazino se pripravi podložni beton C12/16 v 
deb. 10cm v liniji naleganja cevi. Postavljeno cev se s strani 
obbetonira s podložnim betonom C12/16. V postavki 
upoštevati gramozno blazino, podložni beton, AB cev in AB 
nosilec pokrova. 
Glej detajl jaška za permeat! 0,00
h=1,0m kos 1,00 0,00

20 Izdelava cestnih požiralnikov iz polietilenskih cevi  tip "A" 
(vtočna rešetka), DN400, globine do 2m, komplet z 
betonskim temeljem C16/20. Luknje za izdelavo priključkov 
na peskolov se vrtajo na gradbišču. Na priključkih se vgrade 
gumijasta tesnila. kos 2,00 0,00

21 Izdelava ponikovalnega jaška za meteorne vode s strehe iz 
betonskih cevi DN 600 z betonskim temeljem, polaganjem 
geotkanine iz tkanega polietilena G=110g/m2 na dno jaška, 
zasipom s peskom 0/4mm dna jaška v sloju debeline 30cm, 
odbojno AB ploščo,  vrtanjem luken, izdelavo priključkov za 
cevi,  in AB pokrovno ploščo.  0,00
h=2,50m kos 1,00 0,00

22 Dobava in vgradnja predfabriciranega polietilenskega 
požiralnika deževnice s smradno zaporo, košaro za lovljenje 
listja, čistilnim pokrovom za namestitev na strešne žlebove 
obbetoniranih s betonom C20/25 d=10cm, po detajlu. 

kos 1,00 0,00
23 Dobava in montaža vtočnih rešetk iz nodularne litine   (tip-A) 

dim. 40x40cm nosilnosti 250kN, komplet z AB nosilnim 
vencem. kos 2,00 0,00

24 Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine DN600mm (z 
odprtinami za ventilacijo), s protihrupnim vložkom in 
mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 125 kN. kos 2,00 0,00

25 Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine DN600mm (z 
odprtinami za ventilacijo), s protihrupnim vložkom in 
mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 400 kN. kos 1,00 0,00

26 Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine 40x40cm (z 
odprtinami za ventilacijo), s protihrupnim vložkom in 
mehanizmom za zaklepanje, nosilnosti 400 kN. kos 1,00 0,00

27 Dobava in montaža PE talnega sifona z nastavljivim vtokom 
in kromirano rešetko, dodatnim vtokom DN50, iztokom 
56/50mm, vtočnim lijakom iz PP in vgradno zaščito.  kos 1,00 0,00

28 Dobava in montaža umivalnika iz sanitarne keramike, barvni 
odtenek bel, komplet s sifonskim iztokom. Pritrditev z vijaki.

kos 1,00 0,00
29 Dobava in montaža straniščne školjke iz sanitarne keramike, 

talni odtok, komplet z nadometnim izoliranim kotličkom z 
dvojno tipko, s sedežno desko s pokrovom, školjka v beli 
barvi. Pritrditev z vijaki. kos 1,00 0,00

30 Dobava in montaža enoročne stoječe armature za umivalnik, 
za pretočni bojler, s pokromano površino. Z odtočnim 
ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in 
sifonom. kos 1,00 0,00

31 Držalo za milo, stenski nosilec iz medenine, pokroman, 
pritrditev z skritimi vijaki. kos 1,00 0,00

32 Držalo za tekoče  milo, stenski nosilec iz medenine, 
pokroman, pritrditev z skritimi vijaki, komplet z milnikom. kos 1,00 0,00

33 Držalo za papirnate brisače, stenski nosilec iz medenine, 
pokroman, roka iz medenine, pokromana. kos 1,00 0,00

34 Držalo za toaletni papir, iz plastike, barvni odtenek bel, 
proizv./tip, zaprta oblika, za montažo na steno. kos 1,00 0,00

35 Dobava in montaža konzolnega dvigala, nosilnosti 2200 kg, 
dolžina ročice je 2,60m, višina dviga 3,10m. Konstrukcija 
dvigala je iz vroče cinkanega pobarvanega jekla kvalitete 
S275.
Konzolno dvigalo je sidrano v temelj konzolnega dvigala z 
elementi iz vročecinkanega jekla kvalitete S235. Glej detajl 
sidrišča dvigala! kos 1,00 0,00

36 Čiščenje kanalizacije m 68,50 0,00
37 Pregled zgrajene kanalizacije s kamero m 68,50 0,00
38 Preizkus vodotesnosti kanalizacije. m 68,5 0

SKUPAJ: 0

10 ZAKLJUČNA DELA
1 Dobava in montaža aluminijske ograje višine h=2.20m, iz Alu 

stebrov in polnilom iz ALU pletiva 60x60-2,8mm, po detajlu. 
Upoštevati tudi izvedbo potrebnih temeljev za stebre, 
premera 30cm , globine 80cm. m2 132,00 0,00

2 Dobava in vgradnja dvokrilnih nihajnih aluminijskih ograjnih 
vrat dim 2400x2200mm (polnilo iz  pletiva 60x60-2,8mm).   kos 1,00 0,00

3 Dobava in montaža aluminijske ograje višine h=1.2m, iz Alu 
stebrov in polnilom iz ALU pletiva 60x60-2,8mm, po detajlu. 
Upoštevati tudi izvedbo potrebnih temeljev za stebre, 
premera 30cm , globine 80cm. m2 42,24 0,00

4 Vnos v kataster komunalnih naprav po navodilih upravljavca.
m 68,50 0,00

5 Stalni ali občasni geološki nadzor pri gradnji objekta, 
vključuje razna merjenja ali izračune stabilnosti objekta 
glede na geološke razmere terena. EUR 1,00 0,00

6 Preizkus vodotesnosti bazenov objekta, v katerih se 
zadržuje voda; v skladu s standardom EN 1610. kpl 1,00 0,00

7 Projektantski nadzor ur 80,00 0,00
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8 Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko 
porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem 
dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (5% 
investicijske vrednosti). EUR 1 0
SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA 0

B VODOVODNI PRIKLJUČEK
1 PREDDELA
1 Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. 

m 25,50 0,00
2 Zakoličba vodovodnih jaškov. kos 1,00 0,00
3 Naprava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo 

vodovoda. kos 2,00 0,00
Prehod vodovodne cevi DN 15 skozi AB steno ali ploščo v 
zaščitni cevi. kos 2,00 0,00

4 Prehod vodovodne cevi DN 32 skozi AB steno ali ploščo v 
zaščitni cevi. kos 2 0
SKUPAJ PREDDELA 0

2 ZEMELJSKA DELA
1 Strojni izkop jarkov za vodovod v lahki zemljini (II. in III. ktg.), 
širine do 1.0m, globine do 2.0m, naklon brežin 60°, z 
odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. m3 9,10 0,00

2 Strojni izkop jarkov za vodovod v trdi steni (VI. ktg.), širine 
do 0.70m, globine do 2.0m, naklon brežin 80°-90°, z 
odmetom izkopanega materiala 1m od roba izkopa. m3 4,86 0,00

3 Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg., globine do 2.0m za 
izdelavo hišnih priključkov, z odmetom izkopanega materiala 
1m od roba izkopa. m3 1,00 0,00

4 Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (Obračun 
po dejansko porabljenem času). ur 8,00 0,00

5 Planiranje dna rova vodovoda s točnostjo +/-3cm m2 17,85 0,00
6 Izdelava posteljice in zasip vodovodnih cevi s peščenim 

materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 
15cm do višine 30 cm nad temenom cevi. m3 6,38 0,00

7 Zasip vodovodnega jarka z materialom od izkopa, ter 
komprimiranje v plasteh po 20cm. m3 7,58 0,00

8 Čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda m2 51,00 0,00
9 Nakladanje, odvoz in razprostiranje odvečnega materiala na 

deponijo do 30km. m3 7,38 0
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA 0

3 MONTAŽNA DELA
1 Dobava in montaža polietilenskih cevi DN15; PE80, SDR11 

za PN12,5bar po standardu SIST EN 12201, komplet s 
spojkami in oblikovnimi kosi za elektrofuzijsko varjenje. m 17,50 0,00

2 Dobava in montaža polietilenskih cevi DN32; PE80, SDR11 
za PN12,5bar po standardu SIST EN 12201, komplet s 
spojkami in oblokovnimi kosi za elektrofuzijsko varjenje. m 8,00 0,00

3 Dobava in montaža ventila z navojnim priključkom-zasun-EV. 
Ohišje GG250; vreteno iz nerjavnega jekla, tesnila NBR.

DN15 kos 2,00 0,00
DN32 (1 1/4'') kos 1,00 0,00

4 Dobava in montaža predfabriciranega polietilenskega 
vodomernega jaška premera 50cm, višine 115cm, komplet  z 
termo pokrovom iz poliuretana kot npr. vodomerni jašek 
DANWELL.  V jašku so vgrajene naslednje armature:
-krogelni ventil DN25 -kos 1
-krogelni ventil z izpustno pipo DN25 - kos1
-čistilni kos DN25 - kos 1
-vodomer s suhim mehanizmom DN25, komplet z 
nastavljivimi spojnicami - kos1
-odzračevalni ventil DN25 - kos1
-T kos z ventilom za priklop vodovodne cevi za zunanjo 
uporabo. kos 1,00 0,00

5 Zidarska pomoč obrtnikom: priprava utorov v opečnem zidu, 
zapiranje utorov po montaži vodovodnih cevi, komplet z 
vsemi potrebnimi deli in materiali. kpl 1,00 0,00

6 Predpreizkus vodotesnosti cevovoda s tlačnim preizkusom. kos 1,00 0,00
7 Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 

805 kos 1,00 0,00
8 Izpiranje cevovoda kos 1,00 0,00
9 Dezinfekcija  in analiza vode po zahtevah inštituta za 

varovanje zdravja kos 1,00 0
MONTAŽNA DELA SKUPAJ 0

4 ZAKLJUČNA DELA
1 Geodetski posnetek in vnos v kataster komunalnih naprav 

po zahtevah upravljalca kos 1,00 0,00
2 Projektantski nadzor ur 40,00 0,00
3 Nepredvidena dela. Obračun se bo vršil na podlagi dejansko 

porabljenega časa in materiala, evidentiranega v gradbenem 
dnevniku in potrjenega od nadzornega organa (5% 
investicijske vrednosti). 0,05 1 0
ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ 0

C ČISTILNA NAPRAVA DOLNJE LEŽEČE - HIDROMEHANSKA OPREMA
1 ČRPALIŠČE - AKUMULACIJA
1 Potopne črpalke

Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa Grundfos SEV 80.80 ali ekvivalent.
kapaciteta: 100 m3/h
višina črpanja: 4.0 m
inštalirana moč: 1.1kW
število vrtljajev (n): 1450 min-1
zaščita IP 68
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rotor: vortex
priklop: prirobnica DN80
prosti prehod: 75 mm
dolžina kabla: 10 m
Sistemi zaščite: termična zaščita in z zaščita proti vdoru 
vode v oljno komoro. 
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, 
avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto 
verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in 
nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse 
INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ 
in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 2 0,00

2 Ultrazvočni merilec nivoja
Dobava in vgradnja ultrazvočnega merilca nivoja tipa E+H 
Prosonic FMU30 ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v 
črpališču in regulacijo delovanja črpalk v črpališču.
Merilec nivoja sestoji iz ultrazvočne sonde za merjenje višine 
nivoja vode, območje merjenja 0.25 - 5 m, z natančnostjo 
0,25%, območjem delovanja pri -20 - + 60°C, temperaturno 
kompenzacijo v glavi sonde; analogni izhod 4-20 mA.

Vsebuje tudi  LCD zaslon s prikazom razdalje (višine) in 
možnostjo nastavitve; grafični prikaz meritev. Izvedba v 
ohišju iz PVC IP 65.
Dobava vključuje vgradnjo sonde in nastavitve za pravilno 
delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00

3 Tlačni vod
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega 
iz nerjavečega jekla AISI 304 DN80 vključno s pripadajočo 
pritrdilno garnituro in konzolami.
premer: DN80
dolžina: 7500mm
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN80/PN10 – 10 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 – 10 kos
cev DN80 dolžina 7.5m
koleno DN80/90° - 7 kos
zaporni zasun DN80 PN10 – 4 kos
krogelni protipovratni ventil DN80/PN10 – 2 kos
T DN80 – 2 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, 
pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in 
vijačeno. kos 1 0,00

4 Potopno mešalo - akumulacija
Dobava in vgradnja potopnega mešala v denitrifikacijski bazen  tipa 'ABS RW 2022 A13/4'  ali ekvivalentno. Mešalo se dobavi z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom vključno s podstavkom, cevjo za izvlek.
inštalirana moč (P): 1.92kW
napetost: 400V
število vrtljajev (n): 1450
premer elise: 200mm
število lopatic elise: 3
zaščita IP 68
Sistemi zaščite: termična zaščita in z zaščita proti vdoru vode v oljno komoro. 
Materjali: elisa: nerjaveče jeklo AISI 316
Motorna gred: nerjaveče jeklo AISI 420
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00

5 Iztočni cevovod
cevovodi mreže iz korozivno odprne plastike PVC-U d225. Dobava vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, kolena, redukcije ter perforacije cevi. 
Kosovnica:
cev d225 - 1.0m
T d225 - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, 
pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno lepljeno in 
vijačeno. kos 1 0,00
ČRPALIŠČE - AKUMULACIJA   SKUPAJ: 0,00

2 MEHANSKO PREDČIŠČENJE
Avtomatske polžne fine grablje
Dobava in vgradnja avtomatskih polžnih grabelj tipa HUBER Ro9/300;  montirano v INOX posodi;
Specifikacije:
nominalni pretok (čista voda): 40 l/s
prosti prehod na situ 3 mm
širina sita: 300 mm
naklon grabelj: 35 st
Skupna dolžina: 3700 mm Skupna višina: 2365 mm Višina izmeta: 1658 mm Širina posode: 605 mm Dotok: prirobnični DN 80 mm Iztok: prirobnični DN 200 mm
Inštalirana moč: 0,55 kW
zaščita IP 65
Material: INOX AISI 304               
Polžni del mora imeti vzdolžno osovino iz materjala INOX AISI 304.
Grablje imajo IRGA sistem spiranja v vseh treh nivojih ali ekvivalent.
Nastavek za namestitev posameznih vreč na izmetu za zaprto odvajanje odpadnega materiala z grabelj.     
Material: nerjeveče jeklo 1.4541/1.4301                     
vklj. 20 kosov 120/240 I plastičnih vreč ali 5 kosov 1100 I plastičnih vreč                      
Skupaj z iztočnim cevovodom INOX AISI 304 DN200.
Dobava in vgradnja naprave obsega kompletno vsa dela, 
instalacijo za pravilno delovanje in ves potreben montažni 
materjal ter gradbeno mehanizacijo za montažno stroja.
Grablje se dobavijo skupaj z lastno elektroomaro s PLC krmiljenjem in stikalom ročno / avtomatsko.  Krmilnik mora preko ProfiBus komunikacije omogočati povezavo z glavnim krmilnikom.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00

2 Oprema mehanskega predčiščenja - bypass
Dobava in vgradnja razne hidromehanske opreme 
mehanskega čiščenja za izvedbo by-passa:
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posoda za vgradnjo vertikalih grabelj dimenzij 
1613x560x873mm (h) iz  INOX AISI 304, iztočna odprtina 
DN200 v dnu s prirobnico DN200
*vertikalne grobe grablje INOX AISI 304, prosti prehod 3 
mm, širina 540mm, višina 760mm, naklon 75st vgrajene v 
posodo by-passa
* posoda za zbiranje ostankov na grabljah iz INOX 
luknjastega sita dimenzij 540x200x200mm z ročaji za 
dviganje
* orodje za ročno čiščenje grabelj by-passa, material INOX

3 Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00
3 Ultrazvočni merilec nivoja

Dobava in vgradnja ultrazvočnega merilca nivoja tipa E+H 
Prosonic FMU30 ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v 
črpališču in regulacijo delovanja črpalk v črpališču.
Merilec nivoja sestoji iz ultrazvočne sonde za merjenje višine 
nivoja vode, območje merjenja 0.25 - 5 m, z natančnostjo 
0,25%, območjem delovanja pri -20 - + 60°C, temperaturno 
kompenzacijo v glavi sonde; analogni izhod 4-20 mA.

Vsebuje tudi  LCD zaslon s prikazom razdalje (višine) in 
možnostjo nastavitve; grafični prikaz meritev. Izvedba v 
ohišju iz PVC IP 65.
Dobava vključuje vgradnjo sonde in nastavitve za pravilno 
delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00

4 Iztočni cevovod
cevovodi mreže iz korozivno odprne plastike PVC-U d225. Dobava vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, kolena, redukcije ter perforacije cevi. 
Kosovnica:
ovratnica d225 – 2 kos
prosta prirobnica d225 – 2 kos
cev d225 - 1.5m
koleno d225 90° - 2 kos
T d225 - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno lepljeno in vijačeno.kos 1 0,00

5 Zabojnik za odpadke
Dobava tipski zabojnik 120l  iz plastičnih materjalov, na 
kolesih, s pokrovi, skladno z zahtevami upravljalca. kos 1 0,00
MEHANSKO PREDČIŠČENJE   SKUPAJ: 0,00

3 DENITRIFIKACIJA
1 Potopno mešalo - denitrifikacija

Dobava in vgradnja potopnega mešala v denitrifikacijski bazen  tipa 'ABS RW 2022 A13/4'  ali ekvivalentno. Mešalo se dobavi z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom vključno s podstavkom, cevjo za izvlek.
inštalirana moč (P): 1.92kW
napetost: 400V
število vrtljajev (n): 1450
premer elise: 200mm
število lopatic elise: 3
zaščita IP 68
Sistemi zaščite: termična zaščita in z zaščita proti vdoru vode v oljno komoro. 
Materjali: elisa: nerjaveče jeklo AISI 316
Motorna gred: nerjaveče jeklo AISI 420
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00

2 Deflektor
Dobava in vgradnja deflektorja iz nerjaveče pločevine AISI 
304 debeline 2 mm, vgrajen na iztoku iz denitrifikacijskega in 
aeracijskega bazena, pritrjen z vložki iz nerjavečega jekla.

dimezije: 800x350x h 2300 mm
Vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. 
Vse skupaj varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla 
AISI 304. kos 1 0,00
DENITRIFIKACIJA   SKUPAJ: 0,00

4 AERACIJA
1 Puhalo aeracija

Dobava in vgradnja rootsovih puhal tipa Aerzen GM 4S ali 
ekvivalentnih, za vnos zraka v aeracijski bazen, vključno s 
protihrupnim ohišjem in protivibracijsko opremo.
Puhalo se dobavi v kompaktni izvedbi, z dušilci zvoka na 
sesalni in tlačni strani, filtrom za zrak, varnostnim in 
nepovratnim ventilom, protivibracijskimi podstavki, 
podnožjem, manometrom in termometrom.
pretok (Q): 105 Nm3/h
diferencialni tlak (p): 350 mbar
inštalirana moč (P): 3.0 kW
št. obratov:  2880/min
min. frekvenca: 20Hz
teža: 240 kg
glasnost: 65 dB
priključek:  DN80
varnostni ventil  DN80
protipovratni ventil DN80
max. vstopna temperatura: 40st
rel. vlažnost: 50%
sesalni filter
termočlen za indikacijo pregretja motorja
Električni motor in ventilator morata delovati povezano, brez 
dodatnih elektromotorjev za ventilacijo.
Kompletni tesnilni in vijačni materijal.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 2 0,00

2 Merilec koncentracije kisika
Dobava in vgradnja sonde za merjenje koncentracije 
raztopljenega kisika tipa E+H Oxymax COS51D ali 
ekvivalent.
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Amperometrična sonda za merjenje raztopljenega kisika.
Merilno območje 0.01 to 100 mg/l.
Podatki o kalibracijah shranjeni v senzorju. Digitalna 
komunikacija med sondo in pretvornikom. 
Vljučno s centralo tip LIQUILINE E+H Liquiline CM442 ali 
ekvivalent
Sonda mora biti pravilno vgrajena, povezave do elektro 
omare pa morajo biti ustrezno zaščitene.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 2 0,00

3 Potopna armatura - senzorji
Dobava in vgradnja modularne potopne armature za 
senzorje v odprtih bazenih, kanalih in rezervoarjih.
Primerno za senzorje z različnimi navojnimi priključki.
Izvedba za fiksno montažo ali za priklop na verigo.
Dolžina: 2500 mm
Materjal: PVC kos 1 0,00

4 Talna mreža za vnos komprimiranega zraka v aeracijski bazen
Izdelava, dobava in vgradnja talne mreže za vnos kompr. zraka v aeracijski bazen sestavljene iz:
membranski difuzorji za fine mehurčke 12'', z membrano iz sintetične gume EPDM. Membrana mora biti izdelana z omejeno uporabo olj in plastifikantov, katerih lastnosti se s časom spremenijo in lahko povzročijo poškodbe in razpoke v membrani.
število difuzorjev: 24
premer: 340mm
prenos kisika: 6% / 1m globine
pretok: 4-6m3/h
priključek: navojni 3/4''
materjal membrane: EPDM
cevovodi mreže iz korozivno odporne plastike PVC-U. Dobava vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, kolena, redukcije. Vse skupaj varjeno in vijačeno.
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Kosovnica:
prirobnični priljuček d90 - 1 kos prosta prirobnica d90 - 1 kos - cev d90 - dolžina 20,00m - pritrdilni material iz polietilena d75x3/4", priključki za difuzor s 4-imi vijaki iz nerjavečega jekla AISI 304 - komplet z vložki in pritrdilno garnituro iz nerjavečega jekla. - izpust za kondenz mora biti premera najmanj 1", zasuni morajo biti vgrajeni na rob bazena, da so enostavno dostopni
Ozračevalna mreža se pritrdi v beton ter je izvedena tako, da preprečuje vibracije mreže in puščanja.kos 1 0,00

5 Kolektor za komprimiran zrak - aeracija
Izdelava, dobava in montaža kolektorja za distribucijo stisnjenega zraka v aeracijski bazen. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
premer: DN100
dolžina: 5000mm
Kosovnica:
koleno DN100/90° - 2 kos
cev DN80 - 4.7m
cev DN100 - 5.0m
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 6 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 6 kos
redukcija DN100/80 - 2 kos
zaporna loputa DN80/PN10 z INOX zapiralom - 2 kos
ovratnica za varjenje DN100/PN10 - 3 kos
prosta prirobnica DN100/PN10 - 3 kos
zaporna loputa DN100/PN10 z INOX zapiralom - 1 kos
koleno DN100/90° - 5 kos
koleno DN80/90° - 2 kos
T DN100/100 - 1 kos
T DN100/80 - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno.kos 1 0,00

6 Cevovod za pranje difuzorjev
Dobava in vgradnja cevovoda za periodično pranje difuzorjev z mravljinčno kislino. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
Kosovnica:
koleno DN25/90° - 2 kos
cev DN25 - 4m 
kroglični ventil 1'' - 1 kos
priklop cevi DN25 na cevovod DN80 - 1 kos
nastavek za priklop gumijaste cevi 3/4''
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno.kos 1 0,00

7 Potopna črpalka - recikel nitrotov
Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa ABS ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 10 m3/h
višina črpanja (H): 1.5 m
inštalirana moč (P): 0.55kW
število vrtljajev (n): 960 min-1
zaščita IP 68
navojni priklop DN50
prosti prehod: 45 mm
dolžina kabla: 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00

8 Tlačni vod – recikel nitratov
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
premer: DN50
dolžina: 7600mm
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN50/PN10 – 1 kos
prosta prirobnica DN50/PN10 – 1 kos
cev DN50 dolžina 7.60m – 1 kos
koleno DN50/90° - 3 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.kos 1 0,00

9 Potopna črpalka - odvečno blato
Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa ABS ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 13.2 m3/h
višina črpanja (H): 3.5 m
inštalirana moč (P): 0.6kW
število vrtljajev (n): 2900 min-1
zaščita IP 68
navojni priklop DN40
prosti prehod: fi 35 mm
dolžina kabla je 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje črpališča
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00
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10 Tlačni vod – odvečno blato
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro, konzolami in fazonskimi kosi.
premer: DN40
dolžina: 3700mm
Kosovnica:
moški navojni priključek DN40 - 1 kos
koleno DN40/90° - 5 kos
ovratnica za varjenje DN40/PN10 – 1 kos
prosta prirobnica DN40/PN10 – 1 kos
cev DN40 dolžina - 3.7m
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.kos 1 0,00

11 Potopne črpalke - recikel blata
Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa ABS ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 10 m3/h
višina črpanja (H): 1.5 m
inštalirana moč (P): 0.55kW
število vrtljajev (n): 960 min-1
zaščita IP 68
navojni priklop DN50
prosti prehod: 45 mm
dolžina kabla: 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje črpališča
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 2 0,00

12 Tlačni vod – recikel blata
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
premer: DN50
dolžina: 8700mm
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN50/PN10 – 1 kos
prosta prirobnica DN50/PN10 – 1 kos
cev DN50 dolžina 8.70m – 1 kos
koleno DN50/90° - 3 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, 
pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in 
vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. kos 2 0,00
AERACIJA   SKUPAJ: 0,00
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5 MIKROFILTRACIJA 
1 Črpalke za ekstrakcijo očiščene vode

Dobava in vgradnja zunanje samosesalne reverzibilne črpalke, primerne za črpanje čiste vode kot npr. Liverani  EP Master 2" 60305150 ali ekvivalent.

Črpalka mora delovati samosesalno tudi ob prisotnosti plinov v tekočini oz. v primeru občasnega pomanjkanja tekočine. Omogočati mora prenos brez pulziranja, možnost suhega teka. Predpripravljena za delovanje s frekvenčnim regulatorjem, ki uravnava hitrost skladno z merilcem pretoka in manometrom.
Kapaciteta: 210 l/min
višina črpanja: 5.0m
inštalirana moč: 1.86kW
število vrtljajev (n): 1400 min-1
zaščita IP 55
priklop vtok: navojno 2''
priklop iztok: navojno 2''
dolžina kabla: 10 m
Materjal: LŽ
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 2 0,00

2 Puhalo membrane
Dobava in vgradnja rootsovih puhal tipa AERZEN GM 4S' ali ekvivalentnih, za prezračevanje membranskih modulov, vključno s protihrupnim ohišjem in protivibracijsko opremo.
Puhalo se dobavi v kompaktni izvedbi, z dušilci zvoka na sesalni in tlačni strani, filtrom za zrak, varnostnim in nepovratnim ventilom, protivibracijskimi podstavki, podnožjem, manometrom in termometrom.
pretok: 250.0 Nm3/h
diferencialni tlak: 350 mbar
temperatura zraka: 38st
rel. vlažnost zraka: 50%
inštalirana moč: 5.5 kW
št. obratov motorja:  2935 / min
min. frekvenca: 20Hz
teža: 240 kg
glasnost: 65 dB
priključek:  DN80
varnostni ventil  DN80
protipovratni ventil DN80
max. vstopna temperatura: 40st
sesalni filter
termočlen za indikacijo pregretja motorja
Električni motor in ventilator morata delovati povezano, brez dodatnih elektromotorjev za ventilacijo.
Kompletni tesnilni in vijačni materijal.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 2 0,00
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3 Hidrostatični merilec nivoja membrane
Dobava in vgradnja hidrostatičnega merilca nivoja za merjenje višine vode v bazenu membran kot npr. Endress+Hauser Waterpilot FMX167 ali ekvivalent
Merilno območje: 0 - 2 mvs
Dobava vključuje vgradnjo sonde, ves potreben material za vgradnjo in nastavitve za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00

4 Manometer (merilec tlaka)
Dobava in vgradnja merilca tlaka za merjenje tlaka v ekstrakcijskem cevovodu kot npr. Endress+Hauser Cerabar T PMC131 ali ekvivalent
Dobava vključuje vgradnjo sonde, ves potreben material za vgradnjo in nastavitve za pravilno delovanje.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00

5 Elektromagnetni merilec pretoka
Dobava in vgradnja elektromagnetnega merilca pretoka  tipa Endress+Hauser Promag 10W ali ekvivalent, za konstantno meritev, shranjevanje in izračunavanje celotne količine pretečene očiščene vode. 
MERILEC PRETOKA PN 10 DN50, vgrajenega s prirobnicami po standardu DIN 2501, obloga iz trde gume, z ohišjem iz aluminija IP67, elektrodo iz nerjavečega jekla 1.4435, LCD prikaz pretoka in seštevanja, izhod 4-20mA HART + pulzni.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00

6 Membranski moduli - mikrofiltracija
Dobava in vgradnja membranskih modulov za mikrofiltracijo odpadne vode z ravno membrano tipa "KUBOTA RM150" ali ekvivalentnih.
Karakteristike:
površina na modul: 219m2
skupna površina: 438m2
kapaciteta pretoka: 15 l/m2*h  in možnost pretoka 22 l/m2*h ob viških
minimalna stopnja filtracije: 0,4 µm
moduli morajo omogočati izvlek za čiščenje oz. zamenjavo posameznega membranskega lista ločeno
Membranski moduli morajo zagotavljati delovanje pri sledečih pogojih:  - delovni podtlak na sesalni strani: max 200mbar  - maksimalni tlak pri protitočnem spiranju: 100 mbar  - maksimalna temperatura odpadne vode: 55°C  - pH območje odpadne vode: 2-11  - maksimalna vsebnost suspendiranih snovi (TSS) v predelu mikrofiltracije: 5-20mg/l
Vključuje povezavo na ekstrakcijski cevovod ob bazenu, povezavo na cevovod za vnos komprimiranega zraka.
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 2 0,00

7 Kolektor za komprimiran zrak - membrane
Izdelava, dobava in montaža kolektorja za prezračevanje membranskih modulov. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
št. priklopov memb. modulov: 2
Kosovnica:
cev DN80 - 4.7m
cev DN100 - 5.0m
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 12 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 12 kos
redukcija DN100/80 - 3 kos
zaporna loputa DN80/PN10 z INOX zapiralom - 4 kos
koleno DN100/90° - 2 kos
koleno DN80/90° - 5 kos
T DN100/100 - 1 kos
T DN100/80 - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno.kos 1 0,00

8 Kolektor za odzračevanje - membrane
Izdelava, dobava in montaža kolektorja za odzračevanje membranskih modulov.  Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
št. priklopov memb. modulov: 2
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN80/PN10 – 6 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 – 6 kos
cev DN100 dolžina 1.0m
cev DN80 dolžina 7.8m
zaporni zasun DN80 PN10 – 2 kos
koleno DN100/90 - 1 kos
koleno DN80/90 - 3 kos
koleno T DN100/80 - 1 kos
redukcija DN100/80 - 1 kos
ovratnica za varjenje DN100/PN10 – 2 kos
prosta prirobnica DN100/PN10 – 2 kos
nožasti ventil DN100 in elektromotorni obračalni pogon kot npr. VALBIA VB60 ali ekvivalent - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno.kos 1 0,00

9 Cevovod za ekstrakcijo
Izdelava, dobava in montaža cevovoda vključno za ekstrakcijo očiščene odpadne vode s pripadajočo pritrdilno garnituro, armaturami in konzolami, izdelanega iz korozivno odporne plastike PVC-U.
št. priklopov memb. modulov: 2
Kosovnica:
spojka d75 - 2 kos
nastavek za gumijasto cev 2'' - 4 kos
prirobnični nastavek d75 – 6 kos
prosta prirobnica d75 – 6 kos
cev d75 dolžina 8.5m
zaporni ventil d75 – 5 kos
koleno d75/90 - 10 kos
T d75 - 4 kos
koleno d75/45 - 2 kos
nastavek za gumijasto cev 1'' - 2 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, fazonski kosi in zaporne armature. Vse skupaj vodotesno varjeno/lepljeno in vijačeno.kos 1 0,00

10 Rezerovar za preriodično pranje membran
Dobava in vgradnja vertikalnega rezerovarja za pranje membran.
izvedba: vertikalna
premer: 1212mm
višina rezervarja: 1732mm
kapaciteta: 1600 l
materjal: armiran poliester ali polietilen
odprtina na pokrovu: DN500
dodaj podstavek
priključek vtok: DN40
priključek vtok: DN40
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme! kos 1 0,00

11 Vtočni cevovod
Izdelava, dobava in montaža cevovoda med bazeni aeracije in mikrofiltracije izdelanega iz PVC-U ali INOX AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
premer: DN160
dolžina: 2700mm
koleno DN160 - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, 
pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in 
vijačeno. kos 3 0,00
MIKROFILTRACIJA    SKUPAJ: 0,00

6 ZBIRNI BAZEN ZA OČIŠČENO VODO
1 Sesalni cevovod - odjem očiščene vode
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Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 DN100 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
Kosovnica:
sesalni cevovod v bazenu:
sesalni koš DN100
ovratnica za varjenje DN100/PN10 - 2 kos
prosta prirobnica DN100/PN10 - 2 kos
cev DN100 - 3.00m
koleno DN100/90° - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno.kos 1 0,00

2 Iztočni cevovod
cevovodi mreže iz korozivno odprne plastike PVC-U d225. Dobava vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, kolena, redukcije ter perforacije cevi. 
Kosovnica:
cev d225 - 2.5m
koleno 90 d225 - 1 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno lepljeno in vijačeno.kos 1 0,00

3 Armatura v odvzemnem jašku
Dobava in vgradnja fazonskih kosov iz nodularne litine v 
jašek za odvzem očiščene vode.
Kosovnica:
PE prirobnica z nastavkom d110
ovratnica za varjenje DN100/PN10 - 2 kos
prosta prirobnica DN100/PN10 - 2 kos
ovalni zasun DN 100 - 1 kos
koleno DN100/45° - 1 kos
odcep DN25
kroglični ventil DN25
cen DN100 - 0.5m 
kmetijska spojka DN100
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, 
pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in 
vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. kos 1 0,00
ZBIRNI BAZEN ZA OČIŠČENO VODO SKUPAJ: 0,00

7 ZALOGOVNIK BLATA
1 Deflektor - zalogovnik

Dobava in vgradnja deflektorja iz nerjaveče pločevine AISI 
304 debeline 2 mm, vgrajen na iztoku iz denitrifikacijskega in 
aeracijskega bazena, pritrjen z vložki iz nerjavečega jekla.

dimezije: 800x350x h 700 mm
Vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.kos 2 0,00

2 Talna mreža za vnos kompr. zraka - zgoščevalec
cevovodi mreže iz korozivno odprne plastike PVC-U d90. Dobava vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, kolena, redukcije ter perforacije cevi. 
Kosovnica:
nastavek za prirobnico d90 - 1 kos
prirobnica d90- 1 kos
cev d63 - 26,5m
koleno d63/45° - 2 kos
koleno  d90/90° - 4 kos
T d90 - 11 kos
Ozračevalna mreža se pritrdi v beton ter je izvedena tako, da preprečuje vibracije mreže in puščanja.kos 1 0,00

3 Armatura v odvzemnem jašku blata
Dobava in vgradnja fazonskih kosov iz nodularne litine v 
jašek za odvzem blata.
Kosovnica:
PE prirobnica z nastavkom d110
ovratnica za varjenje DN100/PN10 - 2 kos
prosta prirobnica DN100/PN10 - 2 kos
ovalni zasun DN 100 - 1 kos
koleno DN100/45° - 1 kos
odcep DN25
kroglični ventil DN25
cen DN100 - 0.5m 
kmetijska spojka DN100
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, 
pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in 
vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. kos 1 0,00
ZALOGOVNIK BLATA    SKUPAJ: 0,00
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8 KOMANDNI PROSTOR - STROJNICA
1 Ventilator za odvod zraka komplet z regulatorjem za 

nastavitev hitrosti vrtenja s samodvižno žalizijo kapacitete 
1100 m3/h tlačno razliko 100 Pa električna napetost 220 V 
kot npr. VORTICE MPC 254M ali ekvivalent. kos 1 0,00

2 Sesalni cevovod - zrak
Izdelava, dobava in montaža cevovoda za odjem očiščene vode vklučno s pripadajočo pritrdilno garnituro, fazonskimi kosi, armaturami in konzolami, izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN200/PN10 - 1 kos
prosta prirobnica DN200/PN10 - 1 kos
cev DN200 - 1.00m
koleno DN200/90° - 2 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, 
pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in 
vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. kos 1 0,00
KOMANDNI PROSTOR - STROJNICA  SKUPAJ: 0,00

D DOSTOPNA CESTA
PREDDELA IN RUŠITVENA DELA

1 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne 
ceste v gričevnatem terenu km 0,02 0,00

2 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne 
ceste v gričevnatem terenu kd 7,00 0,00

3 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm m2 15,50 0,00
4 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debeline 6 

do 10 cm m2 15,50 0,00
5 Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm 

ter odstranitev vej kos 3,00 0,00
6 Porušitev in prestavitev telefonskega droga kos 1,00 0,00
7 Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo 

prometa in usmerjanjem s semaforji kos 1,00 0,00
8 Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov kos 1,00 0,00
9 Organizacija gradbišča - odstranitev začasnih objektov kos 1,00 0,00

ZEMELJSKA DELA
10 Površinski izkop plodne zemlje-1. kategorije - strojno z 

odrivom do 50 m m3 20,00 0,00
11 Široki izkop vezljive zemljine-3.kategorije-strojno z 

nakladanjem m3 9,00 0,00
12 Široki izkop zrnate kamnine-3.kategorije-strojno z 

nakladanjem m3 9,00 0,00
13 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije

m2 90,00 0,00
14 Vgraditev nasipa iz mehke kamnine - 4 kategorije iz 

kamnoloma m3 27,00 0,00
15 Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - 

strojno m2 50,00 0,00
16 Doplačilo za zatravitev z nastiljem m3 50,00 0,00
17 Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m m3 38,00 0,00
18 Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije m3 10,00 0,00
19 Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije m3 9,00 0,00
20 Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 3. kategorije m3 9,00 0,00
21 Nakladanje, odvoz in razprostiranje odvečnega materiala na 

deponijo do 30km. m3 38,00 0,00
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

22 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 
drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm m2 27,00 0,00

23 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 
70/100 A2 v debelini 5 cm m2 90,00 0,00

24 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 
8 surf B 70/100 A3 v debelini 3 cm m2 90,00 0,00

25 Izdelava obrabnonosilne plasti iz ojačenega cementnega betona C30/37 iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin v debelini 15 cmm2 12,00 0,00
26 Dobava in vgraditev mreže za ojačitev krovne plasti 

cementnega betona iz palic iz jekla BSt500 M ali BSt 500S 
(Q257) kg 85,00 0,00

27 Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m m3 9,00 0,00
OPREMA CEST

28 Izdelava temelja iz cementnega betonaC 12/15, globine 80 
cm, premera 40 cm kos 3,00 0,00

29 Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz 
vročecinkane jeklene cevi preseka 64 mm, dolžina cevi 3000 
mm kos 3,00 0,00

30 Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz 
aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina 
stranice a= 900 mm kos 2,00 0,00

31 Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz 
aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, 
premera 600 mm kos 1,00 0,00

32 Prestavitev prometnega znaka III-14, III-15 na dveh 
stebričkih skupaj z izdelavo temeljev in dobavo drogov kos 2,00 0,00

33 Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 
250 µm, širina črte 12 cm m 10,00 0,00

34 Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z 
enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z 
drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 
250 µm, širina črte 50 cm m2 4,00 0,00
TUJE STORITVE

35 Projektantski nadzor ur 10,00 0,00
36 Geotehnični nadzor ur 10 0

0,00

E POSKUSNO OBRATOVANJE

SKUPAJ DOSTOPNA CESTA
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1 Suhi in mokri preizkusni zagon ter funkcionalna kontrola 
objekta in opreme za suhi in mokri pogon, nastavitev in 
kalibracija opreme ter inštalacij. kos 1,00 0,00

2 Izdelava poslovnika za obratovanje čistilne naprave in 
navodil za varno delo in vzdrževanje čistilne naprave v 
slovenskem jeziku. kos 1 0,00

3 Izdelava obratovalnega dnevnika v slovenskem jeziku v 
enem izvodu. kos 1 0,00

4 Izobraževanje upravljalca ČN tekom celotnega poskusnega 
obratovanja, vključno z izvedbo intenzivnega izobraževanja 
2x5 dni za tehnično in vzdrževalno osebje upravljalca pred 
pridobitvijo uporabnega dovoljenja. kos 1 0,00

5 Nadzor upravljalca čistilne naprave med poskusnim 
obratovanjem. ur 120 0,00

6 Projektantski nadzor 0,00
vodja projekta ur 60 0,00
tehnolog ur 40 0,00
gradbena dela - zaščita gradbene jame ur 24 0,00
elektro instalacije ur 48 0,00

7 Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja skladno z 
ZGO in navodili upravljalca čistilne naprave. kos 1 0,00

8 Izdelava PID projektne dokumentacije (4 izvodi) - (komplet 
vseh načrtov za celotno čistilno napravo).
(1.0%) investicijske vrednosti kos 1 0,00

9 Izvajanje analiz odpadne vode na iztoku med gradnjo čistilne 
naprave na iztoku v začasni konfiguraciji  za interni nadzor 
upravljalca ČN. kos 3 0,00

10 Izvajanje mesečnih analiz odpadne vode na iztoku med 
poskusnim obratovanjem za interni nadzor upravljalca ČN. kos 3 0,00

11 Izvajanje poskusnega obratovanja čistilne naprave po 
končani gradnji ter pridobitev uporabnega dovoljenja in 
uspešna primopredaja čistilne naprave upravljalcu. Vključuje 
upravljanje čistilne naprave v času poskusnega obratovanja 
in vse stroške (razen električne energije ter odvoza in 
deponiranja blata) ter vse potrebne analize odpadne vode s 
strani pooblaščene organizacije.
Zahtevana pristonost na objektu: 1  tehnološki vodja objekta - 
2 uri / teden in 1 vzdržavalca 4 ure / dan.
Trajanje 3 mesece.
Vključuje odpravo vseh morabitnih napak in pomanjkljivosti 
na čistilni napravi. kos 1 0,00

0,00POSKUSNO OBRATOVANJE SKUPAJ


