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1 Opis blaga in tehni¢ne zna¢ilnosti

Razpisna dokumentacija obsega dobavo specificirane sekundarne opreme za nadzor energetskega
transformatorja TR 2, proizvajalca ETRA33 v RTP Koper. Sistem mora omogocati spremljanje
stanja transformatorja v celi Zivljenjski dobi ter nacrtovanje potrebnih vzdrzevan;.

Vsa oprema mora biti izdelana, kompletirana in preizkuSena z upoStevanjem vseh zahtev narocnika,
veljavnih standardov in predpisov za tovrstno opremo.

Vsa ponujena oprema mora imeti v ponudbi celoten spisek tehni¢nih podatkov, parametrov in
karakteristik ter spisek veljavnih tipskih preizkusov (atestov). Za vso dobavljeno opremo je potrebno
priloziti tudi navodila za vzdrzevanje in obratovanje v slovenskem jeziku.

Za ves vgrajeni material je potrebno predloziti certifikate o ustreznosti in tehni¢no dokumentacijo.

Ponudnik je dolzan opraviti funkcionalne preizkuse, kon¢na preizkusanja in spuS€anje v obratovanje
ob prisotnosti naro¢nika.

V ceno mora biti vkljucen tudi transport in zavarovanje opreme na mesto vgradnje na objektu.

OPOZORILO:

V ponudbi mora biti vkljuena celotna Mapa 2 te razpisne dokumentacije, kjer mora
ponudnik izpolniti vse tabele skladno z zahtevami naro¢nika. V kolikor tabele niso izpolnjene v
vseh zahtevah naro¢nika, bo ponudba obravnavana kot neprimerna in bo izloCena iz
nadaljnjega ocenjevanja.
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2

Opis sekundarne opreme

Vsa oprema mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom za zasc¢ito in vodenje ter mestu
vgradnje. Vsa oprema, ozi¢enje in montazna dela morajo biti izvedeni v skladu z EMC zahtevami.
Oprema mora zagotavljati funkcionalno in tehni¢no zakljuceno celoto.

Oprema mora biti usklajena s primarno energetsko opremo.
Podatki energetskega transformatorja:

Proizvajalec: ETRA33

Tip: RT 40000-110

Leto proizvodnje: 2011

Vezava: YNyn6(d5)

Hlajenje: ONAN

Prestava: 110+£12x1,33%/21/(10,5) kV

Elektricni parametri sek. opreme:

2.1

tokovni vhodi: 1 Aali5 AAC,
napetostni vhodi: 100 V AC,
krmiljenje in sign.: 110 V DC,
pom. napetost: 230 V AC.

Oprema sistema nadzora transformatorja

Sistem nadzora transformatorja — on-line monitoring bo obsegal opremo v komandnem prostoru in
na energetskem transformatorju.
Zasnova sistema nazdora transformatorja:

Merjenje relativne vlaznosti olja,

Merjenje temperature olja in okolice,

Merjenje plinov v olju (H,, CO, C,H,, C,H4)/min obmo¢je 1-2000 ppm,

upostevanje stanja TR (obremenitev, stanje reg. stikala, zascit),

podatkovni streznik priznanega proizvajalca (RAID),

komunikacijska oprema za oddaljen dostop in oprema za monitoring,

konfiguracija za dostop preko omrezja z brskalnikom,

moznost parametriranja analizatorja lokalno preko lo¢ene komunikacije (programska oprema
in USB pretvornik vkljuc¢ena)

moznost urejanja baze, oddaljeni dostop do MSQL baze, izvoz podatkov (tabele, grafi),
prikaz meritev opreme in grafi¢ni prikaz parametrov,

prikaz trendov sprememb in ocena stanja,

moznost nastavljanja alarma,

shranjevanje podatkov za celo zivljenjsko dobo energetskega transformatorja.

Proizvajalec

detektorja:
Tip:
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2.2 Omara v komandnem prostoru

V komandnem prostoru se oprema vgradi v omaro, ki jo ponudnik dobavi z vso potrebno opremo:

- kovinska omara SxGxV (min 600x600x2000 mm) s prednjimi in zadnjimi vrati, okvirji za
vgradnjo opreme, dvodelno dno; Al pregrada na dnu omare - prehod kablov s kovinskimi
uvodnicami, urejeno hlajenje, protikorozijsko zasCitena, zasc¢itena proti mréesu in glodalcem,

- kovinski podstavek za vgradnjo v dvojni pod, protikorozijsko zas¢iten in nastavljiv po visini
z moznostjo odstranitve prednje precke,

- drobna oprema.

Proizvajalec:

Tip:

2.3 Oprema na energetskem transformatorju

Na energetski transformator se vgradi naslednja oprema:

Kovinska omarica sistema nadzora po zgledu obstojecih omaric,

Sonda za merjenje temperature olja v pripravljen Zep na transformatorju,
Detektor plinov in vlaznosti,

Ostala drobna oprema.

Posegi, kot so varjenje in vrtanje na vitalnih delih transformatorja niso dovoljeni!

2.4 Daljinsko vodenje

V RTP Koper deluje sistem vodenja na osnovi centralnega komunikacijskega racunalnika (SCU-
810R-Iskra Sistemi). Moznost povezave s sistemom nadzora transformatorja je po protokolu IEC
60870-5-101. Za potrebe lokalne in daljinske signalizacije alarmov sistema nadzora transformatorja
so na razpolago binarni vhodi na zajemalnih enotah v omari vodenja in transformatorja.

Moznost prenosa podatkov iz komunikacijskega ra¢unalnika za:

- obremenitev primarne strani (U,L,P,Q),

- obremenitev sekundarne strani (U,LLP,Q),

- temperatura olja,

- stopnja regulacijskega stikala,

- delovanje zas¢it (Bu, BU-RS, KT, TS, I>).

V DCV EP je potrebno alarmirati opozorilo in okvaro energetskega transformatorja ter napako
sistema nadzora.

2.5 Projektna dokumentacija
2.5.1 Projekt za izvedbo

Projektna dokumentacija PZI mora biti narejena v skladu z energetsko opremo in obsega:
« Sistem nadzora transformatorja,
« lokalno in daljinsko signalizacijo,
. energetski transformator.
PZI mora biti izdelan v sodelovanju z naro¢nikom in potrjen pred zacetkom izdelave opreme.
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2.5.2 Projekt izvedenih del

Projektna dokumentacija izvedenih del mora biti usklajena z dejanskim stanjem na objektu.
Dokumentacija mora vsebovati PID v 4 izvodih in 1 izvod v elektronski obliki (doc in dwg).
Spremembe je potrebno vnesti tudi v obstojece PID.

2.6 Ostala oprema in dela

Pri izvedbi je potrebno v ponudbi upostevati tudi kompletni material (kabli NYCY, sponke, zas¢.
avotmati, pomozZne releji, opti¢ni kabli,povezovalni kabli CAT6, ozemljitve, drobni material).

V komandnem prostoru je moznost priklopa na razdelilcu napajanja razsmerjene napetosti (10 m
oddaljen). Razdalja med energetskim transformatorjem in komandnim prostorom je 95 m.

Sistem nadzora je potrebno vkljuciti v sistem lokalnega in daljinskega vodenja, izdelati spiske
informacij, protokol funkcionalnih preizkusov, parametrirati vse sisteme in namestiti oz. nadgraditi
potrebne aplikacije. Opremi morajo biti prilozena navodila za uporabo in vzdrzevanje ter vsa
potrebna programska oprema. Dela v DCV EP opravi naro¢nik po spiskih informacij ponudnika.

V ponudbi morajo biti vkljucena vsa dela, prevozi, zavarovanja, funkcionalni preizkusi, Solanje
uporabnikov in potrebna dokumentacija. Vsa dokumentacija mora biti predana tudi v elekronski
obliki.

K ponudbi je potrebno priloziti terminski plan izvedbe projekta, podrobno specifikacijo opreme, opis
zasnove in delovanja sistema ter blokovne sheme sistema.

3 Rekapitulacija

2.1 Oprema sistema nadzora transformatorja

2.2 Omara v komandnem prostoru

2.3 Oprema na energetskem transformatorju

2.4 Daljinsko vodenje

2.5.1 PZI

2.5.2 PID

2.6 Ostala oprema in dela

Skupaj €:

Nepredvideno 5% od vsote skupaj

DDV

Skupaj z DDV
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