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3.3 TEHNICNO POROCILO
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3.3.1UVOD

Po naroCilu Elektro Primorske smo izdelali PZI projekt s staticno presojo obstojece
armiranobetonske (AB) plos¢e na objektu razdelilna trafo postaja Postojna, zaradi nabave nove
tehnoloske opreme (razdelilnih omar) in izvedbe novih lukenj v plos¢i.

Za realizacijo naloge smo od naro¢nika prejeli originalni projekt, ki ga je izdelalo SGP
PRIMORJE AJDOVSCINA in sicer: arhitekturo PGD in armaturni naért PZI, projektant S.
Radinja, $t. projekta 1199/84. V porocilu so na osnovi stati¢ne presoje podani sanacijski posegi, ki
bodo zgradbi zagotovili predpisano zanesljivost v preostali zivljenjski dobi. Porocilo vsebuje
predlog rekonstrukcije v dveh variantah in opis sanacijskih del s tehnoloskim postopkom za
izvedbo sanacije ter vse ostale s projektno nalogo zahtevane dele. V projektu sta obdelani dve
varianti rekonstrukcije in sanacije plosce stikaliS¢. Prva z ojacitvijo plosce s karbonskimi lamelami
in dobetoniranjem tlacnega dela plosce, druga pa z izvedbo vijacenega podpornega jeklenega
okvira.

3.3.2 OPIS KONSTRUKCIJE

Objekt se nahaja v Postojni, kjer je pricakovan projektni pospesSek tal s povratno dobo 475 let a, =
0,20 g. Objekt je pravokotnaga tlorisa s tlorisnimi dimenzijami glavnega objekta 17,65 x 10,30 m
in vhodni nadstreSek v pritlicju. Glavni del objekta ima tri etaze: klet, visoko pritli¢je in
nadstropje, medtem ko ima aneks (stopni$¢ni del) Stiri etaze: klet, pritli¢je, medetazo in
nadstropje. Potresno zanesljivost objekta zagotavljajo precni in vzdolzni AB okvirji in obodne
strizne opec€ne stene.

Klet z etazno viSino 2,43 m je deloma vkopana v teren. Pritli¢je v delu stikali$¢ ima etazno viSino
5,19 m, nadstropje pa 3,40 m. Streha je lesena Stirikapnica z minimalnim naklonom 16%. Kritina
je valoviti salonit.

Tockovni temelji pod armiranobetonskimi stebri so dimenzij 160 x 160 cm in viSine 50 cm.
Vzdolzni pasovni temelji so dimenzij b/h = 90/50cm, prec¢ni b/h = 90/50cm in vmesni b/h =
40/50cm. Temelji so armiranobetonski.

Nosilno konstrukcijo v kleti predstavljajo AB sredinski okvir v vzdolzni smeri in AB stene
debeline 30 cm. Obodne nosilne stene v pritli¢ju in nadstropju so opec¢ne debeline 30 cm, notranje
precne in vzdolzne nosilne stene pa so debeline 20 cm, v vogalih in na razdalji cca 4 m ojacene z
vertikalnimi potresnimi vezmi 30 x 30 cm. V aneksu po celotni visini objekta potekata dva
instalacijska jaska.

Medetazne stropne konstrukcije nad kletno etazo so v celoti armiranobetonske plosce. V stikalis¢u
so debele 20 cm, v aneksu pa 13 cm. Tudi ostale plos¢e v aneksu (nad pritli¢jem in medetazo) so
debele 13 cm. Stropni konstrukciji nad pritli¢jem so AB © montazne plos¢e z razpetino 4,70 m.
Nad nadstropjem pa so vgrajene AB © montazne plosce z razpetino 9,94 m. Dimenzije montaznih
plos¢ so razvidne iz originalnega projekta.

3.3.3 PREDVIDENI POSEGI IN ZATECENE POSKODBE
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Obstojeca AB plos¢a nad kletjo, ki je predmet obdelave v tem projektu, je izvedena v delu
stikaliS¢ in je debeline 20 cm. Trenutno so le v severnem stikaliS¢nem prostoru stikalne omare in
tudi luknje v plos¢ah so le v tem delu. V juznem stikaliS€u je trenutno v stropni plosci le ena
luknja, na povrsini plafona plosce pa se vidi, da so v preteklosti luknje Ze bile ter so bile kasneje
zabetonirane. V severnem prostoru namenjenem stikaliS¢u so vzdolz plos¢e na obeh straneh
kontinuirnega AB nosilca izvedene luknje premera @12 in sicer:

¢ na oddaljenosti 24 cm od vzdolznega nosilca in v rastru 30:30:40 cm

¢ na oddaljenosti 130 cm od vzdolznega nosilca/zidu in v rastru 120 cm.

V obeh stikalis¢nih prostorih so zaradi predvidene montaze nove opreme obstojece luknje
neprimerne in neuporabne, zato je potrebno v navedenih stikali$¢ih ob notranjih vzdolZznih zidovih
izdelati nove luknje v plosco .

Dispozicija novih in starih lukenj v AB plos¢i je razvidna iz risb v grafi¢nem delu projekta.

Z izvedbo novih lukenj se upogibna in strizna nosilnost plos¢e oslabi, saj se zmanjsa efektivna
povrsina betonskega prereza in hkrati tudi povrSina vzdolzne natezne armature. Z izvedbo novih
lukenj v plos¢o se bo poskodovala ze tako oslabljena upogibna armatura, zato je v stati¢ni presoji
ne bomo upostevali.

Pri varianti I (z ojacitvijo ploSce) Ze vgrajene armature ne bomo upoSstevali, ker z vrtanjem novih
luknenj porezemo velik del vgrajene armature, ki tako nima ustreznega sidranja in pri upogibni
nosilnosti ne sodeluje.

Pri varianti I (z novim podpornim jeklenim okvirom) pa bomo zaradi oslabitev v plos¢i s starimi

in novimi luknjami okvir obremenili s celotno pripadajoco tezo stropne plosce nad kletjo.

3.3.4 VGRAJENI MATERIALI:

AB plosca, AB stene C 25/30
prednapete AB stropne plosce C 25/30

armaturne palice in mreze S 400, S 500

jeklo S235JR

vijaki M 16 8.8, M 20 8.8
zidovi iz ope¢nih modularnih blokov MO 10

podalj$ana cem. malta MM 5
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3.5 ZAKLJUCKI PRESOJ IN ANALIZ
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3.5.1 STATICNA PRESOJA OBSTOJECE AB PLOSCE NAD KLETJO

Na osnovi stati¢ne presoje AB ploS¢e nad kletjo z novimi luknjami lahko zaklju¢imo, da AB
plosca po izvedbi novih lukenj v njej ne bo sposobna prevzeti pricakovane projektne obremenitve,
zato jo je potrebno utrditi z naslednjimi ukrepi:

VARIANTA I — rekonstrukcija plosce:

e rusitev — odstranitev tlakov v debelini 4 cm z odvozom rusevin v trajno deponijo,

¢ linijsko podpiranje plosSC v polju za ¢as sanacije in ojacitve plosc,

e C(iSCenje zgornje in spodnje povrSine AB plosce s pranjem pod pritiskom 150 do 200 barov
ali pa mehansko ¢iS€enje — krtaenje z odprasSevanjem povrsin,

e zapolnitev Ze obstojecih in nepotrebnih lukenj v plos¢i z ekspanzijskim betonom/malto ter
sidranje z obstojeco AB plosco,

¢ injektiranje morebitnih razpok v AB plos¢i z epoksidno injekcijsko smolo.

e izvrtavanje novih lukenj skladno z navodili v naértu in eventualnimi navodili naro¢nika,

e nadviSanje obstojeCe AB plos¢e z dodatnimi 9 cm armiranega betona, ki se ga armira z
armaturno mrezo Q385 v sredini nove plasti in sidra v obstojeco plosco s 6 sidri @ 8 na
kvadratni meter povrsine plosce,

e dodatna upogibna ojacitev AB plos¢e z dolepljenjem karbonskih lamel tipa S512 na
spodnjo stran plosce po celotni $irini v skladu z navodili iz risb v grafiénem delu nacrta,

e izvedba antistaticnega epoksi tlaka v stikalisCih,

e zaSCita vidnih betonskih povrSin z barvami za beton.

VARIANTA II — izvedba jeklenega okvira:

e rusitev — odstranitev tlakov v debelini 4 cm z odvozom rusevin v trajno deponijo,

e (isCenje zgornje in spodnje povrsine AB plosc¢e s pranjem pod pritiskom 150 do 200 barov
ali pa mehansko ¢iS¢enje — krtacenje z odprasevanjem povrsin,

e zapolnitev Ze obstojecih in nepotrebnih lukenj v plos¢i z ekspanzijskim betonom/malto ter
sidranje z obstojeco AB plosco,

e podpiranje AB plosce z novim jeklenim okvirom, kjer je precka iz HE100A, stebri pa so iz
kvadratnih cevi 100x100x5 ter izvedbo novih temeljev pod stebri dimenzije b*§*v =
70*70%40 cm. Teren pod temelji mora biti utrjen z nabijanjem. Deformacijski modul E,, >
100 MPa,

e izvrtavanje novih lukenj skladno z navodili v nacrtu in eventualnimi navodili naro¢nika,

e nadviSanje obstojece AB ploSce z dodatnimi 9 cm armiranega betona, ki se ga armira z
armaturno mrezo Q385 v sredini nove plasti in sidra v obstojeco plosco s 4 sidri @ 8 na
kvadratni meter povrSine plosce,

¢ injektiranje morebitnih razpok v AB plos¢i z epoksidno injekcijsko smolo.

e izvedba antistaticnega epoksi tlaka v stikalis¢ih,

e za$Cita vidnih betonskih povrSin z barvami za beton.
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3.6 PREDLOG SANACIJSKIH POSEGOV S TEHNOLOSKIM OPISOM

DEL
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3.6.1 CISCENJE IN PRIPRAVA BETONSKE POVRSINE ZA SANACILJO

Pred pricetkom sanacijskih del je potrebno v celoti odstraniti izravnalni estrih v debelini cca 4 cm.
Betonsko povrsino plosce je potrebno odistiti do Ciste in zdrave podlage. O¢istiti je potrebno vse
necistoCe, omet, odstraniti odstopajoce, mocno karbonatizirane in krusljive plasti betona, kakor
tudi plasti betona nad korodirano armaturo. Ci&enje celotnih povrsin je mozno z vodnim curkom
pod visokim pritiskom pri 250 do 500 barov. Odstranjevanje odstopajocega ali poSkodovanega
betona in malte je mozno z vodnim curkom pritiska 1500 do 2000 barov v kombinaciji z lahkimi
pnevmatskimi kladivi. Glede na prisotnost visoke napetosti bo priprava betonske povrSine verjetno
mehanska. Najprimernej$i nacin priprave podlage je s Stokanjem in S¢etkanjem z Zzi¢nimi
S¢etkami.

Kriteriji kakovosti

e vizualni izgled in zvo¢no ugotavljanje kompaktnosti s kladivom,
e ocenitev trdnosti s sklerometriranjem, minimalna tlacna trdnost

obstojecega betona > 25 MPa,
e pH faktor >12
e izvle¢na trdnost na betonski podlagi "pull off test": > 1,5 MPa.

3.6.2 UPOGIBNO OJACEVANJE BETONSKEGA PREREZA Z DOLEPLJENJEM
KARBONSKIH LAMEL

Betonska plosca v polju naj se ojacijo po naslednjem tehnoloskem postopku:

e betonska povrSina naj se na mestih dolepljenja lamel nastoka do primerne hrapavosti,
oziroma se na teh mestih po potrebi poglobi za cca 2 mm. Neravnine naj se izravnajo z
epoksidno malto. V celoti je potrebno odstraniti cementno skorjico,

e lamele kakor tudi betonsko povrSino je potrebno odprasiti in razmastiti zaradi boljSega
oprijema epoksidnega lepila,

e na oznacCeno stran karbonskih lamel se nanese epoksidno lepilo ter lamelo pritisne na
predpisano mesto ob odprtini. Z gladilnim valjckom se lamelo pritisne ob betonsko
povrsino tako, da se iztisne epoksidno lepilo po celotni spodnji povrSini lamele,

e montazno pritrjevanje lamel v ¢asu vezanja epoksidnega lepila ni potrebno, saj so lamele
zalo lahke,

e po preteku cca 48 ur se lahko lamele polno obremenijo s koristno obtezbo.

Kriteriji za doseganje kakovosti:

e minimalna tla¢na trdnost betona By > 30 MPa

¢ minimalna natezna trdnost betonske podlage »pull off« B¢ > 2,0 MPa

e najvecja povrsinska vlaznost bet. podlage w <2%

e karbonske lamele Sika-CarboDur Typ S
e modul elasti¢nosti karboskih lamel E > 165000 MPa

e natezna trdnost karbonskih lamel fi > 2800 MPa

e e¢poksidno lepilo Sikadur-30 CFK
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e gostota vy > 1,65 kg/l

e kréenje €<0,04%

e staticni E modul E > 12800 MPa

e delovni ¢as lepila (open time) 30 min pri 35°C

e tlacna trdnost epoksidnega lepila Be > 80 MPa po 48 urah

3.6.3 ZABETONIRANJE STARIH LUKENJ IN DOBETONIRANJE PLOSCE

Stare luknje se po vgradnji stremen zabetonirajo z ekspanzijskim betonom/malto. Tudi 9 cm
dobetoniranega dela AB plos¢e se po vgradnji sider med starim in novim betonom (4 ali 6 sider
@8/m?) in polozitvijo mrezne armature Q385 zabetonira z betonom z ekspanzijskim dodatkom.
Povrsina plosce se grobo zariba kot podlaga za samorazlivni antistati¢ni epoksidni tlak. V
dobetonirani tlacni del plos¢e se vgradijo tudi tirnice za premikanje stikalnih omar iz pravokotnih
profilov 40*60*4 mm (glej detajl v nacrtih).

3.6.4 NAVODILO ZA INJEKTIRANJE RAZPOK V AB PLOSCI

Razpoke debeline do 2 mm, ki so v posledica oslabitev v AB plos¢i z luknjami za kable, v
doloceni meri pa tudi posledica reologije betona, naj se zainjektirajo z nizkoviskozno epoksidno
smolo, vecje razpoke pa naj se zainjektirajo s cementno silikatno injekcijsko maso. Pred zacetkom
sanacije je potrebno izdelati kataster razpok. V razpokah mora biti odstranjena cementna skorjica
oziroma plast rje pri armaturi. Segregirana mesta v betonu naj se zainjektirajo po drenaZnem
postopku z epokidno smolo. Razpoke je potrebno povrSinsko zatesniti (tanjSe z epoksidno malto,
SirSe s polimerno cementno malto) in vgraditi injekcijske nastavke na primerni razdalji (odvisno
od Sirine razpoke).

Postopek injektiranja:

Razpoke v AB plosci, ki so opazne le na zgornji povrSini (pokazale so se po odstranitvi
cementnega estriha), naj se zainjektirajo po naslednjem tehnoloskem postopku:

e razpoke naj se povrsinsko odprejo z letom v obliki ¢rke V do globine max 2 cm,

e zatem je potrebno povrSine okoli razpoke odprasiti (posesati) in odstraniti vse prasne delce
z mo¢nim industrijskim sesalcem,

e na razdalji cca 15 do 30 cm naj se vgradijo injekcijski nastavki (globinski ali povrSinski,
kar je odvisno od Sirine in globine razpoke) z epoksidno malto,

e nato se razpoke povrsSinsko zaprejo z epoksidno malto,

e injektiranje se prine po strditvi malte preko injekcijskih nastavkov (pakerjev) z
nizkoviskozno neelasticno epoksidno smolo. Injektiranje mora potekati sistemati¢no od
enega do drugega injekcijskega nastavka pod ustreznim pritiskom (cca 2 bara),

e po konCanem injektiranju in strditvi injekcijske mase se lahko injekcijski nastavki
odstranijo ter se izvede na dveh ali treh mestih dokazna vrtina premera 50 mm globina cca
7 do 8 cm za ugotavljanje uspesnosti injektiranja.

Kfriterij kakovosti

a) cementno silikatna suspenzija
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e pretocnost: med 10 in 15 sec
e tlacna trdnost: >35 MPa

e delovna temperatura: 5°Cdo35°C

e (as strjevanja: > 1 ura

b) epoksidna smola

e natezna trdnost injekcijske smole: > 60 MPa

e tlacna trdnost: >80 MPa

e skrcek pri strjevanju: <0,5%

e clasti¢ni modul: 3000 do 3300 MPa

e temperaturno obmocje uporabe: letna formulacija 15 °C do 30 °C

zimska formulacija 5 °C do 15 °C

3.6.5 NACIN VGRADNJE JEKLENEGA OKVIRA

Jeklen okvir se vgradi po demontazi starih stikalnih omar in odstranitvi tlaka pred dobetoniranjem
gornjega dela ploSce. Zasnovan je iz elementov, ki so med seboj vijaCeni. Precka je iz profila
HEA100, stebri iz kvadratne cevi 80*80*5. Vse prikljune plocevine so debeline 10 mm, le
plo€evina pod stebrom je debeline 12 mm. Stebri se sidrajo s 4 navojnimi palicami M16, ki so
lahko vbetonirane v nove tockovne temelje b*$*h = 70*70*40 cm ali pa se naknadno sidrajo v
izvrtine z epoksidno smolo. Na navojne palice se privijejo matice za nivelacijo stebrov, nakar se
lezisca stebrov podlijejo z nabrekajoco podlivno maso (glej detajl).

Po montazi jeklenega okvira, se ploS¢a v liniji okvira prevrta s svedri @ 12 mm za odzracevanje na
razdalji cca 1 do 1,5 m. Poln stik okvira s plos¢o se doseze z injektiranjem/podlivanjem prostora
med profilom HEA100 in AB plos¢o z nabrekajoco injekcijsko maso. V ta namen je potrebno
tesno zapreti/opaziti stranice prostora, ki je predviden za podlivanje.

3.6.6 STROKOVNI NADZOR IN KONTROLA KVALITETE

Tekom izvajanja sanacijskih del mora biti zagotovljen strokovni nadzor s strani projektanta, prav
tako morajo biti vse eventuelne spremembe in dopolnitve opravljene z vednostjo in soglasjem
projektanta.

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati odgovarjajo¢im standardom, predpisom in
tehni¢nim pogojem, predvsem to velja za materiale, ki se uporabljajo za ojacevanje - epoksidne
smole in reparaturne malte. Izvajalec mora ustreznost vgarjenih materialov dokazati z atestnimi
preiskavami.

Obdelal:

Dusan Remic, univ.dipl.ing.grad.



0. Splosna navodila

Pri izvedbi je poleg opisov del v popisu potrebno upostevati podrobne opise v tehnicnem
porocilu in sestavah ter navodila v nacrtih in detajlih.

V postavke so vkljuCena vsa pripravljalna, spremna in zaklju¢na dela, montazni in ostali drobni
material, potrebna podkonstrukcija, vsi morebitni manipulativni in transportni stroski, obratovalni
stroSki gradbisca, stroski za oznacitev gradbis€a s tablo, strodki meritev, preiskav in atestov,
zavarovanj, zakoli¢enj, varnosti pri delu ter izdelava delavniSke dokumentacije. 1zvajalec je
dolzan izvesti vse potrebne meritve, zagone in poskusna obratovanja, priskrbeti mora ustrezne
ateste in navodila za obratovanje. Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno
zakonodaijo in predpisi.

Vsa gradbeno-obrtniSka dela morajo avtomati¢no vsebovati izdelavo vzorcev (gradiv, obdelav,
barv), ki jih pred dokonéno izvedbo potrdi odgovorni projektant.

Skladno z 32. ¢lenom ZJN-1-UPB1 (Uradni list RS §t. 36/2004) v popisih oziroma specifikacijah
del, kjer je navedba elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, dodajamo
navedbo "ali enakovredno ali boljSe" oziroma se smatra, da je za takSne izdelke mogoce
ponuditi enakovredne alternative.

Ponudnik torej lahko ponudi tudi drugo blagovno znamko ali drug element od zahtevanega,
vendar materialno, tehnolosko, gradbenofizikalno in estetsko enakovredno, s tem, da mora
njihov uporabo in koné&ni izbor pred vgradnjo obvezno pisno potrditi projektant. Izvajalec mora za
alternativni proizvod navesti proizvajalca in tip ponujenega elementa ter k ponudbi priloZiti
ustrezno dokumentacijo (prospekt, atest, certifikat ali podobno), iz katere bodo razvidne
tehni¢ne karakteristike in kakovost ponujenega elementa.

V enotnih cenah so upoStevani naslednji elementi :
a) MATERIAL

V enotni ceni materiala je upoStevana nabavna cena materiala, vsi transportni stroski, vklju¢no
nakladanje in razkladanje, vskladiS€enje in zavarovanje materiala na gradbidcu tako, da ostane
njegova kakovost neizpremenjena do vgraditve.

b) DELO

Pod delom se razume sama izdelava, kakor tudi vsi prenosi, nakladanje in razkladanje, v kolikor
niso Ze vraCunani v materialu, nadalje meSanice betonov in malt, zaS¢&ita konstrukcij pred vplivi,
ki negativno vplivajo na kakovost to je pred soncem in mrazom, kakor tudi vsa pomozna dela.

c) ODRI

Odre je izdelati in postavljati tako, da z njimi ne oviramo izvrSitve posameznih del pri gradnji
objekta. K odranju se $teje tudi potrebno razpiranje za zavarovanja pred rusenjem, kakor tudi
potrebne transportne mostove. V izdelavi odrov je v enotni ceni vsebovana vsa delovna sila,
amortizacija za €as gradnje in ves potroSni material.

V enotni ceni je upostevana tudi izdelava koz, lestev, okovja, plohov ter postavljanje in
premescanje odrov ter dovoz in odvoz odrov na in z gradbisc¢a.

Pred zaCetkom izvedbe posameznih del se izvrSi primopredaja predhodne faze npr. povrsin, ki
bodo obdelane. Izvajalec mora pregledati podlago in opozoriti na morebitne pomanjkljivosti, ki bi
utegnile vplivati na konéno kakovost del.

Izvajalec del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poskoduje ali onesnazi izdelkov
drugih izvajalcev na zgradbi ali elementov obstojeCega objekta ter mora te po potrebi primerno
zasdititi.

Izvajalec je dolzan po izvedenih delih odstraniti ves preostali material in odpadke iz gradbis¢a ter
o istiti prostore, ki so bili onesnazeni kot posledica teh del.

V enotnih cenah morajo biti upostevani stroski za ves material, transporte, vsa pomozna

sredstav (odre, lestve), zas€ita podov in drugih izdelkov, €iS€enje po dokonéanem delu.

Vsi vgrajeni elementi in naprave morajo biti skladni z veljavno zakonodajo in predpisi.



Po dokon¢anju del izvajalec mora predloziti:

- izjave po zakonu o graditvi objektov

- dopolnitve k PZI projektu kot osnovo za izdelavo PID projekta

- ateste, spriCevala, certifikate

- izjave o preizkusih

- zapisnik o tehni¢nih meritvah in nastavitvah projektnih parametrov
- navodila za obratovanje in vzdrZzevanje

- garancijske izjave

- potrjen dnevnik o izvajanju del

- izjavo o zaklju€ku del in odpravi pomanjkljivosti

Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni
postavki (Ce ni drugace navedeno), s pomoznimi deli, transporti do mesta vgradnje, v skladu z
veljavnimi normativi . Vse konstrukcije, izkopi in zasipi so obradunani v ra8¢enem stanju, zato
mora izvajalec pri odvozih na deponijo v ceni upostevati faktor raztresa ( brez uveljavljanja
dodatnih koli¢in na faktor)

Ponudnik- izvajalec del mora pred izvedbo preuditi projektno dokumentacijo, vse nejasnosti
odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom ter izdelati terminski plan poteka dela.

V popis so vnedeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natanénejsi opisi, nacin in
kakovost izdelave, barve, velikost elementov, nacini pritrijevanja, nacini stikovanja z ostalimi
elementi objekta, morebitna poZarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so
razvidni iz prej nastetih sestavin PZI projekta. Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material,
vgradnjo zaklju€nih profilov, plo€evin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij,
dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montaznih sten in podobna
dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih,
obrtniskih in instalacijskih del ter ostalega ¢etudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a
je kljub temu razvidno iz grafi€nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov PZI projekta.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preudil vse prej omenjene sestavne dele
PZR in PZI projekta in da je v skupno vrednost vklju€il vsa dodatna, nepredvidena in presezna
dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaklju€eno in celostno izvedbo objekta, ki ga
obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu
popisa, a so kljub temu razvidna iz grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov PZR in
PZI projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZR in PZI dokumantacija popolna in
da je sposoben v popolnosti kakovostno izvesti predmetni objekt.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprasanj, pisno
kontaktirati investitorja, le ta sodeluje s projektantsko organizacijo, katera je celoten projekt
pripravila. Kontaktiranje ali postavljanje vprasanj neposredno posameznim odgovornim
projektantom NI DOVOLJENO.

Popolna ponudba za izvedbo GOl mora vsebovati tudi:

- vsi splosni in stalni stroSki povezani z organizacijo in delom na gradbiS¢u, organizacijo
gradbiSca, postavitev zascitne ograje, postavitev tabel, varovanje gradbis¢a izven delovnega
Casa, postavitev prometne signalizacije ...

- transportni stroski v obmodcju in izven obmocja gradbisca,

- splosni stro$ki pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbi$¢a, pridobivanja raznih
dovoljenj in soglasij za izvedbo,

- stroSki in pridobivanja soglasja za neoviran dostop do posameznih lokacij
- stro$ki porabe elektricne energije, vode in telefona,



- stroski nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo
izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter placila vseh dovoljenj in potrebne komunalne
in energetske pristojbine

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kakovosti in projektiranih
parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o
vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehni€énega pregleda s pripravo kompletne
tehni¢éne dokumentacije za tehnicni pregled

- predajo vseh, v nacrte vneSenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodije
projekta in odgovornega nadzornika)

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in
potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del

- eventuelni stro8ki povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov
investitorju

- stroski, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstojece stanje

- stroski ureditve in organizacije gradbid¢a in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,

- Ponudba mora vsebovati tudi:
- izdelavo varnostnega nacrta, vklju¢no z nadzorom koordinatorja varstva pri delu
- izdelavo vseh v tehni¢nem porocilu in popisu navedenih vzorcev

- Vsi jekleni elementi (Eetudi ni v nacrtu ali popisu GOI del posebej oznaeno) morajo biti
primerno protikorozijsko zasciteni (vroce cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj.) tako,
da je zagotovljen garanjcijski rok in Zivljenska doba, ki jo zahteva investitor.

Zagotavljanje varnosti:

Zagotavljanje varnosti je omogoceno predvsem s pomocjo spostovanja vseh v republiki Sloveniji
veljavnih predpisov, zakonov in pravilnikov, ki zagotavljajo:

- mehansko odpornost in stabilnost

- varnost pred pozarom

- higiensko in zdravstveno za&c€ito in zas¢ito okolice

- varnost pri uporabi

- zas&cCito pred hrupom

- varovanjem pri delu

V objekte morajo biti vgrajeni samo gradbeni proizvodi, ki so dani v promet skladno s predpisi o
gradbenih proizvodih.

Pri gradnji morajo biti upostevani vsi v Republiki Sloveniji in Evropski uniji veljavni predpisi in
zakonodaja, ki opredeljuje varnost pri gradnji in uporabi objekta.

ZBIRANJE ODPADKOV

Zbiranje odpadkov mora biti organizirano.
Tla zbirnega mesta bodo utrjena. Tlak bo onemogoc€al zdrs zabojnikov.
Zbirno mesto mora imeti dimenzije, ki zadoS¢ajo loenemu zbiranju odpadkov.

RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Podrodje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih urejajo podzakonski predpisi, ki so
bili izdani na podlagi 30. in 36 ¢lena Zakona o varstvu okolja in sicer:

1. Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS &t. 3/03, 50/04)



Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih dolo¢a naslednja obvezna
ravnanja investitorja z gradbenimi odpadki:

nastali pri gradbenih delih, loeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama
odpadkov in jih po zatasnem skladiS¢enju oddati zbiralcu gradbenih odpadkov. Izvajalec mora
onesnazujejo okolja in da je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem
ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu
gradbenih odpadkov. Ce hramba ali zaasno skladi§&enje ni moZzna na gradbi$éu, mora
izvajalec zagotoviti, da se gradbeni odpadki odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so
namesc¢eni na gradbiScu ali ob gradbiS€u in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez
njihovega prekladanja.

Iz dokazil o naro€ilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih
odpadkov predvidene koli¢ine nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbi§¢a z navedbo
pripadajo¢ega gradbenega dovoljenja.

Izvajalec pa lahko tudi sam zagotovi predelavo ali odstraniitev gradbenih odpadkov tako, da
zagotovi njihovo oddajo neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov. Mora pa
zagotoviti narocilo za prevzem vseh gradbenih odpadkov pred priCetkom izvajanja gradbenih
del. Za vsako posiljko gradbenih odpadkov, ki jo odda zbiralcu oziroma predelovalcu gradbenih
odpadkov si mora izvajalec zagotoviti evidencni list.

Za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt mora kot sestavni del projekta izvedenih del
pristojnemu upravnemu organu priloZiti porocilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki. Vsebina
porocila je taksativno dolo¢ena.

Ponudba mora, €etudi to ni posebej omenjeno, vsebovati varovanje objekta pred vplivi
atmosfere (Se posebej dez in sneg). Za ta namen mora predvideti potrebno koli€ino folij,
napenjalnega in obteZitvenega mataeriala in izdelati zacasen sistem odvodnajvanja, ki bo
omogocal, da bo atmosferska voda odvajana kontrolirano.



KALKULATIVNE OSNOVE ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudbene cene iz te ponudbe in cene eventualnih dodatnih del (del, ki niso opredeljena v tej ponudbi) so
sestavljene na osnovi naslednjih kalkulativnih osnov:

Delo:
EUR/h
1.|Kvalificiran delavec KV
2.|Visokokvalificiran delavec VKV
Transport:

EUR/h EUR/Km

.|Osebno vozilo

.|Kombinirano vozilo 2 t

.|Kamion 12 t

.|Manjsi bager - rovokopac¢

QB |WIN|-~

.|Protito¢ni mesalec z vertikalno osjo

Cena materiala je dolo¢ena na osnovi cene najugodnejSega ponudnika.

Normativi za izdelavo gradbenega elementa ali objekta:
enormativi dela ali izdelave

-normativi materiala

-normativi strojnih storitev

-normativi za opremo

Uporaba gradbenih normativov

+ Kot orodje za oblikovanje cene za enoto posamezni postavki — posledi¢no za dolo¢anje primernega prodajnega zneska

» Za izracun koliCine potrebnega materiala

» Za izraCun ocene trajanja izdelave

» Za ocenjevanje uspesnosti izvajanja del in za nagrajevanje
* Merilo za presojo dumpinSke cene

* Merilo pri reSevanju sporov, arbitrazah itd.

Vrste normativov za uporabo pri izvedbi gradbenih del v Slovenij

-Zakonska obveza uporabe ni predpisana in mora biti za uporabo pri izvedbiza obracun del vrsta normativa dolo¢ena s
pogodbo.

-lzvajalec lahko uporablja lastne normative.

V Sloveniji so v uporabi naslednji izvirni avtorizirani normativi in popisi, ki jih je izdala GZS ZGIGM Se v
prejsnjih organizacijskih oblikah:

-Opisi in informativni cenik gradbenih del v SR Sloveniji, 1975

-Instalacije vodovoda, plina, ogrevanja, prezracevanja in klimatizacije, Enotni popisi,1977

-Nomenklaturni opisi materialov za gradnjo in ostale potrebe, 1984

-Standardizirani opisi in normativi v gradbenistvu — visoka gradnja SZGIGM, 1985

-Standardizirani opisi v gradbenistvu — visoke gradnje SZGIGM — 1987

-Cenik zaklju¢nih del v SR Sloveniji, kleparska, kljuc¢avni¢arska, mizarska, steklarska, keramicarska dela, 1988
-Standardizirani opisi in normativi za vodnogospodarska dela — Skupnost VGP in SZGIGM, 1989

-Cenik gradbenih del v Republiki Sloveniji, 1990

-Standardizirani opisi in normativi v gradbenistvu ZGIGM — 1991 —samo za racunalnik

-Metodologija za oblikovanje cen strojnih in prevoznih storitev — ZGIGM 1997

-NGD - normativi gradbenih del —ZGIGM (v pripravi)



