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V  skladu  s  členoma  9  in  10  Navodil  ponudniku  za  izdelavo  ponudbe  podajamo  naslednja 
pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Vprašanje 1:  A.  Izdelava  kabelskih  polic  ‐  ali  so  vroče  cinkane  ali  iz  nerjavne  pločevine 

(INOX),  v  popisu  so  podatki  zavajajoči,  V  isti  poziciji  najprej  hočete  vroče 
cinkane v nadaljevanju  je navedeno  INKOX varianta. Katera  je prava? Prosim 
tudi za načrte kabelski polic. 

 
  B.  Prosim  za  dimenzije  dvojnih  pokrovov  KN  125  pri  KVS‐ju,  A  je  pravo 

dimenzija 60x60???????? 
 
  C. Prosimo za objavo načrta mreže pri KVS‐ju. 
 
Odgovor:  ad.A)  V  postavki  N  16  5  102  v  nivoju  5.1.6.1    (za  desni  objekt  viadukt 

Ravbarkomanda) je napačno navedena kvaliteta materiala. Pravilna navedba je 
INOX varianta.  
Kot del  tega Dodatka  zato  v nadaljevanju podajmo  spremembo Poglavja 6 – 
Ponudbeni predračun, v katerem je navedena napaka odpravljena. 

 
Detajlna  skica  kabelskih  polic  je  prikazana  v  Poglavju  9/Ravbarkomanda  v 
dokumentu:  »ZV  5_3.1‐DESNI_rekonstrukcija  PK  in  krova_Detajli  in  oprema 
objekta«, iz katere je razvidna izvedba iz nerjavne pločevine. 

 
Ad.B) Dvojni pokrov se vgradi v svetlo odprtino dimenzije 130x60, 
 
Ad.C) V nadaljevanju tega Dodatka podajamo spremembo poglavja 9 – Izvleček 
iz PZI in sicer kot del tega Poglavja objavljamo dodatno še detajl zaščitne ograje 
pri KVS. 

 
Vprašanje 2:  Prosim za detajlno skico kabelske polic in mreže. 
 
Odgovor:  Detajlna  skica  kabelskih  polic  je  prikazana  v  Poglavju  9/Ravbarkomanda  v 

dokumentu:  »ZV  5_3.1‐DESNI_rekonstrukcija  PK  in  krova_Detajli  in  oprema 
objekta« 

 
Vprašanje 3:  Prosimo  za  pojasnilo  postavk  za  betonsko  varnostno  ograjo,  kjer  je  delovna 

širina W3 , nivo zadrževanja H4b. Ali gre mogoče za napako in je prav delovna 
širina W5? Kakšna je višina te ograje? 

 
Odgovor:  Ne gre za napako, postavka za betonsko varnostno ograja BVO, kjer je delovna 

širina W3 in nivo zadrževanja H4b, je pravilna. Višina ograje delovne širine W3 
in nivoja zadrževanja H4b ni natančno predpisana in je odvisna od proizvajalca.  

 
Vprašanje 4:  V popisu je navedena postavka: 

0 N 7 1 516  
"Dobava in montaža led zaslona vključno z vso potrebno opremo  
Opombe: *vklj. z el. inšt. 
*oprema za tip portala ZIZ2 
*dim. zaslona 8,0x1,6m 
*vklj.  s potrebno prenosno opremo  in navezavo na obst.  sistem SNVP v RNC 
Kozina 
*vključitev v obst. SCADO zagotovi Naročnik" 



 

 
V tehničnih specifikacijah ne najdemo podanih zahtev za omenjeni  led zaslon, 
zato  prosimo  naročnika,  da  dodatno  pojasni  za  kakšen  led  zaslon  gre.  Brez 
osnovnih  zahtev oziroma  tehničnih  specifikacij namreč ne moremo pripraviti 
ustrezne ponudbe. 
Kaj je mišljeno pod »vključno z vso potrebno opremo«? 

 
Odgovor:  V nadaljevanju tega Dodatka podajamo dopolnitev poglavja 9 – Izvleček  iz PZI 

in sicer kot del tega Poglavja objavljamo dodatno »Zahteve za SPIS znak ZIZ2« . 
 
Vprašanje 5:  V popisu je navedena postavka: 

4 S 7 9 513  
"Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo (PZI) 
Opombe: * prilagoditev PZI glede na izbrano opremo SPIS portala 
* vklj. z delavniški načrti" 
 
Prosimo  naročnika,  da  opredeli  kateri  del  PZI  projektne  dokumentacije  je 
potrebno prilagoditi, da bomo lahko pripravili ustrezno ponudbo. 

 
Odgovor:  Potrebno  je prilagoditi PZI  za  izvedbo  konstrukcije  SPIS portala,  glede na  to, 

kakšni LED zasloni bodo uporabljeni. Ustrezno je potrebno prilagoditi pritrditev 
in priklope. 

 
Vprašanje 6:  Med  izvajanjem  permanentnega  monitoringa,  lahko  zaradi  nepredvidljivih 

dejavnikov pride do dodatnih kratkih zapor prometa. Kdo v tem primeru krije 
stroške povezane z zaporo objekta?  

 
Odgovor:  V kolikor med  izvajanjem monitoringa zaradi nepredvidljivih dejavnikov pride 

do morebitnih dodatnih kratkih zapor prometa v času trajanja pogodbe, bo ta 
strošek zapor AC kril naročnik.  

 
Vprašanje 7:  Naročnik je kot pogoj v točki 4.2 d zapisal:  
  »Ponudnik mora za leta 2013, 2014 in 2015 izkazati delež kapitala v sredstvih ≥ 

35%. V primeru  skupne ponudbe  se  izpolnjevanje pogoja preverja  skupno  za 
vse  partnerje  in  sicer  na  način  da  se  bodo  v  »imenovalcu  seštele  vrednosti 
kapitala  vseh  partnerjev  v  skupni  ponudbi«  in  v  »števcu  seštele  vrednosti 
sredstev vseh partnerjev v skupni ponudbi«. Pogoj mora biti izpolnjen za vsako 
leto  posebej.  Pogoj  ne  velja  za  podizvajalce.  Za  dokazovanje  navedenega 
pogoja mora ponudnik oz. vsi partnerji v skupni ponudbi priložiti  izpolnjeno in 
podpisano IZJAVO PONUDNIKA v poglavju 10‐Sposobnost. Naročnik si pridržuje 
pravico,  da  od  ponudnika  naknadno  zahteva  predložitev  dokazil  (kot  npr. 
revidirana bilanca).«  

 
  Sklepati je sicer mogoče, da je naročnik s tem pogojem želel preveriti zmožnost 

ponudnika  financirati  izvedbo  predmeta  naročila  do  prejema  plačila,  vendar 
navedeno  v  ničemer  ne  utemeljuje  zakonitosti  obravnavanega  pogoja,  saj  ni 
jasno, zakaj naročnik zahteva delež kapitala v sredstvih v tako visokem deležu. 
Prav  tako  ni  jasno,  kako  bo  z  vidika  ugotavljanja  ekonomske  in  finančne 
sposobnosti  naročnik  razlikoval  med  ponudnikom,  ki  ima  zahtevan  delež 
kapitala  v  sredstvih,  in  ponudnikom,  ki  tega  nima,  upoštevaje,  da  lahko  že 
družba  z  nizkim  kapitalom  hitro  doseže  izpolnitev  pogoja  (ob min.  kapitalu 
7.500  EUR  mora  znašati  vrednost  sredstev  21.428,57  EUR,  kar  ne  zadosti 



 

zahtevi, da je ponudnik s takšnim kapitalom za naročnika finančno ustrezen, ali 
ker  je  v  principu  kapital  vsaka  obveznost/terjatev  družbe  do  družbenika,  ki 
izhaja  iz  njegovega  deleža  v  osnovnem  kapitalu,  takšni  kriterij  glede  na 
predmet javnega naročanja ni ustrezen, primeru in povezan s predmetom). Ob 
tem  je  potrebno  upoštevati,  da  se  bo  naročilo  izvajalo  24 mesecev  in  da  je 
predvideno  financiranje  po mesečnih  situacijah,  kar  pomeni,  da  bo  izvajalec 
moral naročilo financirati v sorazmernih zneskih in tako zadolževanje sploh ne 
bo  potrebno.  Na  podlagi  navedenega  ugotavljamo,  da  sorazmernost 
finančnega pogoja  iz  točke d) poglavja 4.2 razpisne dokumentacije  in njegova 
povezanost s predmetom naročila v predmetnem postopku ni izkazana.  

 
  Zaradi  zgoraj navedenega predlagamo, da naročnik navedeni  kriterij umakne 

oz. odpravi.  
  Hkrati naj naročnik določi, da se finančna usposobljenost  lahko  izkazuje tudi s 

podizvajalci, ne  le  izključno s skupnimi ponudniki, upoštevaje dejstvo, da velja 
pravilo neposrednega plačevanja podizvajalcev  in  je  torej  tudi podizvajalcem 
zagotovljeno, da bodo lahko naročilo financirali v ustreznih zneskih.  

  Naročnika  z  namenom  vzpostavitve  zakonitosti  razpisne  dokumentacije 
pozivamo, da sledi zgoraj navedenemu predlogu, da bomo lahko ponudniki na 
transparenten  in  primerljiv  način  oddali  ponudbe.  V  nasprotnem  bomo 
primorani v okviru ustreznega pravnega varstva  zaščititi naš poslovni  interes. 
Vezano  na  navedeno  naročnika  obveščamo,  da  predmeten  poziv  predstavlja 
obvestilo o zaznanih kršitvah skladno s petim odstavkom 5. člena ZPVPJN.  

 
Odgovor:  Naročnik pogoja iz podčlena 4.2 (d) Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe ne 

bo  spreminjal,  skrajšal  bo  le  obdobje  preverjanja  na  2014  in  2015.  V 
nadaljevanju  tega  dodatka  naročnik  podaja  spremembo  prvega  odstavka 
podčlena 4.2. Pogoj je postavljen ob upoštevanju določil 76. člena ZJN‐3. 

   
Vprašanje 8:  Prosimo za tolmačenje postavke N 12 1 120 ‐ Izdelava zaporne ploskve. Iz 

kakšnega materiala je izvedeno, kako?  
 
Odgovor:  Gre  za  zaporno  ploskev  na  območju  zapiranja  prehitevalnega  pasu  v  sklopu 

Etape  4.  Oznaka  ploskve  je  v  skladu  z  aktualnim  pravilnikom  o  prometni 
signalizaciji  in o prometni opremi na cestah 5311‐1. Zaporna ploskev se  izdela 
iz materiala za talne označbe, ki velja tudi za ostalo horizontalno signalizacijo 
(vzdolžne črte). Horizontalna signalizacija mora biti izvedena v skladu z Navodili 
o  obliki,  dimenzijah,  karakteristikah  in  postavitvi  prometne  signalizacije  na 
avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS d.d. 

 
Kot del  tega Dodatka  zato  v nadaljevanju podajmo  spremembo Poglavja 6 – 
Ponudbeni predračun, v katerem je navedena postavka dopolnjena. 

 
Vprašanje 9:  Prosimo za popravek količin pri postavki S 5 1 412 in S 5 1 741, kjer so količine 

32,1384 m2 in 33,2411 m2. Popravite na dve decimalki. 
 
Odgovor:  Količine ostajajo nespremenjene. 
 
Vprašanje 10:  Prosimo  za  obrazložitev  postavke  N  22  1  101  ‐  Prilagoditev  dilatacij  zaradi 

širšega vozišča in spremenjenih hodnikov.  
  dialatacije:  hoda  +/‐40cm  in  +/‐  80cm,  Prilagoditev  dilatacij  na  območju 

razširjenega vozišča. območje spremembe 55 cm*2 na dilatacijo.  



 

  Kakšna dela so zajeta v tej postavki? Prosimo za natačen opis zahtevanih del.  
 
Odgovor:  Postavka vsebuje 2x prilagoditev kovinske lamelne dilatacije hoda +/‐ 40cm in 

3x hoda +/‐ 80cm, na obeh straneh vozišča v širini ca. 55cm zaradi odstranitve 
robnikov in dela hodnikov za razširitev vozišča v I. gradbeni fazi. 

Za 1x prilagoditev dilatacije to pomeni: 
1. Natančna izmera obstoječe dilatacije na mestu spremembe. 

2. Odstranitev dela obstoječe kovinske lamelne dilatacije (2x 55cm), vključno z 
rezanjem dilatacije in horizontalnih armaturnih sider. 

3. Odstranitev dela voziščne plošče ob obstoječi dilataciji z ohranitvijo 
obstoječih vertikalnih sider dilatacije ( v širini 30cm na vsako stran od 
dilatacije in globini 25cm, skupaj 0,17 m3 betona). 

4. Izdelava in montaža novega dela Kovinske lamelne dilatacije z mehanizmom 
za vodotesnost (tesnilni trak), in potrebnimi elementi za sidranje. 

5. Vodotesna povezava obstoječega in novega tesnilnega traku. 

6. Dobetoniranje predhodno odstranjenega dela voziščne plošče, skupaj 0,17 
m3 betona ( C 30/37, XC4) 

7. Nadomestitev hidroizolacije voziščne plošče z lepljenimi bitumenskimi 
izolacijskimi trakovi s stekleno tkanino 

(0,5cm) s predhodnim premazom bitumenske lepilne mase (4x0,5m2 = 2m2). 

Gre  za  začasen  ukrep  in  sicer  za  čas  prometne  ureditve  C  2+2  (izvedba 
gradbenih del za 1. del  rekonstrukcije) po  levem objektu Ravbarkomanda VA 
0175. 

 

Vprašanje 11: V razpisni dokumentaciji  je na strani 8 pisano, da  je za dokazovanje kadrovskih 
pogojev potrebno izpolniti obrazec 4.2 (f) v poglavju 10.  

  V poglavju 10 tega obrazca ni, prosimo za objavo tega obrazca.  
 
Odgovor:   V zapisu na strani 8 navodil je prišlo do tipkarske napake. Mišljen je obrazec v 

Poglavju 10, ki ima oznako 4.2 (e) 
 
Vprašanje 12:   Prosimo  za  popravek  količine  pri  postavki  S  5  3  771  IN  S  5  3  411,  prosimo 

zaokrožite na dve decimalki.  
 
Odgovor:   Količine ostajajo nespremenjene. 
 
Vprašanje 13:   Po  kakšnem  standardu morajo  biti  izvedene  polipropilenske  cevi  in  jaški?  V 

popis del ni nikakršnih norm... Ali so polnostenske ali rebraste cevi?  
 
Odgovor:   V popisu del je za PP drenažne in PP kanalizacijske cevi definirana zahtevana 

obodna togost SN4 oziroma SN10. Struktura cevi s tako obodno togostjo je 
odvisna od proizvajalca, so pa take PP cevi navadno rebraste. PP cevi morajo 
biti proizvedene po EN 13476‐3, PP jaški pa po standardu EN 13598‐2. 

 
Vprašanje 14:   Prosimo za pojasnilo postavk S 5 8 651 in N 23 1 777.  
  V postavki S 5 8 651 piše: Dobava in vgraditev zaščitne pločevine iz nerjavečega 

jekla na prehodu dilatacij  skozi hodnike  in elemente BVO ograje  (po načrtu), 
širine  ...cm,  dolžine...cm.....  v  poziciji  N  23  1  777  pa:  Doplačilo  za  izvedbo 
dilatacije BVO na mestih dilatacije viadukta. Mehanska dilatacija od 8cm do 16 
cm.  Dilatacija  je  sestavljena  iz  dveh  elementov  L=6,0  m  in  dilatacijske 



 

konstrukcije,  vključno  s  hidravljično  natezno  vezjo  dilatacije.  Vključno  s 
pokrivno  pločevino  (po  detajlu  proizvajalca),  ter  pritrditvenim  in  veznim 
materialom. ....  

 
  V obeh pozicijah je omenjena zaščitna pločevina, se podvaja? 

 
Odgovor:   Zaščitna pločevina se ne podvaja. 

1. Postavka S 5 8 651 “ Dobava  in vgraditev zaščitne pločevine  iz nerjavečega 
jekla na prehodu dilatacij  skozi hodnike  in elemente BVO ograje  (po načrtu), 
širine ...cm, dolžine...cm“  
‐Vključuje  zaščitno pločevino  v območju dilatacij  za hodnike  in  robne  vence. 
(kot prikazano v Zv 5, 3.4.5 Detajli in oprema objekta, risbi 4 in 5) 
2.  postavka  N  23  1  777  »Doplačilo  za  izvedbo  dilatacije  BVO  na  mestih 
dilatacije  viadukta.  Mehanska  dilatacija  od  8cm  do  16  cm.  Dilatacija  je 
sestavljena  iz dveh elementov  L=6,0 m  in dilatacijske konstrukcije, vključno  s 
hidravljično natezno vezjo dilatacije. Vključno s pokrivno pločevino (po detajlu 
proizvajalca), ter pritrditvenim in veznim materialom 
‐Vključuje  poleg  dodatka  za  izvedbo  dilatacijkih  elementov BVO  z mehansko 
dilatacijo  še  zaščitno pločevino v območju dilatacij  za BVO ograje  (po detajlu 
proizvajalca) 

 
Vprašanje 15:    V postavki N 4 2 105  je zajeta najemnina začasne varnostne ograje v znesku 

981.904,00 EUR, vendar ne kot  fiksno določena  cena,  saj  je potrebno vpisati 
m*dan. Kaj naj ponudnik vpiše oz. kako naj določi enoto za najemnino?  

  Ali  ni  bolje,  da  bi  najemnina  bi  določena  kot  končna  cena  podobno  kot  so 
zapore prometa ali stroški ovir v železniške prometu?  

  Prosimo za pojasnilo oz. popravek. 
 
Odgovor:   Ker program ni dopuščal vpisa enote mere ( m dan )  je pri količini 981.904,00 

označena enota z “*”.V samem  opisu postavke je pojasnjeno, da se najemnina 
obračunava za “m dan”, kar pomeni, da je enota mere: “m dan” 

  Številka 981.904,00 predstavlja količino, ki jo mora ponudnik ponuditi. 
    Ponudnik v predračun vpiše kot enotno ceno vrednost najema za 1m na dan. 
 
Vprašanje 16:   Naročnika pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudb, saj gre za zelo obsežen 

popis del. 
 
Odgovor:   V nadaljevanju tega Dodatka podajamo spremembo razpisne dokumentacije 

  glede skrajnega roka za oddajo ponudb. 
 
Vprašanje 17:   Zaradi obsežnega popisa del prosimo naročnika za podaljšanje roka za sprejem 

ponudb. 
 
Odgovor:   V nadaljevanju tega Dodatka podajamo spremembo razpisne dokumentacije 

  glede skrajnega roka za oddajo ponudb. 
 
Vprašanje 18:   Postavka S 3 2 668 ima pri viaduktih Ravbarkomanda drugačen opis (izvedba z 

dodatki za nizkotemperaturno  izvedbo,...) kot pri ostalih objektih. Glede na to 
da gre za drugačno sestavo asfaltne zmesi, drugačni način vgradnje, bi morala 
biti šifra postavke drugačna? Prosimo za popravek. 

 



 

Odgovor:   Kot  del  tega  Dodatka  v  nadaljevanju  podajmo  spremembo  Poglavja  6  – 
Ponudbeni  predračun,  v  katerem  se  v  podpoglavju  5.1.4.2.  Voziščne 
konstrukcije  postavki  s  šiframa  S  3  2  668  in  S  3  2  632  nadomestita  s 
postavkama  N  21  1  103    in  N  21  1  104  in  v  podpoglavju  5.2.3.2.  Voziščne 
konstrukcije:  se  postavki  s  šiframa  S  3  2  668  in  S  3  2  632  nadomestita  s 
postavkama N 21 1 103  in N 21 1 104 

 
Vprašanje 19:   Glede  na  to  da  naročnik  še  ni  objavil  nobenega  odgovora  na  zastavljena 

vprašanja prosimo naročnika za podaljšanje roka za oddajo naročil 
 
Odgovor:   V  nadaljevanju  tega Dodatka  podajamo  spremembo  razpisne  dokumentacije 

glede skrajnega roka za oddajo ponudb. 
 
Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Spremembe Poglavja 0‐Razpisni podatki  
 
Podčlen 21.1 (Skrajni rok za predložitev ponudb) se spremeni tako, da glasi:   

podčlen 

21.1 

 
Skrajni rok za predložitev ponudb: 

Ponudbe morajo biti predane do 12:00 ure dne 13.04.2017. 

 
Podčlen 24.1 (Kraj, čas in datum odpiranja ponudb) se spremeni tako, da glasi: 

podčlen 

24.1 

 
Kraj, čas in datum odpiranja ponudb: 

Odpiranje ponudb bo v Ljubljani v dvorani 1.18, DRI upravljanje investicij, Družba za 
razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1. nadstropje dne 13.04.2017 ob 13:00 
uri. 

 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe 
 
Prvi odstavek podčlen 4.2 (f) se spremeni tako, da glasi: 
»Ponudnik mora  za  leti  2014  in  2015  izkazati  delež  kapitala  v  sredstvih  ≥  35%.  V  primeru 
skupne ponudbe se izpolnjevanje pogoja preverja skupno za vse partnerje in sicer na način da 
se  bodo  v  »imenovalcu  seštele  vrednosti  kapitala  vseh  partnerjev  v  skupni  ponudbi«  in  v 
»števcu  seštele  vrednosti  sredstev  vseh  partnerjev  v  skupni  ponudbi«.  Pogoj  mora  biti 
izpolnjen za vsako leto posebej. Pogoj ne velja za podizvajalce.« 
 
 
Podčlen 4.2 (f) 
V besedilu odstavka »Za dokazovanje navedenih pogojev mora ponudnik  izpolniti obrazec 4.2 
(f)  v  poglavju  10  ‐  Sposobnost  –  kadri  za  izvedbo  del,  kjer  mora  navesti  izobrazbene  in 
strokovne kvalifikacije za vse navedene kadre, vključno z navedbo referenčnih del in datumom 
dokončanja referenčnih del.« se navedba 4.2 (f) zamenja z navedbo 4.2 (e). 
 
Podčlen 21.1 se spremeni tako, da glasi: 
 



 

Ponudba mora biti vložena na naslov DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, 
d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana, v vložišče, do 12:00 ure, 13.04.2017. Takšna ponudba se 
bo štela kot pravočasna. 

 
Podčlen 24.1 se spremeni tako, da glasi: 
 

Strokovna komisija bo odpirala ponudbe v Ljubljani, v dvorani 1.18, DRI upravljanje  investicij, 
Družba  za  razvoj  infrastrukture,  d.o.o.,  Kotnikova  ulica  40,  13.04.2017  ob  13:00  uri. 
Predstavniki ponudnikov, ki so navzoči, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju 
predložiti  komisiji  pooblastilo  za  zastopanje  ponudnika  ter  se  vpisati  v  register,  ki  potrjuje 
njihovo prisotnost. 

Ponudb naročnik ne bo vračal ponudnikom. 

 
 
Poglavje 4 ‐ TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL 
 
V točki IV. POSEBNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO DEL se na koncu doda točka 24, ki glasi: 
 

Izvajalec  del mora  izvajati  dela  tudi  v  skladu  s  tehničnimi  zahtevami,  kot  izhajajo  iz 
navodil naročnika, objavljenih na spletni strani naročnika: 

 Navodilo o obliki, dimenzijah, karakteristikah in postavitvi prometne signalizacije 
na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS d.d.  

 Navodilo  za  načrtovanje  in  izvedbo  ukrepov  za  izboljšanje  varnosti  prometa  in 
prepustnosti na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS d.d. 

 
Poglavje 6 – Ponudbeni predračun (popis del s količinami) 
 
S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki,  izdelani s sistemom PIS (šifra 
predračuna  N47Z046), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna 
N47Z045).  
 
Novo  Poglavje  6  v  elektronski obliki  izdelani  s  sistemom  PIS  (šifra predračuna N47Z046  )  je 
vsem  ponudnikom  dostopno  na  spletnem  naslovu  https://pis.dars.si  preko  anonimnega 
dostopa za ponudnike.   
 
Poglavje 9 ‐ Načrt – Izvleček iz PZI  
 
Kot del izvlečka iz PZI podajamo: 

‐ Detajl zaščitne ograje pri KVS 
‐ Zahteve za SPIS znak ZIZ2 

 
 
 

 


