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I.  PREGLED VELJAVNOSTI SPLOSNIH IN POSEBNIH TEHNICNIH POGOJEV TER OSTALE TEHNICNE
REGULATIVE ZA GRADNJO CEST

V splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest, (PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP) so v
osmih knjigah obravnavani postopki in materiali potrebni za gradnjo cest in cestnih objektov. Razvoj
materialov in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v PTP
predvidenih postopkov, kar je pretezno zajeto v dopolnilih PTP od | do VI, izdanih v letih 1996 (l.
dopolnitev), 1997, 2000, 2001 in 2004 (V. in VI. dopolnitev).

Po uveljavitvi navedenih TSC, ki v veliki meri nadomescajo PTP, knjigo IV, ostanejo v veljavi le Se
naslednja poglavja iz PTP, knjiga IV:

3.3 Tlakovane obrabne plasti
3.4 Robni elementi vozisc
3.5 Bankine.

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. I: Veljavna so Se sledeca dopolnila:
Navodila:
Dopolnilo k posebnim tehni¢nim pogojem za zemeljska dela in temeljenje
Hidroizolacije na premostitvenih objektih
Izvajanje hidroizolacijskih del
Vertikalne hidroizolacije objektov na AC
Dopolnilo PTP, Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Hidroizolacije
Dopolnitev poglavja 5.7

Opis del za zascito podtalnice

Zap. st. 1:  Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Hidroizolacije
Dopolnitev: t¢. 5,7 Hidroizolacije, Splosno — 3 odstavek

Zap. §t. 3:  Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaze

Dopolnitev: t¢. 4.2.3.2 Drenazne cevi

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. II: Veljavna so Se sledec¢a dopolnila:

Navodila:
Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti gotovih betonskih izdelkov

Navodilo za izdelavo, kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti elementov iz betona, odpornega na
mraz in soli

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti sistemov za spajanje rebraste armature
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Naloge tehni¢nega osebja lzvajalca pri betonarskih delih
Priporocila za zascito in nego betona
Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu

Navodilo za vezanje armature in uporabo distancnikov

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti izdelave hidroizolacije iz brizganega
poliuretana

Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti ograj ter ostalih elementov ob AC

Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti kovinskih cevovodov (sistemi za
odvodnjavanje, kanalizacije, vodovodi)

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti talnih oznacb na voziscih

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. lll: Veljavna so $e sledeca dopolnila:
Navodila:
Navodilo za vgradnjo trajnih geotehniénih sider

Navodilo za dolocanje potrebnih debelin nevezanih kamnitih materialov za vozis¢ne konstrukcije na
avtocestah

Navodilo za barvanje sten predorov

Navodilo za preskusanje in potrjevanje tesnosti kanalizacijskih vodov - dopolnilo st. 1

Spremembe in dopolnitve Posebnih tehnicnih pogojev (PTP)

Zap. §t. 7:  Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Robni elementi vozis¢
Dopolnitev: t¢. 3.5.3 Kakovost materialov

Zap. §t. 8: Knjiga 5 — Gradbena in obrtniska dela, Dela s cementnim betonom
Dopolnitev: t¢. 5.3.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Zap. §t.9: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: t¢. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo

Zap. §t. 11: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Drenazni trakovi
Dopolnitev: t¢. 4.2.3.4 Drenazni trakovi

Zap. §t. 13: Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa
Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4 Popis del
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Zap. §t. 19: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski in Prepusti
Dopolnitev: t¢. 4.4.2.2 Materiali za jaske
Dopolnitev: t¢. 4.5.2.2 Materiali za prepuste

Zap. §t. 20: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski in Prepusti
Dopolnitev: t¢. 4.4 Jaski, Popis del
Dopolnitev: t¢. 4.5 Prepusti, Popis del

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. IV: Veljavna so Se sledeca dopolnila:
Spremembe in dopolnitve Posebnih tehni¢nih pogojev (PTP)

Zap. §t. 21: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, I1zkopi
Sprememba: t€. 2.1.3.1 Razvrstitev zemljin in kamenin
Sprememba: t¢. 2.1.4.7.1

Zap. §t. 22: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Planum temeljnih tal
Dopolnitev: t¢. 2.2.3.1 Zemljine
Sprememba: t¢. 2.2.5 Kakovost izvedbe
Dopolnitev in sprememba: t¢. 2.2.5.2. Nosilnost
Dopolnitev: t¢. 2.2.8.2.3 Zgoscenost in nosilnost

Zap. §t. 23: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Nasipi, zasipni klini, posteljica
Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.4.3.2 Kamnine
Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.4.5.2 Nosilnost

Zap. §t. 24: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, DrenaZne in filtrske plasti, povozni plato
Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.3.3.2 Kamniti materiali za drenaZne in filtrske plasti ter
povozni plato
Spremembe: t¢. 2.3.3.3 Nekamniti materiali za drenaZne in filtrske plasti

Zap. §t. 25: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, BreZine in zelenice, Razprostiranje odvecnega
materiala
Dopolnitve: popis del t¢. 21 111 do 25 122
Dopolnitve: popis del t¢. 29 121 do 29 126

Zap. §t. 26: Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Vezane spodnje nosilne plasti
Dopolnitev: t¢. 2.1.2.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn
Spremembe in dopolnitve: t¢. 3.1.2.5.1 Zahtevane lastnosti preskusancev

Zap. s§t. 28: Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Nosilne in obrabne
plasti — cementni beton, Dela s cementnim betonom
Sprememba: t¢. 3.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti — kakovost izvedbe
Dopolnitev: t¢. 5.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti — kakovost izvedbe
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Zap. st. 30:

Zap. §t. 32:

Zap. st. 33:

Zap. st. 34:

Zap. st. 35:

Zap. st. 36:

Zap. st. 37:

Kontrolni li
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: Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Bankine

Dopolnitev: t¢. 3.6.2 Osnovni material
Dopolnitev: t¢. 3.6.3 Kakovost materiala
Dopolnitev: t¢. 3.6.4 Nacin izvedbe
Dopolnitev: t¢. 3.6.5 Kakovost izvedbe
Dopolnitev: té. 3.6.6 Preverjanje kakovosti
Dopolnitve: popis del t¢. 36 511 do 36 534

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaze
Sprememba: t¢. 4.2.2.3 Materiali za zasip drenaz

Dopolnitev: t¢. 4.2.3.2 Drenazne cevi

Spremembe in dopolnitve: t¢. 4.2.3.3.1 Zmesi kamnitih zrn
Sprememba: t¢. 4.2.3.4 Drenazni trakovi

: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

Dopolnitev: t¢. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo

Sprememba: Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. Ill, Zap. §t. 9
Dopolnitev: t¢. 4.3.4.6.4

Dopolnitev: Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski

Dopolnitev: t¢. 4.4.2.2 Materiali za jaske

Dopolnitev: Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Prepusti
Dopolnitev: t¢. 4.5.3.2.3 Cevi iz polimernih materialov

Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Hidroizolacije
Dopolnitev: t¢. 5.7.3.9 Polimerne folije in polsti

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Ograje za zasneZevanje
Dopolnitev: Splosno

Dopolnitev: t¢. 6.4.1.3 Opis — Ograje za zasnezevanje

Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4.2.4 Osnovni materiali — Ograje za zasneZevanje
Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4.3.4 Kakovost materialov — Ograje za zasneZevanje
Dopolnitev: t¢. 6.4.4.3 Nacin izvedbe — Ograje za zasneZevanje

Dopolnitev: t¢. 6.4.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Dopolnitev: t¢. 6.4.7 Merjenje in prevzem del

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Zascitne ograje
Sprememba in dopolnitev: 6.4.1.2. Opis — Zascitna ograja

Dopolnitev: t¢. 6.4.2.3 Osnovni materiali - Zas¢itna ograja

Dopolnitev: t¢. 6.4.4.2 Nacin izvedbe - Zas¢itna ograja

Sprememba in dopolnitev: Popis del t¢. 64 211 do 64 242 in Dopolnila Splo$nih in
Posebnih tehni¢nih pogojev st. I, Zap. st. 13

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. ll,
Sprememba: Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanja skladnosti materialov trajnih
geotehnicnih sider, t¢. 2.3, razpredelnica 2

isti za spremljanje izvedbe: - Protikorozijske zas¢ite
- Vgrajenega sidra
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- Sidranega objekta
Navodila:
Navodilo za izdelavo cementnobetonske ojacitve polimernih kanalizacijskih cevi
Navodilo za izdelavo tehnoloskega elaborata za zemeljska dela

Navodilo za zamenjavo oziroma popravilo Zicne varovalne ograje na mestih, kjer prihaja do vecjih
fizi€nih obremenitev

Smernice za projektiranje konstrukcij iz brizganega betona, ojacenega z jeklenimi vlakni

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. V: Veljavna so Se sledeca dopolnila:
Spremembe in dopolnitve Posebnih tehnicnih pogojev (PTP)

Zap. §t. 38: Knjiga 1 — Splosni tehni¢ni pogoji, Tehnicni predpisi, Obvezni tehnic¢ni predpisi:
Dopolnitev t¢. 2.2.4 Tehnicne specifikacije za javne ceste (TSC)

Z navedenim dopolnilom so bile v tehni¢no regulativo za dela na cestah uvedene Tehnicne
specifikacije za ceste (TSC), ki so bile izdane v obdobju 2000 do 2004.

V dopolnilu navedeni seznam se spremeni in dopolni z veljavnimi tehni¢nimi specifikacijami za javne
ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani Direkcije RS za ceste (DRSC).

Zap. §t. 39: Knjiga 1 — Splosni tehni¢ni pogoji, Preverjanje in vrednotenje kakovosti, Osnove za
finan¢no vrednotenije:
Dopolnitev: t¢. 3.6 Osnove za financno vrednotenje
Dopolnitev: t¢. 3.6.1 Obseg dela
Dopolnitev: t¢. 3.6.2 Financni odbitki

Zap. §t. 40: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, DrenaZne in filtrske plati, povozni plato:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 2.3.3.3 Geosintetiki za loCilne, drenazne in filtrske plasti

Zap. §t. 41: Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Nevezane nosilne plasti:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.4.4 Deponiranje zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.3.2 Mehanske lastnosti
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.6.1 Tekoce preiskave
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.6.2 Kontrolne preiskave

Zap. §t. 42: Knjiga 5 — Gradbena in obrtniska dela, Hidroizolacije:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 5.7.4.1 Priprava povrsine
Dopolnitev: t¢. 5.7.6 Preverjanje kakovosti izvedbe
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Navodila:

Navodilo za izdelavo tehnolosko-ekonomskega (TEE) elaborata — dopolnilo Splosnih tehni¢nih pogojev,
Knjiga 3 — Dopolnilo st. 1, TC. 6 Potrjevanje TEE

Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti jekel za armiranje in prednapenjanje
Navodilo za dobavo in vgrajevanje leZis¢ na premostitvenih objektih

Navodilo za dobavo in vgrajevanje dilatacij na premostitvenih objektih

Navodilo za projektiranje, gradnjo in vzdrZevanje cementnobetonskih vozis¢ na cestninskih postajah

Navodilo za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih objektih

Navodilo za transport asfaltnih zmesi na gradbiscih

Smernice:

Smernice za nacrtovanje in rabo geosintetikov za locilne, filterske in drenazne plasti v cestogradniji

Priporocila:

Priporocila za projektiranje in izvedbo vijacnih prehodov na avtocestah

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. VI: Veljavna je sledeca vsebina:

Prevzemanje gradbenih proizvodov namenjenih vgraditvi v objekte javnih cest
— Dodatek | - Tehnic¢na regulativa za potrjevanje skladnosti
— Dodatek Il — Naloge institucije pri zunanji kontroli vgrajevanja
— Dodatek lll - Tehni¢na zakonodaja in regulativa

V letu 2003 so bile izdane in uveljavljene smernice za:

Smernice za nacrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zascito pred hrupom cestnega prometa
in

Smernice za vzdrZevanje vegetacije v obcestnem prostoru na avtocestnem omreZju v republiki
Sloveniji
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Na osnovi 10. ¢lena Zakona o cestah izdaja Minister za promet za svoje podrocje tehnicne
specifikacije za javne ceste (TSC), s katerimi se nadgrajujejo PTP. Z dopolnilom PTP st. V so v tehni¢no
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TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE

regulativo za dela na cestah uvedene nove TSC, ki so bile izdane v obdobju 2000 do 2004.

V dopolnilu navedeni seznam se spremeni in dopolni z vsemi veljavnimi tehni¢nimi specifikacijami za

javne ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani Direkcije RS za ceste (DRSC).

Uvedene so sledece TSC:

02.210:2012
02.203:2009

02.401:2012
03.800:2009
03.341:2011
04.100:2000
06.100:2003
06.200:2003
06.320:2001
06.330:2003

06.300/06.410:2009

06.416:2003
06.417:2001
06.418:2011

06.420:2003
06.450:2005
06.511:2009
06.512:2003
06.520:2009
06.530:2009

06.541:2009

06.610.2003

06.620:2002
06.630:2002
06.640:2003
06.711:2001
06.712:2003
06.713:2005

06.720:2003
06.730:2001
06.740:2003
06.751: 2006
06.752: 2006

06.753:2006
06.800:3001

08.311/1:2005

Varnostne ograje - Pogoji in nacin postavitve

Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih

Oznacbe na voziscu; oblika in mere

Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS
Kamnita posteljica in povozni plato

Nevezane nosilne in obrabne plasti

Vezane spodnje nosilne plasti s hidravli¢nimi vezivi

Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

Smernice in tehni¢ni pogoiji za graditev asfaltnih plasti

Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke
Vezane obrabne in zaporne plasti, Povrsinske previeke

Smernice in tehni¢ni pogoji za asfaltne obrabne plasti za zmanjSanje
hrupa (predlog, avgust 2011)

Vezane obrabnonosilne plasti, Cementni beton

Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah

Prometne obremenitve, Dolocitev in razvrstitev

Projektiranje, Klimatski in hidroloski pogoji

Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih vozis¢nih konstrukcij
Projektiranje, Dimenzioniranje novih cementnobetonskih vozis¢nih
konstrukcij

Projektiranje, Dimenzioniranje ojacitev obstojecih asfaltnih
vozisénih konstrukcij

Lastnosti voznih povrsin, Ravnost

Lastnosti voznih povrsin, Torna sposobnost

Lastnosti voznih povrsin, Podajnost

Lastnosti voznih povrsin, Hrupnost

Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom
Meritve gostote, Nadomestni postopki

Meritve gostote, Postopki kontinuiranih povrsinskih dinamic¢nih
meritev

Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov
Predhodna sestava asfaltnih zmesi

Gradnja preskusnih polj

Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi
Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic,
Laboratorijski preskusi

Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti
Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje

Redno vzdrZevanje cest, Vzdrzevanje prometnih povrsin, Asfaltna
voziscéa (1 del, 2 del)
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08.312:2005
08.512:2005
09.000:
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Redno vzdrZevanje cest, vzdrZevalna dela izven vozis¢ javnih cest
Varstvo ceste, Izvajanje prekopov na voznih povrsinah
Popisi del pri gradnji cest

Poleg objavljenih tehnicnih specifikacij za javne ceste, se PTP nadgrajuje s Tehni¢nimi specifikacijami
za javne ceste TSC 07 — Objekti na cestah.

Za objekte na cestah so uvedene sledece TSC:

TSC 07.100

TSC07.200

TSC07.101
TSC07.102
TSC07.103
TSC07.104
TSC07.105
TSC 07.106
TSC07.107
TSC07.108
TSC07.109
TSC07.110

T5C07.111
TSC07.112
TSC07.113
TSC07.114
TSC07.115
TSC07.116
TSC07.117
TSC07.118
TSC07.119
TSC07.120

TSC07.201
TSC07.202
TSC07.203
TSC07.204
TSC07.205

PREMOSTITVENI OBJEKTI

Smernice za projektiranje premostitvenih cestnih objektov; (12/2006)
Robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah; (12/2006)
Ograje na cestnih objektih; (12/2006)

Hidroizolacija cestnih objektov; (7/2001)

Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov; (7/2001)
LezZi$¢a premostitvenih objektov; (7/2001)

Dilatacije premostitvenih objektov; (7/2001)

Krilni zidovi; (7/2001)

Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plosce ; (7/2001)
Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov;
(7/2001)

Opatzi, obdelave in obloge betonskih povrsin; (7/2001)

Oprema in projekt za vzdrzevanje premostitvenih objektov; (7/2001)
Napeljave; (7/2001)

Premostitveni objekti v obmocju zelezniskih prog; (7/2001)

Smernice za projektiranje prepustov; (7/2001)

Rege; (7/2001)

prenapenjanje brez sovpreznosti; (7/2001)

Konstrukcije iz vodonepropustnega betona; (7/2001)

Temeljenje na uvrtanih kolih; (12/2003)

Temeljenje na vodnjakih; (12/2003)

PODPORNE KONSTRUKCIJE

Splosne tehniéne specifikacije za podporne konstrukcije; (11/2003)
Geotehniéna sidra; (7/2001)

Teznostni zidovi; (4/2004)

Sidrani zidovi; (12/2003)

Pilotne stene; (12/2003)

Razvoj materialov in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v TSC
07 predvidenih postopkov, kar je pretezno zajeto okroznicah k TSC 07, izdanih v letih 2007 odo 2009.

Splosna okroznica o TSC, TSC 07 - objekti na cestah

Splosna okroznica 6/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
Splosna okroznica 7/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
Splosna okroZnica 8/2008 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
Splosna okroZnica 9/2009 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
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TEHNICNI POGOJI ZA 1ZVEDBO OZNACB NA VOzZISCU

Popis del

Popis del za obnovo talnih oznacb s trajnejSimi materiali je sestavni del razpisne dokumentacije.
Podane so dimenzije oznacb in koli¢ine. Cena za enoto mora zajemati materiale in kvaliteto izvedbe,
ki so podani v tehnic¢nih pogojih.

2. Tehnicni pogoiji

S tehni¢nimi pogoji za izvedbo debeloslojnih talnih oznacb je dolocena vrsta in kvaliteta materialov za
izvedbo oznacb iz plastike ter pogoji in kvaliteta izvajanja del.

o Vrsta oznacb

Izvajalec del mora na predlaganih odsekih avtoceste izvesti nanos oznacb iz debeloslojne
strukturne plastike skladno z dolodili Pravilnika o signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah in razpisno dokumentacijo.

Vse oznacbe morajo biti na celotnem projektu izvedene enotno, tako po vrsti materiala, kot
po nacinu izvedbe.

Nacin izvajanja del

Izvajalec del mora nanos materiala izvesti strojno. Strojno mora biti nanesen tudi dodatni
posip steklenih kroglic. Morebitne ostanke materiala mora izvajalec del deponirati na zato
ustrezno urejeni deponiji.

Dolocilo prejSnjega odstavka se ne uposteva pri izvedbi dela precnih oznacb — (simboli, znaki
na voziscu, del polj za usmerjanje prometa).

Na odseku kjer mora izvajalec zaradi prekrivanja talnih oznacb nanesti materiale na obstojece
oznacbe, v skupni dolZini 100 metrov, se garancija za kvaliteto in trajnost materialov za ta
nanos ne bo upostevala.

3. Karakteristike oznacb ob izvedbi:

Karakteristike novo izvedenih oznacb na voziscu, ki se ugotavljajo po preteku najmanj 48 ur in najvec
enega meseca po spustitvi odseka pod promet, morajo dosegati najmanj tiste iz Tabele 1.

Tabela 1. Inicialne — zacetne vrednosti karakteristik debeloslojnih oznacb na voziScu pri
novogradnji in obnovi cest.

Lastnosti Razredi za posamezno vrsto oznacb na voziscu
ozn.av(ib na Precne oznacbe VzdolZne oznacbe
voziscu

Gladka ali strukt. Tip Il. Strukturna Tip Il.
Svetlostni B3 > 0,40 B3 > 0,40
faktor (B)
Drsnost (SRT) S2 | =45 SO /
Noc¢na vidnost R4 > 200 R5 > 300
v suhem (R))
Dnevna vidnost Q3 > 130 Q4 > 160
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v suhem (Qy)

Nocna vidnost | RW2 | > 35 RW3 | >50
v mokrem (RW)

Lastnosti barvnih koordinat

St. tock kotov 1 2 3 4
Bele oznacbe X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Rumene oznacbe - X 0,443 0,545 0,465 0,389
trajne y 0,399 0,455 0,535 0,431
Rumene oznacbe - X 0,494 0,545 0,465 0,427
zacasne y 0,427 0,455 0,535 0,483

Oznacbe na voziscu Tip Il. so oznacbe izdelane iz materialov z gladko ali strukturirano povrsino. V
prvem primeru so v material vmesane in /ali nanj dodatno posute steklene kroglice granulacije 0,8
mm do 1,3 mm, v primeru strukturnih oznacb pa nacdin nanosa materiala na vozisCe omogoca
odvodnjavanje v delu, kjer je nanos materiala manjsi. V obeh primerih je zagotovljena noc¢na vidnost
oznacb ob deZju.

4. Karakteristike oznacb na vozi$€u po sprostitvi prometa in v garancijski dobi:

Karakteristike oznacb na vozis¢u izmerjene v obdobju od enega meseca po sprostitvi prometa in ves
Cas garancijske dobe, morajo dosegati najmanj tiste iz Tabele 2.

Tabela 2. Vrednosti karakteristik debeloslojnih talnih ozna€b na vozis¢u po sprostitvi prometa in v
garancijski dobi

Lastnosti Razredi za posamezno vrsto oznacb na voziscu
ozn.avc'ib na Precne oznacbe VzdolZne oznacbe
voziscu
Gladka ali strukt. Tip Il. Strukturna Tip Il.
Svetlostni B3 > 0,40 B3 > 0,40
faktor (B)
Drsnost (SRT) S2 | =45 SO /
Nocna vidnost R3 > 100 R3 > 100
v suhem (R))
Dnevna vidnost Q3 > 130 Q3 > 130
v suhem (Qy)
Nocna vidnost | RW2 | > 35 RW2 | >35
v mokrem (RW)
Lastnosti barvnih koordinat
St. tock kotov 1 2 3 4
Bele oznacbe X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Rumene oznacbe - X 0,443 0,545 0,465 0,389
trajne y 0,399 0,455 0,535 0,431

11
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Rumene oznacbe - X 0,494 0,545 0,465 0,427

zacasne y 0,427 0,455 0,535 0,483

Garancijska doba izvedenih oznacb na vozis¢u se doloc¢a v odvisnosti od vrste oznacb in je podana v
Tabeli 3.

Tabela 3. Garancijske dobe oznacb na voziscu v odvisnosti od lokacije in vrste oznacb

Vrsta oznacb na voziscu AC, HC in prikljucki Obremenjene

lokacije*
Zacasne oznacbe ne glede na vrsto materiala 6 mesecev 3 mesece
Tankoslojne oznacbe 1leto 6 mesecev
Srednjeslojne oznacbe 2 leti 1 leto
Debeloslojne oznacbe 3 leta 2 leti
OPOMBA:

* Velja za pre€ne oznacbe na obmodjih cestninskih postaj ter vse oznacbe v oZjem obmocju nivojskih
krizis¢ v katerih so zaradi tehni¢nih elementov oznacbe podvriene povecani obrabi. Pri kroZnih

vvvvvvvvvv

Izdelava strukturirane debeloslojne ropotne vzdolzne oznacbe na voziS¢u (desna robna ¢ta), strojno,
debelina plasti 2 do 3 mm, Sirina ¢rte 20 cm na precne nanose debeline 3 do 4 mm v rastru 40 cm/10
cm/40 cm min Sirine 15 cm, med voznim in odstavnim pasom.
- raster 40 cm/10 cm/40 cm,
- da se najprej nanesejo precni nanosi v debelini 3 do 4 mm in nato vzdolZzna oznacba v
delebini 2 do 3 mm. Torej bo skupna debelina ¢rte na pre¢cnem nanosu od 5 do 7 mm,
- pri uporabi vroCe plastike mora proizvajalec plastike v TE podati izjavo, da je plastika
kompatibilna s kasnejsimi nanosi hladne sprej plastike, ki jo DARS d.d. uporablja za
vzdrZevanje ustreznih karakteristik oznacb do ponovne rekonstrukcije ceste.

5. Materiali za izvedbo oznacb na voziséu

Pred pricetkom del, mora izvajalec del investitorju predloZiti tehnoloski elaborat iz katerega bo
razvidno:

o Vrsta uporabljenih materialov z vsemi »Podatki o proizvodu«, ki mu jih posreduje
proizvajalec materialov. PriloZeno mora biti tudi navodilo za izvedbo del. Izvajalec mora v
tehnoloski elaborat priloZiti izjavo proizvajalca materiala, da bo nanos hladne sprej plastike
preko tega materiala zagotavljal ustrezen oprijem na osnovni material.

o Podatke o opremi, ki jo bo uporabil za nanos materialov in opis nacina izvedbe del.

o Referencno listo in porocilo o izvedenih meritvah na referenénem odseku z navedbo
dosedanje uporabe predlaganih materialov, ne starejsih od 3 let izvedenih na AC in HC in
porocilo o izvedenih meritvah na ¢rtah ki so bile izpostavljene vremenskim in prometnim
obremenitvam vsaj eno zimsko obdobje.

o Porocila referencnih laboratorijev o preskusu materialov in karakteristik izvedenih
oznacb. V kolikor bo predloZzena dokumentacija laboratorija izven obmocja Republike
Slovenije, mora izvajalec poleg originalnega porocila predloZiti tudi prevod v Slovenscino. V
primeru, ko so meritve (s pripadajo¢im porocilom) o karakteristikah izvedenih oznacb (vsaj
enega predmeta iz referencne liste) stare manj kot leto dni, morajo karakteristike izpolnjevati
zahteve iz preglednice (Tabela 2), v primeru, da so meritve (s pripadajo¢im porocilom) o

12




St. projekta: 000118/2017 Obnova vozis¢ne konstrukcije na odsekih H4/0375 in 0775 Vipava -
Ajdovséina od km 4,139 do km 6,763 in na H4/0376 in 0776 Ajdovséina —
Selo od km 0,000 do km 5,096

karakteristikah izvedenih oznacb (vsaj enega predmeta iz referencne liste) stare od 1 — 3 leta
od izvedbe, morajo izpolnjevati zahteve iz preglednice (Tabela 2).

o Program povprecne pogostosti notranjih kontrole kakovosti, s katerim bo kontroliral
uporabljene materiale in izvedbo del.

Na cestah v upravljanju DARS d.d. za izvedbo oznacb na vozis€u se lahko uporabljajo le materiali, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

o izvedba debeloslojnih stukturiranih oznacb in

o so bili materiali Ze uporabljeni na posameznih cestnih odsekih izpostavljenih tezki ali
zelo tezki prometni obremenitvi za katero izvajalec predlozZi referen¢no listo z
navedbo dosedanje uporabe predlaganih materialov, ne starej$ih od 3 let in morajo
izpolnjevati naslednje pogoje.:

= talne oznacbe izvedene na odsekih na katerih se izvaja zimska sluzba, ki vkljuCuje
soljenje in pluZenje in

=  kontrolni preskusi (meritve) karakteristik izvedenih oznacb na vozis€u dosegajo
vrednosti iz Tabele 2. Z meritvami mora biti dokazana ustreznost karakteristik oznacb
na voziScu na celotnem odseku, ki je bil predmet pogodbe.

o garancijska doba 3 leta,

o odpornost na naftne derivate, sol, nizke in visoke temperature — v Zivljenjski dobi materiala
navedene snovi ne smejo poskodovati materiala, ki mora zagotavljati, da pri nizkih
temperaturah ne prihaja do pokanja in odstopanja materiala, pri visokih temperaturah pa ne
sme prihajati do deformacij,

6. Ukrepi ob ugotovljenih neustreznih karakteristikah oznacb na voziscu:

V primeru, da se v okviru kontrole kvalitete izvedenih oznacb na voziscu (lastna — izvajalceva kontrola
ali narocnikova kontrola) ugotovi, da karakteristike izvedenih oznacb pred iztekom garancijske dobe
niso skladne z dolocili iz Tabele 2 mora v primeru, ko:

® 5o karakteristike oznacb na vozis¢u pod minimalno Se dopustno vrednostjo v Tabeli 2 ali,

e karakteristike oznacb na vozis¢u izpolnjujejo kriterije iz Tabele 2 je pa prislo do luscenja

oznacb v obsegu, ki lokalno presega 5% v m" ali m* oznacb,

izvajalec izvesti sanacijo tistega dela oznacb na vozis¢u, na katerem so bile ugotovljene neustrezne
karakteristike ali je priSlo do lus¢enja oznacb.

Izvajalec del mora pripraviti program sanacije, v okviru katerega mora, v odvisnosti od obsega
ugotovljenih nepravilnosti:

e odstraniti vse neustrezne obstoje¢e oznacbe v celoti in jih nadomesti z novimi, v skladu z
dolocili projektne dokumentacije in javnega narocila na podlagi katerega so bile oznacbe
izvedene prvic ali

® izvesti sanacijo oznacb, s katero bodo zagotovljene ustrezne karakteristike oznacb do konca
garancijske dobe vendar ne manj kot dve leti od izvedbe sanacijskih del.

Nacin in obseg sanacijskih del mora biti doloc¢en v Tehnolosko ekonomskem elaboratu, ki ga predlozi
izvajalec del, potrdi pa narocnik, to je DARS d.d. ali z njegove strani pooblascen inZenir.

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehni¢nih pogojev,
Pravilnik o cestni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Ur . RS, §t. 99/21.12.2015) se uposteva

dolocila dokumenta, ki je bil izdan zadniji.

V Poglavju 4- Splosni in posebni tehni¢ni pogoji za gradnjo cest z dopolnili | do VI, ostanejo v veljavi
vsi tehni¢ni pogoiji, kot so podani v navedenih knjigah, in opisani v dokumentu »Pregled veljavnosti
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splosnih in posebnih tehni¢nih pogojev ter ostale tehnicne regulative za gradnjo cest.« Postavke s
Siframi pa so bile izdelane na novo in v celoti in se uporabljajo v programu iPIS. Datoteke s celotnim
naborom standardnih postavk ponudniki lahko pridobijo v *.pdf formatu na istem spletnem naslovu,
kot ponudbeni predracun, torej pis.dars.si, ne veljajo pa vec Sifre in opisi postavk v Poglavju 4-
Splosni in posebni tehnic¢ni pogoji za gradnjo cest z dopolnili | do VI.
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IV. POSEBNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO DEL

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Izvajalec del si mora pred pricetkom izvajanja del izdelati ali pridobiti elaborat zapore ceste in
vodenja ter preusmeritve prometa, soglasje ali dovoljenje za zaporo ceste in vodenja ter
preusmeritve prometa (obvoz) in druga eventualno potrebna soglasja in dovoljenja od vseh
upravljavcev cest po zakonsko dolo¢enem postopku na svoje stroske.

V skladu z dolodili 7. odstavka 74. ¢lena Zakona o cestah (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12,
36/14 — odl. US in 46/15 — Zces-1) bo zaporo hitre ceste postavil DARS d.d., ki bo v okviru
rednega nadzora stanja hitre ceste zagotovil tudi nadzor stanja zacasne prometne
signalizacije. lzvajalec del mora imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo,
stalnim spremljanjem prometa in zacasne prometne signalizacije in prometne opreme v
obmocju zapore ceste. Odstranitev zatasne prometne signalizacije in prometne opreme po
konéanih delih izvede DARS d.d..

Stroski za zaporo avtoceste za ponujeni rok izvedbe del, niso predmet te pogodbe in jih krije
naroc¢nik. V primeru daljSega skupnega trajanja zapor avtoceste, ki je posledica razlogov na
strani izvajalca, stroske za zaporo izven ponujenega roka izvedbe del nosi izvajalec sam.

Izvajalec del je dolZzan izvedbo del organizirati tako, da bo dela izvajal po potrjenem elaboratu
zapore ceste. Dela na hitri cesti se bodo izvajala predvidoma pod zaporami tipa B-1 in tipa C
1+1.

Izvajalec del je pri izvedbi del dolZzan upostevati tudi pogoje upravljavcev vseh tangiranih cest,
na katerih so predvidene zapore o0z. preusmeritve prometa zaradi izvedbe del. Za
preusmeritev prometa in vodenja prometa v Casu zapore prikljucka 0441 Ajdovscina je
potrebno upostevati dolocila 7. odstavka 74. Clena Zakona o cestah (Uradni list RS, &t.
109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15).

Izvajalec del je dolzan dela izvajati po projektni dokumentaciji »PZ| za obnovo vozis¢ne
konstrukcije na odsekih H4/0375 in 0775 Vipava - Ajdovs¢ina od km 4,139 do km 6,763 in
H4/0376 in 0776 Ajdovsdina — Selo od km 0,000 do km 0,373 — I. etapa «, po »PZ| za obnovo
voziséne konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776 Ajdovscina — Selo od km 0,373 do km
3,174 - IV. etapa«, po »PZI za obnovo vozi$¢ne konstrukcije na odsekih H4/0376 in 0776
Ajdovslina — Selo od km 3,150 do km 5,150 in PZ| za zamenjavo dilatacij na viaduktu Ribnik
VA0576 in VAQ577— V. etapa« in po izvedbenem nadrtu »lzN za zamenjavo dilatacij na
viaduktu Lijak VA0384 in VA0383«. Izvajalec del je dolZan izvedbo del organizirati tako, da bo
dela izvajal ves svetli del dneva vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za
dela, katera je v skladu s katalogom del, podanim v naslednji tocki, moZno izvajati v no¢nem
¢asu, mora izvajalec glede na izbrano tehnologijo del predvideti tudi izvajanje del v no¢nem
¢asu. Navedeno izvajalec del prikaZe v terminskem planu, ki je del tehnoloskega elaborata. Za
dela, ki jih bo izvajal v no¢nem ¢asu, mora zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete, predhodno
pridobiti soglasje inZenirja.

Katalog del, ki jih je moZno izvajati v no¢nem casu:

o Preddela: Vecina rusitvenih del, demontaZe prometne signalizacije in prometne
opreme,...

« Zemeljska dela: Siroki izkopi, nasipi, izkopi za globoko temeljenje (pilotiranje).

» Betonerska dela: Polaganje armature, vgrajevanje betona.
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Asfalterska in HI dela: Rezkanje asfaltnih plasti pri odstranjevanju vozis¢ne konstrukcije,
vgrajevanje prve nosilne asfaltne plasti, peskanje povrsin in druge vrste obdelav povrsin.
Dela v predorih: Vsa dela.

Sanacijska dela na objektih: Rusenje z vodnim curkom in s pnevmatskimi kladivi.

Prometna signalizacija in prometna oprema: Vsa dela, razen vzdolznih oznacb na
voziscéu.

8) lzvajalec si mora pred pricetkom del na svoje stroske pridobiti vse podatke o obstojecih
komunalnih vodih. Izvajalec odgovarja za skodo, ki bi nastala, ¢e bo pri izvajanju del kakorkoli
poskodoval obstoje¢e komunalne vode.

9) Pred pri¢etkom izvedbe mora izvajalec izdelati geodetski posnetek obstojeCega stanja z
dolocitvijo nove nivelete (po izvedeni nadgradnji) v 4 vzdolZznih oseh (levega robu ob lo¢ilnem
pasu, stika med prehitevalnim in voznim pasom, stika med voznim pasom in odstavno niso in
desnega robu odstavne nise/zaviralnega ali pospesevalnega pasu).

10) Izvajalec del mora za izvedbo vseh postavk iz ponudbenega predracuna, ki se nanasajo na
izvedbo obrabne in zaporne plasti zagotoviti posamezno vrsto materiala iz enega vira za
celotno razpisano koli¢ino. Za vse postavke, ki se nanasajo na izvedbo obrabne in zaporne
plasti pa mora izvajalec zagotoviti tudi vgrajevanje materiala z mehanoopremo iste kakovosti
za celotno razpisano koli¢ino.

11) Pri vzdolZznem stiku mora izvajalec zagotoviti ustrezno kakovost v skladu z veljavnimi predpisi.

12) Pred pricetkom vgradnje obrabno zaporne plasti mora biti izvedena kontrola vzdoline in
precne ravnosti zgornje nosilne oz. vezne plasti, o ¢emer mora biti izdelano porocilo.

13) lzvajalec mora pri izvedbi asfaltne nosilne plasti skladno s TSC 06.800 in SIST 1038-1 (tocka
4.4 Ponovna uporaba asfaltnega granulata) upostevati ponovno uporabo asfalta v nosilni
asfaltni plasti.

14) Zahteve za bitumenska veziva in bituminizirane zmesi

Cestogradbeni bitumen

Pen po ekstrakciji bitumna se lahko spremeni na 60% vrednosti vhodnega bitumna, ¢e
vrednosti vhodnega bitumna ni pa na 60% spodnje mejne vrednosti za dolocen tip
bitumna.

PK po ekstrakciji bitumna se lahko povet¢a do 10°C od vrednosti vhodnega bitumna, ¢e
vrednosti vhodnega bitumna ni pa od zgornje mejne vrednosti za dolocen tip bitumna.

S polimeri modificirano bitumensko vezivo

Pen po ekstrakciji s polimeri modificiranega bitumenskega veziva se lahko spremeni na
40%-50% vrednosti vhodnega bitumna, ¢e vrednosti vhodnega bitumna ni pa na 40%-
50% spodnje mejne vrednosti za dolocen tip bitumna.

Odpornost bituminizirane zmesi proti razpokam pri nizki temperaturi
Ohlajevalni preskus (CTT):
temperatura ob porusitvi T; <-25°C ....zahteva za obmodja z milej$o klimo
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temperatura ob porusitvi T; <-30°C....zahteva za obmo¢ja za klimatsko zahtevnejsa
obmodja

Najvedja rezerva natezne napetosti: Af; mazx >4 MPa

Temperatura pri najvecji rezervi natezne napetosti: T(A8; max) < -10°c

15) Izvajalec del mora vse elemente demontirane jeklene varnostne ograje, ki ne bodo ponovno
uporabljeni v predmetnem narocilu, zapisnisko predati AC bazi, ki je pristojna za vzdrZevanje
predmetnega odseka.

16) lzvajalec del mora vgraditi varnostno ograjo za traso za nivoje zadrZevanja H1 in H2, z enotno
obliko prereza odbojnika (dvojni val), ki se uporablja na AC in HC v upravljanju DARS d.d.,
predloZiti porocila o preskusnih trkih v skladu z SIST EN 1317-1,2 ter podati izjave in porocila
o skladnosti za ostale materiale (jeklo, protikorozijska zascita, itd...). Navedeno mora biti
vkljuéeno v tehnoloski elaborat. V predmetni razpisni dokumentaciji so v Poglavju 6 —
Ponudbeni predracun in Poglavju 9 — lzvlecek iz PZI navedene najvecje dopustne delovne
Sirine varnostnih ograj, dopustna je izvedba varnostnih ograj z manjSo delovno Sirino.
Ponudnik v ponudbenem predracunu v postavkah za varnostne ograje ovrednoti ponujeno
ograjo z delovno Sirino, kot jo bo izvedel.

17) lzvajalec mora za izvedbo varnostnih ograj zagotoviti dobavo elementov proizvodov istega
proizvajalca in s tem v najvecji moZni meri zagotoviti kompatibilnost med razli¢nimi
vgrajenimi tipi ograj.

18) Izvajalec mora zagotoviti izvajanje notranje kontrole kakovosti, ki se mora izvajati v
akreditiranem laboratoriju. V primeru, da ne zagotovi akreditiranega laboratorija, lahko
naro¢nik z izvajalcem zunanje kontrole kakovosti preveri ustreznost opreme, kadrov in
izvedbe preskusov notranje kontrole kakovosti, ter jih potrdi oz. v primeru neustreznosti
zahteva zamenjavo.

19) Izvajalec notranje kontrole kakovosti mora v porocilih o preskusih in odvzemu vzorcev, poleg
gradbenih profilov, obvezno navesti tudi stacionazo po BCP.

21) lzvajalec del mora izvajati dela tudi v skladu s tehni¢nimi zahtevami, kot izhajajo iz navodil
narocnika, objavljenih na spletni strani narocnika:

* Navodilo o obliki, dimenzijah, karakteristikah in postavitvi prometne signalizacije na
avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS d.d.

e Navodilo za nacrtovanje in izvedbo ukrepov za izboljSanje varnosti prometa in
prepustnosti na avtocestah in hitrih cestah v upravljanju DARS d.d.

Zagotavljanje glavne opreme za izvedbo del

Izvajalec mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali
na kak drug nacin) do kljuénih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora,
da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolZitev v predvidenem c¢asu gradnje na voljo v ustrezni
kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo.

Izvajalec mora zagotoviti vso nujno potrebno opremo za izvedbo del. Kot glavno opremo za izvedbo
del pa mora zagotoviti:

» 1 kom rezkar minimalne Sirine 1,90 m,
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» 1 kom rezkar minimalne Sirine 1,00 m,

1 kom rezkar minimalne Sirine 1,90 m z bobnom, ki ima razmak med zobmi max 8 mm,
1 kom finiSer minimalne Sirine 7,60 m s fiksno vgrajevalno plosco,

1 kom finiSer minimalne Sirine 4,50 m,

1 kom finiSer minimalne Sirine 1,00 m,

YV V V VYV V

1 kom brizgalni stroj z elektronskim vodenjem pobrizga in registratorjem kolicine pobrizga
in
vso ostalo opremo, potrebno za izvedbo del po tem razpisu tako, da bodo dela potekala nemoteno v

okviru predvidenih rokov.

Zagotavljanje virov za nabavo asfaltnih zmesi

Izvajalec mora imeti zagotovljene vire za nabavo asfaltnih zmesi iz asfaltne baze, katere kapaciteta je
najmanj 120 t/uro. Najvecja dopustna dolzina transportnih poti za asfaltne zmesi je 100 km.

Zagotavljanje zacasnih deponij

Izvajalec mora na lastne stroske zagotoviti zemljisSe za odlagalis¢e oziroma zacasno deponijo
materiala za gradnjo, zemljis¢a za svojo organizacijo gradbisca, zemljis¢a za svojo upravno tehnicno
bazo, zemljis¢a za dovozne poti in dostope do gradbisca in do obratov, ki jih bo za¢asno uporabiljal
med gradnjo, kadar postavitve omenjenih delov ni mogocde zagotoviti znotraj Ze pridobljenega
zemljis¢a za gradnjo.
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