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1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU   ŠT.SR11061-1
	NAČRT IN ŠTEVILČNA OZNAKA NAČRTA:

	

	1. NAČRT ARHITEKTURE

	(načrt arhitekture; načrt krajinske arhitekture; načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; načrt električnih inštalacij in električne opreme; načrt strojnih inštalacij in strojne opreme; načrt telekomunikacij; tehnološki načrt; načrti izkopov in osnovne podgradnje)

	

	INVESTITOR:

	

	Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto

	(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež)

	

	OBJEKT:

	

	Zadružni dom Uršna sela

	(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša)

	

	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NJENA ŠTEVILKA:

	

	Projekt za izvedbo (PZI) - 1.faza

	(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del)

	

	ZA GRADNJO:

	

	Rekonstrukcija objekta in sprememba namembnosti

	(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta,sprememba namembnosti)

	

	PROJEKTANT:

	

	STUDIO RAZVOJ, storitve inženirja, d.o.o,

Kočevarjeva ulica 7, 8000 Novo mesto,
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univ. dipl, in, Q%f

pooblasteni arhitgkt
ZAPS 0515 A




info@studio-razvoj.si

Odgovorni predstavnik podjetja: Igor Primažić, univ.dipl.inž.arh.

	(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta in žig)

	

	ODGOVORNI PROJEKTANT:

	Ivo Lah,  univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0515A

	(ime odgovornega projektanta, identifikacijska številka, osebni žig, podpis)

	

	ŠTEVILKA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NAČRTA:

	

	SR11061, Izvod:  1   2   3   4,  Novo mesto,  marec 2017

	(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)

	

	ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

	Ivo Lah,  univ.dipl.inž.arh., ZAPS 0515A

	(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni žig, podpis) 




1.2   KAZALO VSEBINE NAČRTA ŠT. SR11061-1

1.1
Naslovna stran

1.2
Kazalo vsebine načrta
1.4
Tehnično poročilo

1.4.1
Tehnični opis 

1.5
Risbe

OBSTOJEČE STANJE S PRIKAZOM RUŠITEV

1.5.1
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1.4
Tehnično poročilo

1.4.1 TEHNIČNI OPIS

INVESTITOR :
 Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
OBJEKT :
 Zadružni dom Uršna sela
ŠT. PROJEKTA.:
 SR11026
NAČRT:

 1 - NAČRT ARHITEKTURE – 1.faza
	I.
	SPLOŠNO


Za potrebe pridobitve za rekonstrukcijo objekta smo izdelali PGD in PZI projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo Zadružnega doma Uršna sela.

Pri izdelavi projektne dokumentacije smo upoštevali :

· veljavne prostorske akte

· in veljavne tehnične predpise.
Stanje strehe na objektu Zadružni dom na Uršnih Selih je izrazito slabo. Streha pušča na kar nekaj koncih. Investitor se je zato odločil za izvedbo zamenjave strehe. Posledično pa je potrebno izvesti še nekaj drugih del, ki so vezana na zamenjavo strehe. Celotna investicija je zaradi obsega del in višine finančnega stroška razdeljena na  razdeliti na dve fazi. 1. faza tako obsega vsa potrebna za postavitev nove strehe, 2. faza pa vse ostalo. Temu primerno je obdelana tudi projektna dokumentacija. 
	II.
	FUNCIONALNA ZASNOVA CELOTNEGA OBJEKTA 


Projekt obravnava rekonstrukcijo zadružnega doma v Uršnih selih.  Obstoječi objekt se nahaja na parceli *398, k.o. Dobindol, projektna dokumentacija pa obsega še dela na parcelah 3012/7, 3012/3, 4114/6, vse k.o. Dobindol.  
Dostop do objekta bo mogoč z državne ceste št. 2501 in občinske ceste 293041. Priključki bo potrebno  v sled rekonstrukcije objekta  ravno tako rekonstruirali z upoštevanjem pogojev soglasodajalcev.
Obstoječi objekt je bil zgrajen pred letom 1967 na podlagi pridobljenega gradbenega dovoljenja.
V objektu so se poleg zadružne trgovine nahajala tudi dva stanovanja, gostilna, večnamenska dvorana, pisarne za potrebe vaških društev, pisarne, neizkoriščeno podstrešje ter kletni prostori s kletmi ter shrambo za drva. 
Od časa izgradnje do danes večjih rekonstrukcijskih ali vzdrževalnih posegov na objektu ni bilo izvedenih. Temu primerno je tudi stanje objekta, ki je sorazmerno dotrajan in zahteva celovit poseg v konstrukcijo (izvedba AB plošč), zamenjavo ostrešja, zamenjavo stavbnega pohištva, tlakov, kanalizacije, inštalacij, …

Predvideno je odstranitev celotnega ostrešja, rušitev vseh zidov na podstrešju ter delna rušitev zidov v nadstropju, zmanjšanje višine prostorov v nadstropju, s tem pridobimo večjo višino v mansardnem delu.

Odstraniti bo potrebno vse lesene medetažne konstrukcije, ter narediti armiranobetonsko ploščo.

Pri rekonstrukciji je predvidena zamenjava celotnega stavbnega pohištva, popravilo notranjih ometov, zamenjava finalnih tlakov razen v hodniku in stopnišču. 
Izvesti je potrebno tudi novo fasado v debelini 14 cm po sistemu demit.

V pritličnem delu je predviden oddelek vrtca za največ 20 otrok, v nadstropnem delu je predvideno eno stanovanje. Ostali prostori so namenjeni za razne pisarne društev, etnološko zbirko, prostor za rekreacijo in večnamensko dvorano.
Izvesti je potrebno tudi rekonstrukcijo komunalnih priključkov, priključki so obdelani v posameznih načrtih inštalacij. 
Preurediti je potrebno tudi zunanjo ureditev, ter postavitev male biološke čistilne naprave in ponikovalnice.

Ob izvedbi rekonstrukcije objekta se bo na željo investitorja izvedla dudi delna sprememba namembnosti tako, da bo celoten objekt služil lokalni skupnosti z različnimi vsebinami.

Vse rušitve in preboji so prikazani v risbah obstoječega stanja z rušitvami. 

Pri odstranitvi tlakov v pritličnem delu objekta je potrebno narediti dodatne izkope ob temelju, da se preverijo dimenzije in kvaliteto temeljev. V primeru ugotovitve, da temelji dimenzijsko in po kvaliteti ne ustrezajo za obremenitve pri novem stanju objekta, jih bo potrebno sanirati po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij.

Detajli sidranja in naleganja novih medetažnih plošč, so obdelani v načrtu gradbenih konstrukcij – armaturni načrti, ki so sestavni del PZI projektne dokumentacije.

Vsebine in namembnost  prostorov v rekonstruiranem objektu bodo sledeče:
Klet

· prostor namenjen druženju mladih

· shramba za kurivo

· kotlovnica

Pritličje

· En oddelek vrtca s  spremljevalnimi prostori

· Večnamenska dvorana z vstopnim avlo in pisarno
· Sanitarije s prostorom za čistila

Nadstropje

· Stanovanje 

· Prostori pisarne krajevne skupnosti

· Prostori namenjeni  lokalnim društvom

· Prostor  etnološke zbirke s čitalnico in e-točko

· Sanitarije

Podstrešje

· Prostor za rekreacijo s pripadajočimi garderobami

· Shrambe za potrebe vrtca, društev in krajevne skupnosti. 
	III.
	OBSEG DEL ZAEJTIH V 1.FAZI 


V grafičnih prilogah je označeno območje, ki zajema dela predvidena v 1.fazi.
Dela 1. faze zajemajo odklop inštalacij po navodilih upravljalca komunalne in energetske infrastrukture.
Pričetek del se prične z odstranitvijo obstoječe sanitarne opreme, odstranitvijo notranjega in zunanjega stavbnega pohištva. Našteta dela se opravijo zgolj v mansardi objekta.  V nadaljevanju se prične z demontažo vertikalnih in horizontalnih žlebov, snegolovov, pločevinastih žlot oziroma obrob.  Odstraniti je potrebno celotno leseno ostrešje, vse dimnike, nosilne in predelne stene v mansardi. Po zaključku odstranitve omenjenih del se odstrani tudi lesena medetažna konstrukcija med nadstropjem in mansardo. 
Za potrebe izvedbe horizontalnih vezi je potrebno izvesti poravnavo obstoječega zidu po celotnem obsegu kot tudi na vmesnih nosilnih zidovih. Izvesti je potrebno tako opaže horizontalnih vezi kot tudi medetažne plošče. Podpiranje opažev za medetažno ploščo je potrebno izvesti na način, da se na obstoječe tlake nadstropja pod vertikalne opore položijo deske, ki bodo težo armiranobetonske konstrukcije čim bolj sorazmerno prenesle na leseno medetažno konstrukcijo kot tudi na obstoječo AB ploščo med pritličjem in nadstropjem. Za potrebe razbremenitve je predvideno tudi podpiranje te konstrukcije v pritlični etaži. 
Pri vgradnji armiranobetonske plošče je potrebno paziti, da se pripravi odprtina za kasnejšo vgradnjo dimnika ter, da se vgradijo PVC cevi za potrebe kasnejše izvedbe vertikalne kanalizacije. V AB ploščo je predvidena tudi vgradnja izolacijskih zaščitnih cevi za potrebe elektrorazvoda za zagotovitev osvetlitve prostorov v nadstropju.
Po zaključeni izvedbi armiranobetonske medetažne plošče se pristopi  k zidavi, izdelavi vertikalnih in horizontalnih protipotresnih vezi ter vgradnji jeklenih okvirjev. 

Skladno z grafičnim delom se nato izdela leseno ostrešje s pokrivanjem z opečnimi zarezniki ter izvedbo krovsko-kleparskih del.

Predvidene okenske odprtine se obložijo z lesenim opažem. Enako, vendar z vrati de izvede stena na vrhu stopnišča. Tako se zagotovi kontroliran dostop do podstrešja.
	IV.
	KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI STAVBE 


· Temelji so obstoječi        

· Nosilni zidovi v mansardi so pozidani z opečnimi modularnimi bloki debeline 30 cm.
· Nad celotnim nadstropjem je armiranobetonska plošča deb. 17 cm.
· Steberi, nosilci in preklade so iz armiranega betona, dimenzije so razvidne iz grafičnega dela projekta. 
· Jekleni okvirji z vertikalnimi podporami so izdelani iz HEA 200 profilov
· Ostrešje je narejeno iz smrekovega lesa II.ktg.; sestavljeno je iz kapne in vmesne lege, ki so povezane s špirovci. Dimenzije lesa so določene v grafičnem delu projekta. Naklon strešin je35(.

	V.
	OBDELAVE


· Tlaki se v 1. fazi ne bodo izvajali, tako, da bo ostala vidna medetažna AB Plošča.

· V 1. fazi ni predvidena izvedba ometov ter ostala slikopleskarska dela
· V 1. fazi ni predvidena izvedba fasade
· Streha je pokrita s strešnim zareznikom.

· Strešni napušči (kapni in čelni) so obiti s skoblanimi deščicami deb. 2 cm, popleskanimi s toniranim a prozornim lakom za les. 

· Vse obrobe, žlebovi, odtoki in ostali kleparski izdelki so izvedeni iz barvane pločevine deb. 0,6 mm. 

	VI.
	KANALIZACIJA


a) Meteorna voda s strešin bo speljana preko žlebov in odtočnih vertikal v obstoječi sistem odvodnjavanja
b) Fekalna kanalizacija v 1. fazi ni predmet izvedbe
	VII.
	POŽARNA VARNOST


Za obravnavani objekt je bil izdelan elaborat Zasnova požarne varnosti in je sestavni del PGD projektne dokumentacije. Zagotovitev požarne varnosti bo mogoča po zaključeni gradnji (obe fazi).
	VIII.
	INSTALACIJE


Za začasno obratovanje v nadstropju so v sklopu projekta za izvedbo -1. faza v ločenem načrtu obdelane eleltroinštalacije in električna oprema.
	IX.
	2. FAZA


Vsa ostala dela, ki so zajeta v osnovnem PZI projektu in niso zajeta v PZI – 1.faza so predmet izvedbe 2. faze.
Novo mesto, marec 2017 
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