
Pojasnilo oz. odgovor na vprašanji 043/3 in 4 k SLA01, ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil v postopku oddaje javnega naročila »Vzpostavitev in 

delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah«, pod št. JN4695/2015 dne 13. 7. 2015 

in na TED pod št. 2015/S 135-249619 dne 16. 7. 2015: 

 

043 

 
 
3. Izračun variabilnega dela plačila v dokumentu št. 320, SLA 01: 
Delež pobrane cestnine, primer 2, je napačen: EUR 12.000.000,- 
* 2 * (0,9950 - 0,9900) / 12 = EUR 10.000, in ne EUR 20.000,- 
Prosim potrdite. 
 
4.Izračun variabilnega dela plačila v dokumentu št. 320, SLA 01: 
Delež pobrane cestnine, primer 3, je napačen: EUR 12.000.000,- 
* 2 * (0,9650 - 0,9900) / 12 = EUR -50.000, in ne EUR -100.000,- 
Prosim potrdite. 

400, 320 O 043 
3. Potrjujemo. Pravilni rezultat je EUR 10.000. 
 
4. Potrjujemo. Pravilni rezultat je EUR -50.000. 

 


