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Narocnik: DARS d.d,, St. ....uuuneee.
Sofinancer: MOL L SR
Izvajalec: . St v

NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,
Ulica XIV. divizije st. 4, ki jo zastopa Uprava

Identifikacijska $t. za DDV: S192473717
Matic¢na Stevilka: 5814251
Transakcijski racun stevilka: SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d.

SOFINANCER: Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ki jo zastopa Zupan Zoran

Jankovié
Matic¢na Stevilka: 5874025
Identifikacijska St. za DDV: S167593321
in
IZV AJALEC: et ettt sttt et et st e e et e b et e s she e e s ebae et beeeae e e ebeaeteaete et aaeaaes
Ki B8 ZASTOPA cueiiiiecie ettt et e et st st e r et et aeeae et
MaALiCNa SEEVIIKA: cvieiriieiieece ettt st s b e s e bt ens
Identifikacijska St. Za DDV: ..ottt ettt eaa s
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik plageval izvriena
dela: e o] o USRS
skleneta:
POGODBO
za

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na ljubljansko obvoznico:
Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka LetaliSke ceste

I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je:

¢ narocnik DARS d.d. dne ......cccccuvrvennen. objavil na portalu javnih naroCil pod §t. ......cceeeuenens
javno narocilo po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o javhem narocanju
(Ur. 1. RS, 8t. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) za »lzdelavo projektne dokumentacije za
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rekonstrukcijo priklju¢kov na ljubljansko obvoznico: Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije
za rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste;

e da sta narocnik in sofinancer sklenila Sporazum o sofinanciranju projektne dokumentacije in
druge dokumentacije ter gradnje za izvedbo rekonstrukcije prikljucka LeskoSkove ceste na hitro
cesto H3 v polni priklju¢ek in rekonstrukcijo prikljucka LetaliSke ceste na Al (v nadaljevanju:
Sporazum o sofinanciranju), v katerem je sofinancer pooblastil DARS d.d. za izvedbo vseh
postopkov za pridobitev izvajalca posameznih storitev;

® bila v postopku iz prve alineje tega ¢lena kot najugodnej$a ponudba izbrana ponudba v tej
pogodbi navedenega izvajalca;

e da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne .............., pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ... , da v

njihovem imenu in za njihov racun podpise in sklene pogodbo;
e da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost
za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi;

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL

2. ¢len
S to pogodbo narocnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo projektno dokumentacijo
IdP, PGD, PZI za rekonstrukcijo prikljucka LetaliSke ceste na avtocesto Al (vzhodno ljubljansko
obvoznico) (Sklop 2).
Podrobnejsi opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami za Sklop 2, ki je sestavni del te
pogodbe.

3.¢len
S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz
izvajal¢eve ponudbe St. ........cccceceeueeeee. Z dN€ e, i Njenih sestavnih delov in potrjene
projektne naloge s prilogami.
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

4. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri ¢emer

mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomicno v okviru dolocil te pogodbe in morebitnih
dodatnih dogovorov med pogodbenima stranema.
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I1l. POGODBENI ROK
5. ¢len

Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem prevzetih obveznosti takoj po prejemu sklenjene pogodbe
in jih izvesti po posameznih fazah, upostevaje naslednje fazne roke:

M ‘ Aktivnosti Rok
1. faza
5 dni po
MO ® podroben terminski plan dela, prejemu
® analiza prejete dokumentacije in zahtev narocnika sklenjene
pogodbe

® analiza prostorskih izhodis¢ in obstojeCega stanja,

® jzdelava geodetskega posnetka in pridobitev podatkov o
infrastrukturnih vodih (podzemnih in nadzemnih),

* pridobitev pogojev za prestavitev vodov v upravljanju DARS,

® pridobitev projektnih pogojev pristojnih soglasodajalcev,

® jzdelava vseh strokovnih podlag za izvedbo predhodnega
postopka po ZVO-1,

® jzdelava strokovnih podlag za podnebne spremembe in 60 dni po
M1 elaborata odpornosti na podnebne spremembe, sklenitvi
® jzvedba preiskav obstojece voziscne konstrukcije — VK, pogodbe

® jzvedba preiskav obstojecih objektov,

® jzdelava predloga sanacijskih del na AC nadvozih,

® jzvedba preiskav obstojecih protihrupnih ograj,

® jzdelava IDP z upostevanjem izhodis¢ te projektne naloge,
vklju¢no z idejnimi projekti premostitvenih objektov (z
upostevanjem tehnologije gradnje pod prometom),

® jzvedba raziskav in izdelava nacrta dimenzioniranja VK.

21 dni po
prejemu
recenzijske
zabeleZke

M2 | e Dopolnitev IDP po recenzijskih pripombah

e pridobitev ocene podnebnih sprememb, 60  dni  po

e jzvedba GG raziskav, p re;emfl
. .. v . recenzijske
® jzdelava PZI dokumentacije za vzdrZevalna dela v javno Y
] zabelezke  IDP
korist po ZCes-1. "
M3 dokumentacije
45 dni po
® jzdelava PGD dokumentacije za gradnjo nadhoda vkljucno s p re1emy
PGD za zidove recenzijske
zabelezke  IDP
projekta
M4 ® oddaja koncnih izvodov PZI dokumentacije za VDIK z vsemi 30 dni po

soglasji, dopolnjene po pripombah recenzentov s priloZenimi prejemu
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iziavami o ustreznosti projekta in s priloZenim Potrdilom o recenzijske
opravljeni recenziji in Porocilom o preveritvi varnosti zabelezke za PZI
prometa (s priloZzenim Potrdilom) in izdaja izvlecka PZI za dokumentacijo

potrebe javnega razpisa.

oddaja PGD dokumentacije za nadhod in zidove z vsemi

14 dni po

soglasji, dopolnjene po pripombah recenzentov/revidentov s prejemu
priloZenimi izjavami recenzentov/revidentov o ustreznosti recenzijske
projekta PGD in s priloZenim Potrdilom o opravljeni zabelezke za PZI
recenziji/reviziji dokumentacijo

3. faza

30 dni od
datuma izjave o

M5 Izdelava PZI dokumentacije za nadhod in zidove .
ustreznosti
projekta PGD

Oddaja koncnih izvodov PZI za gradnjo nadhoda in zidove, 30 dni o
dopolnjene po pripombah recenzentov, s priloZenimi reiemu p
iziavami o ustreznosti projekta in s priloZenim Potrdilom o prej ..

M6 . e v s . recenzijske

opravijeni recenziji in PorocCilom o preveritvi varnosti Y
o . L zabelezke  PGD
prometa (s priloZzenim Potrdilom) in izdaja izvlecka PZI za ..
dokumentacije

potrebe javnega razpisa.

Konéni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije/revizije in po pripombah presojevalca
varnosti cest ter v celoti skladen z zahtevami narocnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s
prilogami in vkljucuje potrdilo o opravljenem pregledu in kontroli projektne dokumentacije (o
izvedenih popravkih po recenziji/reviziji) in potrdilo o upostevanih pripombah iz porodila o
preverjanju varnosti v prometu.

Pogodba se sklepa za predvideno obdobje 24 mesecev.
6. Clen

Do podaljsanja faznih rokov in konénega pogodbenega roka iz predhodnega ¢lena te pogodbe, brez
posledic za izvajalca in naroc¢nika, lahko pride v naslednjih primerih:
a) ce se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;
b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;
¢) ce nastopijo okoliscine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolis¢ine, ki jih
narocnik ali izvajalec, ¢eprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pricakovati,
se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliscine, zaradi katerih nastane morebitna potreba
po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih)
dneh pisno obvestiti o nastopu okoliscin.



St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 2: lzdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo prikljucka Letaliske ceste

IV. POGODBENA VREDNOST
7. ¢len

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca st.

................ zdne..................... v potrjeni in sprejeti predracunski vrednosti, ki znasa:
VIEANOSt DrezZ DDV .....ooueiiriieriicicne ettt v b s esenesees EUR
ZNESEK DDV ..vieeitete ettt sttt ettt b s EUR

Pogodbena vrednost z DDV znasa:

Z DSRUO: ettt ettt ettt et sresa et et n bttt ere et sre st st e renaeraeren iN e, /100 EUR.
Upostevaje s Sporazumom o sofinanciranju dolocene deleZe sofinanciranja storitev do gradnje (
DARS d.d. 92%, MOL 8%) znasa

delez narocnika DARS d.d. po tej pogodbi:

VIEdNOSt Brez DDV .....coouceiviieieieiee ettt e s e EUR

ZNESEK DDV ..ottt ettt et e s s e e s EUR

VIEANOSE Z DDVttt sttt s s s EUR

P4 o Y=XY=Ts Lo TSP POU R (12 IO /100 EUR.

delez sofinancerja Mestna obcina Ljubljana po tej pogodbi:

Vrednost Brez DDV .....c.cvverieiene et e s EUR

ZNESEK DDV ettt ettt et et e EUR

VIEANOSE Z DDV ...ttt s s EUR

Z DSEUO: oottt ettt ettt et sre st st et n bttt ere et sre st et e renaeraeren iN e, /100 EUR.

Narocnik in sofinancer sta sporazumna, da bosta morebitne dodatne storitve, ki niso predemt te
pogodbe pa se izkaZze, da so potrebne za izvedbo in dokoncanje narocila sofinancirala, upostevaje
deleZe dogovorjene v Sporazumu o sofinanciranju.

8. ¢len

Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.
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V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
9. ¢len

Izvajalec bo izvrSena pogodbena dela obracunaval loceno za narocnika in sofinancerja z vmesnimi in
konc¢nim racunom v visini dejansko izvrsenih del, izraZeni v evrskih zneskih, v skladu z dejanskim
napredovanjem del.

Dela se bodo obraCunavala na podlagi dejansko izvedenih del po posameznih postavkah iz
ponudbenega predracuna in sicer najve¢ 80% postavke po oddaji dokumetnacije v recenzijo/revizijo
in preostalih 20% postavke po oddaji dokumentacije popravljene po recenziji/reviziji naroc¢niku.

Izvedba vseh del po tej pogodbi se zakljuéi z izdajo potrdila o prevzemu PGD in PZI, ki ga bo
narocnik izdal izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz
projektne naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naro¢niku predani vsi koncni izvodi
projektne dokumentacije.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupnega nastopanja, vsak od partnerjev skupne
ponudbe izda racun za opravljene storitve, ki se glasi na narocnika in sofinancerja. Vodilni partner
skupne ponudbe posreduje naroc¢niku in sofinancerju skupaj z izdanim racunom tudi izdane racune
vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Narocnik in sofinancer bosta izvedla placila za opravljene
storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z deleZi, kot so za
posamezne partnerje prikazani na racunu in kot to izhaja iz predlozenih izdanih ra¢unov. Ce vodilni
partner ne bo ob izstavitvi racuna predloZil vseh izdanih racunov vseh partnerjev skupne ponudbe
(z ostalimi prilogami), bo narocnik zacasno situacijo zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, raunu obvezno priloZil
potrjene racune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloZeni racuni vseh v tistem obdobju aktivnih
podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev,
aktivnih v obracunani fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo neposredna placila, (le-ta) pooblas¢a narocnika in sofinancerja, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placujeta podizvajalcem.

Naroc¢nik in sofinancer sta dolzna v primeru, ko so podizvajalci zahtevali neposredna placila,
namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalcevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec
predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

10. ¢len
Izvajalec se zavezuje dostaviti racun v roku 3-ih dni po obracunskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Izvajalec se zavezuje izstaviti racun lo¢eno za narocnika in lo¢eno za sofinancerja, upostevaje deleza
sofinanciranja iz 7. ¢lena te pogodbe.

Izvajalec je dolZzan posredovati racun sofinancerju izklju¢no v elektronski obliki (e-racun) skladno z
veljavnimi predpisi.
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Racuni se sofinancerju izstavijo na naslov Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za
OPVI. Na raCunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe ... sicer bo
sofinancer racun zavrnil kot nepopoln.

Narocnik in sofinancer sta dolZzna racun pregledati v roku 15 dni po prejemu in ga potrditi oziroma
zavrniti, nesporni del raéuna pa placati v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega racuna. Ce
zadnji dan placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka
Steje naslednji delavnik.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobju. Naro¢nik ali sofinancer
bo zavrnil placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna presegla vrednost, ki
jo lahko izvajalec obraduna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe.
Narocnik ali sofinancer bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in potrdil racun
podizvajalca, skladno z dolodili te pogodbe. lzvajalec v primeru, ko izstavi racun in/ali potrdi racun
podizvajalca v nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni
opravicen do izplacila zamudnih obresti.

11. ¢len

Ce narocnik ali sofinancer pride v zamudo z obveznostjo placila potrjenega racuna, imajo izvajalec in
podizvajalci v primeru neposrednih placil podizvajalcem, pravico do obracuna in placila zakonsko
dolocenih zamudnih obresti za vse terjatve do narocnika ali sofinancerja od datuma zapadlosti
racuna v placilo do datuma placila.

VI. PODIZVAJALCI

12. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10).

Naziv, polni naslov, maticna Stevilka, davéna Stevilka, TRR, na katerega bo naroc¢nik podizvajalcu
placeval izvrSena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):
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Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naro¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka
94. c¢lena ZIN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v
izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz
druge, tretje in Cetrte alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angazira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora naroc¢niku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predloZena
vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Narocnik je dolZzan v najkrajsem c¢asu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.
Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to

pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? narocila
podizvajalcem, ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
13. ¢len
Narocnik bo:

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogodil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so
potrebni za izvedbo naloge;

b) tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okolis¢inah, ki bi lahko imele
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;

c) zagotovil recenzijo/revizijo projektne dokumentacije ter preverjanje varnosti v prometu;

d) izdal potrdilo o prevzemu del po zakljucku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in
prejemu vseh koncnih izvodov projekta.

Narocnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predlozZitvi dokazil o
izpolnjevanju pogojev bo narocnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odlocil,
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ali bo nadomestni kader odobril. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga
izvajalca po zamenjavi kadra tekom izvedbe pogodbe. Ce izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo
strokovnega kadra, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. ¢lenu pogodbe, narocnik lahko odstopi
od pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naro¢nik sam.

Izvajalec kader, ki je naveden v 25. ¢lenu te pogodbe in s katerim je v okviru merila dosegel dodatne
tocke, zaradi Cesar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnej$a, tekom izvajanja pogodbe ne
sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja).
Kader, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 25. ¢lenu te pogodbe naveden kader, mora izpolnjevati
iste pogoje (vkljuéno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval zamenjani kader. Ce
izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra s katerim je v okviru merila dosegel
dodatne tocke in ki so navedeni v ponudbi oziroma v 25. ¢lenu pogodbe, naro¢nik lahko odstopi od
pogodbe.

14. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

a) dela opravil v pogodbeno dolocenih faznih rokih;

b) uposteval vsa dolocila projektne naloge s prilogami;

c) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v ¢asu trajanja pogodbe,
veljavno zakonodajo;

d) vroku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o izvedbi predmetnega javnega
narocila naro¢niku predloZil dokazilo o priznanju poklicne kvalifikacije po ZGO-1 za
strokovnjake dolocene v ponudbi;

e) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

f) kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve,
naroc¢niku najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega ra¢una poslal svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila;

g) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naro¢nikom in inZenirjem v slovenskem jeziku;

h) sodeloval z narocnikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij k
projektnim reSitvam ter pri izvajanju pogodbenih del uposteval njihove zahteve;

i) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo
iz nalog odgovornega projektanta in odgovornega vodje projekta;

j) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke in javne
seznanitve;

k) v Casu trajanja postopka izdelave projektne dokumentacije po potrebi pripravil predstavitve
resitev ( PowerPoint, razni grafi¢ni prikazi, ...);

[) pri izdelavi popisov del in projektantskega predracuna uposteval vse vrste del, potrebne
koli¢ine teh del, pravila merjenja ter uposteval realne stroske materialov in storitev ter
gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo;

m) izdelal in oddal popis del in projektantski predracun na podlagi natancnih predizmer, skladno
z dogovorjeno metodologijo popisov del z narocnikom ter v taki obliki, da bodo iz njih
razvidni podatki lo¢eno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov);

n) sprotno obvescal naro¢nika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;

o) sodeloval z naro¢nikom in inZenirjem pri dajanju pojasnil na vprasanja javnosti, lokalne
skupnosti, strank v postopku, upravnih organov in drugih;

p) sodeloval v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj in okoljevarstvenega soglasja;
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g) sodeloval v recenzijskih in revizijskih postopkih skladno s projektno nalogo,

r) posredoval podatke in pojasnila potrebna za odkupe zemljiS¢ oz. za zagotovitev pravice
graditi,

s) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov ter kot dober strokovnjak prevzel
odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvrsiti za uspesno in popolno
dokoncanje del, ki so predmet te pogodbe;

t) da bo dela opravljal z odgovornim vodjem projekta, odgovornimi projektanti in strokovnjaki,
ki jih je navedel v ponudbi;

u) spremembo strokovnega kadra izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika;

v) zagotovil ustrezen strokovni kader v najkrajSem moZnem casu, v primeru kadar narocnik
zaradi utemeljenih razlogov zahteva njegovo zamenjavo;

w) izdelal in predal projektno dokumentacijo v obliki in Stevilu izvodov kot izhaja iz projektne
naloge s prilogami za posamezni sklop;

z) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in nacrtov, v kolikor se tekom
projektiranja izkaZe, da je to potrebno;

aa) sodeloval pri komisijskih pregledih pri vsaki posamezni etapi izvedbe;

bb) zagotovil sodelovanje svojih odgovornih projektantov z ostalimi udeleZenci pri izvedbi
(vkljuéno s predajo geodetskih tock na terenu).

VIII. AVTORSKE PRAVICE

15. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na
katerih je fiksirana takSna dokumentacija, pridobi narocnik lastninsko pravico. Narocnik pridobi
lastninsko pravico tudi na drugih premicninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za
izpolnitev predmeta te pogodbe.

16. ¢len

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec
izdela sam ali da izdelati za narocnika po tej pogodbi, pridobi naro¢nik vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja, kot je to doloceno v tem clenu. Glede na to, da je izvajalec pravna
oseba, izvajalec narocniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo
izdelovali oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga
avtorska dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice
avtorjev (na taksni projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter
jih nato skladno z dolocili te pogodbe prenesel naprej na narocnika. Za vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorjev (na tak$ni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma
drugih avtorskih delih) se Steje, da so v skladu z dolocili te pogodbe prenesene na narocnika v
trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega ¢lena izvajalec na narocnika prenasa vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih
avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa
naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenasanja,

- pravico javnega prikazovanija,
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- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,
- pravico dostopa in izroCitve.

Izvajalec in narocnik soglasata, da lahko narocnik materialne avtorske pravice ali druge pravice
avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki doloc¢ata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. ¢lenu te pogodbe, Ze vsebuje znesek avtorskega honorarija.
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi
narocnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega placila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL
17. ¢len

Izvajalec je dolzan v roku 15 (petnajst) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti
naroc¢niku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od
pogodbene vrednosti del (z DDV). lzvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti veljavna se najmanj 30 dni po izdanem kon¢nem racunu po tej pogodbi.

X. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA
18. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvril pogodbenih del iz 2. ¢lena te pogodbe v dogovorjenih ali
sporazumno podaljSanih faznih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, bo narocnik zara¢unal pogodbeno
kazen v viSini 2 %o (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan
posebe;j.

Narocnik je upravicen do placila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. ¢lena te pogodbe, ne
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela
dokonca v roku za dokoncanje vseh del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del. Naro¢nik ima pravico pogodbeno kazen obracunati z zadnjim radunom v
posamezni fazi, v viSini 10% (deset odstotkov) od vrednosti del, izvedenih v posamezni fazi.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru zamude roka iz tocke d) 14.
¢lena in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni delovni dan
posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov)
pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v visini
10% pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, kadar se ne bodo izvajala
neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, pa naroc¢niku najpozneje v 60 dneh
od placila kon¢nega racuna oziroma situacije ni poslal svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca,
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da je podizvajalec prejel placdilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega naroCila in sicer v visini 5 %o (pet promilov) od
pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan.

Skupni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti
del.

Za vsako spremembo katerega izmed kadrov, navedenih v ponudbi, ali podizvajalca tekom izvajanja
te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolZan placati narocniku
kazen v visini 1.000,00 (tiso¢) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi spremembe kadra ali
podizvajalca ne more presegati 2% pogodbene vrednosti del.

Narocnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe strokovnega kadra ali podizvajalca brez
soglasja naroc¢nika, obracuna pri mesecnih in/ali konénem raéunu.

19. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro¢nik zahteva poleg pogodbene kazni
tudi poplacilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajaléeve
zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. lzvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu
pozove, skupaj z naro¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali
neizpolnitve izvajalca.

20. clen

Pogodbeni stranki soglasata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

XI. ODSTOP OD POGODBE

21. c¢len

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) izrazlogov in po postopku, kot to dolocajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrozajo
pravocasno, celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako
ravnanje pogodbene stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in
ima za posledico vec¢jo materialno skodo.

22. ¢len

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 21. ¢lena te pogodbe,
b) iz razlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,
c) Cce izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z
12. ¢lenom te pogodbe,
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d) ce izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga doloci narocnik, ne izpolni obveznosti iz tocke
d.) 14. ¢lena te pogodbe,

e) ceizvajalec zamenja strokovni kader v nasprotju s 13. ¢lenom te pogodbe,

f) e preneha potreba za izvedbo del.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe samo tedaj, Ce je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem
naknadno dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev
obveznosti se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, e izvajalec sam izjavi,
da pogodbenih del noce ali pa ne more pravocasno opraviti.

Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovcil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pri¢ne ucinkovati, zadrZati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visSine vseh stroskov
izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, visine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

23. ¢len

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 21. ¢lena te pogodbe,
b) ce pride izvajalec v poloZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti narocnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal
naroc¢niku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, narocnik pa
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

24. Clen

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporoditi nasprotni
stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.
XIl. PREDSTAVNIKI
25. ¢len
Strokovni kader izvajalca:
Odgovorni VOdja ProjEKLa J: c.euiiiiieee ettt e e e e e e et ra e e e e e e e e e naaaraaaeees
Odgovorni Projektant CESTE JB: .ottt e e et e e e e s ere e e e e e rate e e e e aaes

Odgovorni projektant 0bJEKLOV JE: ...uiiiiiiiieiieiee e e e re e e abee e e
Odgovorni projektant nacrtov telekomMuNiKaCij.......ccceiiieiicciieii e
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Strokovnjak za izdelavo porocila o stanju vozis¢ne konstrukcije za potrebe dimenzioniranja je:
Izdelovalec elaborata dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije je: .....ccoveevcieeeiiciieeee e,
Odgovorni vodija del izvajanja programa GG Preiskav J&: ... ciececveeeeertecriee e see s s ste e eresseenes
Strokovnjak za izdelavo Studije obremenitev s hrUPOM JB: ... e e
Odgovorni projektant nacrtov gradbenih konstrukcij (za aktivno protihrupno zascito) je:

Strokovnjak za izdelavo prometne StUIJE JE: ....oiiiiiie ettt st

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala v
zvezi z izvajanjem te pogodbe, narocnik doloca: DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo
PrOJEKLA: cviieee et e

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNiKa J& ......cceeeiiciiiiiicciiie e e
Skrbnik pogodbe s strani SofinaNCerja J& .....cccveeeiiiciieie e

Predstavnik iZVAjalCa JE ...ttt sttt ettt et e st s te st e e s et ettt s e e e ane st et eee
XlI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
26. Clen

Pogodbene stranke se zavezujejo, da:

- ne bodo krsile dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnhem ali
zasebnem sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi
ter zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih,

- ne bodo dale oziroma obljubile kakrsnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri narocniku, sofinancerju ali drugem drzavnem organu (sluzbi,
oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z
namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega
zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega polozZaja ali k vplivanju na zakon ali
odlocitev narocnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali
usmerila posle k naroénikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku,
zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizicni osebi,

- ne bodo omejevale oziroma vplivale na poslovanje izvajalca ali naroc¢nika ali sofinancerja
pri poslovanju po predpisih o javnem narocaniju,

- ne bodo sklenile pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoiji ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule $e ni nastopil, se steje, da ni bila sklenjena.
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Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE
27.clen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe,
sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacilo po vrstnem redu, kot so
navedeni:

1) Pogodba

2) Ponudba

3) Projektna naloga s prilogami

4) Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

5) Sporazum o predlozZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila, kadar je kot

najugodnejsa izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev
6) Drugi dokumenti, ki so del pogodbe.

XV. RESEVANJE SPOROV
28. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej
skusali resiti sporazumno.

Ce spornega vprasanja ne bo mozno rediti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka
pogodbena stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodis¢u v Ljubljani.

XVI. OSTALE DOLOCBE

29. ¢len
Pogodba preneha veljati, ce je narocnik seznanjen, da je pristojni drZavni organ ali sodis¢e v
povezavi s predmetnim javnim narocilom s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev delovne,
okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

30. ¢len
Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s
sklenitvijo aneksa.

31.¢len
Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloZiti v

roku 15 (petnajst) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
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Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena, se $teje, da pogodba
ni bila sklenjena in bo naroc¢nik unovdil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

32. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih od katerih naroc¢nik in sofinancer prejmeta vsak
po 2 (dva), izvajalec pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: .....ccccceeevvveeeeeiiieeeennns Podpisano dne:......cccccveeeeciieeeeeciieeeeens
IZVAJALEC: NAROCNIK:

............................................................ DARS d.d.
............................................................... Uprava DARS d.d.

SOFINANCER:
MESTNA OBCINA LIUBLJANA
Zoran Jankovic

Zupan



St. projekta: 2017/000140 Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo priklju¢kov na
ljubljansko obvoznico: Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije
za rekonstrukcijo prikljucka LetaliSke ceste

(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
.......................................................................................... (firma in sede? partnerja)
.............................................................................................. (ime in priimek zakonitega zastopnika)
pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja

...................................................................................... (firma in sedez vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narodila z dne ...........cccueuu....
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi 1\
............................................................................................ , da v nasem imenu in za nas racun
podpise in sklene pogodbo za

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljuckov na ljubljansko obvoznico:
Sklop 2: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo prikljucka LetaliSke ceste

Vv , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru skupne ponudbe skupine
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.



