3/11.4.1 TEHNICNO POROCILO

1.0 SPLOSNO
Naselje Mace lezZijo v ob¢ini Preddvor, na J pobo¢ju StorZi€a in Malega Grintavca, na nadmorski
visini od 530 do 580m.

Obstojeca vodooskrba naselja se trenutno izvaja iz drenaznega zajetja nad vasjo, ki je do pred nekaj
let imelo presenetljivo izdatnost, dovolj veliko za potrebe vasi. Domacini pravijo, da se je pred
nekaj leti zgodil manjsi potres, ki pa je premaknil plasti in precej vode teCe mimo zajetja. Od takrat
je vodooskrba obc¢asno motena oz. deluje na meji potreb, absolutno pa ne omogoca dodatnih
pozidav. Nad Magami — cca. na koti 590 je narejen preprost vodohran volumna 36m’, od koder
gresta dva glavna vodovoda PE DN 63mm — eden proti V in drugi proti Z delu vasi. Trenutno stanje
vodovoda najbolje pozna vas¢an Janez Ales, ki je omogocil dopolnitev katastra obstojecega
vodovoda.

Del vasi — his. §t. 19 do 30 sploh nimajo zagotovljene vodooskrbe in se napajajo iz kapnice. Objekti
his. st 8b, 66 in 69 imajo urejen svoj vodovod, o katerem ni na voljo podatkov.

2.1 DOVOD VODE IZ BASLJA

Za stalnejSe zagotavljanje vodooskrbe vasi Mace je bilo izdelanih Ze ve¢ predlogov, od katerih ima
vsak svoje vec¢je pomanjkljivosti:
- ponovna izvedba vrtine: stroski posega bi bili veliki, rezultat pa vprasljiv. Taka reSitev
pomeni tudi Se en nov vodni vir, kar pomeni nove redne stroske vzdrzevanja.
- Crpanje vode iz zajetja Nova vas: potrebno bi bilo postaviti vodohran nad Ma¢ami, kar je
precejsSen stroSek. Druga tezava je tudi voda iz zajetja Nova vas, ki ob¢asno zakali.
- Dovod vode iz Ze zgrajenega zajetja Baselj — izbrana varianta.

Vodno zajetje v Baslju je bilo v celoti obnovljeno in povecano leta 2015 v sklopu kohezijskih
sredstev. Poleg novega vodnega vira je bila izdelana tudi ultrafiltracija, zato je vodni vir v Baslju
zelo zanesljiv vir tako po koli€ini, kot tudi po kakovosti. Vir je tudi mo¢no nadzorovan, saj se iz
istega zajetja oskrbuje tudi precejSen del Kranja (cca 120 I/s). Dovod vode v Mace iz Baslja resuje
tudi problem vodooskrbe dela naselja Baselj - vzdolz poteka cevovoda. Predvsem gre za skrajni V
del naselja, ki ima zelo slabe cevi. Od zadnjih hi§ v Baslju do prvih hi§ v Macah pa je vsega 300m,
trasa pa poteka preko travnikov, kjer je gradnja najcenejsa.

3.0 PROJEKTIRANO STANJE

3.1 Prikljucitev na obstojec¢ dovod iz ultrafiltracije BaSelj
Nacrtovanje vodooskrbe naselja Mace iz Baslja poteka Ze nekaj let in temu primerno so bili
nekateri ukrepi Ze zgrajeni. Ob izgradnji objekta ultrafiltracije je bil namensko za vodooskrbo
Baselj — Mace predviden in tudi izveden iztok DN 150mm. Vzporedno z izgradnjo glavnega
magistralnega vodovoda Baselj — VH Zeleni hrib, DN 400mm, je bil zgrajen tudi vodovod od
ultrafiltracije do Baslja — do mostu nad Basljem, kjer poteka razcep:

- Vodovod v smeri Baselj — v dolino — vodovod DN 100mm (tudi Ze zgrajen)

- Vodovod v smeri Baselj V —Mace, Dn 125mm oz. DN 140mm (PE cevovod). Odcep je Ze

zgrajen.

Predmet projekta je izgradnja vodovoda iz PE, nazivnega (zunanjega) premera DN 140mm
(notranji premer Dn 125mm), ki se za¢enja na razcepu nad Basljem in se zakljucuje na
sredini naselja Mace.
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3.2 Zakljucek vodovoda v Macah

Naselje Mace potrebuje generalno novo zasnovo poteka vodovoda, obstoje¢i vodovodi so namre¢ v
lasti vaske skupnosti in potekajo po privatnih parcelah, vecina je bila grajena individualno.
Hidrantna mreza je pomanjkljiva oz. sploh ne obstaja. Zaradi obseznosti investicije se zaenkrat
zgradi samo prva etapa — predmet projekta je torej gradnja vodovoda od prikljucitve na
obstoje¢ vodovod v Baslju do sredine vasi Mace. Seveda se vodooskrba in hidrantno omrezje
uredi Ze v dokon¢no stanje povsod, kjer je to mogoce (vzdolz poteka vodovoda), seveda ob
predhodnem soglasju bodo¢ega upravljavca — Komunale Kranj.

3.3 Razdelitev prve etape na 5 faz

V grafi¢nih prilogah je razvidno, da je tudi prva etapa razdeljena na 5 faz. Zaradi zagotavljanja
vodooskrbe v celotnem ¢asovnem poteku investicije mora gradnja potekati po vrsti, od prve do pete
faze. Vsaka posamezna faza je samostojno zakljuc¢ena celota le v primeru, da je Ze zgrajena
predhodna faza.

3.4 Potek trase vodovoda od prikljucitve na obstojec vodovod nad Basljem do

zakljucka v Macah — predmet projekta

Kot je navedeno v prejsSnjih dveh tockah je predmet projekta samo odsek od prikljucitve na
obstoje€ vodovod v Baslju do sredine vasi Mace — od tod se bo v drugi etapi gradilo sekundarno
omrezje v Macah — razvod in dograditev hidrantne mreze se bosta gradila skupaj z gradnjo
kanalizacije, ki je prav tako predvidena v ob¢inski planih.

Na celotnem predvidenem odseku (meje glej zgoraj) bo vodovod grajen iz cevi PE DN 140mm
(zunanji premer) 125mm(notranji premer), v dolzini 1786,50m. Spajanje cevi bo elektrofuzijsko —
ELGEF postopek.

3.4.1 Opis trase v Baslju

Kot je Ze omenjeno se trasa zacne v tocki 10, kjer se prikljuci na obstoje¢ vodovod NL DN 150mm,
ki priteCe iz ultrafiltracije. Med tockami 11 in 14 vodovod precka strugo potoka Belca. V ta namen
se izdela stabilizacijski prag, oblozen s kamnitobetonsko oblogo, s krono v nivoju obstojece struge.
Pred betoniranjem se v prag vstavi za$¢itna jeklena cev DN 245/6,3mm, dolzine 8m. Po izdelavi
praga se v zascCitno cev lahko direktno vstavi vnaprej zvarjena medialna cev — PE DN 140mm,

ey

Od preckanja dalje tece vodovod po lokalni cesti — prvih 160m po makadamu, ostalo po asfaltu. Na
tem odseku se nanj prikljucujeta hisni §t. 79 in 81. V tocki 29 je predviden jasek z vodomerom
porabe za Baselj in Mace ter odcepom za objekte predvidenega OPPN Baselj BA 04/2. Hidrantno
omrezje za OPPN bo iz glavnega predmetnega vodovoda speljano tako, da bodo objekti lahko
prikljuc¢eni samo preko napajalne cevi PE DN 63mm (ni predmet projekta).

V tocki DN 35 je predviden jasek z redukcijo tlaka za max. 2,45bar. Vgradnja redukcije je obvezna
ze v fazi izgradnje vodovoda na tem odseku, saj vpliva na tlak v glavnem vodovodu. Predvidi se
reducirni ventil s t. i. »pressure management-om, ki redukcijo zmanjsa glede na pretok — to je ob
delovanju vsaj enega hidranta. V jaSku se predvidi tudi odcep za kasnejSe prikljucevanje objektov
»vikendi — Reber«.

Vodovod med tockama 41 do 43 precka strugo neimenovanega pritoka Belce. Preckanje se izvede v
za$citni jekleni cevi DN 245/6,3mm, dolzine 4,5m; cev se obbetonira. ZascCitni prag ni potreben, saj
se pod preckanjem nahaja cestni prepust, ki stabilizira strugo in poSkodb cevi ob visokih vodah ni
pricakovati.

stran 2 od 20



Od preckanja dalje poteka vodovod proti J in napaja objekte 7, 6 in 5 ter odcep proti objektoma 3 in
3a. V tocki 55-56 je predviden sekcijski zasun, smer poteka se obrne proti V (proti Macam). Dalje
poteka vodovod po kmetijskih povrSinah (zg. robu brezine) in napaja objekta 4 in 4a.

Na odseku med tockama 68 in 71 se vodovod izogne obstojeci jamborni elektro transformatorski
postaji. V tocki 71 je predviden jasek z redukcijo za nizZjeleZece objekte na V delu Baslja — juzno od
ceste. Redukcija sicer ne vpliva na tlak v glavnem vodovodu, vendar je potrebna za prikljucevanje
na obstoje¢ vodovod.

Od tod dalje poteka vodovod po gozdnem robu nad objekti; po S strani - v smeri proti Mac¢am, saj
imajo ze sedaj objekti priklop urejen s te strani. Po navodilu upravljavca se morajo objekti Basel]
53, do 60 prikljuciti na nov vodovod takoj, ko bodo dani tehni¢ni in postopkovni pogoji. V tej fazi
je Se potrebna prevezava za objekte Baselj 55, 56 in 57 in na obstoje¢ hidrant. Obstojec jasek se
sicer lahko ukine, vendar Sele, ko bo opuscen obstoje¢ vodovod nad objekti Baselj 35 do 60.

Na poti skozi BaSelj bodo na predviden vodovod (vsteti so vsi predvideni kraki) prikljuceni
naslednji objekti: his. §t. 79, 81, 7(2x), 6(2x), 5, 4, 4a, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 in 60, skupaj torej
17 hisnih prikljuc¢kov (hi$ni prikljucki so predmet projekta do parcelna meje, naprej je stvar
uporabnikov). Glavni vodovod napaja tudi Sest hidrantov: A, B, C, D, E in F. Pri hidrantu F v to¢ki
83 vodovod zapusti BaSelj in nadaljuje smer proti Ma¢am. V hidrantno mrezo je vkljucen Se
obstoje¢ hidrant pri his.st. 56.

3.4.2 Opis trase v Macah

OD tocke 83 do 97 poteka vodovod med vasema Baselj in Mace — trasa poteka po kmetijskih
povrsinah v dolzini cca 250m, brez odcepov in prikljuckov, predviden je samo en zracnik in en
izpust v hudournisko grapo.

Vodovod od Baslja do Mac poteka po S delu naselja in se v toc¢ki 103 obrne proti J — na obstojeco
lokalno dostopno pot. V tocki 100 je predviden jasek z redukcijo tlaka R1=2,0bar - redukcija na
odcepu. Redukcija se lahko vgradi Sele po izgradnji sekundarnega vodovoda, ker ne vpliva na tlak v
glavnem vodovodu, to je po izgradnji vodovoda za bodoco pozidavo.

Od jaska dalje poteka vodovod proti V kjer je Se drug jasek z redukcijo, ki se prav tako vgradi Sele
po izgradnji sekundarnega vodovoda. Vodovod bo preckal Se potok Suha in se zakljucil sredi vasi,
kjer bo pripravljen za nadaljevanje gradnje — sekundarne vodovodne mreZe.

Priklju¢evanje na novo predviden vodovod bo zaenkrat moZen samo za nekatere objekte, ki bodo
priklju¢eni direktno na primarni vodovod. Ostali bodo prikljuceni po izgradnji sekundarnih
vodovodov oz. kot posamezni objekti v soglasju upravljavca Komunale Kranj. Ze v tej fazi bodo
prikljuceni objekti (vSteti so vsi predvideni kraki): 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9, 9a, 9b(?), 8, 7 in
6, skupaj 14 objektov. Na primarni vodovod bodo priklju€eni tudi trije nadtalni hidranti: G, H, J in
K

3.4.3. Rezime vseh kolicin oz. vodovodnih armatur (za obe vasi):
- Direktno ali preko sekundarnih vodovodov bo priklju¢enih 17+14=31 objektov,
- 10 nadtalnih hidrantov,
- 8 zra¢nikov v jasku,
- 4 blatniki — izpusti v vodotok ali grapo,
- 10 odcepov v lokalne vodovode.
- Ena redukcijska tocka na glavnem vodovodu (R2)
- ena redukcijska toc¢ka na odcepu — je potrebno vgraditi takoj oz. pred prikljucitvijo
lokalnega vodovoda (R3),
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- tri redukcijske tocke na odcepih — Se ni potrebno vgraditi do priklopa lokalnega vodovoda
(R1, R4 in RS).

3.5 Meritve pretoka in porabe

V jaskih 29 in 97 sta locirana dva vodomera, ki merita trenutni pretok in kumulativno porabo vode.
Vodomer mora biti ultrasoni¢ni, z modulom za daljinsko od¢itavanje (npr. Arad Octave).
Zivljenjska doba baterije mora biti vsaj 10let.

Vodomer v tocki 29 meri skupno porabo za BaSelj (V del) in Mace, vodomer v jasku v tocki 97 pa
samo porabo za Mace.

4.0 HIDRAVLICNI RACUN

Hidravli¢ni racun je bil izveden na dva nacina. PriloZen je klasi¢en hidravli¢ni racun tlakov v stanju
brez pretoka - po objektih, posameznih karakteristicnih tockah in hidrantih. 1z hidravli¢nega racuna
so razvidne lokacije posameznih redukcij tlakov, prera¢unan pa je tudi tlak v primeru brez redukcije
— 1z Cesar je razvidna upravicenost stroska redukcije.

S tem projektom se poskusno uvaja tudi hidravli¢ni preracun z modelom EPANET, verzija 2.0.

4.1 Racun kriti¢ne porabe
Racunsko Stevilo prebivalcev:

Naselje st. stalnih prebivalcev st. vikendov GVZ racunsko st.
PE
Baselj 250 15 50 284
Mace 114 5 120 148
Skupaj 364 20 170 432
Racunsko stevilo PE: 432
NP Norma porabe: 180 l/os/dan
izgube (letne): 20 %
faktor k (Qg)= 1,7
faktor k (Qmax)= 3
pozarna voda: 1 pozar
Qpozar= 10 I/s
Qpovp = 77,72 m3/dan = 0,90 1/s
Izgube: 15,54 m3/dan = 0,18 1/s
srednja poraba: Qs; 1,71 1/s
max poraba: Qmax 5,13 1/s
kriticna poraba: Qjit 11,71 /s

4.2 Opis programa EPANET
Program je leta 2000 razvila ameriska agencija U.S. Environmental Protection Agency. Namenjen
je simulaciji hidravli¢nih in kvalitativnih razmer v vodovodnem omrezju. OmreZje se sestoji iz cevi,
vozlis¢, ¢rpalk, armatur, vodohranov in vodnih virov (rezervoar). Model EPANET sledi pretoku
vode v vsaki cevi, tlaku v vsakem vozliscu, viSini vode v vsakemu vodohranu, in opcijsko spremlja
koncentracijo konservativnih kemijskih snovi po celem modelu. Vozlis¢a so tocke v mrezi, kjer se

zdruZijo cevi ali koncajo cevovodi (slepi cevovod). V vozlis¢ih ponazarjamo porabo za

posameznega porabnika. Modeliranje je lahko staticno ali dinami¢no — za en primer ali za realno

porabo v 24ih urah.
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Graf, ki prikazuje delez porabe glede na normo porabe 180 l/os/dan.

Vhodni podatki za porabo po objektih (hiSah)

-V konici porabe to znasa: 180 1/os/dan /3600sec*0,15 = 0,0075 1/s/osebo,

- Pomnozeno z varnostnim faktorjem 1,5: 0,01125 I/s/osebo, = 40,5 1/h/osebo,
- Zaprimer enodruzinske hise s Sosebami to znasa 0,05625 1/s.

- Zaprimer npr. treh enodruzinskih hi$ s po Sosebami to znasa 0,16875 1/s.

Vhodni podatki za dodatek za pozarno varnost:
- UpoSteva se 2-urno trajanje pozara z izdatnostjo 10 I/s.

poZarna poaba (l/s)

1T 23 45 6 7 & 9 101112131415 1617 1819 2021 22 23 24

4.3 Hidravlicni racun — rezultati programa EPANET

Uporabljen je dinami¢ni model analize tlakov in pretokov, kjer lahko spremljamo:

- urno vrednost tlakov za vsako tocko,

- urno vrednost hitrosti padca tlaka za vsak cevni odsek (med dvema tockama),

- preverjamo ali posamezni porabniki res dobijo zahtevan pretok v trenutnem casu,

- preverjamo tlak na hidrantih,

- potrebno po redukciji tlaka (v tocki 105 — R4) v odvisnosti od pretoka in na ta nacin lahko
nastavimo redukcijo tlaka v odvisnosti od ¢asa,

- spremljamo nivo vode v vodohranu (v tem primeru to ni pomembno),

- kontrolo max. tlakov v posameznih to¢kah v nocnem casu.

Z dodatnimi scenariji lahko preverimo tudi:

- da je nujno potrebno izbrati cev Dn 125 oz. DN 140mm za dovod vode do vasi Mace (sicer v
primeru pozara voda ne pride do zgornjih hidrantov v Macah),

- da je bilo nujno potrebno izbrati cev DN 150mm od ultrafiltracije Baselj do razcepa nad
Basljem, sicer v primeru pozara voda ne pride do zgornjih hidrantov v Macah,
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Iz zgornjih grafov porabe je razvidno, da kriticna poraba nastopi v primeru pozara ob 11.uri
dopoldne. Zato je k projektu prilozen izpis tlakov po posameznih karakteristi¢nih tockah samo za
11.uro dopoldne. Program sicer ponuja podroben izpis za vse tocke in cevi ob vseh ¢asih, vendar je
ta izpis preobsezen in posledi¢no necitljiv.

Kvaliteta vode ni bila modelirana.

4.4 Zastajanje vode v ceveh — nevarnost pregrevanja

Cas zastajanja vode v sistemu: V cevovodu stoji cca 22m’ vode. Pri predvideni porabi 1801/0s/dan
*170 oseb, se voda porabi v cca 17ih urah. Razmere sicer niso idealne, vendar pa so Se povsem
znotraj dopustnih vrednosti.

5.0 Hisni prikljucki

Upravljavec Komunala Kranja ne dovoljuje ve¢ priklopa obstojecih prikljuc¢kov na
novozgrajen cevovod. Za vsakega uporabnika mora biti izveden nov prikljucek preko
samostojne priklju¢ne cevi, vodomer pa lociran ¢im bliZje glavnemu vodovodu - takoj za
mejo; maksimalna oddaljenost 3-5Sm. Naprej od vodomera pa ima vsak lastnik lahko tudi
obstojeco cev. Kjer je obstoje¢ vodomer lociran v objektu, ga je potrebno prestaviti v zunanji
vodomerni jaSek.

Vsak hisni prikljuc¢ek bo imel svoj odcep z navrtnim oklepom (32mm) na javni vodovodni cevi,
ventilom in vgradbeno garnituro. V dolZini 3-5m od glavne vodovodne cevi se izdela cev za hisni
prikljuc¢ek — cev 32mm in zas¢itna cev 63mm (Alkaten).

Okvirna lokacija hi$nih priklju¢kov je oznacena na situaciji in na vzdolznem profilu. Mikrolokacije
pa se doloc¢i (ugotovi) med gradnjo. HiSni vodomerni jasek mora biti lociran v nevozni povrsini in
dostopen upravljavcu ob vsakem ¢asu. Dimenzije in tip hiSnega vodomernega jaska v skladu s
tehni¢nim pravilnikom Komunale Kranj.

Gradnja hisnih priklju¢kov ni dovoljena brez prisotnosti predstavnika upravljavca. Prikljucitev ni
dovoljena brez predhodnega soglasja upravljavca.

OPOMBA: V splosnem hisni prikljucki niso predmet projekta, oz. so predmet projekta samo do
parcelne meje 0z. najve¢ do meje roba asfalta. V situaciji so hisni prikljucki sicer prikazani daljsi —
zato, da je jasno oznaceno, h kateremu objektu spada posamezen hisni prikljucek.

6.0 NACRTI

V situaciji vodovoda (M= 1:500) je prikazan potek vodovodov, z vpisanimi dimenzijami in
dolzinami cevi. Prikazane so tudi posamezne toc¢ke in mesta vozlis¢ ter lokacije posebnosti na trasi.

V vzdolZznem profilu v merilu 1:500/100 je prikazan niveletni potek vodovoda z vsemi viSinskimi
kotami in globinami dna cevi. V vzdolznih profilih so oznaene posamezne tocke in mesta vozIis¢ z
viSinskimi kotami.

Vzdolzni profil omogoca tudi sprotno spremljanje eventualnih razlik med ocenjenimi in
obrac¢unanimi koli¢inami predvsem zemeljskih del. Zato so na vzdolznem profilu izrisani pre¢ni
profili za vsako karakteristi¢no tocko vodovoda. Na vsakem pre¢nem profilu je zavedeno:

- karakteristike izkopa: kot izkopa, kota dna in vrha, Sirina izkopa ob dnu in na terenu,

- koli¢ina izkopov, zasipov, obsipa,

- masna Crta izkopov, zasipov, obsipa.

Posamezna vozlisca so obdelana v shematskem montaznem nacrtu vozlis¢, vklju¢no z opisi
posameznih fazonskih kosov in armatur v posameznem vozliscu.
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7.0 OPIS IZVEDBE

Po izkopu jarkov je potrebno dno splanirati v predpisanih padcih; nato se izdela posteljico iz 2x
sejanega peska v debelini 10 cm.

Na mestih lomov cevovoda so predvidena obbetoniranja lomov po tabeli obbetoniranja prilozeni v
detajlih. Na tako pripravljeno podlago se polozi cevi. Cevi se zasuje do viSine priblizno 10 cm nad
temenom cevi z 2x sejanim peskom granulacije 2 do 4 mm. Stiki cevi in stiki fazonskih kosov
morajo ostati do uspesno opravljenega tlatnega preizkusa nezasuti.

Na celotnem odseku so predvidne PE cevi, ki bodo spojene s postopkom elektrofuzije - ELGEF
postopkom. Ostale predvidene vodovodne armature in fazonski kosi na cevovodu se stikujejo s
prirobnico. Pri montazi je potrebno upostevati navodila proizvajalca cevi.

7.1 Vodovodno omreZje za Cas gradnje
Vodovod se gradi naceloma po povsem novi trasi, zato v principu zacasnih provizorij vodovodov ni
potrebno graditi.

Na odseku med tockama 72 od 85 potekata obstojec in predviden vodovod precej skupaj, zato se iz
varnostnih razlogov predvidi rezerva — za¢asni provizorij vodovod in sicer na dolZini cca 200m. Na
provizorij se prevezeta dva hisna prikljucka (Baselj 4 in 4a). Hidrantov ni potrebno prevezati.
Provizorij vodovod bo iz cevi PE DN 63mm. Po koncanih delih se provizorij cev seveda odstrani in
vse objekte preveze na konéno vodovodno cev.

7.2 Tlacni preizkus

Pred tlacnim preizkusom je potrebno cevi zasuti (kjer je to primerno) tako, da se prepreci
spremembe tal, ki lahko povzrocijo puscanje. Lahko se zasujejo tudi spoji cevovoda. Cevovod mora
biti stalno sidran tako, da lahko prenese sile, ki nastanejo med tlacnim preizkusom. Betonske
podpore se morajo pred tlacnim preizkusom strditi, da lahko prenesejo sile med tlacnim
preizkusom. Vsi ¢epi, zaCasne slepe prirobnice idr. morajo biti primerno sidrani. Vse zaCasne
podpore ne smejo biti odstranjene, dokler cevovod ni ve¢ pod tlakom.

Pred preizkusom morajo biti iz cevovoda odstranjeni vsi trdni delci. Za vodovode s pitno vodo se
mora pitna voda uporabiti tudi za tlacni preizkus.

Zrak mora biti ¢im bolj kompletno iztisnjen iz cevovoda. Polnjenje cevovoda se mora vrsiti pocasi

ey e

Preizkusni tlak:
Glede na dolo¢ila standarda SIST EN 805, velja:

Tlac¢ni preizkus se izvaja na 1.5 pri¢akovanega delavnega tlaka ali na pri¢akovan tlak + Sbar.
Priporoceni tlak preizkuSanja je 10 bar.

Cevovod mora biti napolnjen z vodo in pod tlakom Ze 24 ur pred glavnim preizkusom.

Pred glavnim preizkusom se izvede pred-preizkus tako, da se tlak dvigne na STP. Vsakih 30 minut
se meri padec tlaka in koli¢ina vode, ki jo je treba dodati, da tlak ponovno doseze vrednost STP.
Postopek se ponavlja dokler zveznica med dvema tockama v diagramu delta V = f(p), ne seka tocke
STP v diagramu z vnesenimi vrednostmi.

Cas glavnega preizkusanja naj bo 1 ura, v kateri tlak STP ne sme pasti za ve¢ kot 0,2 bar. Zapisnik
o tlaénem preizkusu naj bo izdelan na obrazcu po standardu DIN 4279, del 9.
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Po uspesno opravljenem tlacnem preizkusu se mora izdelati zapisnik. Pri izvajanju tlacnega
preizkusa v blizini vodovoda ne sme biti nepooblascenih oseb. Tlacni preizkus se izvaja na odsekih
dolgih najve¢ 200 m. Fazonske kose in armature pa se predhodno preizkusi ze v delavnici na tlak 16
bar-ov.

Po uspesno opravljenem tlaénem preizkusu se fazone in armature premaze z zas¢itno emulzijo.

Potem se dokonca zasutje s peskom in nato Se zasutje s pripeljanim gramoznim materialom, oz. z
izkopanim materialom (v kolikor je le-ta ustrezne kvalitete in nosilnosti) v slojih po 30 cm z
mocenjem in nabijanjem.

7.3 Dezinfekcija cevovoda

Potem ko bo cevovod v celoti ali po odsekih polozen in preizkuSen, ga je potrebno izprati in
dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (o0z. pooblascene organizacije).
Institut za varovanje zdravja RS izda potrdilo o neopore¢nosti vode (po dolocilih standarda PSIST
prEN80S, po navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od IVZ). V primeru, ko se ze s
spiranjem s pitno vodo dosezZejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni
potrebna. Dezinfekcija in izpiranje glavnega cevovoda se opravljata loceno od izpiranja cevi
prikljuckov (glavni cevovod lahko Ze obratuje, ko se Sele obnavljajo prikljucki).

Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo, je potrebno izérpati iz vodovodnega cevovoda in odvesti na
ustrezno mesto za nevtralizacijo. Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo vodovodnega cevovoda, ni
dovoljeno odvesti v naravne odvodnike.

Tudi o postopku dezinfekcije je potrebno voditi zapisnik.
Vsi zapisniki morajo biti na vpogled komisiji za tehni¢ni prevzem.

Odvzemi iz omrezja za predpisane preglede inSpekcije in ZZV se izvede pri uporabnikih in pri
nadtalnih hidrantih.

8.0 Vodovodni jasSki

Vodovodni jaski so klasi¢ni AB, izdelani na mestu. Skladno s trendom sodobnih AB konstrukcij se

jasek izdela po sistemu bele kadi, kar pomeni:

- za beton se uporabi dodatke superplastifikatorja s ¢imer se doseze vodotesnost (preprecitev
dostopa zunanje vode in vlage do armature)

- razpoke so preracunane <0,2mm

- posebno pozornost je potrebno posvetiti delovnim stikom (ki so potencialno kriti¢éna mesta pri
konstrukcijah po sistemu bele kadi). Uporabi se sistem Sigi (ali boljsi). Med betoniranjem 1. in
2. faze se v delovni stik doda Intec perforirana cev (premera 7mm, perforacije e=cca 2cm). Po
koncanem betoniranju 2. faze se v Intec cev injektira poliuretanska masa, ki dokon¢no zalije vse
eventualne razpoke in nezapolnjene cone v delovnem stiku. Preprostih trakov, ki nabrekajo ni
dovoljeno uporabljati.

Z izbiro konstrukcije bele kadi odpadejo vse drage in zahtevne izdelave hidroizolacije in njihove
zaSCite, kar je Se posebej zahtevno ob prebojih vodovodne cevi.

Pokrovi: tezki povozni LTZ pokrovi (min 40MP), z zaklepom in protihrupno zai¢ito, niveletno
usklajeni z nagibom terena na utrjenih povrsinah; nosilec pokrova je povsod plavajoci. V kolikor je
le mogoce se pokrov za dostop v jasek locira izven cestne povrSine (plo¢nik, avtobusna postaja,
parkiri$¢a, zelenice,..). Ce so vodovodni jaski v nevoznih povrsinah, mora biti pokrov dvignjen
iznad okolice terena tako, da ga je mozno locirati in odpreti ob vsakem casu.
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Jasek mora imeti v dnu padec proti eni strani, kjer je poglobitev in po moznosti izpust v
ponikovalnico — v kolikor talna voda ni previsoka.

9.0 KRIZANJA KOMUNALNIH VODOV

Obstojece komunalne naprave je potrebno pred izkopom zakoli€iti (oznaciti) na terenu. Pri
krizanjih je potreben ro¢ni izkop ter zavarovanje pri izkopu med gradnjo in pri zasipanju jarkov.

Pred zasipanjem je potrebno vse naprave pri krizanjih pregledati in popraviti morebitne poskodbe.
Zasip med vrhom vodovoda in dnom naprave naj bo zaradi nevarnosti posedanja iz pustega betona
ali suhe meSanice.

Vzporedno z vodovodom se povsod v cestah obnavljajo ali gradijo tudi ostali komunalni vodi.
Zaradi omejenega prostora povsod ni mozno zagotoviti predpisanih odmikov, mestoma pa bodo
potrebne tudi prestavitve. Glede na stanje obstojecih vodov se ob gradnji odloci o tem ali se
posamezen komunalni vod obnovi.

10.0 POSEG V OSTALE INFRASTRUKTURNE VODE

10.1 Telekomunikacijsko omreZje:
V situaciji je vrisana vsa obstojeca telekomunikacijska razvodna mreza.

Pri pristojnem upravljavcu omreZja so bili pridobljeni podatki o obstojec¢ih TK vodih, ki so vneseni
v zbirno karto komunalnih vodov. Od tod je razvidno preckanje in vzporedni potek
telekomunikacijske mreze.

V priloZeni situaciji je v najvecji mozni meri uposStevan pogoj minimalnega odmika 0,5m — odmik
trase predvidene kanalizacije od obstojecih zemeljskih telekomunikacijskih kablov.

Pri gradnji kanalizacije bo nujno prislo do potrebe po prestavitvi ali vsaj krizanjih z obstojecimi
kabli, zato je potrebno pri gradnji upostevati naslednje pogoje upravljavca.

Navodilo izvajalcu zemeljskih del

1. Najmanj 30 dni pred pricetkom del,je zaradi to¢nega dogovora glede zakolic¢be, zascite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma
izvajalec o tem dolZzan obvestiti skrbnisko sluzbo.

2. Pred zacetkom izvajanja gradbenih del je obvezno potrebno zakoli€iti in ustrezno zascititi
obstojece telekomunikacijske naprave. V obmocju preckanj je potrebno izvesti ro¢ni izkop. Po
koncanih delih se obmocje preckanja zasipa s posebno previdnostjo — ro¢ni zasip in krizanje obsuje
z materialom kot za obsip kanalizacijskih cevi. V kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih
komunalnih napeljav. Natanc¢nejsi nacin zascite telekomunikacijskih naprav bo dogovorjen na
terenu pri skupnem ogledu predstavnika investitorja oz. izvajalca del in nadzornega upravljavca.

3. Krizanja predmetnih tras z obstojecimi telekomunikacijskimi vodi si mora pred zasutjem
gradbene jame ogledati nadzorni upravljavec. Ugotovitve ogleda vpiSe v gradbeni dnevnik izvajalca
del.

4. Vsa dela v zvezi z zasCito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede nadzorni upravljavec
(ogledi, izdelava tehnicnih resitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih
del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del.

5. Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omreZzja, zakoli¢be, zas¢ite in
prestavitve TK omrezja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo
investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi
stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.
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6. Investitor je po zakljucku del ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravljavcu TK omrezja narociti kvalitativni pregled
izvedenih del prestavitve oz. zaS¢ite tangiranega TK omreZja in si pridobiti pisno izjavo o
izpolnjenih pogojih.

10.2 Elektrika VN in NN vod:

Pred projektiranjem so bili pri upravljavcu — Elektro Gorenjska pridobljeni podatki o obstojecih
elektro vodih, ki so vrisani v zbirno karto komunalnih vodov.

V prilozeni uskladitveni situaciji je v najvecji mozni meri upoStevan pogoj minimalnega odmika
1,5m — odmik trase predvidene kanalizacije od obstojecih zemeljskih elektroenergetskih kablov. Pri
gradnji kanalizacije bo nujno prislo do potrebe po prestavitvi ali vsaj krizanjih z obstoje¢imi
elektroenergetskimi kabli, zato je potrebno pri gradnji upostevati naslednje pogoje upravljavca:

Pred zacetkom posega je potrebno obvestiti pristojnega upravljavca Elektro omrezja — Elektro
Gorenjska in pri pristojnem nadzornis$tvu narociti zakolicbo trase vrisanih elektro vodov. Potrebno
je zagotoviti tudi nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenergetskih vodov in naprav.

10.2.1 Tehnicni pogoji

Polaganja kanalizacijskih cevi pod ali nad elektroenergetskimi kabli ni dopustno, razen pri
krizanjih. Minimalna medsebojna razdalja pri paralelnem poteku med kanalizacijo ter
elektroenergetskimi kabli mora biti 1 m, pri krizanjih pa je dovoljena minimalna vertikalna razdalja
0.5m.V izjemnih primerih je dovoljen manjsi razmik krizanja, vendar je potrebno elektroenergetski
kabel mehansko zascititi in sicer s cevmi 1.5m na vsako stran krizanja. V primeru, da minimalnih
razmikov pri paralelnem polaganju kanalizacije z elektroenergetskimi kabli ne moremo doseci, je
potrebno elektroenergetski kabel zaScititi s kabelsko kanalizacijo.

Vsa dela v zvezi s predstavitvijo in zaS¢ito obstojecih elektroenergetskih naprav je dolzan investitor
narociti pri izvajalcu Elektro Gorenjska d.d.

Gradnja je mozna v skladu s pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter
opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij (Ur. list 101/2010)
ter pripadajoc¢imi standardi SIST EN 50341-3-21, SIST EN 50341-1:2002 ter v skladu z uredbo o
elektromagnetnem sevanju v zZivljenjskem okolju (Ur. list RS 70/1996).

Vse morebitne prestavitve elektroenergetskih objektov in naprav je potrebno narediti projektno.
Projekte mora investitor narociti pri Sluzbi za projektivo Elektra Gorenjske. Vse prestavitve ali
odprava poskodb obstojecih elektroenergetskih naprav zaradi gradnje objekta bodo izvrSene na
stroske investitorja, kakor tudi izguba pri prodaji elektri¢ne energije.

Kablovode, ki potekajo v telesu ceste je obvezno potrebno prestaviti v kabelsko kanalizacijo oz. v
za8Citne kabelske cevi.

Vsa dela v zvezi s prestavitvijo in zaS¢ito obstojecih elektroenergetskih naprav ter izdelavo
pripadajoce projektne dokumentacije je dolzan investitor narociti pri izvajalcu Elektro Gorenjska
d.d.

10.2.2 Ostali pogoji

1.Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zascit ter
izgradnjo prikljucka), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi
tehni¢nimi predpisi in standardi, ter pridobiti ustrezno upravno dokumentacijo. Elektroenergetska
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

2.V izogib kasnejSim popravkom soglasij in projektne dokumentacije je priporocljivo, da investitor
ze pred zacetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture,
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kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne sluznostne pogodbe z lastniki zemljis¢,
kjer bo navedeno, da ima Elektro Gorenjska d.d. pravico vpisa sluZznostne pravice gradnje in
vzdrzevanja omenjene infrastrukture v zemljisko knjigo.

3. Investitorja bremenijo vsi stroski izgradnje prikljucka in prestavitve obstojece elektroenergetske
infrastrukture, ki jih povzroc¢a z omenjeno gradnjo.

10.3 Kanalizacija
Na odseku kjer je predviden nov vodovod, kanalizacija $e ne obstaja in tudi ni predvidena v tem
projektu. Gradila se bo po lo¢enem projektu v naslednji fazi v naslednjih letih.

10.4 Vzpostavitev povrsin v prvotno stanje

10.4.1 Cestna infrastruktura
Asfaltira in obnovi se vse ulice, ki so tudi v obstojeCem stanju asfaltirane. Obnove cest, ki se
izvajajo skupaj z gradnjo vodovoda, niso predmet projekta.

10.4.2 Kmetijske in gozdne povrsine

Daljsi odseki predvidenega vodovoda potekajo po kmetijskih povrSinah. Gradnja bo naceloma
potekala izven rasne dobe poljs¢in ali po kosnji travnikov tako, da bo kmetijska dejavnost ¢im manj
motena. Povrsine se ¢im bolj vzpostavijo v prvotno stanje, kar pomeni, da se pred posegom v
globlje plasti humus odstrani in deponira izven dosega gradbisca, po konc€ani gradnji pa poskrbi, da
bo na vrhu ostala rodna plast zemljine. TravniSke povrSine se ozeleni s semeni avtohtonimi trav.

Trasa na gozdnih povrSinah se lahko zamakne toliko, da bo potrebno posekati ¢im manj dreves in
grmovne podrasti. Tudi tu velja, da se pred posegom zgornja humusna/Sotna plast odstrani in potem
ponovno povrne v prvotno stanje. Ozelenitev oz. zatravitev ni predvidena.

11.0 POSEG V VARSTVENE PASOVE

11.1 Zavod za varstvo kulturne dediscine

Na obmocju se nahajajo slede¢a obmocja kulturne dediscine:

- Baselj - Znamenje stoji pred hiso Baselj 5 v vzhodnem delu vasi (ESD 12984),

- Preddvor - Vagko jedro — vplivno obmodéje (ESD 10143),

- Mace - Cerkev sv. Nikolaja: vplivno obmogje spomenika (ESD 451), cerkev stoji izven
obmocja gradbisca.

Vse navedene enote kulturne dedis¢ine so prikazane na prilozenih grafi¢nih prilogah.

11.2 ARSO - Sektor za ohranjanje narave
Na obmocju se nahajajo slede¢a obmocja naravne dediscine:
- Reka Kokra od povirja v Karavankah do izliva v Savo, levi pritok Save

Navedena enota naravne dedisCine je prikazana na prilozenih grafi¢nih prilogah.

11.3 DRSV — direkcija RS za vode

Pri izdelavi projekta smo traso vodovoda prilagodili tako, da ¢im manj posega v rezim vodnega in
obvodnega sveta. Kljub temu se ni bilo mozno izogniti posegom v nekatere varstvene pasove in
nekaterim preckanjem vodotokov:

Posegi v varstveni pas Sm od potoka Suha:
Preckanje struge potoka Suha s prekopom dna in brezin struge — parcelna §t. 1682/4; k.o. Breg ob
Kokri. Koordinate prekopa:

- Zacetek: Y=455309,85 X=1299998,65

- Konec: Y=455303,50 X=129999,45
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Dolzina preckanja struge: 7,0m. Povrsina prekopa 21m?2.

Posegi v varstveni pas Sm od neimenovanega potoka Belce:
Preckanje struge neimenovanega potoka Belce s prekopom dna in breZin struge — parcelna st.
1719/0; k.o. Bela. Koordinate prekopa:
- Zacetek: Y=454449,25 X=130474,20
-Konec: Y=454447,75 X=130475,70
Dolzina preckanja struge: 3,0m. PovrSina prekopa 9m2.

Posegi v varstveni pas 5m od potoka Belce:
Preckanje struge potoka Belce s prekopom dna in brezin struge — parcelna $t. 1718/3; k.o. Bela.

Koordinate prekopa:
- Zacetek: Y=454206,40 X=130810,35
- Konec: Y=454201,05 X=130814,15

Dolzina preckanja struge: 7,0m. Povrsina prekopa 21m?2.
Vsa preckanja so prikazana v grafi¢nih prilogah.

Del vodovoda na odseku skozi Mace (v dolzini cca 240m) sega na obmocje »potencialna erozija
mocne stopnje«. Izkop za vodovod bo na tem odseku v vecini potekal preko obstojecih utrjenih
povrsin — asfaltnih ali makadamskih cest. Po koncani gradnji bodo vsi izkopi zasuti in povrsine
povrnjene v obstojece stanje, zato erozije ni pri¢akovati. Izjema je preckanje vodotoka Suha, ki pa
je obdelano v posebnem detajlu in sicer tako, da je skupaj s preckanjem obdelana tudi stabilizacija
dna in brezin vodotoka.

11.4 Zavod za gozdove

V prilogi so prikazni sledeci prikazi:

- Clenitev gozdnega prostora (conacija): predmetno obmogje spada v cono D: druga obmo¢ja.
- stopnja pozarne ogrozenosti: predmetno obmocje spada v srednja ogroZenost.

- varovanih gozdov na obmocju ni,

- Gozdnih rezervatov na obmocju ni,

- Provenien¢nih obmocij ni.

Conacija in obmocja pozarne ogrozenosti so prikazani na grafi¢nih prilogah.

11.5 Ribisko upravljanje in varstvo rib
11.5.1 Splosni opis preckanj vodotokov

Gradnja vodovoda predvideva tudi preckanje treh vodotokov — potoka Belca, Suha in
neimenovanega pritoka Belce. Predvideno je preckanje s prekopom dna brezin ter utrditev dna s
kamnitobetonskimi talnimi pragovi - brez visinske razlike. Brezine ne bodo betonirane. Poseg bo
naceloma zelo majhen tako, da bo poseg v vegetacijo najvec cca 4-6m vzdolZ vodotoka.

Kratek opis posameznega preckanja:

Pri pre¢kanju potoka Belca bo izveden posek samo grmovne zarasti na levem bregu; desna
brezina ni poraScena z grmovno ali drevesno vegetacijo. Skladno s projektnimi pogoji je potrebno
grmovno vegetacijo nadomestiti — glej tocko 11.5.3. Preckanje se izvede s prekopom dna in brezine
tik obstojecim mostom. Medialna (vodovodna) cev se vstavi v zas¢itno jekleno cev, ki se pritrdi na
zabite jeklene tirnice. Nad tirnicami se izdela kamnitobetonski talni prag, ki ima krono oblozeno z
lomljencem. Prag nima padne viSine in je normalno prehoden ribjemu Zivlju. Poskodovane brezine
se oblozijo s kamnito oblogo iz lomljenca v suho. Dolzina preckanja struge: 7,0m. Povr§ina
prekopa 21m2. Pri izvedbi je potrebno upostevati splosne pogoje navedene v tocki 11.5.4. in 11.5.5.
Potrebno je opozoriti, da je pod mostom ze izvedena kaskada viSine cca 1,.5m kar je po nasih
podatkih nepremostljiva ovira za prehod rib. Ribje steze ni.
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Fotograﬁja prika‘zuj e l‘okacii'o ﬁréé_kénja nad mostom na potoku Belca

Pri preckanju pritoka potoka Belce bo prislo do poseka enega ali max dveh tanjsSih dreves
(premera cca 10cm), ostala vegetacija je nizkoraslo grmovje ali visokorasla trava. Skladno s
projektnimi pogoji je potrebno grmovno vegetacijo nadomestiti — glej tocko 11.5.3. Preckanje se
izvede tik nad obstojecim cestnim prepustom, zato posebna stabilizacija dna ne bo potrebna. Izvede
se s prekopom dna in brezine. Medialna (vodovodna) cev se vstavi v zasc¢itno jekleno cev, ki se
obbetonira na obmo¢ju prekanja. Obbetoniranje ne sega do dna struge (cca Im pod nivojem
struge). Poskodovane brezine se oblozijo s kamnito oblogo iz lomljenca v suho. DolZina preckanja
struge: 3,0m. PovrSina prekopa 9m2. Pri izvedbi je potrebno upostevati sploSne pogoje navedene v
tocki 11.5.4. in 11.5.5. Potrebno je opozoriti, da je pod prepustom ze izvedena kaskada viSine cca
1,0m kar je po nasih podatkih nepremostljiva ovira za prehod rib. Ribje steze ni. Dodatna ovira je
tudi betonski cevni prepust premera 1,0m in dolzine 9m.
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Fotografija prikazuje dolvodni cevni prepust v dolzini 9m.
Pred njim je kamnitobetonska stopnja viSine cca 1m
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Pri pre¢kanju potoka Suha bo poseg v vegetacijo najmanjsi, saj desna brezina ni poras¢ena, na
levi pa se poseka manjsi grm (bezeg). Skladno s projektnimi pogoji je potrebno grmovno vegetacijo
nadomestiti — glej tocko 11.5.3. Odsek potoka je dokaj strm, zato bo izdelava kamnitobetonskega
talnega praga s krono obloZeno z lomljencem. Potrebna je tudi stabilizacija praga z zabijanjem
zelezniskih tirnic. Zaradi strmejSe struge je potrebna uvezava praga v rascen teren. PoSkodovane
brezine se oblozijo s kamnito oblogo iz lomljenca v suho. DolZina preckanja struge: 7,0m. PovrSina
prekopa 21m2. Pri izvedbi je potrebno upostevati splosne pogoje navedene v tocki 11.5.4. in 11.5.5.
Potrebno je opozoriti, da v vodotoku vode v ve¢jem delu leta ni. V zimskih in poletnih mesecih
presahnejo in poniknejo tudi vsi, §e najmanjsi tolmuni. Odtod tudi ime potoka - Suha. Stanje je Se
slabSe zadnjih 10 let, ko je potres premaknil neprepustne plasti in voda ponika v notranjost. Ravno
zaradi tega se gradi vodovod, ker je vodooskrba od potresa dalje (milo re¢eno) motena, v delu vasi
pa vodovoda sploh ni.
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Fotografija prikazuje lokacijo preékaja na brvjo na potoku Suha
Toc¢nejsi detajli tehni¢ne izvedbe preckanja so razvidni iz graficnih prilog.
11.5.1 Projektni pogoji Zavoda za ribisStvo

Iz podatkov Ribiskega katastra je razvidno, da se glede na Uredbo o dolocitvi meja ribiskih obmocij
in ribiskih okoliSev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, §t 52/2007) obravnavana vodotoka Suha
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in Belca s pritoki nahajata na obmocju kranjskega ribiskega okolisa. V skladu z veljavnim Ribisko
gojitvenim nacrtom 2006-2010 Ribiske druzine Kranj, ki ga je potrdila pristojna upravna enota, ter
Letnim programom 2016, ki ga je potrdil Zavod za ribistvo Slovenije, ribisko upravljanje v tem
ribiSkem okoliSu izvaja ribiska druzina Kran;j.

Vodotok Suha je od izvira do Preddvora revir brez aktivnega ribiSkega upravljanja (BARU) Suha,
vodotok Belica pa je od Zg. Bele do izliva v Milko salmonidni gojitveni revir (G1) Belica.

Preglednica I: Vrstni sestav in varstveni status rib v revirjih Belica in Suha

_ Habitatna | Rdeci | TVINK | wrstvena
Vrsta Znanstveno ime B | S | Uredba aFrali oo mera doba
(em)
potoéna Saint® trutta fari()
DOtV L innaeus, 1758 NN - - E 25 01.10 - 28 02
y Oncorhynchus mykiss
Sarenka (Walbaum. 1792) N 01.12. - 28.02.
. Coffus gobio
kapelj Linnaeus, 1758 \/ H 2 v ) )
Legenda:

B - revir Belica S - revir Suha

Pojasnitev pojmov:
Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto zivec¢ih zivalskih in rastlinskih vrst:

2- zivalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih .e treba dolociti posebna
ohranitvena obmocja

Uredba = Uredba o zavarovanih prosto Zivecih Zivalskih vrstah (Uradni list RS, §t. 46/2004,
109/2004. 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009. 102/2011)

H- katere habitat se varuje

Rdeci seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroZenih rastlinskih in zivalskih vrst v rde¢i seznam (Uradni
list RS, St. 82/2002, 42/2010)

E-prizadeta vrsta
V ranljiva vrsta

Pravilnik- Pravilnik o ribolovnem rezimo v ribolovnih vodah (Uradni list RS, §t. 99/2007,
75/2010)

Po podatkih Ribiskega katastra revir Belica poseljujejo poto€na postrv, Sarenka in kapelj, revir Suha
pa potoc¢na postrv. Z Uredbo o zavarovanih prosto zivecih zivalskih vrstah je zavarovan habitat
kaplja. Kapelj je zavarovan tudi po Habitatni direktivi, uvrScen je v Prilogo H. Na Rdeci seznam
ogrozenih zivalskih vrst sta uvrsc¢ena potoc¢na postrv v kategorijo prizadeta vrsta (E) in kapelj v
kategorijo ranljiva vrsta (V). S Pravilnikom o ribolovnem rezimu v ribolovnih vodah, ki dolo¢a
lovno mero in varstveno dobo rib, sta varovani Sarenka in poto¢na postrv.

Vodotok Suha je del hidroloSke in geomorfoloske naravne vrednote drzavnega pomena Kokra
(ident. $t. 136).
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11.5.2 Potencialne nevarnosti za ribji Zivelj — opozorilo izvajalcu
Nacértovana izvedba vodovoda lahko posredno ali neposredno negativno vpliva na vodni zivelj ter

njegov zivljenjski prostor, zato je potrebno dela izvesti strokovno in v predpisanih ¢asovnih
obdobjih.

Potencialni negativni vplivi na populacije rib lahko imajo:

- kaljenje vode zaradi izvajanja posegov na brezinah in v sami strugi vodotokov,
- onesnazevanje vodotokov,

- odstranjevanje obrezne vegetacije in tlakovanje dna.

11.5.3 Obrezna vegetacija

Na brezinah Suhe in Belce je treba vegetacijo v primeru morebitnega odstranjevanja na obmocju
prekopov Se v isti rastni sezoni nadomestiti z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Na
brezinah neimenovanega pritoka Belce se naj lesna in grmovna vegetacija ohranita v najvecji mozni
meri, Se posebej tam, kjer je bila lesna oz. grmovna vegetacija pred posegom prisotna. Pogoj je
potrebno upostevati, kjer se vegetacija odstranjuje.

11.5.4 Splosni projektni pogoji Zavoda za ribistvo

Varovanje vodnega habitata:

- Dela naj bodo nacrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost
vodnega prostora.

- Dela morajo biti nacrtovana tako, da se ne poslabsuje stanja vodotokov oziroma ne preprecuje
izboljSanja stanja vodotokov.

- Vsak poseg v ribiski okoli$ mora biti nacrtovan in izveden na. nacin, ki v najvecji mogoc¢i meri
zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in Stevil¢nosti (19. ¢len
ZSRib) tako, da se struge, obrezja in dna vodotokov ohranja v ¢im bolj naravnem stanju, da se
ohranja obstojeca dinamika, hidromorfoloske lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti
gradijo na nacin, ki ribam omogoca prehod ter da se ohranja naravna osencenost oz. oson¢enost
struge in brezin.

Preprecevanje onesnazevanja voda

- Zacasne deponije (v €asu izvajanja posegov) morajo biti urejene na nacin. da je prepreceno
onesnazevanje voda. Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in
kakrs$nih koli odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na obmoc¢ju vodnega
zemljiSca ali v sami strugi vodotoka ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporablja pri
gradnji.

- Gradbena dela, ki so potrebna za izvedbo del na obmocju strug vodotokov, se izvajajo tako, da
bo prepre¢eno onesnazevanje vode s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbenistvu. Med
gradnjo mora biti prepreceno izcejanje goriva, olj, zas€itnih premazov, organsko obremenjenih
voda in drugih Skodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na
obmocje vodnega zemljisca.

-V primeru betoniranja je treba prepreciti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa
predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem, kar pomeni vodotesno opazenje prostorov, kjer
se bo vgrajeval beton.

- Zemeljska dela, izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v ¢im
vecji mozni meri zmanjsa vpliv kaljenja vode (19. ¢len ZSRib). Med izvajanjem gradbenih del
se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz vodotokov. Dela na posamezni lokaciji naj se izvajajo
zdruzeno v eni etapi, tako da ne bo prihajalo do ponovnih poseganj v strugo vodotoka na istih
lokacijah.

Obvescanje izvajalca ribiSkega upravljanja
- Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se morajo izvajati v
koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiskega upravljanja, Ribisko druzino Kranj. Investitor oz.

stran 17 od 20



izvajalec mora o predvidenem casu izvajanja gradbenih del pravoCasno obvestiti pristojnega
izvajalca ribiSkega upravljanja (14 dni pred zacetkom del), da ta lahko izvede ali organizira
izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem obmocju posega oziroma predelu, kjer je ta
vpliv e lahko prisoten. Ce bodo dela potekala etapno in daljse Easovno obdobje, mora izvajalec
o0z. investitor obvestiti pristojnega izvajalca ribiSkega upravljanja o predvidenih delih ob
vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred
vsakim novim posegom v strugo vodotoka.

Varovanje ribjih vrst in drsti§¢

Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drsti§¢ih rib med drstenjem in v varstvenih
revirjih (25. ¢len ZSRib). Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se mora
nacrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor (glej Preglednico 1,
stolpec Pravilnik varstvena doba).

11.5.5 Detajlni projektni pogoji:

Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se mora nacrtovati in opraviti izven
drstne dobe vrst rib, ki poseljujejo vodni prostor (glej Preglednico 1, stolpec Pravilnik —
varstvena doba). Dela na obmocju vodnih in priobalnih zemljiS¢ se naj ne izvajajo med 01.10. in
28.02. V tem obdobju so dovoljena dela v okviru izvedbe nacrtovanih objektov le, v kolikor to
ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni rezim v Suhi in Belci ter pritokih (npr. dela na
kopnem).

- Prekopavanje vodotokov naj se izvede v susnem obdobju, v ¢im krajSem ¢asovnem obdobju.

- v ¢asu izvajanja nacrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povecanje kalnosti oz.
motnosti vode na obmocju, kjer se bodo izvajali posegi za izgradnjo prepustov. Nacrtovani naj
bodo ukrepi. katerih namen je zniZanje kalnosti vode med izvajanjem posegov. Kaljenje
potokov mora biti omejeno na ¢im krajSe ¢asovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati vec
kot 3 dni. V kolikor je vizualno ugotovljena velika kalnost, se dela zacasno prekine za toliko
Casa, da se kalnost zmanjsa V kolikor se med izvajanjem nacrtovanih posegov ugotovi, da je
kalnost vodotoka zaradi posegov presegla priporo¢eno vrednost za suspendirane snovi v
salmonidnih in ciprinidnih vodah, ki je navedena v Uredbi o kakovosti povrSinskih voda za
zivljenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, §t. 46/2002) ali obstaja moZnost pogina rib in
drugih vodnih organizmov na obravnavanem obmocju, je potrebno izvajanje posegov
nemudoma zaustaviti.

-V strugo in brezine obravnavanih vodotokov z izjemo najozjega obmocja prekopa za namene
preckanja vodovoda ni dovoljeno posegati.

- Struge vodotokov se ne sme prestavljati ali urejati na nacin, da se razsiri dno struge ali
izravnava brezine. Nivelete struge se ne sme spreminjati.

- Ceje mogode, naj se utrjevanje dna na obmoé&ju prekopov izvede s kamnito zlozbo v suho.
Kamnita obloga dna struge v suho naj bo v izrazito neporavnani obliki Skale oz. kamni naj bodo
v dno struge vtisnjeni na razli¢nih nivojih, tako da bodo nekateri med njimi Strleli iznad vodne
gladine.

-V kolikor je na obmocju krizanja vodovoda z vodotokom potrebno utrjevanje dna s kamnom v
betonu, naj bo niveleta utrjenega dna vzporedno poglobljena za 20 - 30 cm, da se lahko obloga
dna struge po naravni poti prekrije s plavinami.

- Pri nacrtovanem utrjevanju brezin obravnavanih vodotokov naj se le-te utrdijo s kamnito zlozbo
v neporavnani obliki. Beton naj ne zaliva razpok in ne prekriva zunanje tretjine kamnov.

- Pri utrjevanju brezin potokov ima utrditev s kamnito zlozbo v suho prednost pred izvedbo
kamen v betonu.

- ObstojeCa obrezna vegetacija se mora ohranjati v najve¢ji mozni meri: secnja vegetacije naj bo
selektivna. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku naj se jo Se v isti rastni sezoni
nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo. Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami
trave na obmocju brezin ne zadostuje.
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-V najvecji mozni meri je treba dolociti in izvesti ukrepe za preprecitev razsirjanja invazivnih
tujerodnih rastlinskih vrst na obmocju struge vodotokov. Dolgoro¢no mora biti nac¢rtovana
ko$nja in odstranjevanje teh vrst.

- RD Kranj mora biti ob predhodnem dogovoru omogocena prisotnost pri izvajanju nacrtovanih
posegov.

11.5.6. Povrnitev Skode na ribjem Zivlju

V skladu s 57., 58. in 59. ¢lenom ZSRib mora investitor 0z. izvajalec pristojnemu izvajalcu
ribiSkega upravljanja povrniti $Skodo na ribah, do katere bi prislo zaradi izvedbe nacrtovanih
ureditev na obmocju vodnih in priobalnih zemljis¢.

12.0 ZAHTEVE PROJEKTANTA

Upostevanje celotnega projekta: Izvajalec si mora v fazi razpisa - (pred oddajo ponudbe) ogledati
celoten projekt in v ponudbi upostevati tudi dela, ki jih projekt predpisuje, vendar v popisu niso
posebej navedena oz. jih zaradi nesmiselne obseZnosti popisa ni smiselno navajati. Tovrstna dela bo
seveda potrebno izvesti, vendar ne bodo priznana kot dodatna dela, ampak je njihovo vrednost
potrebno upostevati v osnovni ponudbi.

Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o
skladnosti in so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi in slovenskimi standardi.

Ponudnik mora v cene po enoti vSteti vse potrebne stroske:

- izdelati projekt ureditve gradbisc¢a ter stroske organizacije in opreme gradbisca zajeti v ceno,
zagotoviti vsa potrebna zavarovanja in oznacbe gradbisca, s predpisano signalizacijo -
gradbis¢na ograja, vrvice, oznacbe, svetlobna telesa,...z odstranitvijo po konc¢anih delih.

- priprava gradbiSc¢a z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev,...

- izdelava varnostnega nacrta po gradbeni zakonodaji,

- predvideti prometno ureditev v ¢asu gradnje - dovoljenja in izvedba zapore ali preusmeritve
prometa, po potrebi je potrebno urediti obvoze za ¢as gradnje in jih primerno oznaditi,

- izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop stanovalcem do objektov, vkolikor to ni mogoce
je potrebno vnaprejsnje obvestilo; eventualne odskodnine zaradi neurejenih dostopov je treba
zajeti v ceno,

- izdelava provizorij dostopov,

- zagotoviti projektantski in geoloski nadzor,

- voditi vso, po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnoloskemu
postopku gradnje. Dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predloziti na tehnicnem
pregledu,

- po koncanih delih je potrebno gradbisce postaviti v prvotno stanje oz. v stanje skladno s
popisom del.

Popis del, koli¢ine in projektantski predracun so podani okvirno, predvidena odstopanja so zajeta v
postavki nepredvidena dela (5%), za ostale okoliS¢ine, ki jih ni bilo mo¢ predvideti na podlagi
podatkov, projektant ne odgovarja. Izvajalec investitorju izstavlja racune za izvedena dela po
sistemu »obracun po dejansko izvedenih delih«.

Za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta in jo zajeti v projekt izvrSenih del.

Pri preteklih projektih je v€asih prihajalo tudi do velike razlike med ocenjenimi in obrac¢unanimi
koli¢inami predvsem zemeljskih del. Zato so v tem projektu na vzdolznem profilu izrisani pre¢ni
profili za vsako karakteristi¢no tocko vodovoda. Na vsakem precnem profilu je zavedeno:

- karakteristike izkopa: kot izkopa, kota dna in vrha, Sirina izkopa ob dnu in na terenu,

- koli¢ina izkopov, zasipov, obsipa,

- masna Crta izkopov, zasipov, obsipa.
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Iz navedenih karakteristik se gradbena knjiga lahko spremlja detajlno — od profila do profila in
sproti ugotavlja razliko med ocenjenimi in obracunanimi koli¢inami. Na tak nac¢in ne bi smelo vec
prihajati do omenjenih razlik.

Sestavil:
Uro$§ FERJAN, univ.dipl.inz.gradb.
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