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3/1.4.1 TEHNIČNO POROČILO 

 
 
 

1.0 SPLOŠNO 
Naselje Mače ležijo v občini Preddvor, na J pobočju Storžiča in Malega Grintavca, na nadmorski 
višini od 530 do 580m.  
 
Obstoječa vodooskrba naselja se trenutno izvaja iz drenažnega zajetja nad vasjo, ki je do pred nekaj 
let imelo presenetljivo izdatnost, dovolj veliko za potrebe vasi. Domačini pravijo, da se je pred 
nekaj leti zgodil manjši potres, ki pa je premaknil plasti in precej vode teče mimo zajetja. Od takrat 
je vodooskrba občasno motena oz. deluje na meji potreb, absolutno pa ne omogoča dodatnih 
pozidav. Nad Mačami – cca. na koti 590 je narejen preprost vodohran volumna 36m3, od koder 
gresta dva glavna vodovoda PE DN 63mm – eden proti V in drugi proti Z delu vasi. Trenutno stanje 
vodovoda najbolje pozna vaščan Janez Aleš, ki je omogočil dopolnitev katastra obstoječega 
vodovoda. 
 
Del vasi – hiš. št. 19 do 30 sploh nimajo zagotovljene vodooskrbe in se napajajo iz kapnice. Objekti 
hiš. št 8b, 66 in 69 imajo urejen svoj vodovod, o katerem ni na voljo podatkov.  
 
2.1 DOVOD VODE IZ BAŠLJA 
Za stalnejše zagotavljanje vodooskrbe vasi Mače je bilo izdelanih že več predlogov, od katerih ima 
vsak svoje večje pomanjkljivosti: 

- ponovna izvedba vrtine: stroški posega bi bili veliki, rezultat pa vprašljiv. Taka rešitev 
pomeni tudi še en nov vodni vir, kar pomeni nove redne stroške vzdrževanja. 

- Črpanje vode iz zajetja Nova vas: potrebno bi bilo postaviti vodohran nad Mačami, kar je 
precejšen strošek. Druga težava je tudi voda iz zajetja Nova vas, ki občasno zakali. 

- Dovod vode iz že zgrajenega zajetja Bašelj – izbrana varianta. 
 
Vodno zajetje v Bašlju je bilo v celoti obnovljeno in povečano leta 2015 v sklopu kohezijskih 
sredstev. Poleg novega vodnega vira je bila izdelana tudi ultrafiltracija, zato je vodni vir v Bašlju 
zelo zanesljiv vir tako po količini, kot tudi po kakovosti. Vir je tudi močno nadzorovan, saj se iz 
istega zajetja oskrbuje tudi precejšen del Kranja (cca 120 l/s). Dovod vode v Mače iz Bašlja rešuje 
tudi problem vodooskrbe dela naselja Bašelj - vzdolž poteka cevovoda. Predvsem gre za skrajni V 
del naselja, ki ima zelo slabe cevi. Od zadnjih hiš v Bašlju do prvih hiš v Mačah pa je vsega 300m, 
trasa pa poteka preko travnikov, kjer je gradnja najcenejša. 
 
3.0 PROJEKTIRANO STANJE 
3.1 Priključitev na obstoječ dovod iz ultrafiltracije Bašelj  
Načrtovanje vodooskrbe naselja Mače iz Bašlja poteka že nekaj let in temu primerno so bili 
nekateri ukrepi že zgrajeni. Ob izgradnji objekta ultrafiltracije je bil namensko za vodooskrbo 
Bašelj – Mače predviden in tudi izveden iztok DN 150mm. Vzporedno z izgradnjo glavnega 
magistralnega vodovoda Bašelj – VH Zeleni hrib, DN 400mm, je bil zgrajen tudi vodovod od 
ultrafiltracije do Bašlja – do mostu nad Bašljem, kjer poteka razcep: 

- Vodovod v smeri Bašelj – v dolino – vodovod DN 100mm (tudi že zgrajen) 
- Vodovod v smeri Bašelj V – Mače, Dn 125mm oz. DN 140mm (PE cevovod). Odcep je že 

zgrajen. 
Predmet projekta je izgradnja vodovoda iz PE, nazivnega (zunanjega) premera DN 140mm 
(notranji premer Dn 125mm), ki se začenja na razcepu nad Bašljem in se zaključuje na 
sredini naselja Mače. 
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3.2 Zaključek vodovoda v Mačah  
Naselje Mače potrebuje generalno novo zasnovo poteka vodovoda, obstoječi vodovodi so namreč v 
lasti vaške skupnosti in potekajo po privatnih parcelah, večina je bila grajena individualno. 
Hidrantna mreža je pomanjkljiva oz. sploh ne obstaja. Zaradi obsežnosti investicije se zaenkrat 
zgradi samo prva etapa – predmet projekta je torej gradnja vodovoda od priključitve na 
obstoječ vodovod v Bašlju do sredine vasi Mače. Seveda se vodooskrba in hidrantno omrežje 
uredi že v dokončno stanje povsod, kjer je to mogoče (vzdolž poteka vodovoda), seveda ob 
predhodnem soglasju bodočega upravljavca – Komunale Kranj.  
 
3.3 Razdelitev prve etape na 5 faz  
V grafičnih prilogah je razvidno, da je tudi prva etapa razdeljena na 5 faz. Zaradi zagotavljanja 
vodooskrbe v celotnem časovnem poteku investicije mora gradnja potekati po vrsti, od prve do pete 
faze. Vsaka posamezna faza je samostojno zaključena celota le v primeru, da je že zgrajena 
predhodna faza.  
 
3.4 Potek trase vodovoda od priključitve na obstoječ vodovod nad Bašljem do 
zaključka v Mačah – predmet projekta 
Kot je navedeno v prejšnjih dveh točkah je predmet projekta samo odsek od priključitve na 
obstoječ vodovod v Bašlju do sredine vasi Mače – od tod se bo v drugi etapi gradilo sekundarno 
omrežje v Mačah – razvod in dograditev hidrantne mreže se bosta gradila skupaj z gradnjo 
kanalizacije, ki je prav tako predvidena v občinski planih. 
 
Na celotnem predvidenem odseku (meje glej zgoraj) bo vodovod grajen iz cevi PE DN 140mm 
(zunanji premer) 125mm(notranji premer), v dolžini 1786,50m. Spajanje cevi bo elektrofuzijsko – 
ELGEF postopek.  
 
3.4.1 Opis trase v Bašlju 
Kot je že omenjeno se trasa začne v točki 10, kjer se priključi na obstoječ vodovod NL DN 150mm, 
ki priteče iz ultrafiltracije. Med točkami 11 in 14 vodovod prečka strugo potoka Belca. V ta namen 
se izdela stabilizacijski prag, obložen s kamnitobetonsko oblogo, s krono v nivoju obstoječe struge. 
Pred betoniranjem se v prag vstavi zaščitna jeklena cev DN 245/6,3mm, dolžine 8m. Po izdelavi 
praga se v zaščitno cev lahko direktno vstavi vnaprej zvarjena medialna cev – PE DN 140mm, 
enako kot na celotni trasi. Na najvišji točki prečkanja – točka 14 se izdela PE jašek z zračnikom. 
 
Od prečkanja dalje teče vodovod po lokalni cesti – prvih 160m po makadamu, ostalo po asfaltu. Na 
tem odseku se nanj priključujeta hišni št. 79 in 81. V točki 29 je predviden jašek z vodomerom 
porabe za Bašelj in Mače ter odcepom za objekte predvidenega OPPN Bašelj BA 04/2. Hidrantno 
omrežje za OPPN bo iz glavnega predmetnega vodovoda speljano tako, da bodo objekti lahko 
priključeni samo preko napajalne cevi PE DN 63mm (ni predmet projekta). 
 
V točki DN 35 je predviden jašek z redukcijo tlaka za max. 2,45bar. Vgradnja redukcije je obvezna 
že v fazi izgradnje vodovoda na tem odseku, saj vpliva na tlak v glavnem vodovodu. Predvidi se 
reducirni ventil s t. i. »pressure management-om«, ki redukcijo zmanjša glede na pretok – to je ob 
delovanju vsaj enega hidranta. V jašku se predvidi tudi odcep za kasnejše priključevanje objektov 
»vikendi – Reber«. 
 
Vodovod med točkama 41 do 43 prečka strugo neimenovanega pritoka Belce. Prečkanje se izvede v 
zaščitni jekleni cevi DN 245/6,3mm, dolžine 4,5m; cev se obbetonira. Zaščitni prag ni potreben, saj 
se pod prečkanjem nahaja cestni prepust, ki stabilizira strugo in poškodb cevi ob visokih vodah ni 
pričakovati.  
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Od prečkanja dalje poteka vodovod proti J in napaja objekte 7, 6 in 5 ter odcep proti objektoma 3 in 
3a. V točki 55-56 je predviden sekcijski zasun, smer poteka se obrne proti V (proti Mačam). Dalje 
poteka vodovod po kmetijskih površinah (zg. robu brežine) in napaja objekta 4 in 4a.  
 
Na odseku med točkama 68 in 71 se vodovod izogne obstoječi jamborni elektro transformatorski 
postaji. V točki 71 je predviden jašek z redukcijo za nižjeležeče objekte na V delu Bašlja – južno od 
ceste. Redukcija sicer ne vpliva na tlak v glavnem vodovodu, vendar je potrebna za priključevanje 
na obstoječ vodovod.  
 
Od tod dalje poteka vodovod po gozdnem robu nad objekti; po S strani - v smeri proti Mačam, saj 
imajo že sedaj objekti priklop urejen s te strani. Po navodilu upravljavca se morajo objekti Bašelj 
53, do 60 priključiti na nov vodovod takoj, ko bodo dani tehnični in postopkovni pogoji. V tej fazi 
je še potrebna prevezava za objekte Bašelj 55, 56 in 57 in na obstoječ hidrant. Obstoječ jašek se 
sicer lahko ukine, vendar šele, ko bo opuščen obstoječ vodovod nad objekti Bašelj 35 do 60.  
 
Na poti skozi Bašelj bodo na predviden vodovod (všteti so vsi predvideni kraki) priključeni 
naslednji objekti: hiš. št. 79, 81, 7(2x), 6(2x), 5, 4, 4a, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 in 60, skupaj torej 
17 hišnih priključkov (hišni priključki so predmet projekta do parcelna meje, naprej je stvar 
uporabnikov). Glavni vodovod napaja tudi šest hidrantov: A, B, C, D, E in F. Pri hidrantu F v točki 
83 vodovod zapusti Bašelj in nadaljuje smer proti Mačam. V hidrantno mrežo je vključen še 
obstoječ hidrant pri hiš.št. 56.  
 
3.4.2 Opis trase v Mačah 
OD točke 83 do 97 poteka vodovod med vasema Bašelj in Mače – trasa poteka po kmetijskih 
površinah v dolžini cca 250m, brez odcepov in priključkov, predviden je samo en zračnik in en 
izpust v hudourniško grapo.  
 
Vodovod od Bašlja do Mač poteka po S delu naselja in se v točki 103 obrne proti J – na obstoječo 
lokalno dostopno pot. V točki 100 je predviden jašek z redukcijo tlaka R1=2,0bar - redukcija na 
odcepu. Redukcija se lahko vgradi šele po izgradnji sekundarnega vodovoda, ker ne vpliva na tlak v 
glavnem vodovodu, to je po izgradnji vodovoda za bodočo pozidavo.  
 
Od jaška dalje poteka vodovod proti V kjer je še drug jašek z redukcijo, ki se prav tako vgradi šele 
po izgradnji sekundarnega vodovoda. Vodovod bo prečkal še potok Suha in se zaključil sredi vasi, 
kjer bo pripravljen za nadaljevanje gradnje – sekundarne vodovodne mreže.  
 
Priključevanje na novo predviden vodovod bo zaenkrat možen samo za nekatere objekte, ki bodo 
priključeni direktno na primarni vodovod. Ostali bodo priključeni po izgradnji sekundarnih 
vodovodov oz. kot posamezni objekti v soglasju upravljavca Komunale Kranj. Že v tej fazi bodo 
priključeni objekti (všteti so vsi predvideni kraki): 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9, 9a, 9b(?), 8, 7 in 
6, skupaj 14 objektov. Na primarni vodovod bodo priključeni tudi trije nadtalni hidranti: G, H, J in 
K  
 
3.4.3. Rezime vseh količin oz. vodovodnih armatur (za obe vasi): 

- Direktno ali preko sekundarnih vodovodov bo priključenih 17+14=31 objektov, 
- 10 nadtalnih hidrantov, 
- 8 zračnikov v jašku,  
- 4 blatniki – izpusti v vodotok ali grapo, 
- 10 odcepov v lokalne vodovode.  
- Ena redukcijska točka na glavnem vodovodu (R2) 
- ena redukcijska točka na odcepu – je potrebno vgraditi takoj oz. pred priključitvijo 

lokalnega vodovoda (R3), 
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- tri redukcijske točke na odcepih – še ni potrebno vgraditi do priklopa lokalnega vodovoda 
(R1, R4 in R5).  

 
3.5 Meritve pretoka in porabe 
V jaških 29 in 97 sta locirana dva vodomera, ki merita trenutni pretok in kumulativno porabo vode. 
Vodomer mora biti ultrasonični, z modulom za daljinsko odčitavanje (npr. Arad Octave). 
Življenjska doba baterije mora biti vsaj 10let.  
 
Vodomer v točki 29 meri skupno porabo za Bašelj (V del) in Mače, vodomer v jašku v točki 97 pa 
samo porabo za Mače.  
 
4.0 HIDRAVLIČNI RAČUN 
Hidravlični račun je bil izveden na dva načina. Priložen je klasičen hidravlični račun tlakov v stanju 
brez pretoka - po objektih, posameznih karakterističnih točkah in hidrantih. Iz hidravličnega računa 
so razvidne lokacije posameznih redukcij tlakov, preračunan pa je tudi tlak v primeru brez redukcije 
– iz česar je razvidna upravičenost stroška redukcije.  
 
S tem projektom se poskusno uvaja tudi hidravlični preračun z modelom EPANET, verzija 2.0. 
 
4.1 Račun kritične porabe 
Računsko število prebivalcev: 
Naselje  št. stalnih prebivalcev  št. vikendov   GVŽ  računsko št. 

PE 

Bašelj  250  15  50  284 

Mače  114  5  120  148 

Skupaj  364  20  170  432 

 
Računsko število PE:  432  
NP Norma porabe:  180 l/os/dan  
izgube (letne):   20 %  
faktor k (Qsr)=   1,7  
faktor k (Qmax)=  3  
požarna voda:   1 požar  
Qpožar=    10 l/s  
Qpovp =    77,72 m3/dan = 0,90 l/s 
   
Izgube:   15,54 m3/dan = 0,18 l/s 
srednja poraba: Qsr    1,71 l/s  
max poraba: Qmax   5,13 l/s  
kritična poraba: Qkrit   11,71 l/s  
 
4.2 Opis programa EPANET  
Program je leta 2000 razvila ameriška agencija U.S. Environmental Protection Agency. Namenjen 
je simulaciji hidravličnih in kvalitativnih razmer v vodovodnem omrežju. Omrežje se sestoji iz cevi, 
vozlišč, črpalk, armatur, vodohranov in vodnih virov (rezervoar). Model EPANET sledi pretoku 
vode v vsaki cevi, tlaku v vsakem vozlišču, višini vode v vsakemu vodohranu, in opcijsko spremlja 
koncentracijo konservativnih kemijskih snovi po celem modelu. Vozlišča so točke v mreži, kjer se 
združijo cevi ali končajo cevovodi (slepi cevovod). V vozliščih ponazarjamo porabo za 
posameznega porabnika. Modeliranje je lahko statično ali dinamično – za en primer ali za realno 
porabo v 24ih urah.  
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Graf, ki prikazuje delež porabe glede na normo porabe 180 l/os/dan.  
 
Vhodni podatki za porabo po objektih (hišah) 
- V konici porabe to znaša: 180 l/os/dan /3600sec*0,15 = 0,0075 l/s/osebo, 
- Pomnoženo z varnostnim faktorjem 1,5: 0,01125 l/s/osebo, = 40,5 l/h/osebo, 
- Za primer enodružinske hiše s 5osebami to znaša 0,05625 l/s. 
- Za primer npr. treh enodružinskih hiš s po 5osebami to znaša 0,16875 l/s. 
 
Vhodni podatki za dodatek za požarno varnost:  
- Upošteva se 2-urno trajanje požara z izdatnostjo 10 l/s.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Hidravlični račun – rezultati programa EPANET  
Uporabljen je dinamični model analize tlakov in pretokov, kjer lahko spremljamo: 
- urno vrednost tlakov za vsako točko, 
- urno vrednost hitrosti padca tlaka za vsak cevni odsek (med dvema točkama), 
- preverjamo ali posamezni porabniki res dobijo zahtevan pretok v trenutnem času, 
- preverjamo tlak na hidrantih, 
- potrebno po redukciji tlaka (v točki 105 – R4) v odvisnosti od pretoka in na ta način lahko 

nastavimo redukcijo tlaka v odvisnosti od časa, 
- spremljamo nivo vode v vodohranu (v tem primeru to ni pomembno), 
- kontrolo max. tlakov v posameznih točkah v nočnem času. 
 
Z dodatnimi scenariji lahko preverimo tudi: 
- da je nujno potrebno izbrati cev Dn 125 oz. DN 140mm za dovod vode do vasi Mače (sicer v 

primeru požara voda ne pride do zgornjih hidrantov v Mačah), 
- da je bilo nujno potrebno izbrati cev DN 150mm od ultrafiltracije Bašelj do razcepa nad 

Bašljem, sicer v primeru požara voda ne pride do zgornjih hidrantov v Mačah, 
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Iz zgornjih grafov porabe je razvidno, da kritična poraba nastopi v primeru požara ob 11.uri 
dopoldne. Zato je k projektu priložen izpis tlakov po posameznih karakterističnih točkah samo za 
11.uro dopoldne. Program sicer ponuja podroben izpis za vse točke in cevi ob vseh časih, vendar je 
ta izpis preobsežen in posledično nečitljiv.  
 
Kvaliteta vode ni bila modelirana. 
 
4.4 Zastajanje vode v ceveh – nevarnost pregrevanja 
Čas zastajanja vode v sistemu: V cevovodu stoji cca 22m3 vode. Pri predvideni porabi 180l/os/dan 
*170 oseb, se voda porabi v cca 17ih urah. Razmere sicer niso idealne, vendar pa so še povsem 
znotraj dopustnih vrednosti.  
 
5.0 Hišni priključki 
Upravljavec Komunala Kranja ne dovoljuje več priklopa obstoječih priključkov na 
novozgrajen cevovod. Za vsakega uporabnika mora biti izveden nov priključek preko 
samostojne priključne cevi, vodomer pa lociran čim bližje glavnemu vodovodu - takoj za 
mejo; maksimalna oddaljenost 3-5m. Naprej od vodomera pa ima vsak lastnik lahko tudi 
obstoječo cev. Kjer je obstoječ vodomer lociran v objektu, ga je potrebno prestaviti v zunanji 
vodomerni jašek.  
 
Vsak hišni priključek bo imel svoj odcep z navrtnim oklepom (32mm) na javni vodovodni cevi, 
ventilom in vgradbeno garnituro. V dolžini 3-5m od glavne vodovodne cevi se izdela cev za hišni 
priključek – cev 32mm in zaščitna cev 63mm (Alkaten).  
 
Okvirna lokacija hišnih priključkov je označena na situaciji in na vzdolžnem profilu. Mikrolokacije 
pa se določi (ugotovi) med gradnjo. Hišni vodomerni jašek mora biti lociran v nevozni površini in 
dostopen upravljavcu ob vsakem času. Dimenzije in tip hišnega vodomernega jaška v skladu s 
tehničnim pravilnikom Komunale Kranj.  
 
Gradnja hišnih priključkov ni dovoljena brez prisotnosti predstavnika upravljavca. Priključitev ni 
dovoljena brez predhodnega soglasja upravljavca.  
 
OPOMBA: V splošnem hišni priključki niso predmet projekta, oz. so predmet projekta samo do 
parcelne meje oz. največ do meje roba asfalta. V situaciji so hišni priključki sicer prikazani daljši – 
zato, da je jasno označeno, h kateremu objektu spada posamezen hišni priključek. 
 
6.0 NAČRTI  
V situaciji vodovoda (M= 1:500) je prikazan potek vodovodov, z vpisanimi dimenzijami in 
dolžinami cevi. Prikazane so tudi posamezne točke in mesta vozlišč ter lokacije posebnosti na trasi. 
 
V vzdolžnem profilu v merilu 1:500/100 je prikazan niveletni potek vodovoda z vsemi višinskimi 
kotami in globinami dna cevi. V vzdolžnih profilih so označene posamezne točke in mesta vozlišč z 
višinskimi kotami.  
 
Vzdolžni profil omogoča tudi sprotno spremljanje eventualnih razlik med ocenjenimi in 
obračunanimi količinami predvsem zemeljskih del. Zato so na vzdolžnem profilu izrisani prečni 
profili za vsako karakteristično točko vodovoda. Na vsakem prečnem profilu je zavedeno: 
- karakteristike izkopa: kot izkopa, kota dna in vrha, širina izkopa ob dnu in na terenu,  
- količina izkopov, zasipov, obsipa,  
- masna črta izkopov, zasipov, obsipa. 
 
Posamezna vozlišča so obdelana v shematskem montažnem načrtu vozlišč, vključno z opisi 
posameznih fazonskih kosov in armatur v posameznem vozlišču. 
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7.0 OPIS IZVEDBE 
Po izkopu jarkov je potrebno dno splanirati v predpisanih padcih; nato se izdela posteljico iz 2x 
sejanega peska v debelini 10 cm. 
 
Na mestih lomov cevovoda so predvidena obbetoniranja lomov po tabeli obbetoniranja priloženi v 
detajlih. Na tako pripravljeno podlago se položi cevi. Cevi se zasuje do višine približno 10 cm nad 
temenom cevi z 2x sejanim peskom granulacije 2 do 4 mm. Stiki cevi in stiki fazonskih kosov  
morajo ostati do uspešno opravljenega tlačnega preizkusa nezasuti.  
 
Na celotnem odseku so predvidne PE cevi, ki bodo spojene s postopkom elektrofuzije - ELGEF 
postopkom. Ostale predvidene vodovodne armature in fazonski kosi na cevovodu se stikujejo s 
prirobnico. Pri montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca cevi. 
 
7.1 Vodovodno omrežje za čas gradnje 
Vodovod se gradi načeloma po povsem novi trasi, zato v principu začasnih provizorij vodovodov ni 
potrebno graditi.  
 
Na odseku med točkama 72 od 85 potekata obstoječ in predviden vodovod precej skupaj, zato se iz 
varnostnih razlogov predvidi rezerva – začasni provizorij vodovod in sicer na dolžini cca 200m. Na 
provizorij se prevežeta dva hišna priključka (Bašelj 4 in 4a). Hidrantov ni potrebno prevezati. 
Provizorij vodovod bo iz cevi PE DN 63mm. Po končanih delih se provizorij cev seveda odstrani in 
vse objekte preveže na končno vodovodno cev. 
 
7.2 Tlačni preizkus 
Pred tlačnim preizkusom je potrebno cevi zasuti (kjer je to primerno) tako, da se prepreči 
spremembe tal, ki lahko povzročijo puščanje. Lahko se zasujejo tudi spoji cevovoda. Cevovod mora 
biti stalno sidran tako, da lahko prenese sile, ki nastanejo med tlačnim preizkusom. Betonske 
podpore se morajo pred tlačnim preizkusom strditi, da lahko prenesejo sile med tlačnim 
preizkusom. Vsi čepi, začasne slepe prirobnice idr. morajo biti primerno sidrani. Vse začasne 
podpore ne smejo biti odstranjene, dokler cevovod ni več pod tlakom. 
 
Pred preizkusom morajo biti iz cevovoda odstranjeni vsi trdni delci. Za vodovode s pitno vodo se 
mora pitna voda uporabiti tudi za tlačni preizkus. 
 
Zrak mora biti čim bolj kompletno iztisnjen iz cevovoda. Polnjenje cevovoda se mora vršiti počasi 
in če je le možno na najnižji točki, s čimer se omogoči iztiskanje zraka iz cevovoda. 
 
Preizkusni tlak: 
Glede na določila standarda SIST EN 805, velja: 
 
Tlačni preizkus se izvaja na 1.5 pričakovanega delavnega tlaka ali na pričakovan tlak + 5bar.   
Priporočeni tlak preizkušanja je 10 bar. 
 
Cevovod mora biti napolnjen z vodo in pod tlakom že 24 ur pred glavnim preizkusom. 
 
Pred glavnim preizkusom se izvede pred-preizkus tako, da se tlak dvigne na STP. Vsakih 30 minut 
se meri padec tlaka in količina vode, ki jo je treba dodati, da tlak ponovno doseže vrednost STP. 
Postopek se ponavlja dokler zveznica med dvema točkama v diagramu delta V = f(p), ne seka točke 
STP v diagramu z vnesenimi vrednostmi. 
 
Čas glavnega preizkušanja naj bo 1 ura, v kateri tlak STP ne sme pasti za več kot 0,2 bar. Zapisnik 
o tlačnem preizkusu naj bo izdelan na obrazcu po standardu DIN 4279, del 9. 
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Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se mora izdelati zapisnik. Pri izvajanju tlačnega 
preizkusa v bližini vodovoda ne sme biti nepooblaščenih oseb. Tlačni preizkus se izvaja na odsekih 
dolgih največ 200 m. Fazonske kose in armature pa se predhodno preizkusi že v delavnici na tlak 16 
bar-ov. 
 
Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se fazone  in armature premaže z zaščitno emulzijo. 
 
Potem se dokonča zasutje s peskom in nato še zasutje s pripeljanim gramoznim materialom, oz. z 
izkopanim materialom (v kolikor je le-ta ustrezne kvalitete in nosilnosti) v slojih po 30 cm z 
močenjem in nabijanjem. 
 
7.3 Dezinfekcija cevovoda 
Potem ko bo cevovod v celoti ali po odsekih položen in preizkušen, ga je potrebno izprati in 
dezinficirati pod nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (oz. pooblaščene organizacije). 
Inštitut za varovanje zdravja RS izda potrdilo o neoporečnosti vode (po določilih standarda PSIST 
prEN805, po navodilih DVGW 291 in navodilih, potrjenih od IVZ). V primeru, ko se že s 
spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni 
potrebna. Dezinfekcija in izpiranje glavnega cevovoda se opravljata ločeno od izpiranja cevi 
priključkov (glavni cevovod lahko že obratuje, ko se šele obnavljajo priključki). 
Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo, je potrebno izčrpati iz vodovodnega cevovoda in odvesti na 
ustrezno mesto za nevtralizacijo. Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo vodovodnega cevovoda, ni 
dovoljeno odvesti v naravne odvodnike. 
 
Tudi o postopku dezinfekcije je potrebno voditi zapisnik.  
 
Vsi zapisniki morajo biti na vpogled komisiji za tehnični prevzem. 
 
Odvzemi iz omrežja za predpisane preglede inšpekcije in ZZV se izvede pri uporabnikih in pri 
nadtalnih hidrantih. 
 
8.0 Vodovodni jaški 
Vodovodni jaški so klasični AB, izdelani na mestu. Skladno s trendom sodobnih AB konstrukcij se 
jašek izdela po sistemu bele kadi, kar pomeni: 
- za beton se uporabi dodatke superplastifikatorja s čimer se doseže vodotesnost (preprečitev 

dostopa zunanje vode in vlage do armature) 
- razpoke so preračunane <0,2mm  
- posebno pozornost je potrebno posvetiti delovnim stikom (ki so potencialno kritična mesta pri 

konstrukcijah po sistemu bele kadi). Uporabi se sistem Sigi (ali boljši). Med betoniranjem 1. in 
2. faze se v delovni stik doda Intec perforirana cev (premera 7mm, perforacije e=cca 2cm). Po 
končanem betoniranju 2. faze se v Intec cev injektira poliuretanska masa, ki dokončno zalije vse 
eventualne razpoke in nezapolnjene cone v delovnem stiku. Preprostih trakov, ki nabrekajo ni 
dovoljeno uporabljati. 

 
Z izbiro konstrukcije bele kadi odpadejo vse drage in zahtevne izdelave hidroizolacije in njihove 
zaščite, kar je še posebej zahtevno ob prebojih vodovodne cevi. 
 
Pokrovi: težki povozni LTŽ pokrovi (min 40MP), z zaklepom in protihrupno zaščito, niveletno 
usklajeni z nagibom terena na utrjenih površinah; nosilec pokrova je povsod plavajoči. V kolikor je 
le mogoče se pokrov za dostop v jašek locira izven cestne površine (pločnik, avtobusna postaja, 
parkirišča, zelenice,..). Če so vodovodni jaški v nevoznih površinah, mora biti pokrov dvignjen 
iznad okolice terena tako, da ga je možno locirati in odpreti ob vsakem času. 
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Jašek mora imeti v dnu padec proti eni strani, kjer je poglobitev in po možnosti izpust v 
ponikovalnico – v kolikor talna voda ni previsoka.  
 
9.0 KRIŽANJA KOMUNALNIH VODOV 
Obstoječe komunalne naprave je potrebno pred izkopom zakoličiti (označiti) na terenu. Pri 
križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje pri izkopu med gradnjo in pri zasipanju jarkov. 
 
Pred zasipanjem je potrebno vse naprave pri križanjih pregledati in popraviti morebitne poškodbe. 
Zasip med vrhom vodovoda in dnom naprave naj bo zaradi nevarnosti posedanja iz pustega betona 
ali suhe mešanice. 
 
Vzporedno z vodovodom se povsod v cestah obnavljajo ali gradijo tudi ostali komunalni vodi. 
Zaradi omejenega prostora povsod ni možno zagotoviti predpisanih odmikov, mestoma pa bodo 
potrebne tudi prestavitve. Glede na stanje obstoječih vodov se ob gradnji odloči o tem ali se 
posamezen komunalni vod obnovi. 
 
10.0 POSEG V OSTALE INFRASTRUKTURNE VODE 
10.1 Telekomunikacijsko omrežje:  
V situaciji je vrisana vsa obstoječa telekomunikacijska razvodna mreža.   
 
Pri pristojnem upravljavcu omrežja so bili pridobljeni podatki o obstoječih TK vodih, ki so vneseni 
v zbirno karto komunalnih vodov. Od tod je razvidno prečkanje in vzporedni potek 
telekomunikacijske mreže. 
 
V priloženi situaciji je v največji možni meri upoštevan pogoj minimalnega odmika 0,5m – odmik 
trase predvidene kanalizacije od obstoječih zemeljskih telekomunikacijskih kablov.  
Pri gradnji kanalizacije bo nujno prišlo do potrebe po prestavitvi ali vsaj križanjih z obstoječimi 
kabli, zato je potrebno pri gradnji upoštevati naslednje pogoje upravljavca.  
 
Navodilo izvajalcu zemeljskih del  
1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del,je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma 
izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo.  
 
2. Pred začetkom izvajanja gradbenih del je obvezno potrebno zakoličiti in ustrezno zaščititi 
obstoječe telekomunikacijske naprave. V območju prečkanj je potrebno izvesti ročni izkop. Po 
končanih delih se območje prečkanja zasipa s posebno previdnostjo – ročni zasip in križanje obsuje 
z materialom kot za obsip kanalizacijskih cevi. V kabelskih jaških ne smejo potekati vodi drugih 
komunalnih napeljav. Natančnejši način zaščite telekomunikacijskih naprav bo dogovorjen na 
terenu pri skupnem ogledu predstavnika investitorja oz. izvajalca del in nadzornega upravljavca.  
 
3. Križanja predmetnih tras z obstoječimi telekomunikacijskimi vodi si mora pred zasutjem 
gradbene jame ogledati nadzorni upravljavec. Ugotovitve ogleda vpiše v gradbeni dnevnik izvajalca 
del. 
 
4. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede nadzorni upravljavec 
(ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih 
del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del. 
 
5. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo 
investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi 
stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 
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6. Investitor je po zaključku del ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo uporabnega 
dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljavcu TK omrežja naročiti kvalitativni pregled 
izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o 
izpolnjenih pogojih. 
 
10.2 Elektrika VN in NN vod:  
Pred projektiranjem so bili pri upravljavcu – Elektro Gorenjska pridobljeni podatki o obstoječih 
elektro vodih, ki so vrisani v zbirno karto komunalnih vodov.  
V priloženi uskladitveni situaciji je v največji možni meri upoštevan pogoj minimalnega odmika 
1,5m – odmik trase predvidene kanalizacije od obstoječih zemeljskih elektroenergetskih kablov. Pri 
gradnji kanalizacije bo nujno prišlo do potrebe po prestavitvi ali vsaj križanjih z obstoječimi 
elektroenergetskimi kabli, zato je potrebno pri gradnji upoštevati naslednje pogoje upravljavca: 
 
Pred začetkom posega je potrebno obvestiti pristojnega upravljavca Elektro omrežja – Elektro 
Gorenjska in pri pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo trase vrisanih elektro vodov. Potrebno 
je zagotoviti tudi nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav. 
 

10.2.1 Tehnični pogoji 
Polaganja kanalizacijskih cevi pod ali nad elektroenergetskimi kabli ni dopustno, razen pri 
križanjih. Minimalna medsebojna razdalja pri paralelnem poteku med kanalizacijo ter 
elektroenergetskimi kabli mora biti 1 m, pri križanjih pa je dovoljena minimalna vertikalna razdalja 
0.5m.V izjemnih primerih je dovoljen manjši razmik križanja, vendar je potrebno elektroenergetski 
kabel mehansko zaščititi in sicer s cevmi 1.5m na vsako stran križanja. V primeru, da minimalnih 
razmikov pri paralelnem polaganju kanalizacije z elektroenergetskimi kabli ne moremo doseči, je 
potrebno elektroenergetski kabel zaščititi s kabelsko kanalizacijo. 
 
Vsa dela v zvezi s predstavitvijo in zaščito obstoječih elektroenergetskih naprav je dolžan investitor 
naročiti pri izvajalcu Elektro Gorenjska d.d. 
 
Gradnja je možna v skladu s pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter 
opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur. list 101/2010) 
ter pripadajočimi standardi SIST EN 50341-3-21, SIST EN 50341-1:2002 ter v skladu z uredbo o 
elektromagnetnem sevanju v življenjskem okolju (Ur. list RS 70/1996). 
 
Vse morebitne prestavitve elektroenergetskih objektov in naprav je potrebno narediti projektno. 
Projekte mora investitor naročiti pri Službi za projektivo Elektra Gorenjske. Vse prestavitve ali 
odprava poškodb obstoječih elektroenergetskih naprav zaradi gradnje objekta bodo izvršene na 
stroške investitorja, kakor tudi izguba pri prodaji električne energije. 
Kablovode, ki potekajo v telesu ceste je obvezno potrebno prestaviti v kabelsko kanalizacijo oz. v 
zaščitne kabelske cevi. 
 
Vsa dela v zvezi s prestavitvijo in zaščito obstoječih elektroenergetskih naprav ter izdelavo 
pripadajoče projektne dokumentacije je dolžan investitor naročiti pri izvajalcu Elektro Gorenjska 
d.d. 
 
10.2.2 Ostali pogoji 
1.Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit ter 
izgradnjo priključka), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi 
tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti ustrezno upravno dokumentacijo. Elektroenergetska 
infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi. 
2.V izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije je priporočljivo, da investitor 
že pred začetkom projektiranja pridobi dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture, 
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kar pomeni, da morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, 
kjer bo navedeno, da ima Elektro Gorenjska d.d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje in 
vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo. 
3. Investitorja bremenijo vsi stroški izgradnje priključka in prestavitve obstoječe elektroenergetske 
infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. 
 
10.3 Kanalizacija  
Na odseku kjer je predviden nov vodovod, kanalizacija še ne obstaja in tudi ni predvidena v tem 
projektu. Gradila se bo po ločenem projektu v naslednji fazi v naslednjih letih. 
 
10.4 Vzpostavitev površin v prvotno stanje  
10.4.1 Cestna infrastruktura  
Asfaltira in obnovi se vse ulice, ki so tudi v obstoječem stanju asfaltirane. Obnove cest, ki se 
izvajajo skupaj z gradnjo vodovoda, niso predmet projekta. 
 
10.4.2 Kmetijske in gozdne površine  
Daljši odseki predvidenega vodovoda potekajo po kmetijskih površinah. Gradnja bo načeloma 
potekala izven rasne dobe poljščin ali po košnji travnikov tako, da bo kmetijska dejavnost čim manj 
motena. Površine se čim bolj vzpostavijo v prvotno stanje, kar pomeni, da se pred posegom v 
globlje plasti humus odstrani in deponira izven dosega gradbišča, po končani gradnji pa poskrbi, da 
bo na vrhu ostala rodna plast zemljine. Travniške površine se ozeleni s semeni avtohtonimi trav. 
 
Trasa na gozdnih površinah se lahko zamakne toliko, da bo potrebno posekati čim manj dreves in 
grmovne podrasti. Tudi tu velja, da se pred posegom zgornja humusna/šotna plast odstrani in potem 
ponovno povrne v prvotno stanje. Ozelenitev oz. zatravitev ni predvidena.  
 
11.0 POSEG V VARSTVENE PASOVE 
11.1 Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Na območju se nahajajo sledeča območja kulturne dediščine: 
- Bašelj - Znamenje stoji pred hišo Bašelj 5 v vzhodnem delu vasi  (EŠD 12984), 
- Preddvor - Vaško jedro – vplivno območje (EŠD 10143), 
- Mače - Cerkev sv. Nikolaja:  vplivno območje spomenika (EŠD 451), cerkev stoji izven 

območja gradbišča. 
 
Vse navedene enote kulturne dediščine so prikazane na priloženih grafičnih prilogah.  
 
11.2 ARSO - Sektor za ohranjanje narave 
Na območju se nahajajo sledeča območja naravne dediščine: 
- Reka Kokra od povirja v Karavankah do izliva v Savo, levi pritok Save  
 
Navedena enota naravne dediščine je prikazana na priloženih grafičnih prilogah.  
 
11.3 DRSV – direkcija RS za vode 
Pri izdelavi projekta smo traso vodovoda prilagodili tako, da čim manj posega v režim vodnega in 
obvodnega sveta. Kljub temu se ni bilo možno izogniti posegom v nekatere varstvene pasove in 
nekaterim prečkanjem vodotokov:  
 
Posegi v varstveni pas 5m od potoka Suha: 
Prečkanje struge potoka Suha s prekopom dna in brežin struge – parcelna št. 1682/4; k.o. Breg ob 
Kokri. Koordinate prekopa: 

- Začetek: Y= 455309,85 X=1299998,65 
- Konec:   Y= 455303,50    X=129999,45 
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Dolžina prečkanja struge: 7,0m. Površina prekopa 21m2. 
 
Posegi v varstveni pas 5m od neimenovanega potoka Belce: 
Prečkanje struge neimenovanega potoka Belce s prekopom dna in brežin struge – parcelna št. 
1719/0; k.o. Bela. Koordinate prekopa: 

- Začetek: Y= 454449,25 X=130474,20 
- Konec:   Y= 454447,75      X=130475,70 

Dolžina prečkanja struge: 3,0m. Površina prekopa 9m2. 
 
Posegi v varstveni pas 5m od potoka Belce: 
Prečkanje struge potoka Belce s prekopom dna in brežin struge – parcelna št. 1718/3; k.o. Bela. 
Koordinate prekopa: 

- Začetek: Y= 454206,40 X=130810,35 
- Konec:   Y= 454201,05      X=130814,15 

Dolžina prečkanja struge: 7,0m. Površina prekopa 21m2. 
 
Vsa prečkanja so prikazana v grafičnih prilogah.   
 
Del vodovoda na odseku skozi Mače (v dolžini cca 240m) sega na območje »potencialna erozija 
močne stopnje«. Izkop za vodovod bo na tem odseku v večini potekal preko obstoječih utrjenih 
površin – asfaltnih ali makadamskih cest. Po končani gradnji bodo vsi izkopi zasuti in površine 
povrnjene v obstoječe stanje, zato erozije ni pričakovati. Izjema je prečkanje vodotoka Suha, ki pa 
je obdelano v posebnem detajlu in sicer tako, da je skupaj s prečkanjem obdelana tudi stabilizacija 
dna in brežin vodotoka.  
 
11.4 Zavod za gozdove 
V prilogi so prikazni sledeči prikazi: 
- Členitev gozdnega prostora (conacija): predmetno območje spada v cono D: druga območja.  
- stopnja požarne ogroženosti:  predmetno območje spada v srednja ogroženost.  
- varovanih gozdov na območju ni, 
- Gozdnih rezervatov  na območju ni, 
- Provenienčnih območij ni. 
 
Conacija in območja požarne ogroženosti so prikazani na grafičnih prilogah. 
 
11.5 Ribiško upravljanje in varstvo rib 
11.5.1 Splošni opis prečkanj vodotokov 
Gradnja vodovoda predvideva tudi prečkanje treh vodotokov – potoka Belca, Suha in 
neimenovanega pritoka Belce. Predvideno je prečkanje s prekopom dna brežin ter utrditev dna s 
kamnitobetonskimi talnimi pragovi - brez višinske razlike. Brežine ne bodo betonirane. Poseg bo 
načeloma zelo majhen tako, da bo poseg v vegetacijo največ cca 4-6m vzdolž vodotoka.  
 
Kratek opis posameznega prečkanja: 
Pri prečkanju potoka Belca bo izveden posek samo grmovne zarasti na levem bregu; desna 
brežina ni poraščena z grmovno ali drevesno vegetacijo. Skladno s projektnimi pogoji je potrebno 
grmovno vegetacijo nadomestiti – glej točko 11.5.3. Prečkanje se izvede s prekopom dna in brežine 
tik obstoječim mostom. Medialna (vodovodna) cev se vstavi v zaščitno jekleno cev, ki se pritrdi na 
zabite jeklene tirnice. Nad tirnicami se izdela kamnitobetonski talni prag, ki ima krono obloženo z 
lomljencem. Prag nima padne višine in je normalno prehoden ribjemu življu. Poškodovane brežine 
se obložijo s kamnito oblogo iz lomljenca v suho. Dolžina prečkanja struge: 7,0m. Površina 
prekopa 21m2. Pri izvedbi je potrebno upoštevati splošne pogoje navedene v točki 11.5.4. in 11.5.5. 
Potrebno je opozoriti, da je pod mostom že izvedena kaskada višine cca 1,5m kar je po naših 
podatkih nepremostljiva ovira za prehod rib. Ribje steze ni. 
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Fotografija prikazuje lokacijo prečkanja nad mostom na potoku Belca 

 
Pri prečkanju pritoka potoka Belce bo prišlo do poseka enega ali max dveh tanjših dreves 
(premera cca 10cm), ostala vegetacija je nizkoraslo grmovje ali visokorasla trava. Skladno s 
projektnimi pogoji je potrebno grmovno vegetacijo nadomestiti – glej točko 11.5.3. Prečkanje se 
izvede tik nad obstoječim cestnim prepustom, zato posebna stabilizacija dna ne bo potrebna. Izvede 
se s prekopom dna in brežine. Medialna (vodovodna) cev se vstavi v zaščitno jekleno cev, ki se 
obbetonira na območju prečkanja. Obbetoniranje ne sega do dna struge (cca 1m pod nivojem 
struge). Poškodovane brežine se obložijo s kamnito oblogo iz lomljenca v suho. Dolžina prečkanja 
struge: 3,0m. Površina prekopa 9m2. Pri izvedbi je potrebno upoštevati splošne pogoje navedene v 
točki 11.5.4. in 11.5.5. Potrebno je opozoriti, da je pod prepustom že izvedena kaskada višine cca 
1,0m kar je po naših podatkih nepremostljiva ovira za prehod rib. Ribje steze ni. Dodatna ovira je 
tudi betonski cevni prepust premera 1,0m in dolžine 9m.  
 
 



stran 14 od 20 

 

 
Fotografija prikazuje lokacijo prečkanja nad prepustom na pritoku potoku Belca 

 
 

 
Fotografija prikazuje dolvodni cevni prepust v dolžini 9m.  

Pred njim je kamnitobetonska stopnja višine cca 1m 
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Pri prečkanju potoka Suha bo poseg v vegetacijo najmanjši, saj desna brežina ni poraščena, na 
levi pa se poseka manjši grm (bezeg). Skladno s projektnimi pogoji je potrebno grmovno vegetacijo 
nadomestiti – glej točko 11.5.3. Odsek potoka je dokaj strm, zato bo izdelava kamnitobetonskega 
talnega praga s krono obloženo z lomljencem. Potrebna je tudi stabilizacija praga z zabijanjem 
železniških tirnic. Zaradi strmejše struge je potrebna uvezava praga v raščen teren. Poškodovane 
brežine se obložijo s kamnito oblogo iz lomljenca v suho. Dolžina prečkanja struge: 7,0m. Površina 
prekopa 21m2. Pri izvedbi je potrebno upoštevati splošne pogoje navedene v točki 11.5.4. in 11.5.5.   
Potrebno je opozoriti, da v vodotoku vode v večjem delu leta ni. V zimskih in poletnih mesecih 
presahnejo in poniknejo tudi vsi, še najmanjši tolmuni. Odtod tudi ime potoka - Suha. Stanje je še 
slabše zadnjih 10 let, ko je potres premaknil neprepustne plasti in voda ponika v notranjost. Ravno 
zaradi tega se gradi vodovod, ker je vodooskrba od potresa dalje (milo rečeno) motena, v delu vasi 
pa vodovoda sploh ni. 
 

 
Fotografija prikazuje lokacijo prečkanja nad brvjo na potoku Suha 

 
Točnejši detajli tehnične izvedbe prečkanja so razvidni iz grafičnih prilog. 
 
11.5.1 Projektni pogoji Zavoda za ribištvo 
Iz podatkov Ribiškega katastra je razvidno, da se glede na Uredbo o določitvi meja ribiških območij 
in ribiških okolišev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št 52/2007) obravnavana vodotoka Suha 
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in Belca s pritoki nahajata na območju kranjskega ribiškega okoliša. V skladu z veljavnim Ribiško 
gojitvenim načrtom 2006-2010 Ribiške družine Kranj, ki ga je potrdila pristojna upravna enota, ter 
Letnim programom 2016, ki ga je potrdil Zavod za ribištvo Slovenije, ribiško upravljanje v tem 
ribiškem okolišu izvaja ribiška družina Kranj. 
 
Vodotok Suha je od izvira do Preddvora revir brez aktivnega ribiškega upravljanja (BARU) Suha, 
vodotok Belica pa je od Zg. Bele do izliva v Milko salmonidni gojitveni revir (G1) Belica. 
 
Preglednica l: Vrstni sestav in varstveni status rib v revirjih Belica in Suha 

Vrsta Znanstveno ime B S Uredba 
Habitatna
direktiva 

Rdeči 
seznam 

Pravilnik 
mera 

(čm) 

Wrstvena  
doba 

potočna 

postrv 
Saint° trutta fari() 
Linnaeus, 1758 √ √ - - E 25 01.10 - 28 02 

šarenka 
Oncorhynchus mykiss 
(Walbaum, 1792) 

 

√  - - - - 01.12. - 28.02. 

kapelj 
Coffus gobio 
Linnaeus, 1758 

 

√  H 2 V - - 

Legenda: 
B - revir Belica S - revir Suha 
 
Pojasnitev pojmov: 
Habitatna direktiva = Evropsko pomembna vrsta= Direktiva sveta Evrope 92/43/EGS o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst: 
 
2- živalske vrste v interesu Evropske skupnosti, za ohranjanje katerih .e treba določiti posebna 
ohranitvena območja 
 
Uredba = Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/2004, 
109/2004. 84/2005, 115/2007, 96/2008, 36/2009. 102/2011) 
 
H- katere habitat se varuje 
 
Rdeči seznam = Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni 
list RS, St. 82/2002, 42/2010) 
 
E-prizadeta vrsta 
V ranljiva vrsta 
 
Pravilnik- Pravilnik o ribolovnem režimo v ribolovnih vodah (Uradni list RS, št. 99/2007, 
75/2010) 
 
Po podatkih Ribiškega katastra revir Belica poseljujejo potočna postrv, šarenka in kapelj, revir Suha 
pa potočna postrv. Z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah je zavarovan habitat 
kaplja. Kapelj je zavarovan tudi po Habitatni direktivi, uvrščen je v Prilogo H. Na Rdeči seznam 
ogroženih živalskih vrst sta uvrščena potočna postrv v kategorijo prizadeta vrsta (E) in kapelj v 
kategorijo ranljiva vrsta (V). S Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah, ki določa 
lovno mero in varstveno dobo rib, sta varovani šarenka in potočna postrv. 
 
Vodotok Suha je del hidrološke in geomorfološke naravne vrednote državnega pomena Kokra 
(ident. št. 136). 
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11.5.2 Potencialne nevarnosti za ribji živelj – opozorilo izvajalcu  
Načrtovana izvedba vodovoda lahko posredno ali neposredno negativno vpliva na vodni živelj ter 
njegov življenjski prostor, zato je potrebno dela izvesti strokovno in v predpisanih časovnih 
obdobjih. 
 
Potencialni negativni vplivi na populacije rib lahko imajo: 
- kaljenje vode zaradi izvajanja posegov na brežinah in v sami strugi vodotokov, 
- onesnaževanje vodotokov, 
- odstranjevanje obrežne vegetacije in tlakovanje dna. 
 
11.5.3 Obrežna vegetacija 
Na brežinah Suhe in Belce je treba vegetacijo v primeru morebitnega odstranjevanja na območju 
prekopov še v isti rastni sezoni nadomestiti z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Na 
brežinah neimenovanega pritoka Belce se naj lesna in grmovna vegetacija ohranita v največji možni 
meri, še posebej tam, kjer je bila lesna oz. grmovna vegetacija pred posegom prisotna. Pogoj je 
potrebno upoštevati, kjer se vegetacija odstranjuje. 
 
11.5.4 Splošni projektni pogoji Zavoda za ribištvo 
Varovanje vodnega habitata: 
- Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost 

vodnega prostora. 
- Dela morajo biti načrtovana tako, da se ne poslabšuje stanja vodotokov oziroma ne preprečuje 

izboljšanja stanja vodotokov. 
- Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na. način, ki v največji mogoči meri 

zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti (19. člen 
ZSRib) tako, da se struge, obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem stanju, da se 
ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti 
gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter da se ohranja naravna osenčenost oz. osončenost 
struge in brežin. 

 
Preprečevanje onesnaževanja voda 
- Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način. da je preprečeno 

onesnaževanje voda. Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in 
kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na območju vodnega 
zemljišča ali v sami strugi vodotoka ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporablja pri 
gradnji. 

- Gradbena dela, ki so potrebna za izvedbo del na območju strug vodotokov, se izvajajo tako, da 
bo preprečeno onesnaževanje vode s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Med 
gradnjo mora biti preprečeno izcejanje goriva, olj, zaščitnih premazov, organsko obremenjenih 
voda in drugih škodljivih in/ali strupenih snovi v vodotoke, podzemni vodonosnik ali na 
območje vodnega zemljišča. 

- V primeru betoniranja je treba preprečiti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa 
predvidena betoniranja se izvajajo »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer 
se bo vgrajeval beton. 

- Zemeljska dela, izkopavanja v brežino ali strugo je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim 
večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode (19. člen ZSRib). Med izvajanjem gradbenih del 
se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz vodotokov. Dela na posamezni lokaciji naj se izvajajo 
združeno v eni etapi, tako da ne bo prihajalo do ponovnih poseganj v strugo vodotoka na istih 
lokacijah. 

 
Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja 
-  Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se morajo izvajati v 

koordinaciji s pristojnim izvajalcem ribiškega upravljanja, Ribiško družino Kranj. Investitor oz. 
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izvajalec mora o predvidenem času izvajanja gradbenih del pravočasno obvestiti pristojnega 
izvajalca ribiškega upravljanja (14 dni pred začetkom del), da ta lahko izvede ali organizira 
izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju posega oziroma predelu, kjer je ta 
vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno obdobje, mora izvajalec 
oz. investitor obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja o predvidenih delih ob 
vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred 
vsakim novim posegom v strugo vodotoka. 

 
Varovanje ribjih vrst in drstišč 
Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v varstvenih 
revirjih (25. člen ZSRib). Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora 
načrtovati in opraviti izven drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor (glej Preglednico 1, 
stolpec Pravilnik varstvena doba). 
 
11.5.5 Detajlni projektni pogoji: 
- Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni režim, se mora načrtovati in opraviti izven 

drstne dobe vrst rib, ki poseljujejo vodni prostor (glej Preglednico 1, stolpec Pravilnik — 
varstvena doba). Dela na območju vodnih in priobalnih zemljišč se naj ne izvajajo med 01.10. in 
28.02. V tem obdobju so dovoljena dela v okviru izvedbe načrtovanih objektov le, v kolikor to 
ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni režim v Suhi in Belci ter pritokih (npr. dela na 
kopnem). 

- Prekopavanje vodotokov naj se izvede v sušnem obdobju, v čim krajšem časovnem obdobju. 
- v času izvajanja načrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povečanje kalnosti oz. 

motnosti vode na območju, kjer se bodo izvajali posegi za izgradnjo prepustov. Načrtovani naj 
bodo ukrepi. katerih namen je znižanje kalnosti vode med izvajanjem posegov. Kaljenje 
potokov mora biti omejeno na čim krajše časovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati več 
kot 3 dni. V kolikor je vizualno ugotovljena velika kalnost, se dela začasno prekine za toliko 
časa, da se kalnost zmanjša V kolikor se med izvajanjem načrtovanih posegov ugotovi, da je 
kalnost vodotoka zaradi posegov presegla priporočeno vrednost za suspendirane snovi v 
salmonidnih in ciprinidnih vodah, ki je navedena v Uredbi o kakovosti površinskih voda za 
življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/2002) ali obstaja možnost pogina rib in 
drugih vodnih organizmov na obravnavanem območju, je potrebno izvajanje posegov 
nemudoma zaustaviti. 

- V strugo in brežine obravnavanih vodotokov z izjemo najožjega območja prekopa za namene 
prečkanja vodovoda ni dovoljeno posegati. 

- Struge vodotokov se ne sme prestavljati ali urejati na način, da se razširi dno struge ali 
izravnava brežine. Nivelete struge se ne sme spreminjati. 

- Če je mogoče, naj se utrjevanje dna na območju prekopov izvede s kamnito zložbo v suho. 
Kamnita obloga dna struge v suho naj bo v izrazito neporavnani obliki Skale oz. kamni naj bodo 
v dno struge vtisnjeni na različnih nivojih, tako da bodo nekateri med njimi štrleli iznad vodne 
gladine. 

- V kolikor je na območju križanja vodovoda z vodotokom potrebno utrjevanje dna s kamnom v 
betonu, naj bo niveleta utrjenega dna vzporedno poglobljena za 20 - 30 cm, da se lahko obloga 
dna struge po naravni poti prekrije s plavinami. 

- Pri načrtovanem utrjevanju brežin obravnavanih vodotokov naj se le-te utrdijo s kamnito zložbo 
v neporavnani obliki. Beton naj ne zaliva razpok in ne prekriva zunanje tretjine kamnov. 

- Pri utrjevanju brežin potokov ima utrditev s kamnito zložbo v suho prednost pred izvedbo 
kamen v betonu. 

- Obstoječa obrežna vegetacija se mora ohranjati v največji možni meri: sečnja vegetacije naj bo 
selektivna. V primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku naj se jo še v isti rastni sezoni 
nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato zarastjo. Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami 
trave na območju brežin ne zadostuje. 
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- V največji možni meri je treba določiti in izvesti ukrepe za preprečitev razširjanja invazivnih 
tujerodnih rastlinskih vrst na območju struge vodotokov. Dolgoročno mora biti načrtovana 
košnja in odstranjevanje teh vrst. 

- RD Kranj mora biti ob predhodnem dogovoru omogočena prisotnost pri izvajanju načrtovanih 
posegov. 

 
11.5.6. Povrnitev škode na ribjem življu 
V skladu s 57., 58. in 59. členom ZSRib mora investitor oz. izvajalec pristojnemu izvajalcu 
ribiškega upravljanja povrniti škodo na ribah, do katere bi prišlo zaradi izvedbe načrtovanih 
ureditev na območju vodnih in priobalnih zemljišč. 
 
12.0 ZAHTEVE PROJEKTANTA 
Upoštevanje celotnega projekta: Izvajalec si mora v fazi razpisa - (pred oddajo ponudbe) ogledati 
celoten projekt in v ponudbi upoštevati tudi dela, ki jih projekt predpisuje, vendar v popisu niso 
posebej navedena oz. jih zaradi nesmiselne obsežnosti popisa ni smiselno navajati. Tovrstna dela bo 
seveda potrebno izvesti, vendar ne bodo priznana kot dodatna dela, ampak je njihovo vrednost 
potrebno upoštevati v osnovni ponudbi. 
  
Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o 
skladnosti in so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi. 
 
Ponudnik mora v cene po enoti všteti vse potrebne stroške: 
- izdelati projekt ureditve gradbišča ter stroške organizacije in opreme gradbišča zajeti v ceno, 

zagotoviti vsa potrebna zavarovanja in označbe gradbišča, s predpisano signalizacijo - 
gradbiščna ograja, vrvice, označbe, svetlobna telesa,...z odstranitvijo po končanih delih. 

- priprava gradbišča z odstranitvijo eventualnih ovir na trasi, zagotovitev delovnih platojev,... 
- izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji, 
- predvideti prometno ureditev v času gradnje - dovoljenja in izvedba zapore ali preusmeritve 

prometa, po potrebi je potrebno urediti obvoze za čas gradnje in jih primerno označiti, 
- izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop stanovalcem do objektov, vkolikor to ni mogoče 

je potrebno vnaprejšnje obvestilo; eventualne odškodnine zaradi neurejenih dostopov je treba 
zajeti v ceno, 

- izdelava provizorij dostopov, 
- zagotoviti projektantski in geološki nadzor,  
- voditi vso, po predpisih zahtevano dokumentacijo o kvaliteti materialov in tehnološkemu 

postopku gradnje. Dokumentacijo je potrebno zbrati, jo pripraviti in predložiti na tehničnem 
pregledu, 

- po končanih delih je potrebno gradbišče postaviti v prvotno stanje oz. v stanje skladno s 
popisom del. 

 
Popis del, količine in projektantski predračun so podani okvirno, predvidena odstopanja so zajeta v 
postavki nepredvidena dela (5%), za ostale okoliščine, ki jih ni bilo moč predvideti na podlagi 
podatkov, projektant ne odgovarja. Izvajalec investitorju izstavlja račune za izvedena dela po 
sistemu »obračun po dejansko izvedenih delih«. 
 
Za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta in jo zajeti v projekt izvršenih del. 
 
Pri preteklih projektih je včasih prihajalo tudi do velike razlike med ocenjenimi in obračunanimi 
količinami predvsem zemeljskih del. Zato so v tem projektu na vzdolžnem profilu izrisani prečni 
profili za vsako karakteristično točko vodovoda. Na vsakem prečnem profilu je zavedeno: 
- karakteristike izkopa: kot izkopa, kota dna in vrha, širina izkopa ob dnu in na terenu,  
- količina izkopov, zasipov, obsipa,  
- masna črta izkopov, zasipov, obsipa. 
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Iz navedenih karakteristik se gradbena knjiga lahko spremlja detajlno – od profila do profila in 
sproti ugotavlja razliko med ocenjenimi in obračunanimi količinami. Na tak način ne bi smelo več 
prihajati do omenjenih razlik.  
 
 
Sestavil: 
Uroš FERJAN, univ.dipl.inž.gradb. 
 


