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1. Predmet javnega narocila
[zdelava sprememb in dopolnitev obCinskega prostorskega nacrta Mestne obcine Kran,;.
2. Pravna podlaga

- Zakon o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, §t. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09,
80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C,57/12,57 /12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US
in 14/15 - ZUUJFO),

- Pravilnik o vsebini, obliki in nacinu priprave oblinskega prostorskega nacrta ter pogojih
za dolocCitev obmocij sanacij razprSene gradnje in obmocij za razvoj in Siritev naselij
(Uradni list RS, §t. 99/07),

- 0Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, $t. 76/04 in 33/07 -
ZPNacrt),

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, $t. 122/04 in 33 /07 - ZPNacrt),

- Priporocila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo gradiv pri spremembah in
dopolnitvah ob¢inskih prostorskih nacrtov (MOP maj 2015),

- ostali relevantni zakonski in podzakonski predpisi.

3. Namen in cilji

Na obmocju Mestne obcine Kranj je od novembra 2014 v veljavi obCinski prostorski nacrt (OPN
MOK), ki ga sestavljata strateski (SPN) in izvedbeni (IPN) prostorski nacrt. Oba odloka sta
objavljena v Uradnem listu RS, st. 74/2014.

Relativno hitro se je pokazala potreba posameznih zainteresiranih subjektov v prostoru po
spremembah in dopolnitvah OPN MOK. Mestna ob¢ina Kranj se je zato odlocila, da pristopi k
pripravi sprememb in dopolnitev OPN MOK ter v mesecu oktobru 2015 z javnim obvestilom
pozvala obcane in drugo zainteresirano javnost, da k spremembam podajo svoje pobude in
predloge. Pridobljenih je bilo okoli 500 pobud in predlogov, ki so bili nato strokovno analizirani
in preverjeni glede izpolnjevanja vrsto strokovnih meril in pogojev za nadaljevanje postopka.
Glede na vsebino pobud je obcina, v skladu z dolocbami Zakona o prostorskem nacrtovanju -
ZPNacrt, pobude razvrstila v tri sklope za katere se je odlocila, da bo vodila tri locene postopke
sprememb in dopolnitev.

Glede na vsebino pobud je obcCina Ze sprejela prve in druge spremembe IPN MOK, in sicer:

- v prve spremembe in dopolnitve [IPN MOK (skrajSano SD IPN 1) so bile vkljuene
pobude (112 pobud), ki so se nanasSale zgolj na spremembe prostorskih izvedbenih
pogojev (PIP), in so bile v skladu s 53. clenom ZPNacrt vodene po skrajSanem postopku;

- v druge spremembe in dopolnitve IPN MOK (skrajsano SD IPN 2) so bile vkljucene
pobude (4 pobude), ki so predstavljale uskladitve s pravno-formalno veljavnimi akti in
so bile v skladu s 53. a ¢lenom ZPNacrt vodene po kratkem postopku.

SD IPN 1 in SD IPN 2 so bile sprejete na Mestnem svetu Mestne obcine Kranj v aprilu 2017 in so
objavljene v Uradnem listu RS, st. 20/2017.

-V naslednje spremembe in dopolnitve (tretje) pa bodo vkljucene pobude, ki se

nanasajo na spremembo namenske rabe prostora.

Glede na to, da je od pridobitve pobud do pricetka postopka tretjih sprememb in dopolnitev
OPN MOK preteklo skoraj dve leti je obCina, v skladu s 47. ¢clenom ZPNacrt, v aprilu 2017
ponovno pozvala obCane in ostalo zainteresirano jasnost, da do vklju¢no 1.6.2017 podajo svoje
pobude in predloge za spremembe OPN MOK. Pridobljenih je bilo 151 novih pobud.
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V spremembe in dopolnitve OPN MOK, ki so predmet tega javnega narocila bodo vkljucene
pobude, ki so na MOK prispele do 1.6.2017, ¢e bodo izpolnjevale pogoje glede skladnosti s cilji
prostorskega razvoja.

Spremembe in dopolnitve OPN MOK bodo vodene po normalnem postopku sprememb in
dopolnitev, v skladu z 18. clenom ZPNacrt in so predmet tega javnega narocila.

Opomba:
V primeru, da se v sklopu analize novih pobud izkaZe, da se nekatere pobude nanasajo le na
spremembe PIP bodo le te lahko vodene po skrajSanem postopku.

4. Predmet in vsebina naloge
4.1. Predmet naloge

Predmet naloge je izdelava sprememb in dopolnitev Obcinskega prostorskega nacrta Mestne
obc¢ine Kranj (Uradni list RS, st. 74/14, 9/16-teh.popr., 63/16-obv.razl, 20/17, 42/2017 -
popr.) predvsem s podroc¢ja poselitve ter vsa z njimi povezana dela vklju¢no z analizo in
dopolnitvami Ze izdelanih strokovnih podlag, izdelavo morebitno potrebnih novih strokovnih
podlag ter drugimi vsebinami in kartografskimi prilogami, ki so potrebne za sprejem
usklajenega prostorskega akta. SD OPN se nanaSajo tako na strateski kot izvedbeni del, na
tekstualni del in grafi¢cne prikaze ter priloge. V kolikor bo Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za okolje - Sektor za strateSko presojo vplivov na okolje, za navedene spremembe
izdalo odlocbo, da je potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje, se le ta izdela.

4.2.Vsebina naloge
Naloga obsega vsebinsko reSevanje tako obcinskih kot individualnih pobud.
4.2.1 Obc¢inske pobude

Obcinske pobude se nanaSajo na mirujo¢i promet, ponovno usklajevanje trase severne
obvoznice in cestne povezave Skofja Loka - Kranj, umes$¢anje objektov za oglasevanje,
umescanje urbanih vrtov in komunalno opremo vecjih nepozidanih stavbnih zemljiS¢, za katera
ni predvidena izdelava OPPN ter krepitev poslovnih programov na za to vnaprej nacrtovanih
lokacijah.

Z ozirom na to, da gre za prostorski razvoj ene vecjih oblin v Sloveniji, ima mestna obc¢ina
nacrtovanih vrsto kompleksnejsih strateskih odlocitev, ki jih bo s tokratnimi spremembami in
dopolnitvami ponekod tudi nadgrajevala. Tako je v veljavnem OPN vzpostavljen sistem mestnih
obvoznic, kjer nekatere prehajajo Ze v fazo priprav za realizacijo, podobno je s sistemom
mestnih vpadnic in drugih pomembnejsih mestnih ter lokalnih cest. V OPN je vzpostavljen
koncept dolgoro¢nega razvoja ZelezniSkega omrezZja, ki upoSteva vrsto strateSkih odlocitev
glede navezav na $irsi sistem severno ljubljanske in gorenjske regije.

Poseben poudarek je dan razvoju poslovne cone in hkratnemu prestrukturiranju degradiranih
obmocij v mestu ter neposredni bliZini. Dejstvo namrec je, da je z delitvijo nekdanje kranjske
obc¢ine na vec novih, mestna obcina ostala brez operativho sposobne poslovne cone kar bo
potrebno podrobneje obdelati tudi s temi spremembami in dopolnitvami.



4.2.2 Individualne pobude

Individualne pobude se ve¢inoma nanasajo na spremembo namembnosti kmetijskih in gozdnih
zemljiS¢ v stavbna zemljiS¢a. Nekatere pobude pa tudi na vraCanje stavbnih zemljis¢ v
kmetijsko rabo. V zdajSnje spremembe in dopolnitve bodo vkljuene tudi pobude za
spremembe PIP, v kolikor bo odlocitev, da se ne vodijo po skrajSanem postopku v skladu s 53.
¢lenom ZPNacrt in niso bile vkljucene v prve spremembe in dopolnitve IPN MOK.

Pobude imajo glede na vsebino Zeljnih posegov 0z sprememb naslednjo okvirno strukturo:
- gradnja stanovanjskih hi$ - 35 %,
- sprememba stavbnih zemljiS¢ v kmetijsko rabo - 19 %,
- gradnja poslovnih, trgovskih, gostinskih in turisti¢nih objektov - 15 %,
- gradnja kmetijskih objektov - 12 %,
- sprememba v stavbna zemljiS¢a kjer namen gradnje ni opredeljen - 9 %,
- gradnja infrastrukturnih objektov, cest, poti in parkiris¢ - 7 %,
- zaokrozitve funkcionalnih zemljis¢ - 3 %.

5. Obseg obmocja

Obmocje urejanja obsega celotno obmocje Mestne obcine Kranj. Mestna obcina Kranj je velikost
150,9 km? (vir: Statisti¢ni urad RS). 1.7.2016 je bilo v Mestni ob¢ini Kranj 56.081 prebivalcev
(vir: Statisti¢ni urad RS, Podatkovni portal SI-STAT z dne 6.6.2017). V mestni obcini Kranj je 49
naselij. Obmocje obcine je razvidno iz priloge - pregledna karta Mestne obcine Kranj z
razdelitvijo na liste (42 listov).

6. Vsebina del

V sklopu naloge izvajalec izvede vse faze postopka v skladu z zakonodajo:
1. faza
- predaja gradiva s strani naro¢nika izbranemu nacrtovalcu,
- usklajevanje z izbranim nacrtovalcem,
- analiza pobud in pregled sploSnih smernic nosilcev urejanja prostora (NUP),

- izdelava osnutka SD OPN,

- obravnava osnutka s pristojnimi sluzbami obcine,

- priprava gradiva za Ministrstvo za okolje in prostor,

- pridobivanje prvih mnenj NUP in odlo¢be v zvezi s potrebnostjo izvedbe postopka
celovite presoje vplivov na okolje,

- usklajevanje prvih mnenj NUP,

- priprava dodatnih gradiv oz. strokovnih podlag,

- izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN,

- izdelava okoljskega porocila (v kolikor bo le to potrebno),

- obrazlozitev in utemeljitev sprememb,

- priprava gradiva za javno razgrnitev in javno obravnavo,

- obravnava in sprejem na Mestnem svetu Mestne obcine Kranj - prvo branje,



5.faza
- izdelava predloga SD OPN,
- priprava gradiva za Ministrstvo za okolje in prostor,
- pridobivanje drugih mnenj NUP,
- usklajevanje drugih mnenj NUP,

- priprava usklajenega predloga SD OPN,
- obravnava in sprejem na Mestnem svetu Mestne obcine Kranj - drugo branje,

- izdelava kon¢nih gradiv po sprejemu na mestnem svetu in objava odloka v uradnem
glasilu

Nacrtovalec je dolZan sodelovati na javnih obravnavah in sejah mestnega sveta ter njegovih
delovnih telesih. Organizira in koordinira sestanke in sodeluje z naro¢nikom in NUP ter
sodeluje na sestankih z morebitnimi pobudniki za zahtevnejSe posege v prostor.

SD OPN morajo imeti naslednje obvezne priloge:
- izvleCek iz hierarhitno viSjega prostorskega akta, ki se nana$a na obravnavano obmocje,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo reSitve prostorskega akta,
- sSmernice in mnenja,
- obrazlozitev in utemeljitev prostorskega akta,
- povzetek za javnost,
- okoljsko porocilo, ¢e bo predpisano.

7. Priprava gradiva

SD OPN se izdelajo v skladu z veljavnimi predpisi, navodili in tehni¢nimi pravili Ministrstva za
okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja.

Odlok o SD OPN in strokovna gradiva morajo biti v slovenskem jeziku, jezikovno pravilno
napisana skladno z nomotehni¢nimi smernicami in enotno uporabljena v celotnem tekstualnem
delu.

V vsaki fazi nacrtovalec izdela preciS¢eno besedilo odloka, ki se ga poleg odloka o SD OPN
priloZi na javni razgrnitvi ter pri obravnavah na Mestnem svetu tako, kot to dolocajo
nomotehni¢ne smernice.

Gradiva se izdelajo v analogni in digitalni obliki in sicer:

- za oddajo gradiva posameznih faz v potrditev naro¢niku v enem (1) izvodu v analogni
(tiskani obliki) in enem (1) izvodu v digitalni obliki na standardnem nosilcu podatkov;

- zavsakokratno s strani naroc¢nika potrjeno fazo izdelave dokumentacije v dveh (2) izvodih
v analogni (tiskani obliki) in dveh (2) izvodih v digitalni obliki na standardnem nosilcu
podatkov;

- za konc¢no fazo (sprejet prostorski akt) v petih (5) izvodih v analogni (tiskani obliki) in
petih (5) izvodih v digitalni obliki na standardnem nosilcu podatkov;

- za oddajo gradiva za pridobivanje posebnih smernic, prvih in drugih mnenj, vrednotenje
pripomb ter javno razgrnitev v zadostnem Stevilu izvodov v analogni (tiskani) in digitalni



obliki (nosilec podatkov), ki ga dolo¢i naro¢nik in mu omogoca posredovanje gradiva
nosilcem urejanja prostora in drugim deleznikom, brez dodathega razmnoZevanja gradiva.

8. Terminski plan izvedbe projekta

Ponudnik mora v svoji ponudbi izdelati okvirni terminski plan po posameznih fazah priprave
SD OPN in ga predloZiti ponudbi, pri Cemer upoSteva, da je rok za dokoncanje storitev, ki so
predmet tega narocila 3 leta in 6 mesecev. Kot datum pricetka izvajanja storitev naj ponudniki
upostevajo datum 3.1.2018.

9. Finan¢na ocena projekta

Javno narodilo se financira iz proracuna MOK, prorac¢unska postavka st. 180206 - Prostorsko
nacrtovanje - prostorski akti. Sredstva za izvedbo naloge bodo ustrezno razporejena na
obdobje priprave in sprejemanja SD OPN, glede na terminski plan izvedbe v prorac¢unu MOK

10. Nacin placila in dinamika placil

Narocnik se obvezuje opravljene storitve placevati po naslednjih fazah:

- 5 % analiza pobud,

- 35 % osnutek SD OPN z obrazlozitvijo in utemeljitvijo ter pridobitev in usklajevanje
prvih mnenj NUP,

- 20 % izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN za javno razgrnitev in 1. obravnavo na
mestnem svetu,

- 10 % staliS¢a do pripomb iz javne razgrnitve in javnih obravnav,

- 20 % izdelava predloga SD OPN in pridobitev ter usklajevanje drugih mnenj NUP,

- 5 % izdelava usklajenega predloga SD OPN za 2. obravnavo in sprejem na mestnem
svetu,

- 5% izdelava kon¢nih gradiv po sprejemu na mestnem svetu.

11. Strokovne podlage
Strokovne podlage, ki jih bo pri pripravi SD OPN potrebno upoStevati so:

» izdelane strokovne podlage za pripravo osnovnega OPN:
o Urbanisti¢ni naé¢rt mesta Kranj (RRD d.o.0., $t. projekta 09/09, leto 2008, 2009)

o Urbanisti¢ni nacrt Golnika (RRD d.o.0., St. projekta 17/09, oktober 2009)

o Prikaz stanja prostora (RRD d.o.o0., St. projekta 11/2013, november 2013)

o Analiza identitete prostora (RRD d.o.o0,, $t. projekta 25/05, september 2005)

o Analiza v zvezi z obrambo ter varstvom pred naravnimi in drugimi nesrecami (RRD
d.o.o., St.

o projekta 15/05, avgust 2005)

o Studija razpolozljivih nezazidanih stavbnih zemljis¢ (RRD d.o.0., $t. projekta

20/2006, leto 2006)

o Stopnja izkori$¢enosti stavbnih zemljiS¢ na obmoc¢ju mesta Kranj (RRD d.o.0., St.
projekta

o 19/2009, leto 2009 - 2010)

o Stopnja izkori$c¢enosti stavbnih zemljis¢ na obmocju podeZelja Mestne obcine Kranj
(RRD

o d.o.o0., St. projekta 13/2010, leto 2010)

o Prometna Studija mesta Kranj (RRD d.o.0., $t. projekta 20/2009, leto 2009 - 2010)



o

Programsko-urbanisticna zasnova povezave mestnega srediS¢a s Planino in idejna
reSitev

mostu (RRD d.o.o., 8t. projekta 03/2001, september 2000)

Programska zasnova enote urejanja prostora z oznako KRPL 42 Kranj Planina (RRD
d.o.o., st.

projekta 02/2011, maj 2011)

Programska zasnova za poslovno cono Hrastje (RRD d.o.o0., St. projektal8/2013,
november

2013)

Studija poplavne nevarnosti na obmoéju potoka Zabnica v Zgornjih Bitnjah
(hidrotehni¢na Studija

za potrebe dolocitev kote jaskov kanalizacije) (Projekta, hidrotehnika, cesta in
ekologija d.o.o,,

Ljubljana, december 2009 - februar 2010)

Vodnogospodarski elaborat »Karte poplavnih nevarnosti in razredov poplavnih
nevarnosti za

obmocje problemati¢nih odsekov znotraj Mestne obcine Kranj (EHO projekt d.o.o.
Ljubljana, st.

projekta H-30/12, oktober 2012) s potrditvijo elaborata (Agencija RS za okolje)
odlo¢ba o

ustreznosti — ARSO, inst. Za vode

Elaborat posegov na kmetijska zemljiS¢a (RRD d.o.o., $t. projekta 04/2012, februar
2012,

dopolnjeno december 2012 in oktober 2013)

Elaborat posegov na kmetijska zemljis¢a - dopolnitev (RRD d.o.0., St. projekta
08/2014 z dne

09.07.2014 in 31.07.2014)

Elaborat vrednotenja variantnih tras zahodne mestne obvoznice Kranj (RRD d.o.0.,
St. projekta

06/2012, april 2012)

Neskladni zarisi varovalnih gozdov (RRD d.o.0., St. projekta 10/2013, julij 2013)
Predlog moZne povezave tras hitre Zeleznice in lokalnega sistema Zeleznic (RRD,
Regijska

razvojna druzba d.o.o., DomZale, datum: 2009)

Predlog moZne umestitve ZelezniSke postaje Kranj sever - izhodisca za usklajevanje
(RRD,

Regijska razvojna druzba d.o.o., Domzale, datum: 2009)

Predlog PZ Zlato Polje in izhodiS¢ potniSkega terminala Zel. postaje Kranj sever
(RRD, Regijska

razvojna druZba d.o.o., DomzZale, datum: 2009)

strokovne podlage, ki so bile izdelane za spremembe in dopolnitve IPN 1,

O
O

O

Trajnostna urbana strategije Kranj (TUS 2030)

Celovita prostorska ureditev obmocja vzhodne vpadnice v Kranju (ALFA NATURA
d.o.o., junij

2014)

Odlok o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju
(Uradni list

RS, §t.39/2016 z dne 3. 6.2016)

prometna Studija (Appia d.o.o0., 2014),

celostna prometna strategija I. faza - analiza stanja (PNZ d.o.0.),

Studija mirujocega prometa (Provia d.o.o., 2015),

programska zasnova celostnega prostorskega urejanja naselja Bitnje (RRD d.o.0., 2015),



idejni koncept moZnosti in usmeritev cestnoprometnega urejanja obmocij Zgornjih,
Srednjih in Spodnjih Bitenj (Arhitekturni biro Gutman d.o.o., 2016),

Trajnostna urbana strategija (TUS 2030),

trajnostna mobilnost,

strokovna podlaga za umestitev objektov in naprav za oglasevanje,

strokovna podlaga za umestitev urbanih vrtov,

obmoc¢ja komunalno neopremljenih zemljiS¢,

nove strokovne podlage, ki bodo izdelane do faze priprave osnutka SD OPN.



