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St. projekta: 000202/2017 Investicijska vzdrzevalna dela na voziscih avtocest in hitrih cest na

avtocestni mrezi Republike Slovenije v letih 2018, 2019 in 2020;
SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto,
Kozina in Hrusica;

POGODBA
DARS d.d., Stcveeeeciieeecieee e,
Izvajalec, St..cccvveeeecieeeceee e,
ki jo skleneta:
NAROCNIK: DARS d.d., Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije
st. 4, ki jo zastopa Uprava
Maticna stevilka: 5814251
Identifikacijska st. za DDV: S192473717

in

Transakcijski racun Stevilka: SI56 0510 0800 0069 735 pri Abanki d.d.

[ZVAJALEC: e e et e e s e st e e e s e e e e s r e nreees

Maticna Stevilka e s s s
Identifikacijska St. Za DDV oot e
Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik placeval izvriena dela
.............................................................. o1 OO ORORPRPPPRPPIR
I. UVODNE DOLOCBE
1. ¢len
Pogodbeni stranki ugotavljata:
- daje naroCnik DARS d. d. dne ....cccceeeveecveveennnnnnen. objavil na portalu St. ..o ,

javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o
javnem narocanju (Ur. |. RS, st. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) za »Investicijska vzdrzevalna
dela na voziscih avtocest in hitrih cest na avtocestni mrezi Republike Slovenije v letih 2018,
2019 in 2020; SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrusicag,
na podlagi katerega je bil kot najugodnejsi ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

da za dela, ki so predmet te pogodbe, velja obrnjeno davéno breme, skladno s 76.a ¢lenom
ZDDV-1 tako, da je zavezanec za placilo DDV narocnik, upostevaje tudi stalise iz uradnega
pojasnila MF, DURS, Generalnega davénega urada, Stev: 4230-48/2009 01032-01 z dne
05.02.2010 glede na preteznost gradbenih storitev;
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St. projekta: 000202/2017 Investicijska vzdrzevalna dela na voziscih avtocest in hitrih cest na
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- dase dela, ki so predmet te pogodbe Stejejo kot investicijska vzdrzevalna dela in se izvajajo v
skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15) in
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrievalnih del v javno korist na
javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 7/2012);

- da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ..., s
pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ..............., pooblastil
zakonitega zastopnika vodilnega partnerja ... , da v

njihovem imenu in za njihov ra¢un podpise in sklene pogodbo;
- da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno
odgovornost za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

Il. PREDMET POGODBE
2. ¢len
S to Pogodbo Narocnik oddaja, lzvajalec pa prevzema v izvedbo dela:
INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA AVTOCESTNI
MREZI REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 2018, 2019 IN 2020
SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrusica
Natancen obseg Del je razviden iz Poglavja 6 — Ponudbeni predracun (Popis del, Priloga 1-Predvideni
obseg del, Priloga 2-Opis del) in Poglavja 4 (Tehni¢ni pogoji za izvedbo del) dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega narocila.
IIl. POGODBENA VREDNOST DEL
3.¢len
Ocenjena pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe, je dolocena na osnovi ponudbe izvajalca St.

........................................................ ,zdne ......ccceeeevveeeennenee.. Na podlagi podanih cen iz predracuna
in ocenjenih kolicin iz popisa del in znasa:

Ocenjena pogodbena vrednost del brez DDV ZNaSa .......occcvviiiiieieecciieieeee e eeciriee e eivrae e e e e e enenes EUR
P o T<TY<To [0 TSR T SR US PR EUR
Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 placa naroCnik Znasa .......cccccceeeeevieeeeecieeeecciieeeccieeeeecvveee e EUR
SKUPNA VIedNOSt Z DDV ZNASA ...vviieiiiieieciiiee ettt e ettt e e eetee e e e itreeeestteeeesabaeeeenabaeesanstaeesanseeeeennseeesennees EUR

V navedeno vrednost je vklju¢ena tudi vrednost nepredvidenih del v visini 10 %.
Vse enotne cene iz ponudbenega predracuna so fiksne.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.
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IV. NACIN OBRACUNAVANJA OPRAVLIENIH DEL
4, ¢len

Opravljena dela bo izvajalec obracunal po enotnih cenah iz Predracuna in po dejansko izvrSenih
koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Obracunavanje del, bo izvajalec izvrsil z izstavitvijo zacasnih mesecnih situacij. Osnutek koncne
situacije bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi.

/navedeno dolocilo se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec se zavezuje ob izstavitvi situacije podati izjavo o opravljeni storitvi podizvajalca za obdobije,
na katerega se nanaSa zaraCunana opravljena storitev. Izjavo mora priloZiti vsak partner v skupini
izvajalcev tudi v primeru, ko v tistem mesecu ni aktivnih podizvajalcev.

V. NACIN PLACEVANJA
5. ¢len

IzvrSena dela bo narocnik izvajalcu in podizvajalcem (navedeno dolocilo se vnese v primeru, da
ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec zahteva neposredno placilo) placeval na
podlagi za¢asnih mesecnih situacij.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru, kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba
skupine dveh ali ve¢ partnerjev, vsak od partnerjev skupne ponudbe izda racun za opravljene
storitve, ki glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje narocniku skupaj z izdano
zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). Narocnik bo izvedel placila
za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne ponudbe v skladu z delezi,
kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to izhaja iz predloZzenih izdanih
racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi za¢asnih situacij predlozil vseh izdanih ra¢unov vseh
partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naro¢nik zacasno situacijo zavrnil.

Izvajalec je obvezan dostaviti situacijo v roku 3-ih dni po obracunskem obdobju (konec meseca) to je
do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Narocnik je dolzan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema, nesporni del situacije pa je dolzan
placati v roku 30 dni od prejema.

Narocnik bo v skladu s pod¢lenom 14.3 (c) Splosnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom »A« k
ponudbi zadrzal zadrZani znesek 4 odstotke od vsake situacije do max 2% skupne pogodbene
vrednosti. Placilo zadrzanega zneska bo izvedeno v skladu s Pod¢lenom 14.9 Splosnih pogojev
pogodbe.

V primeru, da narocnik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjene situacije, ima izvajalec pravico
do obracuna in placila zakonsko dolocenih zamudnih obresti za ¢as od datuma zapadlosti situacije v
placilo do datuma placila.

6. Clen
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St. projekta: 000202/2017 Investicijska vzdrzevalna dela na voziscih avtocest in hitrih cest na
avtocestni mrezi Republike Slovenije v letih 2018, 2019 in 2020;
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/havedeni c¢len se vnese v primeru, da ponudnik/izvajalec nastopa s podizvajalcem in podizvajalec
zahteva neposredno placilo/:

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenega ra¢una oziroma situacije neposredno placuje
podizvajalcem.

Narocnik je dolzan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajal¢evo terjatev do glavnega
izvajalca, za kar izvajalec predloZi pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec racunu oziroma situaciji obvezno priloZiti potrjene racune oziroma
situacije teh podizvajalcev in izjavo, da so prilozene obracunske situacije vseh v tistem mesecu
aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem
mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v doloéenem obdobju (vmesni roki). Narocnik
bo zavrnil pladilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljene situacije presegla vrednost, ki jo
lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolodili te pogodbe. Narocnik
bo izvedel placilo Sele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo in potrdil racun podizvajalca, skladno z
dolodili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo in/ali potrdi racun podizvajalca v
nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravi¢en do
izplacila zamudnih obresti.

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

VI. PODIZVAJALCI
7. ¢len

Poleg Izvajalca sodelujejo pri izvedbi del naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10)

Naziv, polni naslov, maticna Stevilka, davcna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrSena dela (v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: (Firma)
Vrsta del/predmet dobave:
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe (brez DDV):
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Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naroc¢nika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angazira za doloceno delo,
pridobiti pisno soglasje narocnika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je priSlo do potrebe po
vkljucitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Narocnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predlozena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naroc¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Naroc¢nik mora zavrniti vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz prvega, drugega
ali cetrtega odstavka 75. ¢lena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. ¢lena tega zakona,
lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, ¢e zanj obstajajo razlogi za izkljucitev iz Sestega odstavka
75. Clena tega zakona. Narocnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuditev
novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narocnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
narocila. Narocnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Narocnik je dolzan v najkrajSem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.

Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? narocila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.
VIl. OBVEZNOSTI NAROCNIKA

8. ¢len

Narocnik je dolZzan pred pri¢etkom izvajanja del izrociti izvajalcu:
o zemljis€e ali del zemljis¢a, potrebnega za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

e izpolniti druge obveznosti, ki so v skladu z dolocili te pogodbe in njenih sestavnih delov.
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Uvedba izvajalca v delo se izvede s podpisom posebnega zapisnika o uvedbi v delo in vpisom v
gradbeni dnevnik. Ce izvajalec ne pristopi k uvedbi v delo ali ne podpise zapisnika o uvedbi v delo,
kljub temu, da je narocnik zagotovil izpolnitev obveznosti iz prejSnjega odstavka, lahko narocnik
postopa v skladu s podélenom 8.1 Splosnih pogojev pogodbe in enostransko ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za pricetek del, izvajalec pa kljub temu ni pristopil k izvedbi del. Ko izvajalec prejme obvestilo,
da so izpolnjeni pogoji za uvedbo v delo, kar je narocnik enostransko ugotovil, se Steje, da je izvajalec
uveden v delo. Narocnik poslje izvajalcu obvestilo o enostranski ugotovitvi priporoceno po posti.

Ce izvajalec po uvedbi v delo, ne bo pricel z izvajanjem del, najkasneje v 5 dneh po uvedbi v delo, in
del ne bo izvajal skladno s terminskim planom, lahko naro¢nik odstopi od pogodbe.

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
9. ¢len

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje:

e najkasneje ob prvi uvedbi v delo naroc¢niku predlozZiti za odgovornega vodjo del dokazila, da
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 77.
¢lena Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Ur. I. RS, $t. 110/02 in spremembe) in v skladu z 230.
¢lenom ZGO-1 in je vpisan v Imenik pooblascenih inZenirjev pri InZenirski zbornici Slovenije;

e izvrsiti dela kvalitetno, v skladu s poglavjem 4 (Tehni¢ni pogoji izvedbe del);

e kadar se ne bodo izvajala neposredna placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naro¢niku
najpozneje v 60 dneh od placila konénega raduna oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in

pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma
dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega narocila;

e priglasiti vse podizvajalce ter vsak del javnega narodila, ki ga namerava oddati v podizvajanje;

e med izvajanjem javnega narocCila narocnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o
podizvajalcih iz 7. ¢lena pogodbe in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vkljuditi v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi;

e v primeru vkljucitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in Cetrte alineje 2. odstavka 94. ¢lena ZIN-3;

e v primeru, ko je uporabil zmogljivosti drugih subjektov, bodo slednji izvajali gradnje oziroma
storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti;

e izroCiti naroc¢niku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in evidenc¢ne liste, dolocene
s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki;

e voditi gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer aZzurno za ves €as izvajanja del v skladu s
Posebnimi pogoji pogodbe in navodilih inZenirja;

e dostaviti naro¢niku enovito Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od
ocenjene pogodbene vrednosti del (vednost brez DDV), v skladu s pogoji Pogodbe in njenih
sestavnih delov;

e imeti sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narodilo z enim ali vec
podizvajalci;

e vsaj 7 dni pred pricetkom del na gradbis¢u predloZiti naro¢niku dokazilo, da je sklenil zavarovanje
v skladu z zahtevo iz podélena 18.3 Splosnih pogojev pogodbe in podclena 18. 3 Posebnih pogojev
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pogodbe. V skladu s pod¢lenom 18.1 Splosnih pogojev pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se
zavarovanje vzdrZuje ves Cas izvajanja del in ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih
zavarovanja brez predhodne odobritve narocnika;

e v primeru, da bo na gradbiscu vec izvajalcev, skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbis¢u, izvajanju ukrepov za
varovanje lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrievanja prehodnih poti v obmocju
gradbisca in dostopov do gradbisca;

e da bo izdelal in dostavil naro€niku Tehnoloske elaborate za izvajanje del po tej pogodbi; terminski
in financni plani morajo biti izdelani v racunalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati prikaz
dnevnega delovnega Casa;

e da bo v terminskih planih uposteval prioriteto del na posamezni avtocestni bazi, kot bo dolo¢ena
pred pricetkom del na skupnem sestanku izvajalca, vodje avtocestne baze in inZenirja,

e ob dokoncanju gradbenih del podati upravljavcu ceste pisno izjavo o dokoncanju del vkljuéno z
zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrZevalnih del in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 7/2012);

e izdelati podatke za BCP za vsa dela ter jih izrociti narocniku ob predlozZitvi pisne izjave o
dokoncanju del Podatki za BCP morajo biti predani v zapisu .SHP z atributi, kot so zahtevani v
obrazcih BCP (brez stacionaz), zapisi geokoordinat v GK (Y, X);

e dokumentacijo iz predhodne alineje predloziti naro¢niku v 4 (Stirih) tiskanih izvodih in 1 (enem)
izvodu v elektronski obliki;

e da bo izvajal dela ves svetli del dneva vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih; Za
dela, katera je mozno izvajati v nocnem ¢asu, mora izvajalec glede na izbrano tehnologijo del
predvideti tudi izvajanje del v no¢nem casu — za ta dela mora, zaradi zagotavljanja ustrezne
kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inZenirja;

e dela opravljati z odgovornim vodjem del, ki ga je navedel v ponudbi;

e spremembo odgovornega vodje del sme izvesti samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika.

10. ¢len

Ce naroc¢nik ali inZenir ugotovita, da Ze izvedena dela ali dela v izvajanju, odstopajo od
dokumentacije, na podlagi katere se pogodbena dela izvajajo, ali takSna dela niso v skladu s predpisi
in standardi ali so brez ustreznih dokazil, sta upravi¢ena dela nemudoma ustaviti in od izvajalca
zahtevati, da izvajalec na lastne stroske takoj odstrani neustrezne materiale in popravi slabo izvedena
dela oziroma da jih nadomesti z ustreznimi ter da izvajalec hkrati poravna tudi vse zaradi tega nastale
stroske, ki bi jih imel naro¢nik. Ce izvajalec ne bi izvrsil naro¢nikovega naloga v roku, ki mu ga postavi
narocnik, lahko narocnik na stroske izvajalca sam izvede taksen nalog oziroma za ta namen zaposli
druge osebe ali izvajalce, naroc¢nik pa bo imel v takSnem primeru tudi vse pravice, ki jih ima sicer po
tej pogodbi v primeru naro¢nikovega odstopa od pogodbe oziroma razdrtja te pogodbe, vklju¢no s
tem, da bo imel pravico unovciti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravico do unovcenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo imel naroc¢nik tudi v vseh
primerih iz podclena 15.2 Splosnih pogojev pogodbe in 15.2 Posebnih pogojev pogodbe.
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IX. ROKI ZA DOKONCANJE DEL
11. ¢len

Izvajalec se obvezuje da bo z izvajanjem del pricel takoj po sklenitvi pogodbe ter jih izvedel v
naslednjih rokih:

e lzdelava in predaja popolnega tehnoloskega elaborata za izvajanje del po tej pogodbi v potrditev
narocniku v roku 10 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe in predaja po pripombah
popravljenega in usklajenega tehnoloskega elaborata v roku 5 delovnih dni po prejemu pisnih
pripomb s strani narocnika.

e |zvedba in dokoncanje gradbenih del po posameznih AC bazah v naslednjih rokih:

e ACB Ljubljana 185 dni od uvedbe izvajalca v delo

e ACB Postojna 18 dni od uvedbe izvajalca v delo

e ACB Novo mesto 22 dni od uvedbe izvajalca v delo

e ACB Kozina 56 dni od uvedbe izvajalca v delo

e ACB HrusSica 34 dni od uvedbe izvajalca v delo
Izvajalec bo dolZan dela izvajati v terminih, ki jih bo dolocil naro¢nik DARS d.d. Izvajalec bo uveden
v delo lo¢eno po posameznih avtocestnih bazah.

V zgoraj navedene roke se Stejejo samo dnevi, ko je postavljena zapora vozisca.

Kot dokoncanje gradbenih del Steje vpis odgovornega nadzornika v gradbeni dnevnik, da so vsa
dela opravljena skladno s tehni¢nimi zahtevami, da so odpravljene vse pomanjkljivosti za
zagotovitev prometne varnosti in izvajalec rednega vzdrZevanja lahko odstrani zapore ceste.

e Pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 4 mesecev po dokoncanju gradbenih del, pri ¢emer mora
izvajalec v roku 2 mesecev po dokoncanju gradbenih del izpolniti vse pogoje, potrebne za izdajo
Potrdila o prevzemu.

Pogodba se sklepa za obdobje 36 mesecev od sklenitve pogodbe.

X. POGODBENA KAZEN
12. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvréi pogodbenih del v pogodbeno dolo¢enih faznih rokih iz
predhodnega clena te pogodbe, je za vsak zamujeni koledarski dan dolzan placati narocniku
pogodbeno kazen v visini 3% (tri promile) od ocenjene pogodbene vrednosti del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamud ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene
pogodbene vrednosti del.

Pogodbena vrednost del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi konéne situacije.
Narocnik ima pravico do uveljavljanja pogodbene kazni najpozneje do zaklju¢ka konénega obracuna.

V kolikor naroc¢nik ugotovi, da izvajalec po svoji krivdi pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva
vse dni v tednu tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, ali v terminih, ki jih je dolocil narocnik, je
dolZzan za vsak dan, ko narocnik ugotovi tovrstno krsitev pogodbene obveznosti, naro¢niku placati
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pogodbeno kazen v visini 2% (dva promila) od ocenjene pogodbene vrednosti del. Skupni znesek
pogodbene kazni iz predhodnega odstavka ne more presegati 10% (deset odstotkov) ocenjene
pogodbene vrednosti del.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveze placati narocniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v
visini 10% ocenjene pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo odgovornega vodje del ali podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo
odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolZzan placati naroc¢niku kazen v visini 5.000,00
(pettisoc) EUR. Skupni znesek takSne pogodbene kazni ne more presegati 2% ocenjene pogodbene
vrednosti del.

13. ¢len
Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom

skode narocniku.

V primeru nastanka skode, ki jo narocnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko narocnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacdilo razlike do celotne odSkodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu pozove,
skupaj z naro¢nikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

XI. PREVZEM DEL

14. ¢len

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del, bo naroc¢nik pregledal izvrSena dela v skladu z
dolocili Splosnih pogojev pogodbe in Posebnih tehnicnih pogojev.

Vse ugotovljene pomanijkljivosti, je izvajalec dolzan odpraviti najkasneje do izdaje potrdila o izvedbi,
inZenir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi Sele po odpravi vseh pomanijkljivosti.
XIl. GARANCIJSKI ROK

15. ¢len

Izvajalec je odgovoren narocniku za morebitne napake in pomanijkljivosti v izdelavi del in naprav, ki
so predmet te pogodbe, v ¢asu trajanja garancijskega roka, ki znasa:

e za prometno signalizacijo — debeloslojne oznacbe Na VOZISCU ......ccccveeivviieeiiciiie e, 3 leta,
® za vsa 05tala razpisana dela ....cccuieeieciiii e e e e e ae e e e naes 5 let.

Garancijski rok zacne te¢i z dnem izdaje sklepa komisije po izvedbi pregleda investicijskih
vzdrZevalnih del.
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16. ¢len

Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v visini 5 % ocenjene pogodbene vrednosti del bo
Izvajalec dostavil narocniku pred izdajo Potrdila o izvedbi in jo nato po potrjeni koncni situaciji
uskladil in po potrebi dopolnil. Vse dotlej, dokler taka Garancija ne bo izdana in ne bo izdano Potrdilo
o izvedbi, bo narocnik zadrzal veljavno Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec do izdaje Potrdila o izvedbi ne bo dostavil Garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, lahko narocnik unovdi, iz Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
varscino v visini, ki je dolo¢ena za Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

17. ¢len

Narocnik in izvajalec bosta pred iztekom garancijske dobe opravila pregled in ugotovila stanje
izvedenih del.

Izvajalec se obvezuje v primeru narocnikovega poziva o ugotovitvi pomanijkljivosti v ¢asu garancijske
dobe nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je
dolZzan na podlagi ogleda v roku 5 dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki predvsem
iz vidika varnosti (promet, stabilnost..). Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil
najkasneje v roku 8 (osmih) dni od poziva narocnika in jih odpravil v najkrajSem moznem casu,
najkasneje pa v roku 15 (petnajst) dni od poziva narocnika, razen ce bi izvajalec in narocnik
sporazumno dolocila drug, daljsi rok ali ¢e bi narocnik izvajalcu dolocil drug, primeren rok. Narocnik
ima pravico, da v primeru, ko izvajalec v zgoraj navedenem roku ne bi pristopil k odpravi napak ali v
zgoraj navedenem roku ne bi odpravil napak, za odpravo taksnih napak nemudoma angaZirati
drugega izvajalca ter za poplacilo stroskov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroskov
unovciti garancijo.

Pri odpravi napak v garancijskem roku mora izvajalec dela, potrebna za odpravo napak, izvajati 24 ur
na dan.
X1Il. GRADBENO VODSTVO IN ZASTOPNIK NAROCNIKA

18. ¢len

Narocnik bo v skladu s SploSnimi pogoji pogodbe imenoval za inZenirja:

DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, s
strani katere je imenovan za vodjo Projekta: ........ccceeeveveececeierinine e e

Skrbnik pogodbe s Strani NAroCNIKA J& .....ccueviieiiiie it e e ree e e saae e e e eabeee e enees
S strani izvajalca je doloCen za zastOoPNiKa: .....c..eeiiciiie i e e
S strani izvajalca je dolocen za odgovornega vodjo del: ........cceeviiiiiiiiiieie e

Odgovorni vodja del hkrati prevzema naloge odgovornega vodje gradbisca.
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19. ¢len

Spremembo odgovornega vodje del iz predhodnega ¢lena lahko izvajalec izvede s predhodnim pisnim
soglasjem narocnika. Na novo predlagani odgovorni vodja del mora izpolnjevati enake pogoje, kot so
zahtevani za odgovornega vodjo del v tej pogodbi. Predlogu mora biti predloZena vsa dokumentacija,
ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Narocnik bo odlocil o predlogu za zamenjavo odgovornega vodje del. Naro¢nik ne sme brez
utemeljenega razloga zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi odgovornega vodje del tekom izvedbe
pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo posameznega odgovornega vodje del zahteva tudi
narocnik.
V primeru spremembe odgovornega vodje del bosta narocnik in izvajalec sklenila aneks k tej pogodbi.

XV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIE
20. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo
tolmacilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

1. Pogodba

Ponudba in Dodatek "A"” k ponudbi

Posebni pogoji pogodbe

Splosni pogoji pogodbe

Ponudbeni predracun z izmerami

Splosni in posebni tehnic¢ni pogoji z dodatki

Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)

Noup,kwnN

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21. clen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

- ne bosta krsili dolznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih;

- ne bosta dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naro¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja, da
bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata
k zlorabi svojega polozZaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev naroc¢nika ali drugega pristojnega
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k naro¢nikovemu sopogodbeniku
ali njegovemu izpolnitvenemu pomocniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali
fizicni osebi;
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- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naro¢nika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocanju;

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena
Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodis¢em v Republiki Sloveniji.

22. ¢len

Pogodba preneha veljati, ¢e je naroCnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravhomocno odlocitvijo v zvezi z izvajanjem predmetnega javnega narocila, ugotovilo krsitev
delovne, okoljske in socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

23. clen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega narocila lahko narocnik ne glede na dolo¢be zakona, ki
ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v primeru nastopa okoliscin, ki so opredeljene v 96.
¢lenu ZJN-3.

XVIl. KONCNE DOLOCBE
24. ¢len

Pogodba je sklenjena z odloZznim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predloziti v
roku 15 (petnajst) delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, se Steje,
da pogodba ni bila sklenjena, narocnik pa bo unovcil Garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem
primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega clena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od
dneva sklenitve pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih
strank.

25. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali ob izvajanju te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reSevali sporazumno.

Ce spornega vprasanja pogodbeni stranki ne bi mogli resiti sporazumno, je za reitev spora pristojno
stvarno pristojno sodisce v Ljubljani.
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26. Clen

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en) izvod.

Podpisano dne: Podpisano dne:
IZVAJALEC: NAROCNIK:
................................................... DARS d.d.

................................................... Uprava Dars d.d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

(firma N SedEZ PArTNEIJA) ccciccececeeee et e e et bt et ee st st st e e ettt eneas (ime in
priimek zakonitega zastopnika) pooblaséam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja
................................................................................................................................................ (firma in sedez
vodilnega partnerja), ki je s Sporazumom o predloZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila z
dne .o, imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV .......ccceeeiviieneiecicceeeee
............................................................................................................................................................ , da v nasem

imenu in za nas racun podpise in sklene pogodbo za
INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA AVTOCESTNI
MREZ!I REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 2018, 2019 IN 2020

SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in Hrusica

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predlozZiti le v primeru skupne ponudbe partnerjev
skupnega nastopanija in sicer za vsakega od partnerjev.
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Izvajalec:

POOBLASTILO

narocniku, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije z nase strani, neposredno placuje
[oTeTo [FAVZ 1 =1 o1 [OOSR PO USRS
(navedba podizvajalca — naziv in naslov), s katerim sodelujemo pri izvedbi javnega narocila

INVESTICIUSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AVTOCEST IN HITRIH CEST NA AVTOCESTNI
MREZI REPUBLIKE SLOVENIJE V LETIH 2018, 2019 IN 2020

SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo mesto, Kozina in HrusSica

\Y , dne IZVAJALEC (podpis)

Opomba:
Pooblastilo podati v primeru neposrednih placil

Podpis:
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