PROJEKTNA NALOGA
AGROMELIORACIJA NA KOMASACIJSKEM OBMOCJU GORICA

1. uvoD

Nacrtovana agromelioracija dejansko pomeni operativni zakljudek izvedene komasacije, to je
vzpostavitev novega in sanacija starega potnega rezima. Izvedba naértovane agromelioracije bo
omogocila predvidene uéinke komasacije. Ureditev potne infrastrukiure v skladu z idejno zashovo
ureditve komasacijskega obmodja je tudi obveznost Obéine v skladu z Odlo&bo o dodelitvi javne
finanénih pomodéi v letih 2013-2015.

Za nacrtovano agromelioracijo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo Odloébo
u uvedbi agromelioracije »Gorica«, Stev. 3313-54/2015/6, z dne 25. 11. 2015 in 3313-54/2015/8 z
dne 10.10.2016.

Z izvedbo agromelioracije na komasacijskem obmogju Gorica bodo dosezeni naslednji cilji: omogoda
operativni zakljuéek komasacije in tako dosego predvidenih uginkov komasacije, ucinkovitej$o izrabo
proizvodnih dejavnikov (kmetijskin zemlji$&, kmetijske mehanizacije in delovne sile na kmetijah),
povecanje produktivhosti dela, povedanje bruto dodane vrednosti na kmetijah, zmanjSevanje
stroskov na enoto proizvoda in okoljski uginki-zmanjganje emisij toplogrednih plinov.

Za nalrtovano agromelioracijo so bila pridobljena ustrezna strokovna mnenja in soglasja, katerih
pogoje se mora upostevati pri izvedbi agromelioracijskih del.

2. PREDMET NALOGE

Predmet naloZbe je izvedba agromelioracije - ureditev poljskih poti na zakljuéenem
komasacijskem ocbmoéju Gorica.

Agromelioracijska dela obsegajo naslednja agromelioracijska dela - ureditev poljskih poti:

izgradnja novih poljskih poti-INP - gramoziranih v dolZini 4.005 m, rekonstrukcijo obstojecih poljskih
poti —~RP-v dolzini 3.120 m in izgradnja novih poti- zelenih-INPZ- v dolZini 4.248 m v skladu z idejno
zasnovo komasacijskega obmodja v letu 2018.

Natancna lokacija posegov mora biti usklajena z mejami novih parcel, ki so bile dolodene v
komasacijskem postopku.

Novo doloene meje parcel so osnova za dologitev zakoli¢benih elementov. Zato je pred priéetkom
del izvajalec gradbenih del obvezno dolZan pri izvajalcu komasacije naroditi ustrezno zakolidbo
projektiranih posegov, ter pri izvajanju del ohraniti mejna znamenja.

Potrebno je izdelati elaborat za vpis v uradne evidence GJl in vpis v evidenco GJI.
Potrebno je izdelati varnostni naért.

Opredeljena agromelioracijska dela spadajo po Zakonu o graditvi objektov (UL RS &t. 102/2004) in
Uredbi o razvréCanju objektov glede na zahtevnost gradnje (UL RS §t. 18/2013) med enostavne
objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

3. SOFINANCIRANJE

Javno narocilo se sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podezeija (EKSRP),
podukrep 4.3 Podpora za nalozbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali



prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva Operacija: lzvedba agromelioracij na komasacijskih obmodgjih
(UR list RS st. 74/16), na podlagi odlo¢he Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podezelja,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana: Agromelioracija Gorica, §t. odlo¢be: 33130-2/2016/11, z dne
16.8.2017.

4. ZAGOTOVLJENA SREDSTVA

Naroénik ima sredstva za realizacijo predmeta javnega naroéila planirana v proradunu obéine Krsko
(Ur list RS &t. 38/17), na PP 5089, kontu 4205 in NRP OB054-14-0006

marae

priznanih vrednosti (Uradni list RS, &t. 7/16 in 38/16).

5. OBSEG NALOGE

Predmet javnega narodila se realizira ob upostevanju popisov del, ki so sestavni del te razpisne
dokumentacije in projekine dokumentacije, S8t. projekia 1-2017, Gradbenistvo Vodeb, Ales Vodeb
s.p., Dolenja vas pri Arti¢ah, februar 2017.

Projektna in preostala dokumentacija s katero razpolaga naroénik v zvezi z oddajo predmetnega
javnega narogila je dostopna na spletni strani obgine www.krsko.si.

Za izvedbo predmeta javnega narocila se bo sklenila pogodba.

izvajalec bo z izvajanjem pogodbenih del pri€e! po podpisu pogodbe, v roku sedmih dni po uvedbi
v delo, oziroma se prilagodil vremenskim razmeram in pogojem soglasodajalcev. Najdaljsi
dopusten rok za dokoncanje del je 30.06.2018.

lzvajalec del bo odgovoren za odpravo vseh poskodb, ki bi zaradi izvajanja del nastale na vozi$&nih
konstrukcijah in okolidkih objektih 0z. za povrnitev $kode v primeru, da odprava §kode ne bo mogodéa.

lzvedejo se agromelioracijska dela glede na vrsto, dolZino in Sirino poljskih poti.
AGROMELIORACIA GORICA

Tabela 1: Vista poti in dolZina poti
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POLOZAJ (OZNAKA) - PRAT ] povRaiNA POVRSINA
ZAd (0ZN KATASTRSKA OBGINA gTEXiLK PARCELE | AGROMELIORACI
(v m2) (v m2)
RP 1 VELIKI PODLOG 3793 2293 654
RP 2 VELIKI PODLOG 3556 1010 756
RP 3 VELIKI PODLOG 3733 544 393
RP 4 VELIKI PODLOG 3618 861 633
RP 5 VELIKI PODLOG 3793 2293 480
RP 6 VELIKI PODLOG 3743 3655 1164
RP 7 VELIKI PODLOG 3546 5173 882
RP 8 VELIKI PODLOG 3573 2061 810
RP 9 VELIKI PODLOG 3570 849 189
RP 10 VELIKI PODLOG 3600 3045 2196
RP 11 VELIKI PODLOG 3393 3170 1203
SKUPAJ 9360

POLOZAJ (OZNAKA) \ PASI\:EL POVRSINA POVRSINA
v KATASTRSKA OBGINA §TEXILK PARCELE | AGROMELIORACL)
(v m2} (v m2)
INP 1 VELIKI PODLOG 3777 3508 2409
INP 2 VELIKI PODLOG 3743 3655 1329
INP 3 VELIKI PODLOG 3545 3814 2841
INP 4 VELIKI PODLOG 3570 849 435
INP 5 VELIKI PODLOG 3573 2061 723
INP 6 VELIKI PODLOG 3646 3872 756
INP 7 VELIKI PODLOG 3646 3872 741
INP 8 VELIKI PODLOG 3445 1598 075
INP 9 VELIKI PODLOG 3393 3170 1806
SKUPAJ 12015




; PARCEL 3 i’(N)VRgIl\‘I‘A
POLOZAJ {OZNAKA) % NA POVRSINA
NA KARTI KATASTRSKA OB&INA STEVILK PARCELE AGROMELIORACI
A SKIH DEL
{v m2) {vm2)
INPZ 1 VELIK! PODLOG 3793 2293 387
INPZ 2 VELIKI PODLOG 3794 1688 1085
INPZ 3 VELIKI PODLOG 3706 1272 945
INPZ 4 VELIK] PODLOG 3644 2120 1404
INPZ 5 VELIKI PODLOG 3645 1398 921
INPZ 6 VELIKI PODLOG 3646 3872 1071
INPZ 7 VELIKI PODLOG 3546 5173 2442
INPZ 8 VELIKI PODLOG 3588 622 456
INPZ & VELIKi PODLOG 3479 3243 3249
INPZ 10 VELIKI| PODLOG 3443 585 426
iNPZ 11 VELIKI PODLOG 3804 479 348
SKUPA. 12744
POVZETEK DEL:
AGROMELIORACIISKO
DELO KOLICINA
{vm2)
REKONSTRUKCLA
POTI - RP 9360
iZGRADN}A NOVIH
POTI - INP 12015
iZGRADNIJA NOVIH
POTI - ZELENE - INPZ 12744
SKUPA; 34119
Datum: 18.12.2017
Zapisala:
Magdalena Kroselj
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e 3{/’ Potrdil:
Janko Avsec

Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti
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