DRUZBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENUI
DARS d.d.

DODATEK st. 1

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila

Za

Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za
Sklop 1: izgradnjo 1. odseka nove prometne povezave med priklju¢kom Sentrupert na avtocesti Al
Sentilj — Koper do priklju¢ka Velenje jug
Sklop 2: izgradnjo 2. odseka nove prometne povezave med prikljuckom Velenje jug do prikljucka
Slovenj Gradec jug

December 2017



V skladu s ¢lenoma 9 in 10 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Odgovori na vprasanja ponudnikov:

Vprasanje 1:

Odgovor:

Vprasanje 2:

Spostovani narocnik, za vas imamo vprasanje in sicer vezano na Sklop 2 - na
pokriti vkop 8-05: pod Zeleznico v Velenju. Gre za Zel. progo st. 31 Celje-
Velenje.

Nikjer iz razpisne dokumentacije ni zaslediti, da bo potrebno izvesti tudi dela
ob Zelezniski progi (oziroma pod njo), ¢eprav piSe, da bo potrebno izvesti
pokriti vkop.

Opozorili bi vas radi, da se mora skladno s projektno dokumentacijo, ki se bo
izdelovala, po Pravilniku o pogojih in postopku za zacdetek, izvajanje in
dokoncanje tekocega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v javno
korist na podrocju Zelezniske infrastrukture (Uradni list RS, $t. 82/2006) izdelati
tudi vsa ta dela.

Minimalno kar bo potrebno je zascita SVTK vodov v obmocéju progovnega pasu
Zeleznice, poleg gradbenih del konstrukcijske zasnove vkopa ter izdelati tudi
Elaborat tehnologije odvijanja ZelezniSkega prometa v ¢asu izvajanja del ter
Elaborat postopnega vkljuéevanja v obratovanje.

Prosimo vas, da dodatno pogledate ali je potrebno izdelati Se kakSne druge
zasnove in te zahteve zapisati v projektni nalogi.

Poleg zgoraj zapisanega vas seznanjamo, da lahko Elaborate tehnologije
odvijanja ZelezniSkega prometa v casu izvajanja del, kakor tudi Elaborate
postopnega vkljuCevanja v obratovanje izdelujejo tudi projektanti, ki za to
nimajo strokovnega izpita pri I1ZS.

Zahteve za zgornja elaborata se lahko glasijo in izhajajo iz podobnih razpisov:
Odgovorni projektant/izdelovalec: ........cceveeeeeeeeieee et
Gospodarski subjekt, ki prevzema postavko: .......cccceeievevceeinine e

Razpisana dela vklju€ujejo vse ureditve potrebne za uspesno pridobitev soglasij
pristojnih soglasodajalcev in gradbenih dovoljenj. Vsa dokumentacija, ki je
predmet te projektne naloge, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi predpisi
in standardi ter z upostevanjem dolocil Uredbe o DPN in projektnih pogojev
pristojnih soglasodajalcev.

Pogoji za gradnjo nove cestne infrastrukture v obmocdju Zelezniske
infrastrukture so podani v smernicah Slovenskih Zeleznic k drzavnemu
prostorskemu nacrtu (DPN) in so vkljuceni v analizo smernic, ki je priloga DPN.

V konkretnem primeru pokritega vkopa 8-05 mora projektna dokumentacija
vklju€evati tudi ureditve na Zelezniski infrastrukturi, ki jih je potrebno izvesti za
pridobitev pozitivhega soglasja upravljavca Zelezniske infrastrukture in mora
biti vklju¢ena v ceno za izdelavo projektne dokumentacije za pokriti vkop.

Za odgovornega projektanta Nacrta el. instalacij in el. opreme - predori in
pokriti vkopi (zap. $t. 5) in za odgovornega projektanta Nacrta str. inStalacij in
str. opreme - predori in pokriti vkopi (zap. st. 6) je zahtevana sledeca referenca:
Enkrat OP pri izdelavi nacrta elektroinstalacij/strojnih instalacij v okviru PGD
in/ali PZI za novogradnjo ali obnovo ESO opreme predora...Glede na to, da je
dovoljena tudi obnova ESO opreme predora, prosimo narocnika, da prizna kot



Odgovor:

Vprasanje 3:

Odgovor:

Vprasanje 4:

Odgovor:

Vprasanje 5:

Odgovor:

Vprasanje 6:

ustrezno fazo tudi IZN, saj se pri obnovah ESO opreme predora obicajno
izdeluje IZN nacrt.

Referencna zahteva se spremeni tako, da glasi: »Enkrat OP pri izdelavi nacrta
elektroinstalacij/strojnih instalacij v okviru PGD in/ali PZI ali izvedbenega nacrta
po Zakonu o cestah ali po Zakonu o varnosti v Zelezniskem prometu za
novogradnjo ali obnovo ESO opreme predora...«

V nadaljevanju tega Dodatka podajamo ustrezno spremembo dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narocila.

V razpisni dokumentaciji je zapisano, da posamezni klju¢ni strokovnjak ne sme
prevzeti ve¢ kot eno podrocje v enem sklopu in v eni ponudbi. Zanima pa nas:
1. Ali je lahko kljuéni kader imenovan Se v seznamu dodatnih kadrov?
2. Ali lahko dodatni kader prevzame vec kot eno podrocje, glede na to, da niso
vsa podrocja tako obsezna?

Odgovor na 1. vprasanje: Ne

Odgovor na 2. vprasanje: Da, pri ¢emer morajo strokovnjaki izkazati, da
izpolnjujejo zahteve, kot so za posamezne dodatne strokovnjake, dolo¢ene v
podclenu 4. 2 e).

V sklopu 2 je v tabeli dodatnih kadrov zapisano, da je med drugim potrebno
zagotoviti odgovornega projektanta Nacrt arhitekture ACB (zap. st. 25). Glede
na to, da v sklopu 2 v specifikaciji ponudbe in v projektni nalogi ni AC baze je
verjetno prislo do napake. Prav tako je dvakrat naveden odgovorni projektant
Nacrta gr. konstrukcij - pokriti vkop (zap. St. 1 in 26). Prosimo narocnika za
odpravo napake oziroma za pojasnitev.

Kot ugotavlja ponudnik je v tabeli dodatnih kadrov za sklop 2 priSlo do napake.

Crta se odgovorni projektant Nadrta arhitekture ACB (pod zap. §t. 25) ter
odgovorni projektant Nacrta gr. konstrukcij — pokriti vkop (pod zap. st. 26).

V tabelo se doda odgovorni izdelovalec Elaborata obremenitve s hrupom za cas
gradnje (pod zap. st. 16).

V nadaljevanju tega Dodatka podajamo ustrezno spremembo dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega narodila.

Spostovani! Ali lahko eno podjetje nastopa kot partner na enem sklopu in kot
podizvajalec (z drugo skupino ponudnikov) na drugem sklopu?

Da.

Spostovani, prosimo, da v zvezi z zahtevanimi dolZinami za premostitvene
objekte dopustite malenkostna odstopanja, npr. vsaj pol odstotka. Nesmiselen
se zdi sklep, da ima strokovnjak, ki je projektiral objekt z maksimalnim
razponom 29,9 m neprimerljive izkusnje glede na strokovnjaka, ki je projektiral
objekt z razponom 30 m. Hvala za hiter odgovor



Odgovor:

Vprasanje 7:

Odgovor:

Vprasanje 8:

Odgovor:

Vprasanje 9:

Odgovor:

Narocnik pogoja ne bo spreminjal.

Prosimo za bolj podroben opis Prikaza kazalnikov in nove cestne povezave
(tocka 2.4. v Prilogi 3 Analiza prometnih obremenitev).

Dodatna razlaga naj zajema vsaj sledece opise:

- zahtevana podrobnost,

- obseg podatkov ter,

- opis metodologije dela.

Brez podrobnejSega opisa, namrec¢ ne moremo objektivno oceniti potreben cas
za pripravo danih podatkov.

Izdelovalec analize prometnih obremenitev bo moral izdelati primerjavo
karakteristik obstojeCega omreZja in nove cestne povezave. Karakteristike
morajo biti numeri¢ni podatki, ki so merljivi in v dolo¢eni enoti. Izdelovalec
mora tako pripraviti tabelo, v kateri bo za karakteristike (kot npr. dolZina,
hitrost, prometno delo, Stevilo ali dolZina radijev recimo pod dolo¢eno
vrednostjo, Stevilo oz. dolZzina vzponov nad dolo¢eno vrednostjo, Stevilo ali
dolzino prehodov skozi naselje in drugo) podal vrednosti obstojeCega omrezja
in nove cestne povezave.

Pri vrednotenju dodatnih referenc se pri OVP tockuje eden oziroma dva ali vec
referencnih projektov, ki vkljuCuje predor minimalne dolZzine 500m. Menimo,
da dolZina objekta iz vidika vodenja projekta ni pomembna. Prav tako menimo,
da bi lahko narocnik kot referencni projekt uposteval tudi projekt, ki vsebuje
pokriti vkop, saj je iz vidika vodenja projekta enako zahteven kot predor.
Sestavni del razpisanega projekta so namrec tudi pokriti vkopi. Narocniku
predlagamo, da dodatno vrednotenje referenc spremeni kot je navedeno

spodaj:

- Eden od referencnih projektov vkljucuje predor ali pokriti vkop.............. 1
dodatna tocka

- Dva ali vec¢ referencnih projektov vkljucujejo predor ali pokriti vkop............ 2

dodatni tocki

Naroc¢nik meril ne bo spreminjal.

ne sme prevzeti veC¢ kot eno podroéje v enem sklopu v eni ponudbi. V
nasprotnem primeru, ¢e bo posamezni kljucni strokovnjak prevzel vec kot eno
podrocje v enem sklopu v eni ponudbi, bo naroénik ocenil kot nedopustne vse
ponudbe, v katerih je naveden.

Glede na zgoraj navedeno, posamezni strokovnjak lahko nastopa v prvem in
drugem sklopu, saj je za vsak posamezen sklop svoja ponudba. Ce oddajamo
ponudbo za sklop 1 je lo¢ena ponudba in za sklop 2 druga ponudba in tako v
vsaki ponudbi nastopa samo enkrat

Ne. Kot je narocnik pojasnil Ze v Pojasnilu 1, posamezni klju¢ni strokovnjak sme
prevzeti le eno podrocje, le za en sklop in le v eni ponudbi.



Vprasanje 10:

Odgovor:

Vprasanje 11:

Odgovor:

Spostovani, glede na logi¢no zaporedije poglavji razpisne dokumentacije nas
zanima kje se nahajajo poglavja 2, 4, 6, in 9?

Kot je razvidno iz podclena 8.1 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe
dokumentacija v zvezi z oddajo predmetnega javnega narocila ne vsebuje
poglavij 2, 4 in 6. Iz podclena 8.2 izhaja, da je Poglavje 9 ponudnikom dostopno
v elektronski obliki na Portalu narocnika DARS d.d., spletni naslov www.dars.si,
v rubriki javna narocila; pregled vecjih javnih narocil, interna Stevilka javnega
narocila 000183/2017.

Razpisana odseka ceste preckata geografsko zelo razgibano podrocje, zato
vsebujeta izjemno veliko Stevilo cestnih objektov. Na juinem Odseku 1 se
nahaja 10 viaduktov, 18 objektov tipa most-podvoz—nadvoz (M-P-N) ter 52
opornih ali podpornih konstrukcij (0Z-PZ), na severnem Odseku 2 pa se nahaja
16 viaduktov, 17 konstrukcij tipa M-P-N ter 65 konstrukcije OZ-PZ. Gre za zelo
zahtevne objekte, ki preckajo strma pobocja (pobocni viadukti), z velikimi
dolZzinami, z velikimi razponi, razli¢cnimi konstrukcijskimi sistemi in zahtevnimi
tehnologijami gradnje. NajdaljSa konstrukcija je dolga 813 m (viadukt 6-08
Parizlje), najvecji razpon znasa 140 m (viadukt 6-04 Danijel), ob gradniji
betonskih konstrukcij na odru so predvidene segmentne tehnologije z gradnjo
po poljih, postopno narivanje, prosto-konzolna gradnja ter gradnja sovpreznih
konstrukcij. Poleg visoko zahtevnih objektov je tudi precej manjsih objektov, ki
jih lahko razvrstimo v srednjo zahtevnost.

Za ta izjemno velik obseg del sta predvideni minimalno po dve (2 !) nominaciji
za dogovornega projektanta Nacrta gradbenih konstrukcij (zap. St. 3) na Sklop,
za katere se zahteva enotni referencni pogoj dve referenci z dolzino vsaj 100 m
ter razponom vsaj 30 m v zadnjih 15 letih. Ponudnik torej lahko zadosti
pogojem razpisa za nacrtovanje navedenih objektov Ze z dvema takima
strokovnjakoma na Sklop.

Obseg del na nacértovanju objektov (IDP, PGD in PZI) je mnogo, mnogo prevelik
za samo dva projektanta na Sklop, zato bodo potrebne naknadne nominacije.
Ker gre za enotno predpisane reference bo vsak strokovnjak, ki bo nominiran
naknadno, moral zadostiti tem zahtevam To je za male objekte nesmiselno (in
nesorazmerno), saj jih lahko nacrtujejo strokovnjaki z manjsSimi referencami;
istoCasno pa so predpisane reference prenizke (in nesorazmerne) za nekaj
vecjih objektov, ki izstopajo po zahtevnosti.

Naro¢niku predlagamo, da zaradi izjemnega obsega del na podrocju objektov, v
obrazec klju¢nih strokovnjakov doda $e po enega strokovnjaka za vecje objekte
ter enega strokovnjaka za manjSe objekte na vsak Sklop, vsakega s svojimi
kriteriji. Torej skupno 4 kljucne strokovnjake za funkcijo odg. projektant Nacrta
gr. konstrukcij — premostitveni objekt. Na ta nacin bi se Narocnik lahko izognil
krsenju zakonskega principa sorazmernosti ter s podanimi kriteriji omogocil
izvedbo transparentnih naknadnih nominacij, ki bodo ob takem Stevilu
objektov zanesljivo potrebne.

Narocnik pogojev za klju¢ne strokovnjake ne bo spreminjal. Kot je razvidno iz
podclena 4.2 e) Navodil ponudniku, mora ponudnik oblikovati
interdisciplinarno delovno skupino za kvalitetno in celovito izvedbo razpisanih
del za posamezni sklop. V ponudbi mora ponudnik navesti najmanj klju¢ne
strokovnjake, kot je navedeno v tabelah za posamezni sklop, ki imajo ustrezne
reference in izpolnjujejo ostale zahteve narocnika.



Vprasanje 12:

Odgovor:

Ce ponudnik ocenjuje, da bo za kvalitetno in pravo¢asno izvedbo predmetnega
javnega narocila potreboval vecje Stevilo kljucnih strokovnjakov za posamezno
podrocje, jih mora navesti Zze v fazi ponudbe, vsi predlagani strokovnjaki pa
morajo izpolnjevati pogoje za podrocje, na katerem bodo izvajali dela.

Narocnik pa v nadaljevanju podaja spremembo podclena 4.2 e) v delu zahtev
za dodatne kadre in sicer tako za Sklop 1 kot tudi za Sklop 2 na nacin, da bo
izbrani izvajalec med dodatne kadre moral navesti tudi Odgovornega
projektanta za manj zahtevne premostitvene objekte in zidove.

Skladno z navedenim narocnik v nadaljevanju podaja spremembo podclena 4.2
e) Navodil.

Ali se navedena omejitev "....isti strokovnjak sme prevzeti le eno podrodje, le
za en sklop in le v eni ponudbi" nanasa zgolj na odgovornega vodjo projekta ali
velja za vse klju¢ne strokovnjake (odgovorne projektante) za posamezno
podrocje?

Navedena omejitev se nanasa na vse kljucne strokovnjake.



Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila:

Poglavje 1

Navodila Ponudniku za izdelavo ponudbe

Podcen 4.2 e) se spremeni v delu tabele za klju¢ne kadre, Sklop 1 in Sklop 2 ter tabele za
dodatne kadre Sklop 2.

V tabelah za klju¢ne kadre za Sklop 1 in Sklop 2 se spremeni zahteva za kader pod zaporedno
Stevilko 5 in 6 kot sledi:

odgovorni v zadnjih desetih (10 ) letih pred objavo
projektant predmetnega narocila je bil najman;j:
Nacrta el -enkrat odgovorni projektant pri izdelavi
5 instalacij in g da 1 ne nacrta elektroinstalacij v okviru PGD in/ali PZI
el. opreme — E ali Izvedbenega nacrta (po Zakonu o cestah ali
predori © po Zakonu o varnosti v Zelezniskem prometu)
galerije in za novogradnjo ali obnovo ESO opreme
pokriti vkopi predora daljSega od 500 m
odgovorni © v zadnjih desetih (19) I?tih.pre(.j objévo
orojektant 2 predmetnega narocila je bil najmanj
Nagrta str. § -enkrat odgovorni projektant pri izdelavi
ingtalacij in © nacrta strojnih instalacij v okviru PGD in/ali
6 str. opreme - i) da 1 ne |PZl ali lzvedbenega nacrta (po Zakonu o
oredori % i) cestah ali po Zakonu o varnosti v Zelezniskem
galerije in © prometu) za novografinjo ali obnovo ESO
pokriti vkopi ) opreme predora daljSega od 500 m
[%)

Tabela za dodatne kadre za Sklop 1 se spremeni tako, da se na koncu tabele doda naslednja
vrstica:

30

Odgovorni projektant za manj
zahtevne premostitvene objekte in
zidove

gradbena da 1

Tabela za dodatne kadre za Sklop 2 se spremeni kot izhaja iz odgovorov na vprasanji st. 4 in
St. 11 tega Dodatka

V nadaljevanju podana tabela v celoti nadomesca prvotno objavljeno tabelo za dodatne kadre
za sklop 2:




» >
o )
Za v 1. . ] ﬁ e ©
5 Strokovno podrocje, ki ga pokriva = > g E‘
. . fud N —
it strokovnjak s = s 8
® o
O "
1 odgovorni prc.).jektant.l\.laérta gr. gradbena da
konstrukcij — pokriti vkop
odgovorni projektant Nacrta gr.
2 konstrukcij - oporne in podporne gradbena da
konstrukcije ter armirane zemljine
db li
odgovorni projektant Nacrta izkopov in gradbena al
3 osnovne podgradnje — predor rudarska/ da
pode &P geotehnoloska
odgovorni projektant Nacrta gr. konstr. in
4 | drugih gr. nacrtov - odvodnja in CiS¢enje gradbena da
meteornih voda
5 odgovorni projektant Nacrta gr. konstr. in gradbena ali da
drugih gr. nacrtov - kanalizacija strojna
6 odgovorni projektant Nacrta gr. konstr. in gradbena ali da
drugih gr. naértov — vodovod strojna
odgovorni projektant Nacrta krajinske krajinska
7 . . da
arhitekture arhitektura
3 odgovorni projektant.Naérta_arhitekture - arhitektura da
predorski portali
d i jektant Nacrt
9 © gO\./orn.l.prOJevzv.an' acrta . elektro da
telekomunikacij — zas¢ita in prestavitve
10 odgovorni projektant Nacrta elektro da

telekomunikacij — klic v sili




odgovorni projektant Nacrta el. inStalacij

11 > . elektro da
in el. opreme — cestna razsvetljava
odgovorni projektant Nacrta gr.
1 konstrukcij in drugih gr. nacrtov — gradbena ali da
prometna oprema in signalizacija ter prometna
vodenje prometa
odgovorni izdelovalec Geodetskega "
13 & Y & geodezija da
nacrta
odgovorni izdelovalec Elaborata o uporabi .
14 . . o agronomija ne
in ravnanju z rodovitnim delom tal
odgovorni izdelovalec Elaborata ocene
15 kakovosti zraka z delci PM10 v ¢asu tehnic¢na ne
gradnje
odgovorni izdelovalec Elaborata .
16 ) y . tehni¢na ne
obremenitve s hrupom za ¢as gradnje
odgovorni izdelovalec Elaborata .
17 . . L . tehnic¢na ne
obremenitve z vibracijami za ¢as gradnje
odgovorni izdelovalec Elaborata
18 | preprecevanja in zmanjSevanja emisije tehni¢na ne
delcev iz gradbisca
strokovnjak za izdelavo porocila o stanju
19 vozis¢ne konstrukcije za potrebe tehnicna ne
dimenzioniranja
. e vp - eoloska,
20 | Odgovorni vodja inZenirsko geoloskih del 'g " da
hidrogeoloska
21 strokovnjak za geofizikalne raziskave tehni¢na da
22 | strokovnjak za hidrogeoloske raziskave geoloska da




strokovnjak za izdelavo Studije .
23 . tehnic¢na ne 1
obremenitev s hrupom
odgovorni projektant Nacrta gr. konstr. in
24 | drugih gr. nacrtov - aktivna protihrupna gradbena da 1
zascita
. . T gradbena ali
25 | strokovnjak za izdelavo prometne Studije ne 1
prometna
26 odgovorni p‘rOJektant'za me‘mj Fahtevne gradbena da 1
premostitvene objekte in zidove

Poglavje 7 - Obrazec Pogodbe in vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev
pogodbe

Sprememba pogodbe za Sklop 1 in Sklop 2:
V 16. ¢lenu obrazca pogodbe za Sklop 1 in Sklop 2 se doda nova alinea c), ki glasi:

c) predal narocniku naslednje stevilo izvodov projektne dokumentacije:
- 2 izvoda IDP za objekte v recenzijo (tiskana in elektronska verzija),
- 2 izvoda PGD za recenzijo (tiskana in elektronska verzija),
- 1 izvod PGD za revizijo komplet (tiskana in elektronska verzija),
- 6 izvodov PGD — koncna verzija (tiskana in elektronska verzija),
- 2 izvoda PZl v recenzijo (tiskana in elektronska verzija),
- 1 izvod PZI za razpis (tiskana in elektronska verzija),
- 8 izvodov PZI — kon¢na verzija (tiskana in elektronska verzija).
Tiskana verzija dokumentacije mora biti zloZzena v standardnih formatih A4;
elektronska verzija mora biti predana tako v aktivni (docx, xIsx, dwg...) kot tudi pasivni
obliki, ki omogoca reprodukcijo na ploterju (pdf, dwf);

Ostale alinee v 16. ¢lenu se ustrezno preimenujejo.



