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Naročnik:   DARS d.d., št. ................ 

  

Izvajalec:   ................... št. ................ 

 

NAROČNIK:  DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje,  
Ulica XIV. divizije št. 4, ki jo zastopa Uprava 

 
Identifikacijska št. za DDV: SI92473717 
Matična številka: 5814251 
Transakcijski račun številka: SI56 05100 - 8000069735 pri Abanki d.d. 

 
in 
 
IZVAJALEC:   ………………………………………………………………………………………………………………………. 

ki ga zastopa …………….…………………………………………………………………………………. 

Matična številka: ……………………………………………….………………………………………… 

Identifikacijska št. za DDV: …………………………………………………………………………. 

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izvršena 

 dela: ………………………………………… pri ………………………………………………..…………. 

 
skleneta: 
 

POGODBO 

 

za 
 

Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na odsekih AC A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje 

od km 0,071 do km 2,756 in od km 6,760 do km 9,000 in na A1/0638 Slovenske Konjice - Dramlje od 

km 0,071 do km 2,762, od km 4,845 do km 5,327 in od km 6,073 do km 9,000 

 
I. UVODNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:  

• naročnik DARS d.d. dne ………….………… objavil na portalu javnih naročil pod št. ……..…………..  javno 
naročilo po odprtem postopku v skladu z določilom 40. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. 
RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) za »Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na 
odsekih AC A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje od km 0,071 do km 2,756 in od km 6,760 do km 
9,000 in na A1/0638 Slovenske Konjice - Dramlje od km 0,071 do km 2,762, od km 4,845 do km 
5,327 in od km 6,073 do km 9,000«; 

• bila kot najugodnejša ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca; 
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• da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ……………………………………..………. s pooblastilom 
vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ……………….., pooblastil zakonitega zastopnika 
vodilnega partnerja …………………………………………………………., da v njihovem imenu in za njihov 
račun podpiše in sklene pogodbo; 

• da partnerji skupnega nastopanja do naročnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za 
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi. 

 
 

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 
 

2. člen 
 

S to pogodbo naročnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in 
objektov na odsekih AC A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje od km 0,071 do km 2,756 in od km 
6,760 do km 9,000 in na A1/0638 Slovenske Konjice - Dramlje od km 0,071 do km 2,762, od km 4,845 
do km 5,327 in od km 6,073 do km 9,000. 
 
Podrobnejši opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe. 

 
3. člen 

 
S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz 
izvajalčeve ponudbe št. ……………………. z dne …………………….. in potrjene projektne naloge s prilogami. 
 
Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.  
 

4. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri čemer 
mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih 
dogovorov med pogodbenima stranema. 
 

III. POGODBENI ROK 
 

5. člen 
 
Izvajalec se zavezuje prevzete obveznosti izvesti v naslednjih faznih rokih: 
 

FAZA ROK 

FAZA A1. 

za potrebe izdelave vseh PZI za rekonstrukcijo 
ceste in objektov na odsekih A1/0038 Slovenske 
Konjice - Dramlje od km 0,071 do km 2,756 in od 
km 6,760 do km 9,000 in na A1/0638 Slovenske 
Konjice - Dramlje  od km 0,071 do km 2,762, od 
km 4,845 do km 5,327 in od km 6,073 do km 
9,000: 
1. Izdelava in predaja Elaborata dimenzioniranja 

v 2 tiskanih izvodih v recenzijo in 1 tiskani 

A1. v roku 60 dni od sklenitve pogodbe  
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izvod naročniku;  
2. Izdelava in predaja Poročila o določitvi 

kakovosti vgrajenih materialov v voziščno 
konstrukcijo v 2 tiskanih izvodih v recenzijo in 
1 tiskani izvod naročniku;  

3. Izdelava in predaja Geološko - geotehničnega 
elaborata o sestavi tal in pogojih temeljenja 
pri razširitvi ceste v 2 tiskanih izvodih v 
recenzijo in 1 tiskani izvod naročniku; 

4. Izdelava in predaja Geološko - geotehničnega 
elaborata o sestavi tal in pogojih gradnje PHO 
v 2 tiskanih izvodih v recenzijo in 1 tiskani 
izvod naročniku; 

5. Izdelava in predaja Poročila o detajlnem 
pregledu viaduktov Slatina VA0093 in VA0407 
v 2 tiskanih izvodih v recenzijo in v 1 tiskanem  
in 1 digitalnem izvodu naročniku; 

6. Izdelava in predaja »Izvedba ukrepov skladno 
z Navodili za načrtovanje in izvedbo ukrepov 
za izboljšanje varnosti prometa in 
prepustnosti na AC in HC v upravljanju DARS 
d.d.« z izdelano ocenjeno vrednostjo stroškov 
za ta predlog po posameznih točkah Navodil v 
2 tiskanih izvodih naročniku in 1 tiskani izvod v 
recenzijo; 

7. Izdelava in predaja primerjave ocenjene 
vrednosti stroškov za obnovo voziščne 
konstrukcije z upoštevanjem predloga 
ukrepov skladno s prej navedenimi Navodili in 
brez upoštevanja teh Navodil v 2 tiskanih 
izvodih naročniku in 1 tiskani izvod v recenzijo, 

8. Izdelava in predaja dokumentacije, ki zajema 
preučitev in ovrednotenje vseh predvidenih 
ukrepov na celotnem odseku za razširitev z 
odstavnim pasom in za razširitev obstoječega 
odstavnega pasu v 2 tiskanih izvodih 
naročniku in 1 tiskani izvod v recenzijo; 

9. Izdelava in predaja dokumentacije v kateri je 
zajeta preučitev in ovrednotenje vseh 
potrebnih ukrepov na odseku 0638 takoj za 
predorom Golo rebro od km 2,774 (v smeri 
vožnje) do prve obstoječe odstavne niše v cca 
km 2,380 za dve varianti (brez razširitve in z 
razširitvijo z odstavnim pasom) v 2 tiskanih 
izvodih naročniku in 1 tiskani izvod v recenzijo; 

10. Izdelava in predaja Varnostne dokumentacije 
za čas izvajanja del – novelacija v 3 tiskanih 
izvodih naročniku oziroma uradniku za 
varnost; 
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11. Izdelava in predaja geodetskega načrta v 2 
tiskanih izvodih in 1 izvod v digitalni obliki; 

12. Izdelava in predaja IDZ za PHO v priključku 
Slovenske Konjice v 2 tiskanih in digitalnih 
izvodih naročniku v pregled in potrditev in 1 
tiskani izvod v recenzijo;  

 

FAZA A1.1. 

� Projektantova predstavitev naročniku izdelane 
dokumentacije iz 6., 7., 8., 9. in 12. alineje FAZE 
A1. 

A1.1 v roku 70 dni od sklenitve pogodbe 

FAZA A2. 

� Izdelava in predaja popravljenega/ 
dopolnjenega Elaborata dimenzioniranja 
Inženirju in odgovornemu recenzentu in 
pridobitev Izjave odgovornega recenzenta;   

� Izdelava in predaja popravljenega/ 
dopolnjenega Poročila o določitvi kakovosti 
vgrajenih materialov Inženirju in odgovornemu 
recenzentu in pridobitev potrditve o ustreznosti 
od odgovornega recenzenta; 

� Izdelava in predaja popravljenega/ 
dopolnjenega Geološko  geotehničnega 
elaborata o sestavi tal in pogojih temeljenja pri 
razširitvi nasipa Inženirju in odgovornemu 
recenzentu in pridobitev potrditve o ustreznosti 
od odgovornega recenzenta; 

� Izdelava in predaja popravljenega 
/dopolnjenega Geološko  geotehničnega 
elaborata o sestavi tal in pogojih gradnje PHO 
Inženirju in odgovornemu recenzentu in 
pridobitev potrditve o ustreznosti od 
odgovornega recenzenta; 

� Izdelava in predaja popravljenega 
/dopolnjenega Poročila o detajlnem pregledu 
viaduktov Slatina VA0093 in VA0407 Inženirju in 
odgovornemu recenzentu in pridobitev 
potrditve o ustreznosti od odgovornega 
recenzenta; 

� Izdelava in predaja popravljene oz. dopolnjene 
Varnostne dokumentacije za čas izvajanja del – 
novelacija v potrditev naročniku oziroma 
uradniku za varnost; 

� Izdelava in predaja popravljene/ dopolnjene IDZ 
za PHO v priključku Slovenske Konjice Inženirju 
in odgovornemu recenzentu in pridobitev 
potrditve o ustreznosti od odgovornega 
recenzenta; 

� Predaja vse dokumentacije navedene v Fazi A2 v 

A2. v roku 10 dni od prejema Zapisnika 
recenzijske obravnave oz. skladno z 
Zapisnikom recenzijske obravnave 
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pregled in potrditev v 1 tiskanem izvodu 
Inženirju in v 1 tiskanem izvodu odgovornemu 
recenzentu in predaja potrjene dokumentacije 
navedene v Fazi A2 v 2 tiskanih izvodih in 1 
izvodu v aktivni digitalni obliki naročniku;  

FAZA B1. 

� predaja 4 tiskanih izvodov projekta PZI za 
rekonstrukcijo ceste in objektov na odsekih 
A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje od km 
0,071 do km 2,756 in od km 6,760 do km 9,000 
in na A1/0638 Slovenske Konjice - Dramlje  od 
km 0,071 do km do km 2,762, od km 4,845  do 
km 5,327 in od km 6,073 do km 9,000  in 2 
izvodov v aktivni digitalni obliki v recenzijo in v 
pregled presojevalcu varnosti cest; 

� predaja 4 tiskanih izvodov novelacije »PZI za 
izvedbo aktivne protihrupne zaščite v skladu z 
OP HRUP – SKLOP A« in 2 izvodov v aktivni 
digitalni obliki v recenzijo in v pregled 
presojevalcu varnosti cest;  

� predaja 4 tiskanih izvodov novelacije »PZI za 
zamenjavo kažipotne signalizacije na priključkih 
avtoceste A1; Načrt za priključek 0136 Slovenske 
Konjice« in 2 izvodov v aktivni digitalni obliki v 
recenzijo in v pregled presojevalcu varnosti cest;   

B1. 

v roku 120 dni od potrditve Elaborata 
dimenzioniranja s strani recenzenta in potrditve 
projektiranja izbrane variante (z ali brez 
razširitve z odstavnim pasom) s strani 
naročnika; 

 

FAZA B2. 

Izdelava popravkov in dopolnitev ter predaja 
popravljenega projekta PZI in obeh novelacij PZI 
(skladno z Zapisnikom recenzijske obravnave ter 
Poročilom o preveritvi varnosti prometa) 
odgovornim recenzentom in presojevalcu v 
pregled ter pridobitev njihove potrditve o 

ustreznosti projekta: 
� »PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na 

odsekih A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje od 
km 0,071 do km 2,756 in od km 6,760 do km 
9,000 in na A1/0638 Slovenske Konjice - 
Dramlje  od km 0,071 do km do km 2,762, od 
km 4,845  do km 5,327 in od km 6,073 do km 
9,000« in  

� novelacije »PZI za izvedbo aktivne protihrupne 
zaščite v skladu z OP HRUP – SKLOP A« in 

� novelacije »PZI za zamenjavo kažipotne 
signalizacije na priključkih avtoceste A1; Načrt 
za priključek 0136 Slovenske Konjice«  

 

B2. 

v roku 25 dni od prejema Zapisnika recenzijske 
obravnave oz. skladno z Zapisnikom recenzijske 
obravnave za vse navedene PZI oziroma v 
primeru nepridobitve potrditve o ustreznosti s 
strani presojevalca, v roku 15 dni od prejema 
dokončnega stališča Javne agencije RS za 
varnost prometa do Poročila o preveritvi 
varnosti prometa 

FAZA B 3. 

Predaja 6 tiskanih izvodov in 6 izvodov v aktivni 

digitalni obliki popravljenega projekta skladno z 

B 3. 

v roku 30 dni od prejema Zapisnika recenzijske 
obravnave oz. skladno z Zapisnikom 
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Zapisnikom recenzijske obravnave (s priloženim 
Potrdilom o opravljeni recenziji) in Poročilom o 
preveritvi varnosti prometa (s priloženim 
Potrdilom) in predaja izvlečka iz vseh navedenih PZI 
za potrebe javnega razpisa v 1 tiskanem izvodu in v 
2 izvodih v digitalni obliki: 

� »PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na 
odsekih A1/0038 Slovenske Konjice - 
Dramlje od km 0,071 do km 2,756 in od 
km 6,760 do km 9,000 in na A1/0638 
Slovenske Konjice - Dramlje  od km 0,071 
do km do km 2,762, od km 4,845  do km 
5,327 in od km 6,073 do km 9,000«in  

� novelacije »PZI za izvedbo aktivne 
protihrupne zaščite v skladu z OP HRUP – 
SKLOP A« in 

� novelacije »PZI za zamenjavo kažipotne 
signalizacije na priključkih avtoceste A1; 
Načrt za priključek 0136 Slovenske 
Konjice«  

recenzijske obravnave za vse navedene PZI 
oziroma v primeru nepridobitve potrditve o 
ustreznosti s strani presojevalca, v roku 20 dni 
od prejema dokončnega stališča Javne 
agencije RS za varnost prometa do Poročila o 
preveritvi varnosti prometa 

 
Izvedba vseh del po tej pogodbi se zaključi z izdajo potrdila o prevzemu PZI, ki ga bo naročnik izdal 
izvajalcu. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge s 
prilogami in pogodbene dokumentacije ter naročniku predani vsi končni izvodi projektne 
dokumentacije.  
 
Končni izvod je izvod, ki je popravljen po pripombah recenzije in po pripombah presojevalca varnosti 
cest ter v celoti skladen z zahtevami naročnika kot izhaja iz pogodbe in projektne naloge s prilogami 
in vključuje potrdilo o opravljeni recenziji in potrdilo o upoštevanih pripombah iz poročila o 
preverjanju varnosti v prometu. 
 
Pogodba se sklepa za obdobje 18 mesecev. 
 

 
6. člen 

 
Do podaljšanja faznih rokov in končnega pogodbenega roka iz predhodnega člena te pogodbe, brez 
posledic za izvajalca in naročnika, lahko pride v naslednjih primerih: 

a) če se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita; 
b) če izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani naročnika, ki so potrebni za izvedbo 

predmeta pogodbe;  
c) če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih 

naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, 
se jim izogniti ali jih odvrniti.  

 
Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba 
po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih) 
dneh pisno obvestiti o nastopu okoliščin. 
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IV. POGODBENA VREDNOST 
 

7. člen 
 

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. 
……………. z dne …………………. v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša 
 

vrednost brez DDV ……………………………………………………………………. EUR 

znesek DDV ……………………………………………………………………….………. EUR 
 
Pogodbena vrednost z DDV znaša: 

………………………………………………………………………….…………………………. EUR 

z besedo: ………………………………………………………………………..……………………………in ………../100 EUR. 

V navedeno vrednost je vključena tudi vrednost nepredvidenih del v višini 5 %, ki je namenjena 
plačilu predhodno potrjenih več in/ali dodatnih del.   
 

 
8. člen 

 
Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravičen do revalorizacije. 
 
 

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 
 

9. člen 
 

Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obračunaval po zaključku posamezne faze, z 
izstavitvijo računov/situacij. Obvezna priloga računa/situacije je poročilo o izvedenih delih. 
 
V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi 
naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji, tako po 
vsebini kot po vrednosti del. Če izvajalec ob predložitvi prve situacije ne bo predložil zavezujočega 
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, bo naročnik situacijo zavrnil. 
 
Naročnik bo izvajalcu plačeval izvršena dela po tej pogodbi na podlagi računov/začasnih situacij, 
izdanih po zaključku posamezne faze iz 5. člena pogodbe in sicer v naslednji dinamiki: 
 
� FAZA A1: do največ 70% vrednosti postavke A iz specifikacije ponudbe (Priloga 4 Projektne 

naloge), ko izvede vsa dela navedena v FAZI A1 in v FAZI A1.1;  
� FAZA A2: preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) postavke A iz specifikacije ponudbe (Priloga 4 

Projektne naloge), ko izvede vsa dela navedena v FAZI A2; 
 
� FAZA B1: do največ 70% vrednosti postavke B iz specifikacije ponudbe (Priloga 4 Projektne 

naloge), ko projektant odda celotno projektno dokumentacijo v skladu s projektno nalogo in 
specifikacijo ponudbe v recenzijo in presojo varnosti cest kot je navedeno za FAZO B1);  

� FAZA B2) in FAZA B3): preostanek do 100% vrednosti (cca 30%) postavke B iz specifikacije 
ponudbe (Priloga 4 Projektne naloge), ko projektant odda naročniku celoten popravljen projekt 
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po recenziji in pregledu presojevalca varnosti cest, ter izvleček iz PZI projekta v zahtevanem 
številu izvodov in obliki, kot je določeno s to pogodbo ter projektno nalogo in bo naročnik izdal 
potrdilo o prevzemu PZI projektne dokumentacije.  

 
Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda 
račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje 
naročniku skupaj z izdanim računom tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami). 
Naročnik bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev skupne 
ponudbe v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani na računu in kot to izhaja iz 
predloženih izdanih računov. Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi računa predložil vseh izdanih 
računov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo naročnik začasno situacijo zavrnil.  

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, če bo dela izvajal s podizvajalci, računu obvezno priložil 
potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem obdobju aktivnih 
podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev, 
aktivnih v obračunani fazi del.  

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki 
zahtevajo naročnikova neposredna plačila, (le-ta) pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.  

Naročnik je dolžan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naročnikova neposredna plačila, namesto 
glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži 
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.  

 
10. člen 

 
Izvajalec se zavezuje dostaviti račun/situacijo v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju (konec 
meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.  
 
Naročnik je dolžan potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik 
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema 
opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne 
predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo naročnik 
situacijo plačal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predložene ustrezne izjave za podizvajalce in 
potrjenih računov podizvajalcev, kot določa 9. člen pogodbe, v nasprotnem primeru se plačilo 
situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži. 

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne 
smejo preseči vrednosti predvidenih plačil izvajalcu v določenem obdobju. Naročnik bo zavrnil plačilo 
izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljenega računa presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec 
obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Naročnik bo izvedel plačilo 
šele potem, ko bo izvajalec izstavil račun in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. 
Izvajalec v primeru, ko izstavi račun in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe 
in zaradi tega plačila ne bodo izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti. 

 
11. člen 

 
Če naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjenega računa, imajo izvajalec in podizvajalci v 
primeru neposrednih plačil podizvajalcem, pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih 
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zamudnih obresti za vse terjatve do naročnika od datuma zapadlosti računa v plačilo do datuma 
plačila. 

 
 

VI. PODIZVAJALCI 
 

12. člen 
 

 
Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: 
 
(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloženih v 

ponudbi – Poglavje 10). 

Naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, na katerega bo naročnik podizvajalcu 
plačeval izvršena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno plačilo). 

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 
vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe ( brez DDV): 
 
Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja naročnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z 
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi. 

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. 
člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje 
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte 
alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. 

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angažira za določeno delo, 
pridobiti pisno soglasje naročnika. V tem primeru mora naročniku posredovati predlog za vključitev 
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po 
vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti pogodbo oz. 
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem. 

Naročnik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odločil ali bo novo naznanjenega 
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili 
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega naročila. Predlogu mora biti predložena vsa 
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.  

Naročnik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vključitvi novega 
podizvajalca. 

Naročnik je dolžan v najkrajšem času preučiti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru 
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca. 

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to 
pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.  

V primeru zamenjave podizvajalca ali vključitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili 
aneks k tej pogodbi. 

Če izvajalec brez soglasja naročnika zamenja podizvajalca ali posreduje delež naročila podizvajalcem, 
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 
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13. člen 
 
Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna plačila podizvajalcem na podlagi 
njihove zahteve, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno 
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitvene posredno 
povezano s predmetom javnega naročila. 
 

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

14. člen 
 

Naročnik bo: 
 

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogočil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so 
potrebni za izvedbo naloge; 

b) tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okoliščinah, ki bi lahko imele 
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti; 

c) zagotovil recenzijo projektne dokumentacije ter preverjanje varnosti v prometu; 
d) izdal potrdilo o prevzemu del po zaključku oz. izpolnitvi vseh aktivnosti po tej pogodbi in 

prejemu vseh končnih izvodov projekta.   
 
Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila. 
 
V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo ključnega strokovnega kadra ter predložitvi 
dokazil o izpolnjevanju pogojev bo naročnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in 
odločil, ali bo nadomestni kader odobril. Naročnik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti 
predloga izvajalca po zamenjavi ključnega strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe. Če izvajalec 
brez soglasja izvede zamenjavo ključnega strokovnega kadra, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 26. 
členu pogodbe, naročnik lahko odstopi od pogodbe. 
 
V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naročnik sam.  
 
Izvajalec ključnega strokovnega kadra, ki je naveden v 26. členu te pogodbe in s katerim je v okviru 
merila dosegel dodatne točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, tekom 
izvajanja pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje 
delovnega razmerja). Kader, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 26. členu te pogodbe naveden 
ključni strokovni kader, mora izpolnjevati iste pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), 
kot jih je izpolnjeval zamenjani kader. Če izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo ključnega 
strokovnega kadra s katerim je v okviru merila dosegel dodatne točke in ki so navedeni v ponudbi 
oziroma v 26. členu pogodbe, naročnik lahko odstopi od pogodbe. 
 

15. člen 
 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 
a) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v času trajanja pogodbe, veljavno 

zakonodajo, tehničnimi predpisi in standardi, določili projektne naloge in te pogodbe; 
b) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe o izvedbi predmetnega 

javnega naročila naročniku predložil dokazilo o priznanju poklicne kvalifikacije po ZGO-1 za 
ključne strokovnjake določene v ponudbi;  
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c) najkasneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predal seznam dodatnih 
kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, skladno z zahtevami predmetnega naročila. 
Seznamu dodatnih kadrov bo priložil dokazila o izpolnjevanju pogojev, vključno z dokazili o 
priznanju poklicne kvalifikacije po ZGO-1; 

d) v primeru, kadar je izbrana skupna ponudba partnerjev skupnega nastopanja, v roku 10 
delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predložil naročniku zavezujoč pravni akt o skupni 
izvedbi naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi 
partnerji, tako po vsebini kot po vrednosti del; 

e) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno naročilo z enim ali več 
podizvajalci; 

f) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z naročnikom in inženirjem v slovenskem jeziku; 
g) sodeloval z naročnikom pri pridobivanju vseh potrebnih projektnih pogojev in soglasij k 

projektnim rešitvam ter pri izvajanju pogodbenih del upošteval njihove zahteve; 
h) pridobil vse morebitne druge podatke potrebne za izvedbo predmeta te pogodbe, ki izhajajo iz 

nalog odgovornega projektanta in odgovornega vodje projekta; 
i) sodeloval na rednih sestankih z naročnikom (predvidoma tedensko), ga seznanjal o poteku 

aktivnosti pri izdelovanju projektne dokumentacije, vključno s predstavitvami gradiva in 
zagotovil prisotnost odgovornega vodje projekta in po potrebi prisotnost ostalih odgovornih 
projektantov in izdelovalcev elaboratov; 

j) po potrebi zagotavljal vsa gradiva in izvajal predstavitve potrebne za razne sestanke, javne 
seznanitve ter predstavitve rešitev (PowerPoint, razni grafični prikazi, …); 

k) pri izdelavi popisov del in projektantskega predračuna upošteval vse vrste del, potrebne 
količine teh del, pravila merjenja ter upošteval realne stroške materialov in storitev ter 
gradbenih proizvodov, namenjenih za gradnjo; 

l) izdelal in oddal popis del in projektantski predračun na podlagi natančnih predizmer, skladno z 
dogovorjeno metodologijo popisov del z naročnikom ter v taki obliki, da bodo iz njih razvidni 
podatki ločeno za vsak odsek ceste in objekt po BCP (banka cestnih podatkov); 

m) sprotno obveščal naročnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge; 
n) sodeloval z naročnikom in inženirjem pri dajanju pojasnil na vprašanja javnosti; 
o) zagotovil interdisciplinarno skupino strokovnjakov, s katerimi bo opravljal dela ter kot dober 

strokovnjak prevzel odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in 
popolno dokončanje del, ki so predmet te pogodbe; 

p) spremembo strokovnega kadra izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. V 
primeru, kadar naročnik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnega kadra, 
bo zagotovil ustrezen strokovni kader v najkrajšem možnem času,  

q) sodeloval pri recenziji in preverjanju varnosti prometa skladno s projektno nalogo, 
r) ustrezno dopolnil oziroma popravil posamezne dele elaboratov in načrtov (elaborat 

dimenzioniranja, poročilo o določitvi kakovosti vgrajenih materialov, geološko geotehnični 
elaborat, varnostna dokumentacija  in geodetski načrt,...), v kolikor se tekom projektiranja 
izkaže, da je to potrebno, ne glede na to, da je izvajalec za našteto že pridobil Izjave 
recenzentov pred pričetkom izdelave projektov;   

s) v času izdelave dokumentacije, izvedbe javnih naročil za pridobitev izvajalcev del za 
rekonstrukcijo ceste in objektov na odsekih AC A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje od km 
0,071 do km 2,756 in od km 6,760 do km 9,000 in na A1/0638 Slovenske Konjice - Dramlje od 
km 0,071 do km 2,762, od km 4,845 do km 5,327 in od km 6,073 do km 9,000 in jamčevalnega 
roka sodeloval s pooblaščenimi predstavniki naročnika in morebitnimi komisijami za pregled 
dokumentacije v okviru sprejetih pogodbenih obveznosti; 

t) zagotovil sodelovanje svojih odgovornih projektantov in strokovnjakov z ostalimi udeleženci 
izvedbe rekonstrukcije ceste in objektov na odsekih AC A1/0038 Slovenske Konjice - Dramlje 
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od km 0,071 do km 2,756 in od km 6,760 do km 9,000 in na A1/0638 Slovenske Konjice - 
Dramlje od km 0,071 do km 2,762, od km 4,845 do km 5,327 in od km 6,073 do km 9,000, 
katerih projektno dokumentacijo bo izdelal v skladu s to pogodbo (vključno s predajo 
geodetskih točk na terenu izvajalcu rekonstrukcije); 

u) sodeloval pri komisijskih pregledih pri izvedbi rekonstrukcije. 
 

VIII. AVTORSKE PRAVICE 

 
16. člen  

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na 
katerih je fiksirana takšna dokumentacija, pridobi naročnik lastninsko pravico. Naročnik pridobi 
lastninsko pravico tudi na drugih premičninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev 
predmeta te pogodbe. 

17. člen  
 

Na projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec 
izdela sam ali da izdelati za naročnika po tej pogodbi, pridobi naročnik vse materialne avtorske 
pravice in druge pravice avtorja, kot je to določeno v tem členu. Glede na to, da je izvajalec pravna 
oseba, izvajalec naročniku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali 
oziroma sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska 
dela, ki so predmet te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev 
(na takšni projektni dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato 
skladno z določili te pogodbe prenesel naprej na naročnika. Za vse materialne avtorske pravice in 
druge pravice avtorjev (na takšni projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih 
avtorskih delih) se šteje, da so v skladu z določili te pogodbe prenesene na naročnika v trenutku, ko 
jih pridobi izvajalec. 

V skladu s prvim odstavkom tega člena izvajalec na naročnika prenaša vse materialne avtorske 
pravice in druge pravice avtorja (na projektni dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih 
avtorskih delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje 
pravice: 

- pravico reproduciranja,  
- pravico distribuiranja,  
- pravico javnega izvajanja,  
- pravico javnega prenašanja,  
- pravico javnega prikazovanja,  
- pravico dajanja na voljo javnosti,  
- pravico predelave,  
- pravico uporabe dela v predelani obliki,  
- pravico dostopa in izročitve. 

Izvajalec in naročnik soglašata, da lahko naročnik materialne avtorske pravice ali druge pravice 
avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.  

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. 
V izogib dvomom pogodbeni stranki določata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so 
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. členu te pogodbe, že vsebuje znesek avtorskega honorarja. 
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi 
naročnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega plačila.  
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IX. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL 
 

18. člen 
 
Izvajalec je dolžan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naročniku 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti in ga je izvajalec potrdil v ponudbi, v znesku 10 % od pogodbene 
vrednosti del (z DDV). Izvajalec mora zagotoviti, da je garancija za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti veljavna 14 mesecev od prejema sklenjene pogodbe, s podaljševanjem do dokončanja del 
po tej pogodbi in še najmanj 30 dni po izdani končni situaciji po tej pogodbi. 
 

X. POGODBENA KAZEN, ŠKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROČNIKA 
 

19. člen 
 

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe v dogovorjenih ali 
sporazumno podaljšanih faznih rokih iz 5. člena te pogodbe, bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen 
v višini 2 ‰ (dva promila) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan posebej. 

Naročnik je upravičen do plačila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. člena te pogodbe, ne 
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela 
dokonča v roku za dokončanje vseh del. 

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) končne 
vrednosti pogodbenih del. Naročnik ima pravico pogodbeno kazen obračunati z zadnjo začasno 
situacijo v posamezni fazi, v višini 10% (deset odstotkov) od vrednosti del, izvedenih v posamezni fazi. 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru zamude roka iz točke b) ali 
točke c) 15. člena in sicer v višini 5 ‰ (pet promilov) od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni 
delovni dan posebej. Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset 
odstotkov) pogodbene vrednosti del.  

 

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne 
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v višini 10% 
pogodbene vrednosti del.  

Za vsako spremembo katerega izmed ključnih strokovnih kadrov, navedenih v ponudbi, ali 
podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani naročnika, bo 
izvajalec dolžan plačati naročniku kazen v višini 3.000,00 (tritisoč) EUR. Skupni znesek pogodbene 
kazni zaradi spremembe kadra ali podizvajalca ne more presegati 5% vrednosti pogodbenih del.  

Naročnik pogodbeno kazen zaradi zamude ali spremembe ključnega strokovnega kadra ali 
podizvajalca brez soglasja naročnika, obračuna z izstavljenim računom. 

 
20. člen 

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode naročniku.  
 
V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi 
nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi 
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poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude 
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, 
skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali 
neizpolnitve izvajalca. 
 

21. člen 
 

Pogodbeni stranki soglašata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo. 
 

XI. ODSTOP OD POGODBE 

 
22. člen 

 
Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe: 

a) iz razlogov in po postopku, kot to določajo splošni obligacijski predpisi, 
b) v primeru, kadar izvršitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrožajo pravočasno, 

celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje 
pogodbene stranke vpliva na dokončanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za 
posledico večjo materialno škodo. 

 
23. člen 

 
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:  

a) iz razlogov iz 22. člena te pogodbe, 
b) iz razlogov iz 96. člena ZJN-3, 
c) če izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z 

12. členom te pogodbe,  
d) če izvajalec tudi v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne izpolni obveznosti iz točke 

b.) 15. člena te pogodbe,  
e) če izvajalec zamenja strokovni kader v nasprotju s 14. členom te pogodbe,  
f) če preneha potreba za izvedbo del. 

Pogodbe ni možno prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti. 

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naročnik odstopi od pogodbe samo tedaj, če je dal 
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem 
naknadno določenem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti 
se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, če izvajalec sam izjavi, da 
pogodbenih del noče ali pa ne more pravočasno opraviti. 

 
Naročnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovčil garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Naročnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe prične učinkovati, zadržati vsa nadaljnja plačila 
izvajalcu za že izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi višine vseh stroškov 
izvedbe, dokončanja del in odprave napak, višine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev 
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroškov, ki jih je utrpel. 
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24. člen 
 

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru: 
a) iz razlogov iz 22. člena te pogodbe, 
b) če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del. 

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec odstopi od pogodbe šele potem, ko je dal 
naročniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajši od 8 dni, naročnik pa 
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. 
 
 

25. člen 
 

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporočiti nasprotni 
stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe. 
 
Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po pošti s povratnico.  

 
 

XII. STROKOVNI KADER IN PREDSTAVNIKI 
 

26. člen 
 

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves čas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino 
strokovnjakov, sestavljeno iz ključnih strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi, in dodatnih kadrov.  
 
Dodatni kader je izvajalec dolžan imenovati najpozneje v roku 10 delovnih dni od prejema sklenjene 
pogodbe in zanje naročniku predložiti dokazila, da izpolnjujejo v dokumentaciji za izvedbo naročila 
zahtevane pogoje. Po potrditvi dodatnih kadrov s strani naročnika bo sklenjen aneks k pogodbi. 
 
Ključni strokovnjaki izvajalca nominirani v ponudbi: 
 
Odgovorni vodja projekta je  ............................................................................................................. 
 
Odgovorni projektanti načrtov gradbenih konstrukcij so: 
 
- za cestni del   .............………………………………………….......................................................................... 
 
- za premostitvena objekta  - viadukta Slatina VA0407 in VA0093 .................................................... 
 
- za podporne oz. oporne konstrukcije  ……………………………………………………....................................... 
 
Izdelovalec elaborata dimenzioniranja voziščne konstrukcije je ........................................................ 
 
Izdelovalec dokumentacije za področje preiskav in ugotovitev kakovosti obstoječega stanja voziščne 
konstrukcije je .........................................................……………………………………………………................... 
 
Vodja geotehničnih del je ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Izvajalec inženirsko geoloških raziskav je …………………………………………………………………………………………….. 
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Izvajalec hidro geoloških raziskav je ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Odgovorni geodet je ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v 
zvezi z izvajanjem te pogodbe, naročnik določa: DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj 
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo 
projekta: Marko Gardaševič, univ.dipl.inž.grad., po pooblastilu Breda A. Rok Orešnik, dipl.inž.grad.. 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je  ...............................................................................  
  
Predstavnik izvajalca je ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

27. člen 
 

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da: 
- ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali 

zasebnem sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter 
zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih, 

- ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem 
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali 
drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) 
oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, 
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali 
kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali 
drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k 
naročnikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, 
distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični osebi, 

- ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po 
predpisih o javnem naročanju, 

- ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za 
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku. 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki 
je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve kršitve ali 
poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. 

Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in 
krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji. 
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XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACIJE 
 

28. člen 
 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. členu te pogodbe, 
sestavni del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so 
navedeni: 

1) Pogodba 
2) Ponudba 
3) Projektna naloga s prilogami   
4) Soglasja podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna plačila) 
5) Pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba 

skupine izvajalcev. 
 

XV. REŠEVANJE SPOROV 
 

29. člen 
 

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali 
rešiti sporazumno. 
 
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na način iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena 
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. 
 

XVI. OSTALE DOLOČBE 

 
30. člen 

 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče v povezavi 
s predmetnim javnim naročilom s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske in 
socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. 

31. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s 
sklenitvijo aneksa.  
 

32. člen 
 

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predložiti v 
roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da pogodba 
ni bila sklenjena in bo naročnik unovčil garancijo za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru, ob 
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve 
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank. 
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33. člen 
 

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naročnik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec 
pa 1 (en) izvod. 

 
Podpisano dne: .................................. Podpisano dne:..................................... 
  
IZVAJALEC:  NAROČNIK: 
   
…………………………………………………… DARS d.d. 

……………………………………………………… Uprava DARS d.d.  

……………………………………………………… 
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe) 

 
 

Partner v skupni ponudbi: 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
  ..................................................... 
 
 
 

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE 

 
 
 
Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi 
……………………………………………………………………………… (firma in sedež partnerja) 
…………………………………………………………………………………. (ime in priimek zakonitega zastopnika) 
pooblaščam zakonitega zastopnika vodilnega partnerja 
……………..…………………………………………………………… (firma in sedež vodilnega partnerja), ki je s 
Sporazumom o predložitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi naročila z dne …………………….. 
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi JV 
……………………………………………………………………………….., da v našem imenu in za naš račun 
podpiše in sklene pogodbo za  
 

Izdelavo PZI za rekonstrukcijo ceste in objektov na odsekih AC A1/0038 Slovenske Konjice - 

Dramlje od km 0,071 do km 2,756 in od km 6,760 do km 9,000 in na A1/0638 Slovenske 

Konjice - Dramlje od km 0,071 do km 2,762, od km 4,845 do km 5,327 in od km 6,073 do km 

9,000 

 
 
 
 
V ________________,  dne_______                       PARTNER (podpis) _____________ 
 
 
 
 
Opomba:  Pooblastilo je potrebno ponudbi predložiti le v primeru skupne ponudbe skupine 

izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.  
 
 

 


