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Celje, februar 2018



V skladu s ¢lenoma 10 in 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in dopolnitve razpisne dokumentacije:

VPRASANIJE 33:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 53:

ODGOVOR:

VPRASANJE 92:

Spostovani, prosimo vas, da nam pojasnite naslednja vprasanja:

4. Narocnika pozivamo, da objavi seznam vseh materialov, ki jih je potrebno
navesti v prilogi D1, kajti vseh materialov nikakor ni mogoce zajeti.

V prilogi tega dodatka objavljamo priloge C, C1, D in D1.

Tocka 14.5 razpisne dokumentacije doloc¢a: »Ponudnik izpolni cene za vse
pozicije del opisane v Predracunu (Poglavje 6). Pri tem nobena od enotnih cen
ne sme biti enaka 0. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot
nedopustna.

Ponudnik izpolni cenike gradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in
izvajal¢eve opreme (priloge »C«, »Cl«, »D«, »D1« v poglavju 5)«.

Prosimo vas za pojasnilo, kako podrobno morajo biti izpolnjene tabele v
prilogah »C«, »Cl«, »D«, »D1l«. Ali morajo biti vanje vkljuene Cisto vsi
elementi gradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in izvajal¢eve opreme,
ki je omenjena v ponudbenem predradunu v poglavju 6? Ce je temu tako, bo
vsaka tabela imela vec sto strani. Prosimo za natancna navodila, v kaksnem
obsegu in natancno katera mehanizacija, delovna sila, material in izvajalceva
oprema morajo biti vneseni v tabele »C«, »Cl«, »D«, »D1« v poglavju 5.

Glej odgovor na vprasanje st. 33.

Spostovani!Poglavje: 2.9.2.1.3 - GRADBENI DEL- KABELSKA KANALIZACIJA

Post. st. 3: "ON342103 Dobava, polaganje in spajanje pocinkanega valjanca
25x4 mm v Ze izkopan jarek

Kombiniran izkop v zemlji Ill. kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje
betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m
nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v
plasteh, polaganje opozorilnega traku, cis€enje trase, zasejanje trave,
nakladanje visSka materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroski" m1
230

Vprasanje: Ali se v postavki uposteva tudi valjanec, ne gre namre¢ skupaj
polaganje valjanca z opisom za KK?

Post.st. 5:"0N342105 3x PVC cev fi 110, izkop (Sirina x globina) 0,60 x 1,00 m

Izdelava betonskega jaska z izkopom v zemljis¢u lll. ktg.,, z opaZenjem,
armiranjem, betoniranjem sten s C 25/30, montazna krovna plos¢a C 25/30
izdelana v betonarni izvedbi ali na jasku z locenim lezis¢em stene, vgradnja ItZ.
pokrova 0,6x0,6 m 250 kN, ureditev okolice, ciSenje terena in odvoz

odvecnega materiala na deponijo z vsemi stroski" m1 180

Vprasanje: V navedeni postavki prav tako ne gre skupaj gradnja KK z opisom za
izgradnjo kabelskega jaska. Je opis postavke pravilen?



ODGOVOR:

Poglavje: 2.9.3.1.2 - PRESTAVITEV TELEKOMUNIKACISKIH KABLOV

Post. St. 9: "ON361109 lIzdelava spojke na opticnem kablu, komplet z vsem
potrebnim materialom in priborom na kablu TO SM 03 6x II/Ill x 0,4 x 3,5/20
CMAN KPL 2

Nasa pripomba k postavki:

Glede na opis bi morala ta postavka vsebovati izdelavo opti¢ne spojke na kablu
TO SMD 03 24x 12 SMAN .

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

Postavka St. 3 se spremeni, tako, da glasi: "ON342103 Dobava, polaganje in
spajanje pocinkanega valjanca 25x4 mm v Ze izkopan jarek«

Postavka st. 5 se spremeni, tako, da glasi: "ON342105, 3x PVC cev fi 110, izkop
(Sirina x globina) 0,60 x 1,00 m

Kombiniran izkop v zemlji Ill. Kategorije, niveliranje dna jarka, betoniranje
betonske podlage 0,1 m, dobava in polaganje PVC cevi z obbetoniranjem 0,1 m
nad robom cevi s C 12/15, zasip z izkopanim materialom z nabijanjem v

plasteh, polaganje opozorilnega traku, CiS€enje trase, zasejanje trave,
nakladanje viska materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroski.«

Postavka St. 9 se spremeni tako, da glasi: "ON361109 lzdelava spojke na
opticnem kablu, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom na kablu
TO SMD 03 24x 12 SMAN KPL 2«

VPRASANJE 108: Naro¢nika pozivamo, da objavi seznam vseh materialov, ki jih je potrebno

ODGOVOR:

navesti v prilogi D1, kajti vseh materialov nikakor ni mogoce zajeti.

Glej odgovor na vprasanje st. 33.

VPRASANIE 114: Prosim, za natanénejsa pojasnila o tabeli E in sicer za Skupine, opis elementov

prosim da natancneje navedete kateri materiali spadajo pod katero tocko.
Nekatere so povsem nejasne in sicer :

07 C20 Prz. kemikalij, kemicnih izdelkov Proizvodnja drugih kemicnih izdelkov
08 C16 Obd., predel.lesa, izd. Iz lesa ipd.rz.poh. Zagan les, 24 mm, Ill.kat.

10 0722 Goriva in maziva Nafta

11 0722 Goriva in maziva Bencin, 98 okt.

12 C22 Prz. izd. iz gume in plasti¢nih mas Raudril cevi, fi 250

13 Indeks stroskov gradbenega materiala Drug gradbeni material

14 D35 Oskrba z el. energijo, plinom in paro Elektri¢na energija

15 Predelava barvnih kovin Predelava barvnih kovin

16 Predelava kemic¢nih izdelkov Predelava kemicnih izdelkov

17 Proizvodnja elektri¢nih strojev in aparatov Proizvodnja elekti¢nih izdelkov
in aparatov

52 H49.4 Cestni tovorni promet in selitvena dej. Zelezniski prevoz

60 Crna metalurgija Crna metalurgija

88 Proizvodi za investiicije Drugo (proizvodi za investicije)



ODGOVOR:

V prvem in drugem stolpcu obrazca »F« so navedeni Sifranti in grupe del, ki jih
vodi statisticni Urad RS. V tretjem stolpcu so kot pojasnilo oziroma pomoc¢
navedeni ostali materiali in energenti, ki spadajo v strukture Statisticnega
Urada RS. Detajlnejsi podatki pa so ponudnikom na razpolago na Statisticnem
Uradu RS oziroma njegovi spletni strani.

V Cetrti stolpec mora ponudnik vpisati deleze (izrazene v % skupine) elementov
(predstavljenih v tretjem stolpcu obrazca »F«), ki je zastopan v njegovi
ponudbi, pri ¢emer ni nujna uporaba vseh navedenih elementov. Pomembno
je, da je skupni seStevek enak 100%.

VPRASANIE 116: Pozdravljeni, imamo vprasanje, ki se navezuje monitoring povrsinskih vode:

ODGOVOR:

V nacdrtu monitoringa povrsinskih voda je predvideno mesecno spremljanje
bioloskih elementov ugotavljanja ekoloskega stanja rek. V tekstu so
parametri navedeni kot sestava in Stevilcnost vodnega rastlinstva —
fitoplankton, fitobentos, makrofiti; sestava in Stevilcnost bentoskih
nevretencarjev; sestava, Stevil¢nost in starostna struktura rib.

V tabeli, kjer je predvideno mesecno spremljanje niso navedeni posamezni
parametri bioloskih elementov, ki jih je potrebno spremljati pri posamezni
meritvi.

Pravilnik o monitoringu stanja povrsinskih voda namre¢ predpisuje zelo
razlicne pogostosti vzoréenj posameznih bioloskih elementov:

- ribe nicelno stanje nato vsaka 3 leta

- makrofiti vsaka 3 leta (makrofiti se obi¢ajno pojavljajo le v toplem obdobju)
- bentoski nevretencarji vsaka 3 leta

- fitobentos vsaka 3 leta

- plankton 2x letno

Nacrt monitoringa ne opredeljuje frekvenc opazovanj posameznih
elementov, ki bi bila skladna s pravili stroke in pravilnikom o monitoringu
stanja povrsinskih voda, zaradi tega bi Zeleli natancno opredelitev tega
monitoringa po posameznih bioloskih elementih. Lep pozdrav

Frekvenca spremljanja bioloskih elementov je visja kot doloca Pravilnik o
monitoringu stanja povrsinskih voda (Uradni list RS, $t. 10/09, 81/11 in 73/16),
vendar pri predmetnem razpisu ne gre za redni letni monitoring, kakr$nega
opredeljuje Pravilnik, temve¢ monitoring v Casu gradnje predora. Navedeni
Pravilnik prav tako ne doloc¢a frekvence vzorcenja, temvel le najvecje
dovoljene casovne razmike za monitoring ekoloskega stanja. Ker je namen
razpisanega monitoringa ¢im hitrejSe zaznavanje morebitnih prekomernih
obremenitev vodotoka in na podlagi taksnih ugotovitev ustrezno (in takojsnje)
ukrepanje, je v na€rtu monitoringa predvidena frekvenca primerna. Ob tem se
zahteva intenzivnost dela, ki mora biti skladna z dinamiko na deloviscu v skladu


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0312
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3123

s pravili stroke in ob upostevanju letnih ¢asov oziroma vegetacijske sezone ter
drugih merodajnih dejavnikov za zaznavanje vpliva gradnje na okolje.

VPRASANIJE 118: V postavki ON 7 2 111 je v opombi navedeno, da se posebej obracuna veéja

ODGOVOR:

poraba injekcijske mase (>10 kg/m sidra). Ker ni pojasnjeno po kateri ceni oz.
na kaksen nacin se bo poraba injekcijske mase obrac¢unavala in placevala,
narocnika sprasujemo, da poda odgovor na podlagi katere postavke bo vecja
poraba obracunana in po kateri ceni.

V popis je v poglavju 2.4.5 Utrjevanje vklju¢ena dodatna postavka:« Placilo za
veC porabo cementne mase >10kg/m1 pri vgrajevanju sider in sulic«.

VPRASANJE 122: Pozdravljeni, zanima nas sledece:

ODGOVOR:

V nacértu monitoringa v ¢asu gradnje AC PREDORA KARAVANIE je predviden
monitoring bioloskih elementov kakovosti ekoloskega stanja rek (sestava in
Stevilénost vodnega rastlinstva — fitoplankton, fitobentos, makrofiti; sestava in
Stevilénost bentoskih nevretencarjev, sestava, Stevil¢nost in starostna struktura
rib) 1x mesec¢no med gradnjo na treh vzorcevalnih mestih, kar pomeni 180
vzorcev za vsak bioloski element kakovosti.

Pravilnik o monitoringu stanja povrsinskih voda ne predpisuje taksne
pogostosti vzorcenj za te preiskave, zato prosimo za pojasnilo oz. potrditev

pogostosti vzoréenja. Lep pozdrav

Glej odgovor 116.

VPRASANIE 124: Pozdravljeni, v okviru to¢k 3.2.2 (naért monitoringa zraka) in 3.3

ODGOVOR:

(obremenitev s hrupom) (dokument Nacért monitoringa v ¢asu gradnje in v
Casu obratovanja) je pri pogostosti meritev v ¢asu gradnje navedeno trajanje
ene meritve na 1 lokaciji - dnevno po vec ur. Zanima nas, koliko ur minimalno
pomeni termin "vec ur". Hvala za odgovor.

Glede na to, da gre za zahteven objekt z izgradnjo pod posebnimi pogoji, je
potrebno pri izvajanju monitoring obremenitev s hrupom dosledno in
racionalno uposStevati sprotne razmere pri dinamiki izgradnje in
montangeoloske pogoje pri neposrednem napredovanju delovis¢. Poleg tega je
pri izvajanju monitoringa obremenitev s hrupom potrebno dosledno izvajati
predpisani obseg meritev, naveden v Nacrtu monitoringa ter PVO-ju. Pri tem je
potrebno ugotavljati ali pride do prekoracitve mejnih in koni¢nih vrednosti, ob
upostevanju definicij in zahtev predpisov s podrocja hrupa, tako Slovensko kot
tudi EU zakonodajo s podrocja okoljskega hrupa.

VPRASANJE 125: Pozdravljeni, zanima nas sledece:

Na kak$en nacin je za segment TLA med obratovanjem predvideno spremljanje
parametra stabilnost tal na lokacijah vnosa v tla?



ODGOVOR:

Ali investitor predvideva vgradnjo inklinometra in ¢e, kakSno Stevilo na
posamezni lokaciji vnosa je predvideno, ter ali se predvideva postavitev
geodetke opazovalne mreze tock in periodi¢no opazovanje premikov? Hvala, Ip

Vgradnja inklinometrov je predvidena na lokacijah 4 in M kot je prikazano na
risbi G.10 Nacrta tehni¢nega opazovanja gradnje predora, skupno Stirje
inklinometri.

VPRASANIE 130: Pozdravljeni. Za pripravo ponudbe za monitoring v ¢&asu gradnje za

ODGOVOR:

potencialnega ponudnika nam prosim posredujte dokument oziroma lokacijo

Nacrta okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja st. Proj.
160015, november 2016. Omenjeni dokument je omenjen v dokumentu P4 -
Tehni¢ni pogoju za izvedbo del 209-2017.pdf na strani 28. Lep pozdrav

Nacrt okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja st. Proj.
160015, november 2016 je objavljen na spletnem portalu DARS.

VPRASANIE 132: Pozdravljeni. V dokumentu 05 Teh porocilo_nacrt okoljskega monitoringa, ic

ODGOVOR:

328-16-6_PZR_s_prilogo_v3.pdf, katero opredeljuje Na¢rt monitoringa v ¢asu
gradnje in v ¢asu obratovanja nas zanima naslednje:

- v tabeli 4 na strani 11 je nejaso napisano.

Vprasanje se glasi: Ali se na vsakem merilnem mestu meritve izvaja 2x14 dni
ali na vseh 4 merilnih mestih skupaj 2x14 dni?

- v tabeli 5 na strani 11 je napisano nejasno:

Vprasanje se glasi: Zakaj se izvajajo meritve samo 2x mese¢no, dnevno po vec
ur? Ce pogledamo zakonodajne zahteve za meritve delcev PM10 vidimo, da
imamo v zakonodaji predpisano mejno dnevno vrednost, ni pa predpisanih
krajsih (urnih) mejnih vrednosti.

Ali morajo biti meritve delcev PM10 in PM2.5 opravljene na v skladu s SIST
EN 12341:2014°

Ce je odgovor na vpradanje DA, imamo podvpra$anje: Kako se lahko s to
metodo meritve izvaja nekaj ur, ¢e pa omenjeni standard zahteva 24 urne
meritve (dovoljeno odstopanje 1h v + oziroma -)?

Ali morajo biti meritve dusikovega oksida izvedene na nacin ki ga predpisuje
SIS EN14211:2012? Lep pozdrav.

V tabeli 4 na strani 11 se obseg priskav nanasa na vsako merilno mesto,
navedeno v tabeli.

V tabeli 5 na strani 11 se kot obseg preiskav razume obseg, ki ga doloca SIST
EN 12341:2014, ki je kot referencni dokument naveden tudi v uvodu
Programa.

Meritve delcev PM10 in PM2.5 morajo biti opravljene v skladu s SIST EN
12341:2014. V Programu je navedeno vec ur, ne »nekaj ur«. Obseg preiskav
mora biti skladen s SIST EN 12341:2014, ki je kot referencni dokument
naveden tudi v uvodu Programa.

Meritve dusikovega oksida morajo biti izvedene na nacin, ki ga predpisuje SIST
EN 14211:2012.



Predor Karavanke je zahteven objekt z gradnjo pod posebnimi pogoji, zato je
potrebno pri izvajanju monitoringa obremenitve zunanjega zraka in sicer
zaprasenosti z delci PM10 in prasnimi usedlinami ter ostalimi onesnazevali,
dosledno in racionalno, tako pri referencnih, kot tudi operativnih meritvah,
upostevati sprotne razmere pri dinamiki gradnje, meteoroloske in druge
pogoje pri neposrednem napredovanju delovis¢ z namenom, da ne pride do
prekoraditve mejnih vrednosti. Poleg tega je pri izvajanju monitoringa
obremenitve zunanjega zraka in sicer zaprasenosti z delci PM10 in prasnimi
usedlinami ter ostalimi onesnaZevali potrebno dosledno izvajati predpisani
obseg meritev naveden v Nacrtu monitoringa ter PVO-ju in pri tem upostevati
definicije in zahteve predpisov s podrocja emisij snovi v zrak, tako Slovensko
kot EU zakonodajo s podrocja emisij snovi v zrak.

VPRASANIE 133: Pozdravljeni, prosimo za dodatna pojasnila v zvezi s €asovno odvisnimi

ODGOVOR:

stroski.

v postavki 2.1.4.1 se zahteva cena skupnih ¢asovno odvisnih stroSkov za
celotno obdobje gradnje T. V postavkah 2.1.4.2 in 2.1.4.3 pa se zahtevajo
cene c¢asovno odvisnih stroskov za posamezne faze izvedbe. Ali so ¢asovno
odvisni stroski posameznih faz ze upostevani v skupnih ¢asovno odvisnih
stroskih za celotno obdobje gradnje (stroski se v tem primeru podvajajo) ali
pa so s postavkami 2.1.4.2 in 2.1.4.3 zajeti specifi¢ni ¢asovno odvisni stroski,
ki niso zajeti v skupnih ¢asovno odvisnih stroskov za celotno obdobje gradnje
T?

Prosimo za podrobnejSo specifikacijo teh posebnosti, ker te niso opisane
(zajete) v tolmacenjih podanih v Tehnicnih specifikacijah za gradnjo predora
Karavanke.

Vsak strodek mora biti upo$tevan le enkrat. Casovno odvisni strodki
posameznih faz ne smejo biti upostevani v skupini ¢asovno odvisnih stroskov
za celotno obdobje gradnje.

Ponudnik naj se seznani z referencnimi standardi in smernicami, ki opisujejo
matricno metodo vrednotenja del pri gradnji predora.

VPRASANJE 134: Ali je dejansko potrebna 100% kontrola zvarov na razvodu inox cevi DN 250

ODGOVOR:

karavanjSke vode. Obicajno se za zahtevne plinske instalacije izvaja 5-10%
kontrolo zvarov, obenem bi strosek bistveno zmanjsali.

Zaradi pomembnosti zagotovitve vodotesnosti skozi celotno Zivljenjsko dobo
in pozicije cevovoda neposredno pod vozis€em, se zahteva 100% kontrolo
vseh zvarov. Primerjava s plinskimi instalacijami ni primerna.

VPRASANIJE 135: To¢ka 14.5 razpisne dokumentacije dolo¢a: »Ponudnik izpolni cene za vse

pozicije del opisane v Predracunu (Poglavje 6). Pri tem nobena od enotnih
cen ne sme biti enaka 0. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot
nedopustna.

Ponudnik izpolni cenike gradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in
izvajal¢eve opreme (priloge »C«, »Cl«, »D«, »D1« v poglavju 5)«.



ODGOVOR:

VPRASANIJE 136:

ODGOVOR:

VPRASANJE 137:

ODGOVOR:

Prosimo vas za pojasnilo, kako podrobno morajo biti izpolnjene tabele v
prilogah »C«, »Cl«, »D«, »D1«. Ali morajo biti vanje vkljuéene Cisto vsi
elementigradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in izvajaleve
opreme, ki je omenjena v ponudbenem predraéunu v poglavju 6? Ce je temu
tako, bo vsaka tabela imela vec sto strani. Prosimo za natancna navodila, v
kakSnem obsegu in natancno katera mehanizacija, delovna sila, material in
izvajalCeva oprema morajo biti vneseni v tabele »C«, »Cl«, »D«, »Dl« v
poglavju 5.

Glej odgovor na vprasanje st. 33.

Kaj pomeni dikcija ¢etrtega odstavka 5. ¢lena Pogodbenega sporazuma, kjer
je navedeno: "pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih racunov podizvajalcev, kot dolo¢a ta ¢len pogodbe"? V tem Elenu
pogodbe ni nobenih podobnih sklicev, zato gre za nejasno pogodbeno
dolodilo, prosimo za pojasnilo.

Dolocila glede predlozZitve izjave za podizvajalce so v 6. €lenu osnutka
pogodbe. V nadaljevanju podajamo spremembo 4. odstavka 5. ¢lena osnutka
pogodbe.

Pozdravljeni! V tocki 3.7.2 Nacrta monitoringa v €asu gradnje in v casu
obratovanja - Tehni¢no porodilo, ki ga je izdelal IRGO ($t. naérta Ic 328/16-6,
november 2017), je navedeno, da se med gradnjo izvaja monitoring vibracij
na 5 merskih mestih kot 24-urne zvezne meritve 2-krat mesecno oziroma ob
miniranju in transportu. Glede na to, da se spremlja vibracije v ¢asu miniranja
oziroma transporta je 24 urno merjenje nesmiselno in bodo dobljeni podatki
popaceni. Prosili bi za pojasnilo zakaj je dan taksen pogoj.

Predor Karavanke in njegovi spremljajoci objekti so zahtevni objekti z
izgradnjo pod posebnimi pogoji, zato je potrebno z ozirom na geoloske in
ostale pogoje pri izvajanju monitoringa obremenitev, tudi z vibracijami,
smiselno upostevati sprotne razmere pri dinamiki izgradnje in napredovanja
posameznih delovis¢. Zaradi tega je pri izvajanju monitoringa obremenitev z
vibracijami oziroma seizmi¢nim tresenjem tal potrebno dosledno izvajati
predpisani obseg meritev, naveden v Naértu monitoringa v ¢asu gradnje in v
Casu obratovanja ter Porocilu o vplivih na okolje (PVO), tako da ne pride do
prekoracitve mejnih vrednosti za vse razrede objektov in nenazadnje do
mocnega stresanja v kamninah.

Pri izvajanju meritev je potrebno dosledno upostevati predpise s podrocja
vibracij oziroma seizmi¢nega tresenja tal, kot je to navedeno v Tehni¢nem
poroCilu, referen¢nih standardih, kot tudi EU direktive in standarde na
podrocju potresanja stavb.



VPRASANIE 138: Pozdravljeni! Pri vseh osebnih evakuacijskih vratih v pre¢nikih je v popisu

ODGOVOR:

zahteva »Najvecja dopustna sila odpiranja 100N«. Kot vemo v predoru le
zaradi prezracevanja nastajajo doloceni nadtlaki, ki povzrocajo zracni pritisk
na vrata in posledic¢no je sila odpiranja na vrata visja od 100N — vsaka vrata v
normalnih razmerah omogocajo odpiranje s silo 100N saj se zapiralo lahko
nastavi. Tezavo glede nadtlaka se reSuje z razbremenilnimi loputami, da
nadtlaki padejo ali z dodatnimi pogoni na vratih.

Prosimo, da naroc¢nik pojasni ali prezracevanje predora povzroca takSne
nadtlake, da bodo nadtlaki povzrocali tezave pri odpiranju vrat? V kolikor bo
odgovor pritrdilen naj naro¢nik v obseg del vkljuci potrebno resitev in obseg
opreme, ki se vkljuci v ceno.

V primeru da odgovor ne bo pritrdilen naj naro¢nik pojasni na kaj je vezana
zahteva 100N. V kolikor pa narocnik Se nima tega podatka pa naj se zahteva
umakne iz razpisa saj tlacne razmere v predoru niso vezane na konstrukcijo
vrat vendar so vezane na sistem prezracevanja in Studijo poZarne varnosti.

Obenem prosimo, da narocnik preveri postavke ON 16 3 109 in O N 16 3 110
saj enokrilna vrata Sirine 130 oz. 160cm ne obstajajo. Hvala za odgovor!

Zahteva, ki dolo¢a najvecjo dopustno silo izhaja iz RVS smernic in predstavlja
standardno zahtevo na vseh predorih. Kot ugotavljate so vrata del celotnega
sistema, skupaj z razbremenilnimi loputami. Slednje bodo predmet lo¢enega
razpisa. Zahteva ostaja.

Glede omenjenih postavk, gre za postavke v poglavju 2.5.2.2.4 Klju¢avnicarska
dela in dela v jeklu v odstavnih niSah. Vrata so dobavljiva, zato zahteva ostaja.

VPRASANIE 139: Kako je potrebno navesti naroénika garancije v primeru oddaje ponudbe s

ODGOVOR:

strani konzorcija podjetij:

1. kot narocnik garancije se navede: vodilni partner (brez navedbe ostalih
podjetij, ki bodo sodelovala v konzorciju)

2. kot narocnik garancije se navede: konzorcij, ki ga sestavljajo podjetje xxxxx
(vodilni partner) in podjetja yyyyyyy (partneriji)

3. kot narocnik garancije se navede: podjetje xxxxx v imenu konzorcija
podjetij xxxxx (vodilni partner) in yyyyy (partnerji)

Prosim za pojasnilo, katera od variant je sprejemljiva za investitorja.Hvala

V kolikor ponudbo predloZi skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev v
skupni ponudbi je narocnik garancije lahko navedena skupina gospodarskih
subjektov.

VPRASANJE 140: Spostovani! 0 N 2 1 106 Dobava in montazatnaga nerjavecega (Inox) talnega

poziralnika-talni lovilec kisline, 25/25cm z lamelno resetko (pretocni talni



ODGOVOR:

VPRASANJE 141:

sifon s stranskim vtokom fi50 in vertikalnim iztokom fil10mm), za lahki
promet(15kN)(prostor S3 - akumulatorska polnilnica) KOS 1

Dobavitelj nas je opozoril, da bi moral tu biti talni poziralnik iz plastike, INOX
kislina razzre. Kam naj bi se to iztekalo ( v nekaksno posodo??) Prosimo
nacrt.

Ponudnika se poziva, da preveri pravilnost navedbe izpostavljene postavke.

Spostovani! V tocki 5.1. navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naro¢nik
navedel: Gospodarski subjekt lahko sodeluje v postopku oddaje javnega
narocila, ¢e zanj ne obstajajo razlogi za izkljucitev in izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, kot so podani v nadaljevanju v toc¢kah 5.1 (a) do 5.1 (m). Nacin
dokazovanja sposobnosti je naveden pri posamezni zahtevi ...

Tocka (h): Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za
oddajo ponudbe predmetnega javnega narocila, ni imel blokiranega
posameznega racuna ve¢ kot 15 dni (skupno Stevilo dni blokade na
posameznem racunu).

Tocka (i): Ponudnik ima povprecni Cisti prihodek od prodaje v zadnjih treh
letih (leta 2014, 2015 in 2016) v vidini najmanj 50.000.000,00 EUR. Ce
podjetje posluje krajsi Cas, se zahteva po Cistem prihodku od prodaje
proporcionalno zniza, glede na obdobje delovanja podjetja.

in tocka (j): Ponudnik mora imeti vsaj sledeCo bonitetno oceno, potrjeno s
strani ene od naslednjih agencij:

¢ Standard and Poor’s: ocena BBB- ali bolje;

e Fitch: ocena BBB- ali boje

¢ Moody's: ocena Baa3 ali bolje

Ce ponudnik nima izdelane ocene od zgoraj navedenih bonitetnih agencij, se
lahko uporabi bonitetna ocena drugih referencnih bonitetnih agencij, ki
vodijo bonitetne ocene po metodologiji mednarodnih banénih standardov
BASEL Il in ki zagotavljajo vzporejanje z eno izmed treh zgoraj navedenih
mednarodnih bonitetnih agencij ...

Vv tocki 5.2. je narocnik navedel:
Ponudba, ki jo predloZi skupina gospodarskih subjektov kot partnerjev v
skupni ponudbi, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

a) Ponudba mora vsebovati za vsakega partnerja posebej vsa dokazila iz tock
5.1 (a) do 5.1 (h), 5.1 (j), 5.1 (n) Dokazila zahtevana v tockah 5.1 (i), 5.1 (k) in
5,1 (1), 5,1 (o) 5,1 (p) lahko predloZi eden od partnerjev, e je iz njih razvidno,
da zadostijo navedenemu pogoju.

V odgovorih na vprasanje 1 in vprasanje 24 v dodatku 3 je narocnik navedel:
Pogoj ostane in je sorazmeren predmetu javnega narocila. V nadaljevanju
tega podatka podajamo spremembo tocke 5.2 a) navodil ponudnikom, s
katero dolo¢amo, da lahko v primeru predlozZitve skupne ponudbe, dokazila
zahtevana v tocki 5.1 j) navodil predloZi eden od partnerjev.

Odgovore na vprasanji 1 in 24 v dodatku 3 je narocnik objavil znamenom, da
omogoci sodelovanje na predmetnem razpisu izvajalcem, ki glede na njihov
ekonomski in financni polozaj niso ustrezni, edini pogoj, ki ga morajo
izpolnjevati je ne blokada posameznega racuna za ve¢ kot 15 dni. Ostale
pogoje (bonitetna ocena in prihodki) pa lahko izpolni katerikoli ponudnik v
skupini ponudnikov.

ZJN 3 v 76. ¢lenu — pogoji za sodelovanje doloca:
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(5) Glede ekonomskega in finanénega polozaja lahko naroc¢nik doloci zahteve,
s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne ekonomske in
finan¢ne zmogljivosti za izvedbo javnega narocila. Naroc¢nik lahko v ta namen

T

AT

narocilu. ..

(6) Ce naroénik zahteva najniZji letni promet, ki ga morajo imeti gospodarski
subjekti, ta ne sme presegati dvakratne ocenjene vrednosti javnega narocila,
razen v ustrezno utemeljenih primerih, ki se na primer nanasajo na posebna
tveganja, povezana z naravo gradenj, storitev ali blaga. ..

(7) Razmerje med sredstvi in obveznostmi, ki izhaja iz informacij o letnih
racunovodskih izkazih gospodarskega subjekta, lahko naro¢nik uposteva, ce v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila dolo¢i metode in pogoje, ki se
pri tem uporabijo. Te metode in pogoji morajo biti transparentni, objektivni
in nediskriminatorni.

ZJN 3 v 77. ¢lenu — dokazila doloca:

(6) kot dokazilo o ekonomskem in finanénem poloZaju gospodarskega
subjekta, ki ga narocnik preverja v skladu s prejsnji ¢lenom, lahko ta subjekt
praviloma predlozi eno ali ve¢ naslednjih dokazil:

a) ustrezne bancne izpiske, po potrebi pa dokazilo o dolocenem Skodnem
zavarovanju poklicnega tveganja;

b) racunovodske izkaze ali izvlecke iz racunovodskih izkazov, Ce je v drzavi, v
kateri ima sedeZ gospodarski subjekt, objava racunovodskih izkazov obvezna
v skladu s predpisi;

c) raCunovodski izkaz celotnega prometa podjetja, po potrebi pa prometa na
podrocju, ki ga zajema narocilo, za najveC zadnja tri poslovna leta, z
uposStevanjem datuma ustanovitve podjetja ali zacetka poslovanja
gospodarskega subjekta, ¢e so informacije o prometu na voljo.

(7) Ce gospodarski subjekt zaradi katerega koli utemeljenega razloga ne more
predloziti dokazil iz prejSnjega odstavka, ki jih zahteva narocnik, lahko svoj
ekonomski in financ¢ni polozaj dokaze s katerim koli drugim dokumentom, za
katerega narocnik meni, da je ustrezen.

Predmetno javno narocilo, za katerega naro¢nik navaja, da je najvisja
sprejemljiva vrednost ponudb 121.500.000,00 EUR brez DDV, bi narocnik
moral pripraviti na nacin, da bi doloCil objektivna pravila in pogoje za
sodelovanje v zvezi z: ustreznostjo za opravljanje poklicne dejavnosti,
ekonomskim in finan¢nim poloZajem ter tehni¢no in strokovno sposobnostjo,
na podlagi katerih bo lahko izbral izvajalca, ki bo sposoben izvesti projekt
kvalitetno in v pogodbenem roku.

Zgolj zahteva po ne blokadi posameznega racuna za ve¢ kot 15 dni za vse
partnerje skupne ponudbe je smesSna ob tem, da ostala dva pogoja za
izpolnjevanje ekonomsko financnega polozaja lahko izpolni katerikoli partner
v skupni ponudbi, npr. pogoj bonitete izpolni druzba s skoraj ni¢ zaposlenimi,
skoraj ni¢ prometa, skoraj ni¢ kapitala, skoraj ni¢ obveznosti in ustvarjenim
dobickom v poslovnih letih, npr. pogoj prometa izpolni druzba, ki ustvari
zahtevano visino prihodkov v poslovnih letih, lahko izkazuje izgubo iz
poslovanja, ima neustrezno razmerje med sredstvi in obveznostmi in
posledi¢no neustrezno boniteto ..

za izpolnjevanje ostalih pogojev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, pa se
bo v skupni ponudbi pojavila Se tretja druzba, ki bo verjetno izvajala dela v
zelo majhnem delezu..



ODGOVOR:

VPRASANJE 142:

ODGOVOR:

VPRASANJE 143:

Pozivamo narocnika, da spremeni razpisno dokumentacijo v delu, da mora
ponudnik (v primeru skupine ponudnikov vsi partnerji) izpolnjevati osnovne
ekonomsko finan¢ne pogoje na nacin:

- vsi partnerji skupine ponudnikov imajo bonitetno oceno najmanj SB6, oz.
bonitetno oceno, potrjeno s strani ene od naslednjih agencij: Standard and
Poor’s: ocena BBB- ali bolje; Fitch: ocena BBB- ali boje; Moody's: ocena Baa3
ali bolje. Ocena mora biti izdelana za zaklju¢eno poslovno leto 2016.

Al

- vodilni partner ima bonitetno oceno najmanj SB 6 oz. bonitetno oceno
potrjeno s strani ene od naslednjih agencij: Standard and Poor’s: ocena BBB-
ali bolje; Fitch: ocena BBB- ali boje; Moody's: ocena Baa3 ali bolje; ocena
mora biti izdelana za zaklju¢eno poslovno leto 2016;

in ostali partnerji morajo vsak posamezno izkazati deleZ kapitala v sredstvih >
35 % za leta 2014, 2015 in 2016.

Hvala.

Narocnik je pogoj iz tocke 5.1 j) navodil ponudnikom brisal z dodatkom st. 5 k
razpisni dokumentaciji.

Spostovani!

4.2.2 - Lokacija 4

"2523315 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu),
natezna trdnost do nad 18 kN/m?2

Opombe: min. natezna trdnost 60 kN/m2, nosilen v obeh smereh" m2 24787
4.2.3 - Lokacija 5

"2523315 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu),
natezna trdnost do nad 18 kN/m2

Opombe: min. natezna trdnost 60 kN/m2, nosilen v obeh smereh" m2 2120
4.2.4 - Lokacija A

O0N521225 Polaganje locilne drenazne plasti - filc m2 2990

4.2.5 - Lokacija C

"2523315 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu),
natezna trdnost do nad 18 kN/m2

Opombe: min. natezna trdnost 60 kN/m2, nosilen v obeh smereh" m2 8507
Lepo prosimo, da tocno dolodite natezno trdnost geotekstilje. Hvala in lep
pozdrav,

Zgoraj navedene postavke se nadomestijo z novo postavko, ki glasi:«Dobava
in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna trdnost nad 60
kN/m2, zahtevana nosilnost v obeh smereh.«

Naroc¢nika prosimo za potrditev razumevanja referenénega pogoja iz tocke
5.1 (k). Ker gre za referencno zahtevo, ki jo izpolnjujejo samo referencni posli
iziemnega obsega, je treba upostevati, da v projektih izven Republike
Slovenije vecina projektov ni izvedena v javnonarocniskem modelu, ampak
predvsem v drugih oblikah (BOT, BTO,...), kar pa ne vpliva na dejstvo, da so
tovrstni predori bili zgrajeni, s tem pa pridobljene izku$nje za tovrstna dela.

Zaradi navedenega v izogib zapletom pri pregledu in oceni ponudb prosimo
naroc¢nika za potrditev, da bo kot ustrezen referencni pogoj za izpolnjevanje
zahteve iz tocke 5.1 (k) in za priznanje dodatnih tock v okviru meril priznal
tudi posel, pri katerem je bil naroc¢nik referencnega posla imetnik koncesije,
ki mu je bila s strani javnega partnerja podeljena koncesija za izgradnjo in
dolgoro¢no upravljanje (BOT - build, operate, transfer) predora. Imetnik
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ODGOVOR:

VPRASANIJE 144:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 145:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 146:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 147:

koncesije je namrec izgradnjo predora predal v izvedbo subjektu, ki je posel
tudi uspesno izvedel. Prosimo tudi za potrditev, ali pravilno razumemo, da se
v takSnem primeru kot investitor Steje imetnik koncesije in referencno
potrdilo tudi izda imetnik koncesije. Za odgovor se zahvaljujemo.

Iz navedenega vprasanja izhaja premalo relevantnih informacij, da bi lahko
naro¢nik podal ustrezen odgovor. Naroc¢nik je v navodilih ponudnikom
dolocil, da mora ponudnik priloZiti potrdila investitorjev del.

Spostovani, narocnika prosimo, da pojasni tehnologijo opleska predora. V
projektni dokumentaciji, pri izravnalni masi je sicer navedeno:

"..., ne paropropustna skladno s...", kar je dvoumno. Prosimo za pojasnitev,
ali je zahtevana paroprepustna izravnalna malta ali mora biti vgrajena malta,
ki ni paroprepustna?

Ponudnik mora slediti zahtevi za Il ali lll razred prepustnosti za vodno paro po
standardu EN1504-2.

Spostovani, Glede na nacrte G.3.2.201, G.3.2.302, kot tudi na prilogo E so v
izkopnem celu v kaloti nacrtovane raziskovalne vrtine s preventorjem, za
obmocja z visoko prognosticirano koli¢ino dotoka hribinske vode. Zaradi teh
vrtin imamo pomisleke, saj nadaljni izkop pri pojavu visokega dotoka vode ni
mozen, zaradi nameséenega preventorja na Celu, ki ne sme biti odstranjen.
Na severni strani karavanskega predora so nacrtovane odvodne niSe zunaj
profila kalote, iz katerih so vodene raziskovalne vrtine zraven predorskega
profila, s katerimi je nadaljni izkop predora mozen tudi pri visokih dotokih
vode.

Prosimo za pojasnitev postopka pri pojavu hribinske vode (velike koli¢ine in
pritisk), ¢e je preventor namescen na Celu izkopa.

Preventor je predviden izklju¢no za ¢as raziskovalnega vrtanja in dodaten cas,
ki bo potreben za sprostitev visjih pritiskov vode. Nato se preventor odstrani
in nadaljuje izkop.

Spostovani! V obrazcu pogodbe imate navedeno naslednje : Za vsako
spremembo strokovnega kadra tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo
odobrena in potrjena s strani narocnika, bo izvajalec dolzan placati naroc¢niku
kazen v viSini 15.000,00 (petnajsttisoc) EUR.

Glede na zgoraj navedeno nas zanima, ali lahko v ponudbi prijavimo tudi
vecje Stevilo strokovnega kadra (npr. pet odgovornih vodij posameznih del v
predoru, dva odgovorna vodja posameznih del za premostitvene objekte,
itd..)? Vsi kadri pa bi seveda izpolnjevali zahtevane pogoje.

Da.

Spostovani! Post.: 2525147 Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad
15 cm - strojno m2 20950
Ali v postavki upostevamo dobavo humusa, ali je humus iz deponije.
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ODGOVOR:

VPRASANJE 148:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 149:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 150:

Post.: ON511102 Dobava in vgradnja humusa m3 8590

V kaksni debelini se vgradi humus.

Dodatek 4: vprasanje st. 43: Postavka se briSe iz predracuna.

Ali postavko ne ovrednotimo oziroma kdaj bo objavljen nov popis. Hvala za
odgovore in lep pozdrav!

V postavki S25147 je upostevano humusiranje in utrjevanje humusirane
povrsine. V postavki N511102 pa je upostevana le dobava materiala.

Humus se vgrajuje v debelini 40 cm.

Postavka N511102 se spremeni tako, da glasi: »Dobava humusax.

Pozdravljeni. V dokumentu 05 Teh porocilo_nacrt okoljskega monitoringa,
ic328-16-6_PZR_s_prilogo_v3.pdf, katero opredeljuje Nacrt monitoringa v
¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja nas zanima naslednje:

- v tabeli 4 na strani 11 je nejaso napisano.

Vprasanje se glasi: Ali se na vsakem merilnem mestu meritve izvaja 2x14 dni
ali na vseh 4 merilnih mestih skupaj 2x14 dni?

- v tabeli 5 na strani 11 je napisano nejasno:

Vprasanje se glasi: Zakaj se izvajajo meritve samo 2x mese¢no, dnevno po vec
ur? Ce pogledamo zakonodajne zahteve za meritve delcev PM10 vidimo, da
imamo v zakonodaji predpisano mejno dnevno vrednost, ni pa predpisanih
krajsih (urnih) mejnih vrednosti.

Ali morajo biti meritve delcev PM10 in PM2.5 opravljene na v skladu s SIST
EN 12341:2014°

Ce je odgovor na vpradanje DA, imamo podvpra$anje: Kako se lahko s to
metodo meritve izvaja nekaj ur, ¢e pa omenjeni standard zahteva 24 urne
meritve (dovoljeno odstopanje 1h v + oziroma -)?

Ali morajo biti meritve dusikovega oksida izvedene na nacin ki ga predpisuje
SIS EN14211:20127?

Lep pozdrav

Glej odgovor na vprasanje 132.

Spostovani, prosimo, da nam poveste, kaj je vsebina izjave iz zadnje alineje
IZJAVE 1, ki se glasi: "smo ponudbo pripravili samostojno in neodvisno."
Zaradi groZnje neresnicnih izjav in ob dejstvu, da te navedbe ne razumemo
(kaj, ¢e je ponudba oddana v konzorciju, s podizvajalci, itd...) vas prosimo, da
alinejo umaknete ali ustrezno preoblikujete, da bo razumljiva.

V prilogi tega dodatka objavljamo novo izjavo 1 v poglavju 10 — Sposobnost.

Slovensko: Prosimo vas, da nam potrdite, da bo finanéno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdana na naslednji nacin, ustrezna za
narocnika:

banka iz drzave ponudnika (banka izdajateljica) izda SWIFT lokalni banki v RS
(korespondencna banka), korespondencna banka pa potrdi prejem SWIFT-a
in izda potrditveno pismo, da bo nakazala znesek, ki ga bo banka izdajateljica
nakazala narocniku, potem ko prejme prvo pisno zahtevo narocnika za
unovcéenje garancije in pisno izjavo .



ODGOVOR:

VPRASANJE 151;

Navedeni nacin izdaje bancne garancije v celoti izpolnjuje vsem razlogom,
zaradi katerih je narocnik zahteval predlozZitev bancne garancije s strani
banke v Republiki Sloveniji, ki so:

- moZnost naroc¢nika, da banc¢no garancijo unovci v Sloveniji;
- komunikacijo v slovenskem jeziku z banko v Republiki Sloveniji.
English:

Please confirm that the performance guarantee issued in the following
manner will be suitable for the Employer:

the bank from bidder’s country (called issuing bank) issues SWIFT to a local
bank in Republic of Slovenia (called correspondent bank), and the
correspondent bank authenticates this SWIFT and issues a confirmation letter
to confirm it will transfer the payment due made by the issuing bank to the
Contracting Authority, upon receipt of Contracting Authority’s first written
request and written statement.

The described method of issuing the bank guarantee fully satisfies all the
reasons for which the Employer requested the submission of a bank
guarantee in the Republic of Slovenia, which are:

- the possibility for the Employer to cash bank guarantee in Slovenia;

- communication in the Slovene language with a bank in the Republic of
Slovenia.

Ponudniku svetujemo, da se z vprasanjem obrne na banko v Republiki
Sloveniji. Finan¢no zavarovanje mora biti skladno z zahtevami razpisne
dokumentacije.

Slovensko: V okviru merila 3 (Referencni projekti za ponudnika) in merila 4
(Referencni projekti za odgovornega vodjo del) naro¢nik z dodatno tocko
tockuje novogradnjo predora z vmesnim stropom ter izvedbo v metanskem
obmocju (merilo 1).

Menimo, da gre za merilo, ki ne prinasa nekakSne ekonomske prednosti
naro¢niku, zaradi Cesar pri tem merilu ne gre za merilo, ki bi se lahko
tockovalo kot merilo ekonomsko najugodnejse ponudbe. Predor z vmesnim
stropom ali delo v metanskem obmocju v nicemer ne vpliva niti na tezavnost
izvedbe niti na kakSne posebnosti, povezane z izvedbo, zaradi ¢esar je takSno
merilo samo sebi namen in ni sorazmerno s predmetom javnega narocila.
Merilo se namrec nanasa na tehnologijo, ki v marsikateri drzavi ni v uporabi
pri izgradnji novih tunelov, v katerih je v uporabi drugacna tehnologija
ventilacije (na primer vertikalne gredi), ki nudi boljse ventilacijske rezultate in
je cenejsa. Prosimo, da upostevate predstavljeni vidik.

Pozivamo vas, da merilo umaknete iz razpisne dokumentacije.. Merilo se
namre¢ nanasa na tehnologijo, ki v marsikateri drzavi ni v uporabi pri
izgradnji novih tunelov, v katerih je v uporabi drugacna tehnologija ventilacije
(na primer vertikalne gredi), ki nudi boljSe ventilacijske rezultate in je cenejsa.
Prosimo, da upostevate predstavljeni vidik.
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ODGOVOR:

VPRASANIJE 152:

ODGOVOR:

VPRASANJE 153:

English:

Under criterion 3 (Reference projects for the bidder) and Criterion 4
(Reference projects for the responsible manager), the contractor gives
additional point to a new tunnel construction with an intermediate ceiling
and methane.

We consider it to be a criterion that does not bring any economic advantage
to the Employer, which is why this criterion is not a criterion that could be
regarded as the criterion of the most economically advantageous tender. The
tunnel with an intermediate ceiling and methane does not in any way affect
the difficulty of the performance nor any particularities associated with the
performance, which makes such a criterion self-intentional and is not
proportionate with the subject of this public procurement. Otherwise, these
two criterions refer to a structure that many countries wouldn’t use in the
newly built tunnel construction and more ventilation methods (e.g. vertical
shafts) and construction methodologies have been introduced in these
tunnels in recent years, which provide better ventilation effect and cost less.
Please kindly reconsider this suggestion.

We invite you to withdraw the criterion from the tender documentation.
Narocnik ne bo spreminjal pogojev.

Pozdravljeni, Ob pregledu razpisne dokumentacije smo se razveselili dejstva,
da ste se odlodili, da ponudbena cena ni edino merilo, da ste uvedli tudi
ostala tehni¢na merila. Predvidevali smo, da na ta nacin Zelite dati prednost
firmam z izkuSnjami, znanjem itd.in se znebiti ponudnikov z nizkimi cenami,
najveckrat tvorcem JV ponudb v obliki raznih inZeniring firm z referencami iz
oddaljenih drzav, ki so resnici na ljubo tezko preverljive. Toda navdusenju
sledi presenecenje, ko se lotis izracunov tockovanja vidis, da je vseeno Se
vedno CENA EDINO MERILO. To navedbo potrjuje dejstvo, da sta dve ponudbi
lahko razlike en %, pa je po vasih sedanjih merilih ugodnejsi ponudnik z niZjo
ceno, Ceprav ne dobi nobenih dodatnih tock, en procent visji ponudnik pa
dobi maksimalno Stevilo dodatnih tock. Ta nacin vrednotenja ponudb je samo
navidezno naravnan na toc¢kovanje po dodatnih kriterijih v bistvu pa to ni.
Pozivamo vas, da pripravite formulo za izraCun ocenjevanja ponudb, ki bo
primerljiva s formulami , ki jih uporabljajo investitorji na velikih razpisih v
tujini (Evropi), da bo lahko delo pridobil ponudnik, ki sicer ni najcenejsi
pridobi si pa 5 tock z drugimi merili. V kolikor pa tega ne storite pa Crtajte
kriterij tockovanja in pustite edino merilo najniZja cena , saj s sedanjo
formulo samo zavajate (ne vem koga sebe, ali EU...).

Nase pisanje ima tudi osnovo v ZJN-3, prosim, da mu tudi v tem delu , kot
velik javni investitor, sledite. Ni nasa Zelja vlaganje revizij na razpisne pogoje,
vendar bomo ob obstojecih merilih k temu prisiljeni. lep pozdrav

Narocnik ne bo spreminjal pogojev.

Slovensko: P9-PZI za objavo 1. del\GG\Predor\ANG_GG in HG
porocilo\Geolosko geotehni¢no porodilo,

Geolosko geotehnicno porocilo za predor Karavanke -po pregledu strani 9-11.
Na osnovi teh ugotovitev predlagamo, da se pred zacetkom gradnje vzhodne
cevi opravi sanacija talnega oboka na odsekih od 620 do 730 m in od 866 do
1052 m. Vendar glede tega nismo v popisu del in gradbeni zasnovi nasli
ni¢esar. Prosimo, pojasnite.
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ODGOVOR:

VPRASANIJE 154:

ODGOVOR:

VPRASANJE 155:

English:

P9-PZl za objavo 1. del\GG\Predor\ANG_GG and HG Report\Geological
geotechnical report,

Geological geotechnical report for the Karavanke Tunnel-after review page 9-
11,

Based on these findings, we propose rehabilitation of the invert at sections
620 to 730 m and 866 to 1052 m - before the start of construction of the
eastern tube. But we did not find anything about this point in BOQ and
construction design. Please clarify

Sanacija obstojece cevi ni predmet tega javnega narocila.

Odgovorite prosim na vprasanje, ki vam je bilo zastavljeno Ze v decembru:
Naroc¢nika pozivamo, da objavi seznam vseh materialov, ki jih je potrebno
navesti v prilogi D1, kajti vseh materialov nikakor ni mogoce zajeti.

Glej odgovor na vprasanje st. 33.

Spostovani, Kje so v popisih N137Z01 zajeta dela po projektu CACPK2-7E/09:

- Ventilacija pre¢nikov, Strojna oprema
- Napajanje ventilacije in razsvetljave

- Elektroinstalacijska oprema

- Elektri¢ni razdelilniki

- Radio, ozvocenje

- Kontrola pristopa

- Video nadzor

- Klic v sili

- Nadzorni krmilni sistem ...

Lep pozdrav

ODGOVOR:

VPRASANJE 156:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 157:

ODGOVOR:

Dela niso predmet tega javnega narocila.

pozdravljeni, Glede leZi¢a inox cevi DN 250 za razvod karavanske vode me
zanima. Stiropor EPS ima maksimalno trdnost 400k. Pa ali to pomeni da
ponudimo stirodur XPS z 700 kPa tlaéne trdnosti? Ip,

Postavka se zamenja in glasi:« Dobava in vgradnja EPS izolacijskega materiala
(tlaéne trdnosti 300 kPa), za zagotavljanje ustreznih lastnosti v primeru
raztezanja cevi. Cena vkljucuje tudi oblikovanje in prilaganje v fazi vgradnje.
EPS se oblikuje v naprej po detajlu v 321.G.205 in 321.G.206.«

Spostovani, prosimo za natancna navodila izpolnjevanja priloge F, saj iz
obrazca in posebnih pogojev ni razvidno, na kaksen nacin naj bi ponudnik to
prilogo izpolnil. Kako naj ponudnik poda indekse cen na dan veljavnosti
ponudbe, ¢e pa podatki za naprej niso znani. Kako se izraCuna %, ki ga je
potrebno vpisati v tabelo. Prosimo za natancnejSo opredelitev, ker obstaja
ve¢ moznosti. S spoStovanjem,

Indekse cen doloca Statisticni Urad RS. V tabelo mora ponudnik vpisati %
skladno z njegovo kalkulacijo. Glej tudi odgovor na vprasanje 114.



VPRASANIE 158: Spostovani naro¢nik, Dolo¢ene postavke v popisu del so ocenjene s koli¢ino
0, v opisu postavke pa piSe, da mora izvajalec ponuditi ceno na osnovi
pricakovanih/ocenjenih koli¢in. Naprosamo vas za dodatna navodila, kako naj
formuliramo cene. Verjetno se strinjate, da je od obsega dela odvisna tudi
cena in kalkulativni elementi. Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR: Postavke, ki imajo mersko koli¢ino 0,00 in enoto mere *, so postavke
namenjene dodatnemu opisu postavk in se ne vrednotijo. V nadaljevanju
tega dodatka objavljamo spremembo tocke 14.5 navodil ponudnikom.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije:

Poglavje 1 — Navodila ponudnikom

Tocki 14.5 navodil ponudnikom se spremeni tako, da glasi:

Ponudnik izpolni cene za vse pozicije del opisane v Predracunu (Poglavje 6), razen postavk, ki
imajo mersko koli¢ino 0,00 in enoto mere *. Slednje so namenjene le dodatnemu opisu
postavk in se ne vrednotijo.

Za postavke, ki se vrednotijo in jih izpolni ponudnik, se zahteva, da nobena od enotnih cen ne
sme biti enaka 0. V nasprotnem primeru bo ponudba ocenjena kot nedopustna.

Ponudnik izpolni cenike gradbene mehanizacije, delovne sile, materiala in izvajal¢eve opreme
(priloge »C«, »Cl«, »D«, »D1« v poglavju 5).

Poglavje 3 — Posebni pogoji pogodbe

Podclen 8.3
V seznamu predraunskih postavk, za katere se zahteva predloZitev analize enotnih cen se Crta:

- postavka N 8 1 109 - podpoglavje 2.3.1.3 . Izkop stopnice predora — 2P in nadomesti s
postavko N 8 2 108.

- postavka N 8 1 141 - podpoglavje 2.3.1.3 . Izkop stopnice predora — 2P in nadomesti s
postavko N 8 2 141.

Zahteva iz drugega odstavka podclena, da mora izbrani izvajalec »Kot del tehnoloskega
elaborata predloziti tudi analize enotnih cen za naslednje postavke: .... » se spremeni tako, da
glasi: »Najpozneje v roku 28 dni od prejema sklenjene pogodbe mora izvajalec predloZiti
narocniku tudi analize enotnih cen za vse v nadaljevanju dolocene predracunske postavke: ....«

Podclen 13.8.
Dopolni se prvi odstavek podclena, tako, da glasi:

»Obracunavanje razlik v cenah se izvaja po strukturi del, ki uposteva rast cen elementov, ki
vplivajo na denarne obveznosti v pogodbi (material, sredstva za izvedbo del — stroji in neto
place v gradbenistvu).



Poglavje 4 — Tehni¢ni pogoiji za izvedbo del

Tocka IX. NAVODIL ZA SPREMLIANJE IZVEDBE V BIM TEHNOLOGUI

Dopolni se zadnji odstavek t¢. e) tocke 6, tako, da glasi:

Koncni BIM 3D model pogonske centrale in portalnega objekta (gradbeni del) mora biti predan
v pregled 43 mesecev od uvedbe v delo (vklju¢no z integracijo v BIM 4D in 5D model in njegovo
posodobitvijo). Po pripombah popravljen koncni BIM 3D model pogonske centrale in
portalnega objekta (gradbeni del) mora biti predan 7 dni po prejemu pripomb Narocnika,
InZenirja in BIM-svetovalca (vklju¢no z integracijo v BIM 4D in 5D model in njegovo
posodobitvijo).

Koncni BIM 3D model predora (gradbeni del; do faze, ki omogoca pricetek vgradnje ESO) mora
biti predan v pregled do izdaje obvestila Naroc¢niku o dokonéanju del (vklju¢no z integracijo v
BIM 4D in 5D model in njegovo posodobitvijo). Po pripombah popravljen koncni BIM 3D model
predora (gradbeni del; do faze, ki omogoca pricetek vgradnje ESO) mora biti predan 14 dni po
prejemu pripomb Narocnika, InZenirja in BIM-svetovalca (vkljuéno z integracijo v BIM 4D in 5D
model in njegovo posodobitvijo).

Koncni BIM 3D model (celotnega projekta) mora biti predan v pregled do izdaje pisma o
prevzemu del (vklju¢no z integracijo v BIM 4D in 5D model). Potrjen in po pripombah
dopolnjen kon¢ni BIM 3D model (vklju¢no z integracijo v BIM 4D in 5D model) mora biti
Naroc¢niku predan 14 dni po prejetju pripomb s strani Narocnika in predstavnikov Narocnika.

Zamenja se t¢. f) tocke 6, tako, da glasi:

Stevilka Predmet dostave Format
dostave
lzvorna  datoteka 6D BIM
St. 5.1 6D BIM model programskega orodja kot tudi IFC
2x3 (.IFC) datoteka

BIM 6D model (St. 4.1) se kreira tekom izgradnje objekta. Celoten BIM 6D model se predaja v
pregled 1 mesec po predaji po pripombah dopolnjenega konénega BIM 3D modela, predaja
potrjenega in po pripombah dopolnjenega BIM 6D modela pa je 14 dni po prejetju pripomb s
strani Narocnika in predstavnikov Narocnika. V BIM 6D modelu so vsi dokumenti povezani na
elemente BIM modela izvedenega stanja, specifikacije, garancije, navodila za uporabo in vso
drugo potrebno dokumentacijo za pravilno uporabo in vzdrievanje zgrajenega objekta.
Povezovanje dokumentov na elemente BIM modela se mora narediti tako, da se elementu
doda Property s povezavo do dokumenta, ki je povezan z dolo¢enim elementom. Tu se v okviru
6D platforme elementov lahko dodajajo povezave na dva nacina — na posamezne elemente ali
skupine elementov. Format dokumentacije, ki se povezuje na elemente BIM modela je lahko v
naslednjih formatih: Excel, Word, CAD, PDF, JPEG, in kot skenirani dokument.

V prilogi tega dodatka objavljamo BIM izvedbeni plan za fazo gradnje.

Poglavje 5 — DODATKI (OBRAZCI) K PONUDBI

V prilogi tega dodatka objavljamo nove priloge C, C1, D in D1, ki v celoti nadomestijo priloge C,
C1, Din D1, ki so bile objavljene s prvotno razpisno dokumentacijo.
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Poglavje 7 — oshutek pogodbe

Spremeni se 4. odstavek 5. €lena osnutka pogodbe, ki po novem glasi:

Naro¢nik je dol?an potrditi ali zavrniti situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije
sporen, narocnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora
v roku 3 dni od prejema opozorila za sporni del naro¢niku predloZiti dobropis. Ce izvajalec
dobropisa v zahtevanem roku ne predloZi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. ¢e
situacija ni sporna, bo narocnik situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem
predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih racunov podizvajalcev, kot doloca 6.
¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije
zadrzi.

13. ¢len osnutka pogodbe se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:

Nadalje se izvajalec zaveZe placati narocniku pogodbeno kazen, ¢e najpozneje v 28 dneh po
prejemu sklenjene pogodbe ne predloZi vseh analiz enotnih cen, kot izhaja iz podclena 8.3
Posebnih pogojev pogodbe, in sicer 1000 EUR za vsak zamujen koledarski dan. Kot zamuda
roka za predloZitev analiz enotnih cen iz 9. ¢lena Steje tudi primer, ko je ugotovljeno, da analize
enotnih cen niso izdelane v skladu z izrecnimi zahtevami, kot izhajajo iz tretjega, Cetrtega in
petega odstavka podclena 8.3 Posebnih pogojev pogodbe.

Dopolni se 16. alineja 9. ¢lena osnutka pogodbe tako, da po novem glasi glasi:

- PredloZil celoten BIM 6D model v pregled 1 mesec po predaji po pripombah
dopolnjenega kon¢nega BIM 3D modela ter predloZil potrjeni in po pripombah
dopolnjeni BIM 6D modela v roku 14 dni po prejetju pripomb s strani Naroc¢nika in
predstavnikov Narocnika

Poglavje 10 - Sposobnost

V nadaljevanju tega dodatka objavljamo novo izjavo 1 v poglavju 10 — Sposobnost, ki v celoti
nadomesti izjavo 1, ki je bila objavljena s prvotno razpisno dokumentacijo.
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Ponudnik: e

IZJAVA 1

S podpisom te izjave potrjujemo, da:

sprejemamo pogoje javnega narocila za lzgradnjo vzhodne cevi avtocestnega predora
Karavanke

smo seznanjeni s celotno razpisno dokumentacijo, ki obsega:

1.

N

E

10.

Poglavije 1 Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe;

Poglavje 2 Splosni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inZenirska dela, ki jih
nacrtuje narocnik, FIDIC prva izdaja 1999;

Poglavje 3 Posebni pogoji pogodbe;

Poglavje 4 Tehni¢ni pogoji za izvedbo del;

Poglavije 5 Obrazec ponudbe, Dodatek “A” k ponudbi, Vzorec garancije za resnost
ponudbe; C, C1,D, D1, E, F

Poglavje 6 Ponudbeni predracun (popis del s koli¢inami)

Poglavje 7 Osnutek pogodbe;

Poglavje 8 Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, Vzorec
garancije za odpravo napak v garancijskem roku;

Poglavie 9 Dokumentacija PZI

Poglavje 10 Obrazci in IZJAVE za ugotavljanje sposobnosti ponudnika v skladu z
zahtevami Poglavja 1

Obrazec ESPD

smo vso navedeno razpisno dokumentacijo upostevali pri pripravi ponudbe in jo bomo,
v primeru izbora nase ponudbe, upostevali pri izvedbi predmetnega narocila;

v zadnjih 6 mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudbe na podlagi predmetnega
javnega narocila, nismo imeli blokiranega posameznega racuna vec kot 15 dni (skupno
Stevilo dni blokade v 6 mesecih. Strinjamo se, da bomo v primeru zahteve narocnika, v
roku, ki ga bo dolocil narocnik, naro¢niku predloZili dokazila, iz katerih bo razvidno, da
posamezni ra¢un ni bil blokiran v skupnem trajanju ve¢ kot 15 dni v zadnjih Sestih
mesecih pred oddajo ponudbe;

nobeno pogodbeno razmerje, ki smo ga sklenili z naro¢nikom DARS d.d. v postopku
oddaje javnega narocila v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega narocila
ni bilo odpovedano/razvezano ali unovéena garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti;

smo pri pripravi ponudbe spostovali dolocila zakona o prepreCevanju omejevanja
konkurence in ponudbe nismo sestavili v nasprotju s pravili konkurence.

, dne PONUDNIK (podpis)
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