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V skladu s ¢lenoma 10 in 11 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja
pojasnila in dopolnitve razpisne dokumentacije:

VPRASANIE 206: Spostovani,Navezujo¢ se na postavke za dobavo in vgradnjo vrat v predoru

ODGOVOR:

(Skupine Klju¢avnicarska dela in dela v jeklu) imamo pripombo:

Vrata z silo dopustno silo odklepanja v predoru ni tehni¢no mozno uporabiti,
sila odklepanja za vrata s standardnimi rocaji znasa 30N in za vrata v panic
izvedbi (Palice za odpiranje) znasa priblizno 80-90N. Za vrata v panic izvedbi
obstaja moznost elektricnega odklepa ki silo zmanjsa na 30N. Smernice za
predorsko opremo so v avstriji bile spremenjene (glej RVS 09.02.22 — 1.
Sprememba dne 01.11.2016 — podclen 9.13.3)

Prosimo za spremembo zahtevane sile odklepanja.

Najvecja dopustna sila odpiranja (pritisk na panic drog oz. kljuko) se dvigne iz
10 N na 30 N. Sprememba velja za postavke: N 16 3 107, 108, 109, 110, 113,
115, 116,118, 121,122 in 135.

VPRASANIE 207: Spostovani, 1z razpisne dokumentacije za postavke dobave in vgradnje vrat

ODGOVOR:

(Skupine Klju€avnicarska dela in dela v jeklu) ni razvidno ce in kateri pritiski
delujejo na vrata v precnikih. Zato je mozno da vrata deluje zracni pritisk in
da 100N sile za odpiranje ne zado$ca. V tem primeru je nujna uporaba
odpiralnih pripomockov, kot se to uporablja v Avstriji.

Prosimo za razlago ali je potrebna uporaba odpiralnih pripomockov.

RVS 09.02.22 predvideva, da se v primeru, da pritiski na vrata ne omogocajo
odpiranja vrat s silo manjSo od 100 N, uvedejo ukrepi za zniZanje zraCnega
tlaka. Ti ukrepi so ustrezno obdelani v projektu elektro strojne opreme, ki ni
predmet tega javnega narocila.

VPRASANJE 208: Spostovani, Navezujo¢ se na postavke za dobavo in vgradnjo vrat v predoru

ODGOVOR:

(Skupine Kljuc¢avnicarska dela in dela v jeklu) imamo pripombo:

Vrata z silo dopustno silo odklepanja v predoru ni tehni¢no mozZno uporabiti,
sila odklepanja za vrata s standardnimi rocaji znasa 30N in za vrata v panic
izvedbi (Palice za odpiranje) znasa priblizno 80-90N. Za vrata v panic izvedbi
obstaja moZnost elektricnega odklepa ki silo zmanjsa na 30N. Smernice za
predorsko opremo so v avstriji bile spremenjene (glej RVS 09.02.22 — 1.
Sprememba dne 01.11.2016 — pod¢len 9.13.3)

Prosimo za spremembo zahtevane sile odklepanja.

Glej odgovor na vprasanje st. 206.



VPRASANIE 216: Spostovani, Prosimo Vas za spremembo formule za ocenjevanje ponudbene

ODGOVOR:

cene, saj se pomen dodatnih tock pri trenutni formuli izrazi le pri izdredno
majhnih razlikah v ceni, kar pa je zelo malo verjetno. Pri taksni formuli je
izrazena prednost izkljuéno ponudniku z zelo nizko ceno, kar pa po danasnjih
merilih ne bi smel biti slucaj.

Za bolj realno vrednotenje ponudbene cene predlagamo enak sistem kot na
severni strani predora karavanke: (Cena najcenejSe ponudbe/Cena

ocenjevane ponudbe)*95

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRASANIE 217: Spostovani, Glede na to, da geoloske razmere na vecini predora zaradi

ODGOVOR:

varnostnih razmer ne dopuscéajo polovi¢nega izkopa stopnice, Vas naprosamo
za podaljSanje ¢asa gradnje za 350 dni, saj v nasprotnem primeru ni mozno
oddati realne ponudbe. Po trenutnem stanju so ponudniki prisiljeni kalkulirati
s hitrostjo izkopnih del, ki ogoroza varnost delavcev v predoru.

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRASANIJE 218: Spostovani investitor. Zanima nas v kakénem na kak$nem formatu mora biti

ODGOVOR:

tiskana oblika predracuna? Oz. povedano drugace, na koliko straneh naj bo
tiskan popis? Ce damo tiskat 1:1 na pokonéni A4 list pride ena postavka
raztegnjena na 4 liste. Lep pozdrav.

Ponudnik mora predloziti ponudbeni predracun v tiskani in elektronski obliki,
kot je to zahtevano v t¢. 13.1 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Izpis ponudbenega predracuna naj se izvede neposredno iz programa PIS, v
katerem je Ze dolo¢ena oblika izpisa.

VPRASANJE 219: Spostovani. Prosimo, ¢e objavite nove popise del z vsemi spremembami in

ODGOVOR:

dopolnitvami, ki so bila podana v odgovorih.

V nasprotnem primeru, prosim za obrazlozitev, kako naj popise oddamo.

Na primer VpraSanje 43: obrazlozZitev postavke S5 1 681 ...

Odgovor: Postavka se briSe iz predracuna.

Mi samo pri izpolnjevanju predracuna pustimo prazno oz. vpiSemo ceno 0,00
€7?

In prosimo tudi, da na vprasanja odgovarjate sproti. Pri takSnem razpisu ni
dopustno, da odgovarjate z 14 dnevnim zamikom. Hvala in lep pozdrav.

Z dodatkom S§t. 7 oziroma St. 8 je bilo objavljeno novo Poglavje 6. Z
dodatkoma St. 7 in St. 8 sta objavljena tudi povzetka vseh sprememb
predracuna. Velja predracun st. N137Z04, ki v celoti nadomesca predracun st.
N137201 in predracun st. N137Z03.

VPRASANJE 220: Naro¢nika prosimo za pojasnilo, ali moramo k ponudbi predloZiti tudi kopijo

naslednje dokumentacije: P3 Posebni pogoji, P4 Tehni¢ni pogoji za izvedbo
del, P9 PZI za objavo.

Ali moramo ponudbi predloZiti kopije popravkov, ki jih je naro¢nik objavil na
portalu narocil (Dodatek st. 1 do Dodatek st. 6 z vklju¢enimi spremembami)?



ODGOVOR: V tocki 13.1 navodil ponudnikom je doloceno, kaj mora vsebovati ponudba.

VPRASANIJE 221: Naro¢nika prosimo za pojasnilo, ali moramo k ponudbi predloZiti tudi kopijo
naslednje dokumentacije: P3 Posebni pogoji, P4 Tehnicni pogoji za izvedbo
del.

Ali moramo ponudbi predloZziti kopije popravkov, ki jih je naro¢nik objavil na
portalu narocil (Dodatek st. 1 do Dodatek st. 6)?

Ali moramo katero izmed teh dokumentacij, v primeru, da jo moramo
predloziti svoji ponudbi, podpisati oziroma parafirati?

ODGOVOR: V tocki 13.1 navodil ponudnikom je doloceno, kaj mora vsebovati ponudba.

VPRASANJE 222: Spostovani naroénik. Zaradi velikega $tevila sprememb in dopolnitev ter
zaradi vasega nacina odgovarjanja, vas prosimo za podaljSanje roka oddaje
vsaj za teden dni. Lep pozdrav.

ODGOVOR: Z dodatkom st. 7 je bila objavljena sprememba roka za oddajo ponudb.

VPRASANIE 223: I1l. POGODBENA VREDNOST DEL
3. ¢len
Pogodbena vrednost del je dolo¢ena na osnovi ponudbe izvajalca st.
............................................... ,ZOANE (o,
Ocenjena pogodbena vrednost del po predracunu St. ..................... brez
DDV znasa .....ccoceeeeenvnnennn. EUR

V ocenjeno pogodbeno vrednost je vkljutena tudi vrednost
nepredvidenih del v viSini 10%.

Vrednost del po predracunu St..........ccccecveveennene , ki je dolocena s klavzulo
»klju¢ v roke« brez DDV znaSa ......ccccvveeeneeneenenn EUR. Tako
dolocena vrednost del vsebuje vrednost vseh nepredvidenih in
preseznih del, izklju€uje pa vpliv manjkajocih del nanjo.

Skupna vrednost (po predracunih st. .................. in St. ..ccceveveneeneen.) brez
DDV znasa .....cccceveevnvvneennn. EUR

Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 pla¢a naroc¢nik znasa
....................................... EUR

Iz zapisanega je razbrati da lzvajalec ne bo poplacan za 10%
pogodbenega zneska.
Prosimo, potrdite oziroma pojasnite.

ODGOVOR: Glej tocko 14.4 navodil ponudnikom (poglavje 1).

VPRASANJE 224: Ali mora biti OVD iz druge driave vpisan v 1ZS na dan uvedbe v delo ali je
dovolj, da je vpisan v primerljivo organizacijo v svoji drZavi?

ODGOVOR: Da, OVD iz druge drzave mora biti vpisan v IZS na dan uvedbe v delo.



VPRASANIE 225: Ponudniki iz tujine izpolnijo ESPD obrazec enako kot ponudniki iz Slovenije?

ODGOVOR: Vsi gospodarski subjekti, ki sodelujejo pri javhem narocilu morajo predloziti

izpolnjen ESPD obrazec.

VPRASANIE 226: Zaradi obseZnosti samega razpisa, veliko zastavljenih vpraganj in sprememb

ODGOVOR:

dokumentacije vas pozivamo, da podaljSate rok za oddajo.

Bojimo se, da na zadnja zastavljena vprasanja (torej 21.2.2018 do 10.00 ure)
ne boste odgovorili pravoc¢asno (odgovarjate z 14 dnevnim zamikom) in tako
ponudniki ne bomo dobili pravocasno odgovorov in sprememb.

Pozivamo vas tudi da ponovno objavite vso razpisno dokumentacijo z vsemi
spremembami in dopolnitvami ter da posodobite vse popise del.

Z dodatkom S§t. 7 je bila objavljena sprememba roka za oddajo ponudbe. S
tem dodatkom objavljamo Cistopise poglavij 1, 3,4 in 7.

VPRASANIE 227: Spostovani. Glede 5.1 (m) - PRILOGA 2 - potrditev reference za podizvajalca:

ODGOVOR:

a) hidroizolacija v predoru v povrsini najmanj 25.000m?2
b) barvanje predora v skupni povrsini najmanj 10.000m2
c)dvoslojno betonsko vozis¢no konstrukcijo v celotni Sirini predora...
V kolikor nimamo podizvajalca in bomo dela izvajali sami, potrebujemo
potrjeno PRILOGO 2?
Ne.

VPRASANIE 228: Spostovani, prosimo za razlago in napotila za izpolnitev ESPD obrazca

oziroma potrdilo ali prav razumemo potrebne vpise v ESPD obrazec. Ne vemo
namre¢ kako ga pravilno izpolniti, da ne bo napak. Kot konzorcijski partneriji
oddajamo ponudbo - sestava ponudnika z vlogami posameznih gospodarskih
subjektov bo predvidoma naslednja:

(i) konzorcijski partner 1 (vodilni partner)

(ii) konzorcijski partner 2 (partner - ¢lan konzorcija)

(iii) podizvajalec 3 (uporabili bomo reference tega podizvajalca)

(iv) podizvajalec 4 (na reference tega podizvajalca se ne sklicujemo, bo pa
oddelal doloc¢ena dela, ¢e bo pridobljen projekt)

(v) oseba 5, ki nam bo posodila dolocene stroje, vendar ne bo podizvajalec -
njegovo opremo bomo vzeli v najem.

Upostevajo¢ navedena izhodis¢a smo ESPD obrazec za ponudnika - vodilnega
partnerja izpolnili na naslednji nacin:

1. V II. delu ESPD obrazca pod tc. A. Informacije o gospodarskem subjektu
smo pri vprasanju "Ali gospodarski subjekt sodeluje pri postopku oddaje
javnega narocila skupaj z drugimi subjekti?" oznadcili odgovor "Da" ter v
okvircek vpisali sodelujoce v ponudbi z prevzetimi vlogami in sicer naslednje
besedilo

"(i) konzorcijski partner 1 (vodilni partner),

(i) konzorcijski partner 2 (partner - ¢lan konzorcija),

(iii) podizvajalec 3 (uporabili bomo reference tega podizvajalca) in

(iv) podizvajalec 4 (na reference tega podizvajalca se ne sklicujemo, bo pa
oddelal dolocena dela, ¢e bo pridobljen projekt)"



ODGOVOR:

VPRASANIJE 229:

ODGOVOR:

VPRASANJE 230:

ODGOVOR:

Ali so navedeni vnosi pravilni ali pa v tem delu ESPD obrazca navajamo
izkljuéno konzorcijske partnerje, ne pa tudi podizvajalce? Ce navajamo tudi
podizvajalce ali jih moramo navesti vse ali zgolj tiste s katerimi izpolnjujemo
referenéne pogoje?

2. V Il. delu ESPD obrazca pod t¢. C.Informacije o uporabi zmogljivosti drugih
subjektov (81. ¢len ZJN-3) smo pri vprasanju "Ali gospodarski subjekt
uporablja zmogljivosti drugih subjektov, da bi izpolnil pogoje za sodelovanje
iz dela IV. ter merila in pravila (Ce obstajajo) iz dela V. spodaj? smo oznacili
odgovor "Da". Naveden odgovor smo oznacili zaradi dejstva, ker bosta pri
ponudbi sodelovali:

a) Podizvajalec 3, na katerega reference se bomo sklicevali in s tem
uporabljali tudi njegove zmogljivosti, in

b) Oseba 5, ki nam bo posodila doloc¢eno zahtevano opremo, vendar ne bo
podizvajalec.

Ker se ob oznacitvi odgovora "Da" ni odprl noben okviréek za vnos podatkov
imen Podizvajalca 3 in Osebe 5 nismo mogli vpisati.

Ali je naveden vnos pravilen zaradi upoStevanja vlog Podizvajalca 3 in Osebe
57 ali pa bi pri tej tocki morali upostevati zgolj Podizvajalca 3 na katerega
referenco se bomo sklicevali?

3. V II. delu ESPD obrazca pod té. D.Informacije o podizvajalcih, katerih
zmogljivosti gospodarski subjekt ne uporablja smo pri vprasanju "Ali
namerava gospodarski subjekt oddati del javnega narocila v podizvajanje
tretjim osebam (v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3 in ¢e ne uporablja njegovih
zmogljivosti v skladu s 81. ¢lenom ZJN-3)? smo oznacili odgovor "Da" ter v
okvirek vpisali sodelujocega Podizvajalca 4 z prevzeto vlogo t.j. kot
podizvajalca na reference katerega se ne bomo sklicevali.

Ali je naveden vnos pravilen ob upostevanju vloge Podizvajalca 4?

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca so objavljena na spletni strani
https://www.enarocanje.si/ _ESPD/.

Spostovani pred 10 dnevi smo vam poslali vprasanje (5.2.2018), smo vam
poslali vprasanje, na katerega Se vedno nimamo odgovora. Prosimo, ¢e lahko
na vprasanja odgovarjate sprotno in ne s takSno zamudo, saj ¢e bo $lo naprej
s taksno hitrostjo ne bomo dobili odgovore na vsa zastavljana vprasanja do
roka za oddajo narodila.

Narocnik je na vprasanja zastavljena dne 5.2.2018 odgovoril z dodatkom 3t. 7,
ki ga je posredoval v objavo dne 15.2.2018.

Potencialni ponudnik izpostavlja veliko skrb za varnostni status zahodne cevi.
Konstrukcija na vzhodni cevi skupaj s pre¢nim prehodom bo nedvomno
opazno vplivala na varnost zahodne cevi. Medtem pa bo varnostno stanje
zahodne cevi nedvomno vplivalo na konstrukcijo na vzhodni cevi, to pa bo
imelo vpliv tudi na rok izvedbe. Narocnika vljudno prosimo, da pojasni na
kaksen nacin se bodo odpravili tak$ni vplivi na gradnjo.

Ni pri¢akovati vpliva obstojeCe cevi na gradnjo vzhodne cevi. lIzbrani
ponudnik je dolzan gradnjo predora izvajati v skladu s projektno
dokumentacijo in na nacin, da bodo vplivi na obstojeco cev minimalni.



VPRASANJE 231:

ODGOVOR:

VPRASANJE 232:

ODGOVOR:

VPRASANJE 233:

Narocnik v razpisni dokumentaciji navaja, da je najvisja sprejemljiva vrednost
ponudbe 121.500.000,00 EUR. Narocnika prosimo za pojasnilo, ali je pri
dolocitvi navedene vrednosti upoSteval zahtevnost in obseg gradnje, ki je
predmet javnega narocila, saj takSna vrednost nikakor ne predstavlja trzne
vrednosti predmeta javnega narocila. Ob poznavanju trinih razmer za takSno
vrednost, ob upoStevanju vseh zahtev narocnika in vseh tveganj, ki jih
prevzema ponudnik, ponudniki ne morejo izvesti gradnje. Narocnika
pozivamo, da najvisjo sprejemljivo vrednost ponudbe zvisa, saj bo narocnik le
sprejemljivi vrednosti ponudbe 121.500.000,00 EUR bo vodilo v to, da
naro¢nik ne bo prejel dopustne ponudbe in javnega narocila ne bo mogel
oddati oziroma bo v fazi izvajanja gradnje imel tezave z izvajalcem, ki bi oddal
ponudbo, ki bi bila v okviru te vrednosti, saj noben izvajalec, ki ima izkusnje
pri tovrstnih gradnjah, ni zmoZen kvalitetno in pravocasno izvesti predmeta
javnega narocila za taksno vrednost.

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Po podrobni prouditvi razpisne dokumentacije, vklju¢no tehni¢nih pogojev in
PZI dokumentacije in zlasti ob upostevanju geoloskih pogojev gradnje, je
potencialni ponudnik naredil lastni izracun potrebnega ¢asa za izvedbo vseh
del. Na podlagi lastnih izrac¢unov in dosedanjih izkusenj pri izvajanju tovrstnih
gradenj, menimo, da rok za izvedbo, kot ga je dolocil narocnik, to je 52
mesecev, zadosca le za izvedbo del v obmocju juznega portala, medtem ko je
za izvedbo vseh del ta rok obcutno prekratek. Ob upostevanju zahtevnosti
gradnje in obseZnosti potrebnih del narocnika prosimo da rok za izvedbo
podaljSa na najmanj 70 mesecev. TakSen rok izvedbe del bo sorazmeren s
predmetom javnega narocila in bo ponudnikom omogocal, da izvedejo
gradnjo skladno z zahtevami narocnika kvalitetno in pravocasno. Narocnik je
dolzan dolociti rok izvedbe, ki je glede na obseg in zahtevnost gradnje
primeren in ponudnikom omogoca izvedbo pogodbenih del. Glede na
pojsnjeno narocnika pozivamo, da rok izvedbe podaljSa na najmanj 70
mesecev, kot je minimalni rok, v katerem se lahko vsa dela izvedejo.

Naroc¢nik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Spostovani! Prosim za dodatna pojasnila.

6. SPECIFIKACIJA DEL

a) Podatki za implementacijo in posodobitev BIM izvedbenega plana s
procesnimi diagrami in postopki

¢ Narocnik bo za ¢asa trajanja projekta vzpostavil skupno informacijsko okolje
(CDE), ki se bo uporabljalo za izmenjavo vseh dokumentov, ki bodo nastali
tekom trajanja projekta. (odstavek 3)

V zvezi z zgoraj navedenim potrebujemo dodatne informacije o platformi,
sicer ne moremo izdelati kalkulacije ponudbe. Katero orodje — platformo
(CDE) bo narocnik uporabil? Katere funkcije omogoca platforma (izdelavo



ODGOVOR:

selection setov dokumentov za linkanje z elementi modela, IFC, BCF ter
podporo ostalih formatov datotek, komunikacijo, itd.)?

e Narocnik bo izvajalcu zagotovil dve licenci 3D/4D/5D/6D programskega
orodja (odstavek 4)

Prosim za dodatne informacije o platformi. Za katero platformo (CDE) gre?
Nase podjetje razpolaga s svojo platformo, ali moramo kljub temu uporabiti
naro¢nikovo? V kolikor je obvezna uporaba naroc¢nikovih orodij, kdo je
odgovoren za morebitne tehnicne omejitve orodja v zvezi z zmoznostjo
izvedbe predmeta narocila ter za izobrazevanje in tehniéno pomoc
uporabnikom?

Brez tocne navedbe za katero CDE gre in poznavanja specifikacij orodja ne
moremo kalkulirati cene, saj nimamo podatkov glede potrebnega casa in
stroska izobraZevanja, povezljivosti in zmogljivosti sistema za izvedbo
naroCila, potrebnega hardwara, potrebah po dodatnih programskih
orodjih,....

c) 4D in 5D modeliranje

¢ Trajanje vsake pozicije del mora temeljiti na dnevnih ucinkih in ustreznih
koli¢inah iz BIM —modela (tocka 4)

Zahteve iz postavke ne razumemo in je kot take ne moremo kalkulirati.
Prosimo za pojasnilo.

f) Povezovanje dokumentov na elemente BIM modela izvedenega stanja

e Tu se v okviru 6D platforme elementov lahko dodajajo povezave na dva
nacina — na posamezne elemente ali skupine elementov

Zahteve iz postavke ne razumemo in je kot take ne moremo kalkulirati zato
prosim za dodatna pojasnila. Ali to pomeni, da naroc¢nik zagotovi platformo
(CDE) — 2 licenci, kamor lahko ponudnik nalaga datoteke (dokumente) in jih
lahko z uporabo poizvedb (selection setov dokumentov) zdruzenje ter locira z
URL povezavo, ki jo vnese v atribute gradnikov modelov? Kaj ¢e ponudnik za
svoje delo potrebuje vec licenc?

Vemo, da je narocnik izdelal BIM MODEL. Zaradi boljSe preglednosti in
predstavitve projekta ponudnikom predlagamo, da se obstojeci BIM model
da na razpolago ponudnikom kot dodatna neformalna oz. neobvezna
informacija.

BoljSe kot ima ponudnik vhodne podatke, boljsa in natanénejsa, s tem tudi
kompetitivna je lahko ponudba. Hvala in lep pozdrav,

a) Narocnik bo zagotovil portalno resitev na Sharepoint platformi. Platforma
bo podpora projektnemu vodenju, respozirtorj dokumentacije v doloceni
strukturi z dolo¢enim metamodelom -tipi dokumentov, faze procesov,... Do
dokumentov bodo lahko dostopali zunanji in notranji uporabniki pod
dolocenimi pravicami, ki so jim dodeljene preko sistema vlog.

Narocnik bo izvajalcu zagotovil dve licenci programa Bexel Manager. Bexel
Manager je softverska platforma za BIM menediment, ki omogoca
upravljanje projekta z uporabo BIM-tehnologije in procesov od faze
projektiranja do faze vzdrZevanja. Platforma pokriva izdelavo napredne
vizualizacije, analize kolizij, kreiranja baz pozicij in cen, predizmere in
predracuna del, kontrole podizvajalcev, naprednega kreiranje 4D/5D modela,
povezovanja projektne in druge dokumentacije z modelom ter upravljanje
vzdrZevanja objekta (6D Facility Maintenance).



VPRASANIJE 234:

ODGOVOR:

Uporaba programa Bexel Manager ni zahtevana. Izvajalec lahko uporabi svojo
programsko opremo, ki bo naenak nacin omogocala dokoncanje nalog
predpisanih v razpisni dokumentaciji. Zagotoviti je treba le odprto izmenjavo
informacij med programsko opremo lzvajalca ter Narocnika, InZenirja in BIM-
svetovalca (tj. Bexel Manager).

Zahtevana pa je uporaba skupnega informacijskega okolja (CDE) -
Sharepoint.

Tehni¢ne omejitve orodja v zvezi z moZnostjo izvedbe predmeta narocila:

e  CDE(Sharepoint): ne bo predstavljal tehni¢nih omejitev v zvezi z
zmoznostjo izvedbe predmeta narocila.

e Bexel Manager: Uporaba Bexel Managerja ni obvezna, temvec je
odlocitev na strani izvajalca.

IzobraZevanje in tehni¢na pomoc¢ uporabnikom za:

e  CDE(Sharepoint): zagotovi Narocnik

e  Bexel Manager: BIM-svetovalec bo zagotovil ustrezno tehni¢no podporo
in izobrazevanje do izteka veljavnosti pogodbe.

c) Vsi elementi v modelu morajo imeti ustrezne atribute s to¢nimi koli¢inami,
ki se uporabljajo za dolocanje cene del. Le-ti atributi se morajo povezati z
ustreznimi pozicijami del. S tem postopkom, se na osnovi cene na enoto,
pridobi celotna cena izvedbe del teh elementov. Prav tako je potrebno te
elemente povezati z ustreznimi aktivnostmi znotraj terminskega plana, s
¢imer dobimo 4D model. Povezovanje elementov z aktivnostmi in pozicijami
se realizira s kreiranjem 5D modela, s pomocjo katerega je mozino slediti
stroskom ter ustreznim koli¢inam tekom izvedbe projekta.

f) Programska oprema Bexel Manager omogocCa povezovanje projektne in
druge dokumentacije s CDE (SharePoint) preko dodajanja hiperpovezav
ustreznim elementom ali skupinam elementov. S klikom na povezavo znotraj
platforme Bexel Manager, program preusmeri na ustrezno spletno stran ali
pa se zacne postopek prenosa dokumentacije na lokalni racunalnik.

Ocenjujemo, da bosta dve licenci pokrivali potrebe izvajalca po softveru za
BIM menedZment. V primeru, ko izvajalec zahteva vecje Stevilo licenc, je
potreben dodaten nakup le-teh.

BIM model bo predan izvajalcu ob uvedbi v delo.

Predlagamo, da si ponudniki ve¢ informacij o programu Bexel Manager
pridobijo na spletni strani: www.bexelconsulting.com.

Spostovani, glede na Stevilne spremembe in pojasnila na ponudnikova
vprasanja vas naproSamo za strnitev popravkov oz. Cistopis popisov del in
razpisne dokumentacije, ob tem pa vas prosimo Se za podaljSanje roka
oddaje za 14 dni. Hvala in lep pozdrav!

Z dodatkom $t. 7 je bila objavljena sprememba roka za oddajo ponudb.
Narocnik s tem dodatkom objavlja Cistopise poglavij 1, 3,4 in 7.


http://www.bexelconsulting.com/

VPRASANIJE 235:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 236:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 237:

ODGOVOR:

V fazi oddaje ponudbe ponudniki ne razpolagajo z vsemi transportnimi
sredstvi, ki ste si jih zamislili v tabeli C1, razpolagajo pa s cenami na enoto
(uro, dan, mesec), zato prosimo, da iz tabele C1 umaknete zahtevo po
izpolnjevanju stolpcev "TIP", "LETO IZDELAVE", "KOLICINA", "NOSILNOST".
Omenjeni podatki so nerelevantni, za narocnika je pomembna zgolj cena na
enoto.

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Spostovani narocnik, V navodilih P1, v poglavju 5., ugotavljanje sposobnosti,
pod tocko 5.1. (I) so zapisani pogoji za tehni¢no osebje oz. strokovni kadri, ki
bodo sodelovali pri izvedbi narocila in so odgovorni za izvedbo razpisnih del
in sicer:

Odgovorni vodja del, ki mora:

¢ imeti izobrazbo gradbene ali rudarske in geotehnoloske smeri

¢ najkasneje do uvedbe v delo izpolniti pogoje za odgovornega vodjo del za
zahtevne objekte v skladu z drugim odstavkom 77. ¢lena Zakona o graditvi
objektov - ZGO-1 (Ur. I. RS, $t. 110/02 in spremembe), ob upostevanju dolodil
Pravilnika o obliki in vsebini ter o nacinu vodenja imenika Zbornice za
arhitekturo in prostor Slovenije in InZenirske zbornice Slovenije (Ur. I. RS, St.
123/03, 56/05 in 108/09) in

e imeti vsaj eno referenco v zadnjih 15 letih pred objavo predmetnega
javnega narocila pri izvedbi novogradnje cestnega ali Zelezniskega predora
dolZine vsaj 2000 m (od tega m2, 1700 m podzemne gradnje) in precnega
preseka > 60 in sicer kot kader, ki je opravljal dela, ki v smislu dolo¢b ZGO-1
pomenijo funkcijo odgovornega vodje del. Za dokoncanje del Steje datum
izdaje pisma o prevzemu ali enakovrednega potrdila, ki izkazuje datum
prevzema referencnega projekta

* mora biti zaposlen pri ponudniku.

Dodatno pa je v Merilo 4: Referen¢ni projekti za odgovornega vodjo del
navedeno, da lahko ponudnik prejme najvec 1.5 dodatne tocke, v kolikor je
bil referenéni objekt izvajan po NATM metodi (ONORM B 2203-1) z
upostevanjem vseh navedenih kriterijev.

Glede na dejstvo, da je zahtevana metoda NATM primerljiva z metodo
ADECO-RS, saj obe predstavljata tradicionalni nacin izvedbe tunelov z
vrtanjem in miniranjem, nas zanima, ali boste upostevali tovrstno metodo kot
enakovredno in tako priznali dodatne to¢ke ponudniku? Hvala za odgovor!
Narocnik bo obe metodi uposteval kot enakovredni oz. primerljivi. Zahteva
naro¢nika je, da je precni prerez izkopa > 60 m? doloéljiv v skladu s
standardom ONORM B 2203-1 - Mejna povrsina A.

Spostovani, Vse stroske za obratovanje Cistilne naprave za odpadno vodo iz
predora je po navodilih naro¢nika potrebno vkalkulirati v ¢asovno odvisne
stroske. Menimo, da je koli¢ino C02 in sredstev potrebnih za flokulacijo
delcev nemogoce dovolj natancno oceniti. Naroc¢nika prosimo za
posredovanje koli¢ine zgoraj navedenih sredstev, katero je treba vracunati
cez celoten cas gradnje.

Del razpisne dokumentacije je geoloska dokumentacija, ki ponudnikom
omogoca oceno potrebnih sredstev za ustrezno obdelavo odpadne vode.
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VPRASANIJE 238:

ODGOVOR:

VPRASANJE 239:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 240:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 241:

Pozdravljeni, specificirajte zahteve v prilogah C,C1,D,D1. Kaj pomeni cena
notranjega prevoza? Kaj je za vas notranji prevoz? Kako naj ponudniki za vsak
material¢ek posebaj definiramo izvor in prevozno oddaljenost? Cene na trgu
SO znane.

Cena notranjega prevoza pomeni ceno prevoza materialov znotraj gradbisca.

Ponudnik je vecinski (99%) lastnik gospodarskega subjekta, kateri je izvedel
referencni objekt, ki izpolnjuje zahteve narocnika.

V skladu z zahtevo iz tocke (k) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, bo
ponudnik v ponudbi priloZil izpolnjeni in potrjeni obrazec 5.1. (k) ter potrdilo
investitorja. Poleg tega bo narocniku izkazal lastnistvo ponudnika nad
gospodarskim subjektom, ki je izvedel to referen¢no delo.

Ali mora ponudnik v navedenem primeru za priznanje reference priloziti Se
kak dokument?

Gospodarski subjekt, ki izkazuje referenco, ki je zahtevana v tocki 5.1 k) mora
v ponudbi nastopati kot ponudnik oz. v primeru skupne ponudbe kot partner
v skupnem nastopu. Glej tudi odgovor na vprasanje st. 205.

Spostovani, 6.2.2018 smo Vam poslali skupino vprasanj na katere danes
19.2.2018 Se vedno niste podali odgovorov. Glede na to da je priprava nase
ponudbe odvisna od omenjenih vprasanj zahtevamo da nemudoma
odgovorite nanje ter hkrati ustrezno podaljSate rok za oddajo ponudb za 14
dni. Isto¢asno pozivamo Narocnika da se ne sklicuje za puhlicami "Naro¢nik
bo podal odgovore na vsa zastavljena vprasanja" ali "Naroc¢nik odgovarja na
vprasanja skladno z zakonsko predpisanimi roki" saj na ta nacin samo
izkazujete neprimeren in podcenjujo¢ odnos do ponudnikov - zahtevo
smatrajte kot opozorilo po ZPVPJN.

Narocnik je na vprasanja zastavljena dne 6.2.2018 odgovoril z dodatkom 3t. 7,
ki ga je posredoval v objavo dne 15.2.2018.

Spostovani. Nase podjetje pripravlja ponudbo za obe strani tunela tj. za t.i.
avstrijski del tunela in za t.i. slovenski del tunela.

Pri isti postavki, pri istih delih, ki se izvajajo na obeh straneh tunela prosimo
za tolmacenje za slovenski del tunela. Na avstrijskem delu je predvidena
osnovna postavka:

Positionsnummer: 01 04 66 09 36 A

Positionstext:

Bordstein/Leitungskanal Schlitzrinne Typ A, Lastkl.C Z

LT 1 Bordstein/Kabelkanal Schlitzrinne Typ A, Lastklasse C, gemaR
Ausschreibungsunterlagen mit integrierten Einlauféffnungen.

Na slovenskem delu je predvidena osnovna postavka:



ODGOVOR:

Sifra Postavke: 0 N 20 1 102

Opis Postavke:

Dobava in vgradnja prefabriciranega AB robnika min. tlacne trdnosti C30/37,
XC3, XD3, XF4, XA1, Dmax8, SA, razreda E600, vkljucno z gumijastim tesnilom
ter tesnjenjem spojev s trajno elasticno tesnilno maso in tesnilnim trakom iz
ekspandiranega polietilena fi 10 mm, izvedba po nacrtu - Tip A (visoki votli
robnik z rezami).

Opombe: *kolicine veljajo za glavno cev, odstavne niSe in galerijo

Na podlagi EN 1433 standarda je tako na avstrijskem delu predviden razred
obremenitve C 250 (robniki, odstavni pas, parkiris¢a), na slovenskem delu pa
je predviden razred obremenitve E 600 (industrija, vojska, velike
obremenitve).

Prosim za potrditev, ali se lahko na slovenski strani tunela ponudijo in
izvedejo isti tunelski robniki in elementi kot na avstrijski strani tunela?

Na navedenih delih tj. na tunelskih - predorskih robnikih in ostalih
pripadajocih postavkah za tunelske robnike je namre¢ v primeru, da se lahko
na slovenski strani izvedejo isti tunelski robniki (DE=Schlitzrinne), kot na
avstrijski strani po nasi oceni moZen prihranek Investitorja DARS za okrog 0,5
MIO EUR (500.000 EUR).

S spostovanjem!

Ponudniki so dolzni ponuditi tunelske robnike in elemente, kot izhaja iz
zahtev razpisne dokumentacije.

VPRASANIE 242: Glede na to, da smo tuja druzba, prosimo, da dopolnite navodila in jasno

ODGOVOR:

poveste kako je potrebno izpolniti tabelo F.

Tabelo F izpolni izbrani izvajalec. Glej spremembe v dodatku §t. 7.

VPRASANJE 243: Prosimo naroénika, da pojasni zakaj (razlogi) je potrebno objekt za Naro¢nika

ODGOVOR:

- postavka N 18 4 101 narediti skladno z Uredbo o javnem narocanju.

Tak objekt je predvidoma zacasen. Prosimo za obsirnejsi popis del, ki bo bolj
jasno opisal zahtevek narocnika.

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Objekt mora biti izveden
skladno z Uredbo o zelenem javnem narocanju. Izbrani ponudnik bo moral
izdelati PZI projektno dokumentacijo za objekt za naro¢nika skladno z nacrti
in opisi iz nacrta IDZ. S tem dodatkom objavljamo spremembo predracuna.

VPRASANJE 244: Spostovani. V tabeli D1 nam nista razumljivi naslednji postavki:

ODGOVOR:

27. beton plasti¢ni C16/20, XC1, XA1, Dmax32 - beton C16/20 ne more biti
stopnje izpostavljenosti XC1 (Preglednica 3, SIST 1026)

61. beton vozis¢a- obrabna plast C35/45, XF4, XB3, PVII; (100% silikatni
material) - kaj pomeni oznaka XB3 (v preglednici 3, SIST 1026 te oznake ni)
Hvala za vas odgovor. Lep pozdrav.

S tem dodatkom objavljamo spremembo tabele D1. Popravek je vkljucen tudi
v predracunu st. N137Z04, ki ga objavljamo s tem dodatkom.
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VPRASANIJE 245:

Narocnika prosimo, da dopolni popis za postavko N 18 4 101 (prostori za
narocnika,...). Prosimo, da se pripravi popis del , jasno definira kaj mora biti
zajeto, da lahko pripravimo korektno ponudbo. Tako pridobljene ponudbe ne
bodo primerljive med seboj, saj so podatki preskopi.

Zelo nerazumljivo se nam zdi, da se npr. prepust, ki je vreden 20.000 eur
razdeli na cca 20 postavk, objekt, ki je vreden cca 100 krat vec¢ pa samo ena
postavka - kpl! Prosimo za dopolnitev popisa del.

ODGOVOR: Glej odgovor na vprasanje st. 243.

VPRASANIJE 246:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 247:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 248:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 249:

ODGOVOR:

Ker je narocnik dolZan zagotoviti ucinkovito preprecevanje, odkrivanje in
odpravljanje nasprotij interesov pri izvajanju postopkov javnega narocanja,
da se prepredi kakrsno koli izkrivljanje konkurence in zagotovi enakopravna
obravnava vseh gospodarskih subjektov (91. ¢len ZJN-3), vas tudi pozivamo,
da potrdite, da ne boste upostevali referencnih potrdil, v katerih bodo
ponudniki navajali dela in vrednosti del, ki jih niso sami izvedli.

Naroc¢nik bo ponudbe ocenjeval skladno z ZJN-3 in dolodili razpisne
dokumentacije.

Prosimo vas za potrditev, da boste v tem postopku dosledno opravljali
preveritev resnicnosti podatkov v predlozenih referenénih potrdilih, saj je bilo
v primerljivih postopkih javnega narocanja dokumentirano ugotovljeno, da
nekateri ponudniki (in referen¢ni narocniki) kot referenéna dela (vrednost,
izvedena dela in koli¢ine...), navajajo kar dela (vrednost, izvedena dela in
koli¢ine...), ki so jo v resnici izvedli predhodni izvajalci na istem objektu (ki so
zaradi stecaja z deli prenehali).

Narocnik bo ponudbe ocenjeval skladno z ZIN-3 in dolocili razpisne
dokumentacije.

Spostovani, zanima nas, ali je postavitev zacasne betonarne v sklopu
izdanega gradbenega dovoljenja ali je za postavitev potrebno pridobiti Se
kak$na posebna dovoljenja. Za odgovor se v naprej zahvaljujemo.

Postavitev zacasne betonarne je del predvidene ureditve gradbisca, za kar je
bilo tudi izdano gradbeno dovoljenje.

popis t¢. 3.8.4 - SEMAFORIZACIJA

Za katero cesto in za koliko ¢asa je potrebno v ponudbo vkljuditi gradbiscno
semaforizacijo?

Ponudnik naj se seznani z na¢rtom 4.4 Nacrt semaforizacije, ki je del razpisne
dokumentacije. Trajanje je odvisno od ponudnikovega terminskega plana
aktivnosti.
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VPRASANIJE 250:

ODGOVOR:

VPRASANJE 251:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 252:

ODGOVOR:

VPRASANJE 253:

ODGOVOR:

Narocnika pozivamo, da uskladi zahteve iz tocke 5.1(l) navodil ponudniku,
tako, da poenoti referencni cas v katerem je strokovni kader oprauvil
referencna dela, in sicer tako, da bo za OVD in OVPD veljalo obdobje 15 let
pred objavo predmetnega javnega narocila. Namrec za razlikovanje med OVD
in OVPD ni nobenega tehnicnega, ne drugega razloga, zakaj je zahteva po
izvedenih delih v tunelu strozja za OVPD, kot je za OVD.

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Narocnik je v nekaj odgovorih (Stev. 124, 137,...) navedel, da je potrebno pri
izvajanju monitoringa dosledno izvajati predpisani obseg meritev, naveden v
Nacrtu monitoringa ter PVO-ju. Ker PVO ni objavljen na spletni strani DARS
kot del RD pozivamo narocnika, da PVO z vsemi spremembami in
dopolnitvami v celoti objavi. PVO je glede na dejstvo, da naro¢nik zahteva
njegovo dosledno spoStovanje, ter v numericnem delu ni povzet v
Okoljevarstvenem soglasju, ponudnik meni, da PVO je 0z. so v njem
vsebovani podatki merodajni za pripravo ponudbe. Ker mora dokumentacija
vsebovati najmanj tiste podatke, ki jih zahteva ZJN-3, ter ponudnik
pravocasno zahteva objavo dodatne dokumentacije, mora narocnik vsem
gospodarskim subjektom, zagotoviti zahtevani dodatni dokument PVO — (IV.
odst. 61. ¢lena ZJN-3).

Nacrt monitoringa v ¢asu gradnje in v Casu obratovanja, ki je sestavni del
poglavja 9, je izdelan skladno z veljavno zakonodajo. Naro¢nik v nadaljevanju
objavlja spremembo ponudbenega predracuna na nacin da se postavka 0003
N 45 1 107 razdeli na vec podrobnih postavk v dodanem nivoju 5 : »OKOLJSKI
MONITORING MED IN PO GRADNJI«.

Glede na odgovor na vprasanje Stev. 36, da je pridobitev zemljiS¢ potrebnih
za pravilno ravnanje z viski in gradbenimi odpadki obveza narocnika,
sprasujemo, ali stroski pridobivanja teh zemljis¢ bremenijo ponudnika in ali
mora le ta pri oblikovanju cene upostevati stroske odkupa, zakupa, najema,
davkov, pristojbin,...?

Glej odgovora na vprasaniji st. 80 (dodatek $t. 5) in $t. 175 (dodatek st. 7).

Naroc¢nika pozivamo, da na podlagi obseZnih sprememb in najavljene objave
Cistopisa RD (odgovor na vprasanje 209), podaljsa tudi rok za postavljanje
vprasanj naro¢niku. Navedeno bo ponudnikom omogocilo pripravo dopustne
ponudbe. Ponudniki glede na obseinost sprememb niso dolZzni sami
preverjati skladnosti RD po posamezni spremembi, saj je naloga narocnika, da
pripravi pravilno, popolno, predvsem pa razumljivo RD, ki onemogoca
razlicna tolmacenja, nerazumevanje posameznih postavk, ali potrebo po
dodatnih obrazloZitvah oz. informacijah.

Naroc¢nik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. S tem dodatkom
prilagamo Cistopise poglavij 1,3,4 in 7.



VPRASANIJE 254:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 255:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 256:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 257:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 258:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 259:

Glede na prestavitev roka na 20.03.2018 vas prosimo, da sorazmerno
podaljsate rok za postavitev vprasanj. Hvala

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Spostovani, kateri datum 11.12.2017 (»VIL.5 Datum posiljanja tega obvestila«)
ali 13.12.2017 (»JN010186/2017-B01 - Obvestilo o narocilu (EU 2 - SL),
objavljeno dne 13.12.2017«) je pravilen glede objave javnega narocila?
Obvestilo o javhem narocilu je bilo poslano v objavo dne 11.12.2017.
Obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih narocil dne 13.12.2017 in na
TED dne 14.12.2017.

Pozdravljeni, v odgovoru na vprasanje Stevilka 184 navajate, da je lahko
gospodarski subjekt fizicna oseba. Kako naj fizi€na oseba izpolne in podpise
ESPD obrazec?

Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca so objavljena na spletni strani
https://www.enarocanje.si/ ESPD/. Fizina oseba (ne velja za s.p.) mora
izpolniti podatke v delu Il. in [ll.A.

Spostovani, z dodatkom Stevilka 7 ste objavili za 32 strani vprasanj in
odgovorov ter za 128 strani sprememb popisa del. Glede na to, da se je s tem
pojavila velika kolicina sprememb za ponudnike in da za odgovor na
posamezno vprasanje potrebujete cca 2 tedna, vas pozivamo, da skladno s
podaljSanjem roka za oddajo ponudb nemudoma podaljSate tudi rok za
postavitev vprasanj za vsaj 2 tedna.

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Spostovani. Na spletni strani https://pis.dars.si/Anonimno/ $e ni objavljenih
popisov del N137203.

Ste v novih popisih zajeli vse spremembe popisov, ki so bile zajete v DODATEK
1, DODATEK 2, DODATEK 3, DODATEK 4, DODATEK 5, DODATEK 6 in DODATEK
7?

Kako se bodo upostevale spremembe, ki bodo podane z dodatkom 8, ki bo
verjetno objavljen v naslednjih dneh? Hvala in lep pozdrav.

Popis N137203 je bil na spletni strani https://pis.dars.si/Anonimno/ objavljen
dne 20.2.2018.

S tem dodatkom objavljamo popis St. N137Z04 in St. N137Z05, ki sta koncna
popisa del in vklju€ujeta vse spremembe, vezane na popis, ki so objavljene v
dodatkih 1 - 8.

Pozdravljeni. Prosim, da nam obrazloZite naslednje:

5.1 (k) Referencna dela

-preéni prerez izkopa >60m2 doloéljiv v skladu s standardom ONORM B 2203-
1 - Mejna povrsina A

To pomeni, da moramo dokazati samo da smo imeli prec¢ni prerez >60m?2
dolog¢ljiv v skladu s standardom ONORM B 2203-1, ne pa tudi, da mora biti
pogodba v skladu s standardom ONORM B 2203-1?
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Hvala.
ODGOVOR: Da.

VPRASANIE 260: Po pregledu dokumentacije za oba razpisa (na slovenski in avstrijski strani)
smo ugotovili, da je obtezba na prefabricirane robnike bistveno drugacna.
Glede na to, da gre za dva dela istega predora vas prosim, da se uskladite.
Zanimivo, na slovenski strani so zahteve bistveno strozje (beri drazje) kot na
avstrijski. Prosimo za korekcijo.

ODGOVOR: Glej odgovor na vprasanje st. 241.

VPRASANIE 261: Glede na obseg spremenjene dokumentacije vas prosimo za podalj$anje roka
za postavljanje vprasanj. Hvala.
ODGOVOR: Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRASANIE 262: Po hitrem pregledu dokumentacije prosimo za podalj$anje roka za oddajo
ponudb vsaj za 21 dni! Zelo neodgovorno od investitorja je, da pri tako
pomembnem projektu kar na lepem spreminja popis del! Kdo bo placal
stroske prevodov? Celoten predracun moramo prevesti, ponovno pregledati,
zato upravic¢eno pri¢akujemo podaljSanje roka ne samo do 20.3.2018 ampak
vsaj do 20.4.2018. Hvala za razumevanije.

ODGOVOR: Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRASANIE 263: Pozivamo narocnika, da podalj$a rok za ponudnikova vprasanja.

ODGOVOR: Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRASANIE 264: Spostovan investitor. V razpisni dokumentaciji v poglavju 5.1 (k): - preéni
prerez izkopa > 60 m2 dolo¢ljiv v skladu s standardom ONORM B 2203-1 -
Mejna povrsina A
Zanima nas, ¢e je dovolj, da dokaZemo izdelavo tunela po metodi ONORM B
2203-1 ali potrebujemo tudi dokazilo, da smo delali tudi obracune po metodi
ONORM B 2203-1?
V kolikor zahtevate, da dokazujemo tudi obratunavanj po metodi ONORM B
2203-1, se nam zdi to diskriminatorno, do vseh izvajalcev, razen do Avstrijskih
podjetjih.
Prosimo, za obrazlozZitev. Lp.

ODGOVOR: Glej odgovore na vprasanja st. 236 in 259. Narocnik ne zahteva, da ponudnik
za referenéno delo dokazuje obra¢unavanje po metodi ONORM B 2203-1.

VPRASANJE 265: Pri kontroli koli¢in izkopa med popisom del in naérti smo opazili razlike. Npr.
Pri postavki N 8 2 119 - Izkop stopnice predora v hribini s podpornim Stevilom
S-4/3.14 je v popisu koli¢ina 6.707,61 m3, iz naértov pa se razbere kolic¢ina
7.919,18 m3. Kaj je prav? Ker se vpisujejo cene na enoto v popis del morajo
biti koli¢ine usklajene. Takih primerov je Se nekaj, zato vas prosimo, da
pregledate kolicine in jih uskladite z nacrti.
Enako velja tudi za sidra SN in IBO. Prosimo za tolmacenje kolicin v popisu ,
ker se ne ujemajo iz podatkov pridobljenih iz nacrtov.
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ODGOVOR: V primeru neskladja med koli¢inami v nacrtih in v popisu del, velja koli¢ina,
navedena v popisu del.

VPRASANIE 266: V popisu del imamo postavko O N 8 2 120 - Izkop stopnice predora v hribini s
podpornim stevilom S-6/9.79
V nacrtu tega podpornega ukrepa ni ampak je S-6/6.79.
Kaj je pravilno? Prosimo za popravek.
ODGOVOR: Tako v popisu, kot tudi v nacrtu (tehni¢no porocilo in grafika) se pojavlja le
podporni tip 5-6/9.79.

VPRASANIE 267: Vezano na vpra$anje 193: Spostovani! Naroénik med pogoji za sodelovanje in
merili za izbor predpisuje reference. Skladno s prakso DrZzavne revizijske
komisije to ni dopustno, hkrati pa to ustvarja zmedo v primeru, da se ugotovi,
da referencni posel, naveden za izpolnjevanje pogoja ne ustreza, medtem ko
dodaten referencni posel za merila, ustreza tudi pogojem za sodelovanje.
Prosimo narocnika za potrditev, da bo v primeru, da se ugotovi, da referencni
posel, naveden za izpolnjevanje referenénega pogoja, ni ustrezen, hkrati pa
referencni posel, naveden za pridobitev dodatnih tock v okviru merila,
izpolnjuje zahteve iz referencnega pogoja, uposteval taksen referencni posel
za izpolnjevanje pogoja. Ker je povsem enaka situacija tudi v delu referenc
odgovornega vodje del, narocnika prosimo tudi za potrditev, da bo enak
rezim veljal tudi pri presoji referencnih poslov odgovornega vodje del. Hvala.
ODGOVOR: V primeru, da se ugotovi, da referencni posel, naveden za
izpolnjevanje referencnega pogoja, ni ustrezen, bo narocnik ravnal v skladu s
¢lenom 28.1 Navodil ponudnikom. Glede na dolocila razpisne dokumentacije
se v okviru meril tockuje le dodatni referencni projekt.

Zanima nas sledece, ¢e imamo mi pogoj za dodatno referenco za >3000m
dolg predor, ve¢ kot 60 m2 preénega prereza, doloéljivega o ONORM B 2203-
1, po tem takem zadostujemo tudi pogoju za referenco potrebno za
izpolnjevanje referencnega pogoja. Prosimo za pojasnilo, ¢e potrebujemo dve
razlicni referenci?

To bi bilo smesno, saj ¢e imas pogoj ve¢ kot 3000 m, potem zadostujes$ tudi
pogoju vec kot 2000 m.

ODGOVOR: Glej odgovor na vprasanje st. 193 (dodatek st. 7).

VPRASANJE 268: Spostovani! V postavkah:
2.5 - NOTRANJA OBLOGA
2.5.1 - Glavna cev (GC)
2.5.1.2 - Gradbena in obrtniska dela
2.5.1.2.4 - Dela s cementnim betonom
0037 0 N 16 4 142 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski
strani mejne ploskve B vklju¢no s celnim opaZevanjem s ¢rpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 3. M2 9596,71
0038 0 N 16 4 143 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski
strani mejne ploskve B vklju¢no s celnim opaZevanjem s ¢rpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 4. M2 10198,65
0039 0 N 16 4 144 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski
strani mejne ploskve B vklju¢no s celnim opaZevanjem s ¢rpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 5. M2 8255,61



ODGOVOR:

VPRASANIJE 269:

0040 0 N 16 4 145 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski
strani mejne ploskve B vklju¢no s celnim opaZevanjem s ¢rpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 6. M2 11180

0041 0 N 16 4 146 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski
strani mejne ploskve B vklju¢no s cCelnim opaZevanjem s Crpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno stevilo 7. M2 9303,34

0042 0 N 16 4 147 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v kaloti na predorski
strani mejne ploskve B vklju¢no s ¢elnim opaZevanjem s ¢rpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 8. M2 998,02

0043 0 N 16 4 148 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski
strani mejne ploskve B vkljuéno s ¢elnim opaZevanjem s ¢rpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 2. M2 3996,2

0044 0 N 16 4 149 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski
strani mejne ploskve B vkljuéno s ¢elnim opaZevanjem s ¢rpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 3. M2 4221,14

0045 0 N 16 4 150 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski
strani mejne ploskve B vkljuéno s ¢elnim opaZevanjem s Crpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno stevilo 4. M2 3373,93

0046 0 N 16 4 151 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski
strani mejne ploskve B vklju¢no s celnim opaZevanjem s ¢rpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno stevilo 5. M2 5355,8

0047 0 N 16 4 152 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski
strani mejne ploskve B vklju¢no s celnim opaZevanjem s ¢rpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 6. M2 4023,26

0048 0 N 16 4 153 Zapolnitev nadprofilnega izkopa v stopnici na predorski
strani mejne ploskve B vklju¢no s €elnim opaZzevanjem s ¢rpnim betonom
C30/37, XC3, XF3, XAl oz. z brizganim betonom C25/30, XC2. Za prvo
razvrstitveno Stevilo 7. M2 458,76

se zahteva zapolnitev nadprofilnega izkopa na predorski strani mejne ploskve
B glede na prvo izkopno razvrstitveno Stevilo.

Ali pravilno razumemo, da gre za debelino (p...nadvisanje (nadprofil) za
potrebe ustrezne izvedbe izkopa, dolo¢eno s projektom za vsak tip
podpiranja po shemi v tehni¢nih specifikacijah za gradnjo predora
Karavanke?

Narocnik je z dodatkom sSt. 7 objavil nov popis del. Pomen debeline
nadviSanja Up je pojasnjen v tehnicnih specifikacijah za gradnjo predora
Karavanke in referenénem standardu ONORM B 2203-1.

Pri preverjanju koliCin izkopa pri posameznih podpornih ukrepih glede na
nacrte smo naleteli na razlike. Pri nekaterih podpornih tipih namrec koli¢ine
pridobljene iz nacrtov odstopajo od koli¢in v popisu. Tako je nap. pri talnem
oboku....prav tako nastajajo odstopanja pri Stevilu sider. Prosimo za
uskladitev oz. pojasnilo.



ODGOVOR: Glej odgovor na vprasanje 265.

VPRASANIJE 270: Narocnika prosimo, da objavi naérte podpornih ukrepov z zaetno oznako ON
oz. PBN. Teh nacrtov namrec v sklopu poglavja 9 ni.

ODGOVOR: Predmetni nacrti se nahajajo v sklopu poglavja 9; 3.8 Nacrt izkopa in
podpiranja odstavne nise z EQ precniki.

VPRASANIE 271: Spostovani, Naroénikova zahteva za izkop predora je ¢asovno prekratka in ni
uresnicljiva v okvirih, da se delo lahko pravilno tehni¢no, predvsem pa varno
izvede. Zaradi slabe geologije ter istoCasnega izkopa kalote in stopnice
(predvsem izkop polovi¢ne stopnice) povecuje nevarnost, da bo med delom
prisSlo do nesrece.

Narocnika prosimo, da preveri ali je tako kratek izkop sploh mogoc, in da,
tako kot so naredili Avstrijci, na avstrijski strani predora, podaljSate cas
gradnje predora

ODGOVOR: Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRASANIE 272: Naro¢nika pozivamo, da podalj$a rok za postavljanje vprasanj, saj je na
podlagi dosedanjih obseinih sprememb nemogoce pripraviti dopustno
ponudbo. Narocnik naj upoSteva, da se je poleg tehnicne specifikacije,
popisov in prilog, obsezno spreminjala tudi RD v delu, ki ponudnikom
omogoca ugotavljanje in priznanje sposobnosti.

Narocnik mora razpisno dokumentacijo pripraviti tako, da je le ta jasna in
nedvoumna, zato mora narocnik vse zahteve opredeliti vnaprej. Zgolj taksna
razpisna dokumentacija namre¢ ponudnikom omogoca, da lahko oddajo
popolne ponudbe in jim hkrati zagotavlja, da ocena o (ne)izpolnjevanji zahtev
iz le-te ne bo prepuscena narocnikovi subjektivni oceni. Ker v danem trenutku
pripravljena RD ne varuje ponudnike pred morebitno subjektivho oceno
narocnika, saj zaradi velikega Stevila sprememb RD (narocniku je bilo doslej
zastavljenih 158 vprasanj) RD ni niti jasna, niti nedvoumna, narocnika
pozivamo, da takojo objavi Cistopis RD, kot se je sam zavezal storiti, ter rok
podaljsa tako, da dolo¢i nov primeren rok steto od dneva objave Cistopisa RD.
Hkrati naj naro¢nik podaljsa tudi rok za oddajo ponudbe, v kolikor bo Cistopis
RD objavljen po 1.3.2018.

ODGOVOR: Narocnik je z dodatkom 7 objavil nov rok za oddajo ponudb. S tem dodatkom
8 so objavljeni tudi Cistopisi poglavij 1,3,4 in 7.

VPRASANJE 273: Nadrt okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje in v ¢asu obratovanja st. Proj.
160015, nov. 2016 predvideva izvedbo ukrepov monitoringa pred, med in po
zakljuceni gradnji. Glede na navedeno in zahteve predpisov s podrocja emisij
npr. snovi v zrak, monitoringa vod,.... narocnika sprasujemo, ali je z Nacrtom
monitoringa predviden obseg ukrepov resni¢no potreben, saj menimo, da gre
za predimenzionirane ukrepe po vsebini in obsegu, ki bistveno vplivajo na
ponudbeno vrednost in odstopajo od ustaljene oz. obicajne vrednosti
monitoringa v razmerju do celotne investicijske vrednosti. Medtem ko
obicajni odstotek vrednosti monitoringa ne znasa ve¢ kot 0,5% investicijske
vrednosti, je po oceni ponudnika v predmetnem JN vrednost monitoringa
glede na zahtevan obeg in vsebino le tega nemogoce izvesti za manj kot 4%.
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Narocnika pozivamo, da RD v relevantnem delu, ki se nanasa na izvajanja
okoljskega monitoringa spremeni tako, da obseg ukrepov zmanjsa in omili.

ODGOVOR: Glej odgovor na vprasanje st. 251.

VPRASANIE 274: V zvezi z objavljenimi spremembami ponudbenega predracuna v sklopu
dodatka 7 pozivamo narocnika, da zaradi ¢asa potrebnega za prevode,
priprave ponudb za nove postavke in glede na Se vedno neobjavljene vse
odgovore, podaljsa rok za oddajo ponudbe najmanj za mesec dni.

ODGOVOR: Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRASANIE 275: Spostovani, v zvezi z zadnjim zelo obseZnim objavljenim dodatkom &t. 7,
vkljuéno s spremembami ponudbenega predracuna v obsegu 128 strani
ugotavljamo, da je do 21.02.2018 do 10.00 ure nemogoce tehni¢no
pregledati vse sprememba in postaviti vsa morebitna vprasanja vezana na
spremembe.

Prosimo, da narocnik ustrezno podaljSa rok za postavljanje vprasanj in
pravocasno odgovori na vsa predhodno Ze zastavljena vprasanja.

ODGOVOR: Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

VPRASANIE 276: Kot tujo firmo nas zanima ali je predviden kampus za delavce? Predvidoma
potrebujemo prostor za okvirno 170 nasih delavcev. Zelimo prostor za
pripravo njihove nastanitve. KakSna dovoljenja potrebujemo? Kam jih lahko
nastanimo? Prosimo za konkretne podatke, ki nam bodo v pomo¢. Najlepsa
hvala.

ODGOVOR: Organizacija nastanitve delovnega osebja je stvar izvajalca.

VPRASANIJE 277: V ponedeljek 19.2. ste objavili nov popis z cca 130 stranmi
novih/spremenjenih postavk. Roka za oddajo vprasanj niste podaljsali, rok za
oddajo ponudb pa ste simbolicno premaknili za dva tedna. Opozarjamo da
moramo ponudniki prevesti nov popis, kar pa v dveh dneh ni mogoce, zato
zahtevamo podaljSanje roka za postavljanje vprasanj vsaj za dva tedna ter
ponovno podaljSanje roka za predajo ponudb. V nasprotnem sledi revizija!

ODGOVOR: Podaljsanje roka za oddajo ponudb je bilo objavljeno z dodatkom 7.

VPRASANJE 278: Spostovani, prosimo za odgovore na spodnja vprasanja povezana z BIM
modelom.
Kateri jezik se zahteva za izvedbo BIM modela in kateri za izvedbo BIM
izvedbenega plana?
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da mora biti BIM 3D model posodobljen na
nacin, da ustreza izvedenemu stanju. Kako se identificirajo razlike med
“planiranim” in “izvedenem”? KakSna so dovoljena odstopanja za izvedena
dela, ki so lahko neupostevana v posodobljenem 3D modelu?
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ODGOVOR:

LOD 500 ni vklju¢en v definicije BIMForuma. Prosimo, Ce razjasnite ali LOD
500 pomeni samo postopek za preverjanje BIM elementov iz PZI, brez
natancnejSe geometri¢ne posodobitve elementov, geometricne predstavitve
(npr. da bi tudi vsi elementi morali biti posodobljeni na LOD 400).
Ali narocnik razpolaga s t.i. ‘assets information requirements’ (AIR), ki
dolocajo katere znacilnosti se Stejejo za nujne glede vzdrZevanja in
upravljanja?
Glede na besedilo razpisne dokumentacije bo narocnik izvajalcu del priskrbel
dve licenci za 3D/4D/5D/6D programsko opremo. Prosimo za pojasnilo katera
programska oprema bo priskrbljena. Ali je izvajalec del dolZan uporabljati to
programsko opremo ali je je namen te dolocbe zgolj to, da se zagotovi
pravilen prenos obstojecih informacij? Ali je uporaba kakSne posebne
pripadajofe programske opreme v sploSnem zahtevana tudi od izvajalca? Na
¢em je bazirana oziroma pripravljena programska oprema ‘6D Platform’, ki
omogoca povezavo do posameznih elementov ali skupinami elementov? Ali
bo ta programska oprema del programske opreme, dostavljene s strani
narocnika?
Doloceno je, da je zaradi nepredvidenih geoloskih karakteristik mase, skozi
katero poteka cev predora, zahtevan pogost proces posodabljanja izkopa in
primarne podgradnje. Prosimo za potrditev, da je mesecno posodabljanje teh
elementov zadosten.
Narocnika prosimo za predlozitev IFC modelov in BIM plana, po katerih bi
ponudniki lahko podali oceno stroskov?
BIM izvedbeni plan za fazo gradnje mora biti v slovenskem jeziku. BIM model
mora biti pripravljen, kot je zapisano v BIM izvedbenem planu faze
projektiranja.

Tocnost BIM modela, ki ustreza izvedenemu stanju, se bo preverjala z
geodetskimi meritvami/posneki/skeniranjem v obsegu, ki bodo pokazale to¢no
lokacijo elementov BIM modela v okviru v naprej dogovorjenih natancnosti.

Dovoljena odstopanja za konkretne elemente ali skupine elementov bodo
dolocena v okviru izdelave BIM izvedbenega plana faze gradnje (podan
predlog, ki se navezuje na dostopanija, s strani izvajalca) in bodo pregledana in
potrjena s strani NaroCnika, InZenirja in BIM-svetovalca. V sploShem
odstopanja BIM modela od izvedenega stanja ne sme biti pri atributih
elementov (material, podatki, izvedena koli¢ina,...), medtem ko so pri
geometriji/lokaciji dovoljena.

Z LOD500 (na tem projektu) detajlnejSa geometrija ni zahtevana, element pa je
dopolnjen s potrebnimi informacijami, ki so pridobljene med gradnjo in
pomembne za vzdrZevanje oz. upravljanje.

Narocnik trenutno ne razpoga z t.i. ‘assets information requirements’ (AIR).
Narocnik pripravlja dokument Specifikacije za izvajanje vzdrzevalnih del na
avtocestah in hitrih cestah, ki bo sluzil kot pomo¢ nabora informacij za
konkreten projekt izvajalcu pri pripravi dokumenta, ki bo osnova za 6D modela.

Narocnik bo vzpostavil skupno informacijsko okolje (CDE) na Sharepoint

platformi, ki bo podpora projektnemu vodenju in repozitorij dokumentacije.
Uporaba skupnega informacijskega okolja je obvezna za celotni projekt.
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Narocnik bo izvajalcu prav tako zagotovil dve licenci programa Bexel Manager.
Bexel Manager je softverska platforma za BIM menedZment, ki omogoca
upravljanje projekta z uporabo BIM-tehnologije in procesov od faze
projektiranja do faze vzdrievanja. Platforma pokriva izdelavo napredne
vizualizacije, analize kolizij, kreiranja baz pozicij in cen, predizmere in
predracuna del, kontrole podizvajalcev, naprednega kreiranje 4D/5D modela,
povezovanja projektne in druge dokumentacije z modelom ter upravljanje
vzdrZevanja objekta (6D Facility Maintenance).

Namen je uporaba v ¢asu trajanja projekta in ne zgolj za zagotovitev pravilnega
prenosa obstojecih informacij.

Izvajalec je dolzan v casu trajanja celotnega projekta uporabljati skupno
informacijsko okolje (CDE) — Sharepoint.

Uporaba programa Bexel Manager ni zahtevana. Izvajalec lahko uporabi svojo
programsko opremo, ki bo na enak nadin omogocala dokoncéanje nalog
predpisanih v razpisni dokumentaciji. Zagotoviti je treba le odprto izmenjavo
informacij med programsko opremo lzvajalca ter Narocnika, InZenirja in BIM-
svetovalca (tj. Bexel Manager).

Izvajalec je dolzan uporabljati poljubno programsko opremo s katero bo
uspesno izvedel naloge predpisane v razpisni dokumentaciji. Pri uporabi svoje
programske opreme mora lzvajalec le zagotoviti odprto izmenjavo informacij
med programsko opremo lzvajalca ter Narocnika, InZenirja in BIM-svetovalca
(tj. Bexel Manager).

Programska oprema Bexel Manager omogoca povezovanje projektne in druge
dokumentacija s CDE (SharePoint) preko dodajanja hiperpovezav ustreznim
elementom ali skupinam elementov. S klikom na povezavo znotraj platforme
Bexel Manager, program preusmeri na ustrezno spletno stran ali pa se zacne
postopek prenosa dokumentacije na lokalni racunalnik.

V osnutku BIM izvedbenega plana faze gradnje, ki je del razpisne
dokumentacije, so definirani ¢asovni intervali posodabljanja BIM modela.

BIM izvedbeni plan faze projektiranja in osnutek BIM izvedbenega plana faze
gradnje sta objavljena. BIM model bo predan izvajalcu ob uvedbi v delo.

VPRASANIE 279: Spostovani investitor.
1.Zanima nas ali je pri nacinu obra¢unavanja obrnjena davcna stopnja ali ne?
2.Zanima nas tudi, kako je z banénimi garancijami, ali se rek obra¢unavajo z
DDV?
Lep pozdrav.
ODGOVOR: k1: Da.
K2: glej tocko 33.1 navodil ponudnikom.

VPRASANIE 280: Ker se pri podzemnem izkopu pri¢akuje pojav metana je jasno, da pri pojavu
metana v doloceni koncentraciji, izvajalec del prekine z deli izkopa dokler
pogoji za nadaljevanje del niso zagotovljeni. Ker v razpisni dokumentaciji ni
opredeljeno, ali se prekinitve del zaradi pojava metana smatrajo za visjo silo
narocnika sprasujemo, ali bo vsako prekinitev del zaradi pojava metana
smatral za dogodek visje sile z vsemi dejanskimi in pravnimi posledicami.
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Ponudnik pojasnjuje, da je sicer, glede na tehni¢ne specifikacije in pogoje
dela pri izkopu, z nastopom metana mogoce racunati, vendar Ze dejstva
pojava metana, niti obdobja prekinitve del zaradi nastopa metana vnaprej ni
mogoce napovedati. Ob tem izpostavljamo, da narocnik opredeljuje zgolj
ustavitev del, in sicer kot vsako prekinitev del daljSo od 7 dni, medtem ko
krajsih prekinitev ni predvidel.

Narocnika se tako poziva, da se opredeli, kako bodo obravnavane krajse
prekinitve del, ki ne ustrezajo po definiciji ustavitvi del (prekinitve del do 7
dni), ali kot riziko izvajalca, ali kot visja sila.

ODGOVOR: Obveznost izbranega ponudnika je, da ob izvajanju del vzpostavi zracenje in

kontrolo nevarnih plinov skladno z veljavnimi predpisi in dolodili razpisne
dokumentacije. V primeru, da bodo morale delovne aktivnosti v predoru zaradi
potreb po dodatnem prezradevanju zacasno prenehati, se bodo taksna
prenehanja delovnih aktivnosti do dolZine trajanja sedmih (7) dni obravnavala
kot prekinitve del.
Obravnava prekinitev del (merjenje in placilo) je podano v Tehniénih
specifikacijah za gradnjo predora Karavanke. Ponudnikom prav tako
svetujemo, da proucijo nacela obravnave prekinitev in ustavitev del kot jih
podaja referen&ni standard ONORM B2203-1 in z njim povezani standardi.
Nacela obravnave prekinitev in ustavitev del, kot jih podaja razpisna
dokumentacija za gradnjo predora Karavanke, je namreC prevzeta iz tega
standarda.

VPRASANJE 281: 1.Zanima nas ali je pri garanciji za dobro izvedbo in garanciji za odpravo
napak res znesek z DDV?

2.Ali je obrnjena dav¢na stopnja pri nacinu obracunavanjaa ali ne?

ODGOVOR: k1: Da.
K2: glej tocko 33.1 navodil ponudnikom.

VPRASANIE 282: V 13. &lenu osnutka pogodbe ja navedeno, da bo izvajalec dolZan placati

pogodbeno kazen za vsak dan zamude, ko predmeta narocila ne bo mogoce
uporabljati v ¢asu garancijske dobe zaradi pojava napake v izvedenih delih.
Glede na to, da je odprava napak v garancijski dobi pravica izvajalca in napaka
ni nujno krivda izvajalca, ter upostevaje dejstvo, da gre za predor, ko bo
zaradi odprave napake skoraj zagotovo potrebna zapora (delna ali popolna),
narocnika pozivamo, da dolocilo Sestega odstavka 13. ¢lena osnutka pogodbe
brise.
Ponudnik svojo zahtevo nadalje utemeljuje na dejstvu, da pogodbeno
dolocilo tudi ne opredeljuje kaj je nezmozZnost uporabe predora, torej ali je
nezmoznost uporabe delna, ali popolna, ter ne uposteva, da bo izvajalec tako
ali tako placal stroSek zapore upravljalcu in mu bo tako za isti dogodek
obracunan dvakratni strosek (strosek zapore in pogodbena kazen). Zato naj
naro¢nik navedeni odstavek, v katerem je dolo¢ena pogodbena kazen 0,5
promila od koncéne pogodbene vrednosti del (z DDV) za vsak dan, ko predora
ni mogoce uporabljati, v celoti brise.
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ODGOVOR:

VPRASANJE 283:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 284:

ODGOVOR:

VPRASANIJE 285:

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Obracun pogodbene
kazni je predviden za primere, ko napaka izvira iz izvedenih del po predmetni
pogodbi.

Opozarjamo Naroc¢nika da se vede skrajno neodgovorno in podcenjujoce do
ponudnikov - objavi nov/popravljen popis ne podaljsa pa roka za postavljanje
vprasanj. Opozarjamo Narocnika da, v kolikor nemudoma ne podalj$a roka za
postavljanje vprasanj, sledi revizijski zahtevek na DKOM!

Narocnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Spostovani, prosimo za odgovor na spodnji dve vprasaniji:

VPRASANJE 1: V pod¢lenu 11.3 Posebnih pogojev (P3) je dolocen pristavek, ki
doloca, da se za definirane pomanijkljivosti in napake, ki se niso mogle opaziti
pred iztekom roka za odpravo pomanjkljivosti in napak, uporabi splosni rok
omejitve taksSne odgovornosti, kot je dolocen v pogodbi in ne more biti daljsi
od 5 oz. 10 let. Predmetno dolocilo je nejasno in prosimo za pojasnilo
pomena, na kaj se nanasa oz. kaj je njegov namen. Je morda s tem misljeno
podaljSanje moZnosti sklicevanja na skrite napake (preko dveh let) in sicer do
roka, ki je v pogodbi dolo¢en na 5 let (dela na cestah) oz. 10 let (dela na
predoru, premostitvenih in drugih objektih)?

S tem v zvezi prosimo za pojasnilo, v ¢em je potem pomen dolocila prvega
odstavka 16. ¢lena Osnutka pogodbe (P7), ki v oklepaju doloc¢a 365 dni roka
za reklamacijo napak. Razumemo pravilno, da je s tem podaljsan takojsnji oz.
enomesecni rok (pri skritih napakah) za notifikacijo (?)

VPRASANIJE 2: Podélen 16.1 Posebnih pogojev (P3) nadome$¢a ustrezno
dolocilo FIDIC, pri ¢emer se tako ta, kakor tudi 16.2 FIDIC sklicujeta na
podclen 14.7 (Placilo), ki pa je v istem podclenu Posebnih pogojev (P3) ¢rtan.
Prosimo za pojasnilo, kako je pravice izvajalca (zaustavitev del / odstop)
mozno uresniiti v tem primeru (?) Po naSem razumevanju pride v postev
(glede na hierarhijo iz 21. ¢l. Osnutka pogodbe P7) sklicevanje na 30 dnevni
placilni rok za situacijo, kot dolo¢eno v 5. ¢l. Osnutka pogodbe (P7)? Prosimo
za kratko pojasnilo oz. potrditev.

k1: Garancijski roki so jasno doloCeni v 16. ¢lenu pogodbe. Navedeni roki
vklju€ujejo tudi rok za reklamacijo napak, kot je doloCen v dodatku A k
ponudbi. Ker v tem primeru ne gre za institut jamcevanja za stvarne napake
po obligacijskem zakoniku, pa¢ pa za institut garancije, roki za notifikacijo
napak kot jih doloca obligacijski zakonik v tem primeru ne veljajo in naro¢nik
lahko kadarkoli v ¢asu trajanja garancijskega roka notificira napako in zahteva
njeno odpravo.

k2: V nadaljevanju podajamo spremembo ¢lena 16.1 posebnih pogojev
pogodbe.

Narocnika se poziva, da poda definicijo kooperanta in dobavitelja (ki ju navaja
kot lo¢ena subjekta v zadnjem odstavku 6. ¢lena osnutka pogodbe), saj je na
podlagi definicije in doslej podanih odgovorov jasno, da za podizvajalca
smatra tudi vsakega kooperanta in/ali dobavitelja (skladno z definicijo 1.1.2.8
PPP). Naro¢nik naj nadalje pojasni, ali bo dobavitelja in/ali kooperanta
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ODGOVOR:

obravnaval kot podizvajalca in zanj zahteval izpolnitev vseh pogojev, kot jih
mora izpolniti sicer podizvajalec.

V nadaljevanju podajamo spremembo osnutka pogodbe.

VPRASANIE 286: Naroc¢nik je v Dodatku $tev. 2, objavljenem 27.12.2017 brisal pogoj znanja

ODGOVOR:

slovenskega jezika. Hkrati ni spremenil osnutka pogodbe, in sicer 7 alineje 10.
¢lena, kjer pogoj znanja slovenskega jezika ostaja. Naroc¢nika se poziva, da 7
alinejo 10. ¢lena pogodbe crta.

S tem dodatkom objavljamo Cistopis pogodbe.

VPRASANIE 287: Ponudnik naroénika poziva, da dolo¢no opredeli termine »pogodbena

ODGOVOR:

vrednost« in »konéna pogodbena vrednost«, saj definicij noben dokument
razpisne dokumentacije ne podaja. Kot izhaja iz nazivanja je pogodbena
vrednost tista, ki je opredeljena s pogodbo, medtem ko konc¢ne pogodbene
vrednosti niti ni mogoce terminolosko opredeliti.

Glede na to, da bo pogodbena vrednost dolocena glede na ponudbeno
vrednost izbranega ponudnika, konéna pogodbena vrednost o¢itno ni odvisna
od akceptirane ponudbe. Ker je na podlagi dolocil Pogojev pogodbe (ki jih
sestavljajo SPP, FIDIC 1999 in PPP) pogodbena vrednost opredeljena kot cena
dolocena v pod¢lenu 14.1, je lahko odmera pogodbene kazni vezana izklju¢no
na pogodbeno vrednost del in ne konéno pogodbeno vrednost, ki ni
dolodljiva. Konéne pogodbene vrednosti namre¢ noben dokument RD ne
opredeljuje, saj sploh ni predvidena, zato odmera pogodbene kazni oz.
opredelitev najviSjega mozZnega zneska pogodbene kazni v odstotku od le te,
niti mogoca, niti dopustna, saj za narocnika glede na odsotnost definicije in
moznosti kalkulacije maksimalnega zneska, ni niti predvidljiva oz. je ni
mogoce izracunati.

skupni znesek pogodbene kazni za zamudo in skupni znesek pogodben kazni
za nezmoznost uporabe predora, namesto v odstotku od koncne pogodbene
vrednosti, doloci v odstotku od pogodbene vrednosti del (brez DDV).
Naro¢nika se poziva, da razpisno dokumentacijo v relevantnem delu
vrednosti del, ki ga lahko kot maksimalnega, ne glede na razlog, Stevilo
krsitev oz. primerov zamude obracuna narocnik, ki je sorazmeren in uposteva
name pogodbene kazni — utrditev obveznosti.

Koncna pogodbena vrednost bo ugotovljena z zapisnikom o konénem
obracunu, ki vklju€uje vsa dela izvedena po pogodbi, vkljuéno z morebitnimi
dodatnimi in nepredvidenimi deli.

Naroc¢nik v nadaljevanju podaja spremembo zadnjega odstavka 13. ¢lena
osnutka pogodbe.

VPRASANJE 288: Naro¢nik navaja, da investitorja opredeljuje zakonodaja s podro¢ja graditve

objektov. Slovenska zakonodaja v drzavi, kjer je bil izveden referencni posel
ni uporabna, saj so vloge vseh udeleZencev gradnje drugacne in na vprasanje,
kdo je investitor, niti s priblizno verjetnostjo ne bo mogoce sklepati na
podlagi slovenske zakonodaje. Prosimo narocnika za potrditev, da se bo
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ODGOVOR:

vprasanje, kdo je investitor, presojalo v skladu s pravom drzave, kjer je bil
izveden referencni posel.

Kot investitorja bo narocnik Stel udelezenca pri graditvi objektov, ki vloZi
zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali prijavi gradnjo, jo naroci ali
jo za lastne potrebe izvaja sam.

VPRASANJE 289: Spostovani; V dokumentu "Tehniéne specifikacije za gradnjo predora

ODGOVOR:

Karavanke" so navedene geodetske tolerance, specifikacije geodetskega
instrumentarija ipd.
1. Zahtevan je elektronski tahimeter z natan¢nostjo merjenja smeri +3CC in
dolZzin +0,5mm. Po katerem standardu je predpisana takSna natancnost
merjenja smeri in dolzin? Menim, da bi zadoscala natancnost merjenja smeri
+1" in +1mm +1,5 ppm za merjenje dolzin (ISO 17123-3 in 1SO17123-4) .
Taksno natancnost dosegajo gradbeno-inzenirski elektronski tahimetri za
monitoring.
2. Ali je enotna horizontalna in viSinska geodetska mreza za kompleten
predor Ze vzpostavljena in bo predana z uvedbo v delo? Lep pozdrav
K1: Navedena zahteva se ne nanasa na dela, ki jih obravnava predmetna
razpisna dokumentacija. Podatki so navedeni zgolj informativno in bodo
specificirani v okviru lo¢ene oddaje del.
K2: Da.

VPRASANJE 290: Naroc¢nika prosimo, da nam potrdi ali bo $e kak$en razpis glede monitoringa

ODGOVOR:

obstojece cevi predora tekom gradnje novega predora. Ali mora biti vse to
zajeto v ceni gradnje tega predora? Prosimo za pojasnilo, ker je monitoring
obstojeCega predora zahteven in je vezan tudi na tekoli promet in
deformacije, ki se dogajajo brez gradnje novega predora. Kako to razmejiti?
Prosimo za pojasnilo.

Narocnik bo geotehniéne meritve in spremljanje stanja v obstojeci cevi
predora Karavanke razpisal posebej.

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije:

V_prilogi tega dodatka objavljamo Cistopise poglavia 1 (navodila), 3 (posebni pogoji

pogodbe), 4 (tehnicni pogoji za izvedbo del) in 7 (osnutek pogodbe), ki vsebujejo vse

dopolnitve in popravke, ki so bili objavljeni z dodatki St. 1 do 8 k razpisni dokumentaciji.

Poglavje 1 — Navodila ponudnikom

Spremeni se ¢len 14.6 tako, ki po novem glasi:

Ponudnik mora za gradnjo prostorov za narocnika ter spodaj navedenih premostitvenih
objektov (z izjiemo temeljenja) ponuditi ponudbeno ceno, doloceno s klavzulo »klju¢ v roke«:

e Prostori za narocnika, St. Postavke v predracunu: N 11 100

e Most M1 preko Save Dolinke, $t. postavke v predracunu:N 30 1 106, N 301 107, N301

108
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e Most M2 na lokalni cesti preko Save Dolinke, st. postavke v predracunu:N 30 1 109
e Zacasni most M3 preko Save Dolinke, St. postavke v predrac¢unu:N 301 109 in N 30 1
109

Temeljenje premostitvenih objektov se bo obracunavalo po enotnih cenah iz ponudbenega

predracuna in po dejansko izvrSenih koli¢inah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obracunskih
izmer. Temeljenje prostorov za narocnika je vklju¢eno v ceno »kljuc v roke«.

Poglavje 3 — Posebni pogoji pogodbe

V podclenu 12.3 se spremeni zadnji odstavek tako, da glasi:

z izjemo temeljenja (za to postavko je primerna cena za placilo tista, ki je za to postavko
navedena kot cena na enoto v ponudbenem predracunu) ter postavko N 1 1 100 — prostori za
narocnika, je primerna cena tista, ki je za to postavko dolo¢ena v ponudbenem predracunu s
klavzulo »klju¢ v roke«. Cena dolocena s klavzulo »klju¢ v roke« Ze vkljuuje vrednost vseh
nepredvidenih in preseznih del, izklju¢uje pa vpliv manjkajocih del nanjo.

Clen »16.1 — Pravica izvajalca do zaustavitve del« se spremeni, tako da po novem glasi:

Prvi odstavek se v celoti ¢rta in nadomesti z naslednjim:

»Ce inZenir ne da potrdila v skladu s pod¢lenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem placilu] ali
narocnik ne izpolni obveznosti v skladu s pod¢lenom 2.4 [Financni aranZmaji narocnika] in 5.
¢lenom pogodbe za nesporni del placila, lahko izvajalec po preteku najmanj 21 dni po
obvestilu, poslanem narocniku, zaustavi delo (ali zmanjsa hitrost dela), vse dokler ne prejme
Potrdila o placilu ali primernega dokaza ali placila, odvisno od primera in kot je opisano v
obvestilu.

Izvajalec pa ni upravicen zaustaviti del, ¢e gre za del placila, ki je med strankami sporen in ga
zato inZenir ni potrdil oz. narocnik ni placal.«

Poglavje 4 — Tehnicni pogoji za izvedbo del

V tocki VI. Tehni¢ne zahteve za vzpostavitev in izvajanje monitoringa se spremeni prva alineja
pri odstavku: Izvajanje monitoringa vibracij, tako, da glasi:
e izvajanje monitoringa seizmicnih vibracij na razlicnih objektih v ¢asu izvajanja del pri
gradnji in izdelava porocila 2 x mesec¢no oziroma ob miniranju in transportu

Poglavje 5 — priloga D1

V prilogi tega dodatka objavljamo novo prilogo D1, ki v celoti nadomesti prilogo D1, ki je bila
objavljena.

Poglavje 6 — Ponudbeni predracun

S tem Dodatkom podajamo novi Poglaviji 6 v elektronski obliki, izdelani s sistemom PIS (Sifri PIS
predracunov N137Z04 in N137Z05), ki v celoti nadomesc¢ata Poglavji 6 v elektronski obliki (Sifra
PIS predracuna N137Z03 in N137Z02).
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Novi Poglavji 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (Sifri PIS predracunov N137Z04 in
N137Z05) sta vsem ponudnikom dostopni na spletnem naslovu https://pis.dars.si preko
anonimnega dostopa za ponudnike.

V prilogi tega dodatka objavljamo povzetek vseh sprememb predracuna.

Poglavje 7 — oshutek pogodbe

Spremeni se prvi odstavek 4. ¢lena pogodbe, ki po novem glasi:

Opravljena dela, razen del, katerih vrednost je dolo¢ena s klavzulo »klju¢ v roke« (postavke
ponudbenega predracuna: N 30 1 106, N 30 1 107, N 30 1 108 - Most M1 preko Save Dolinke;
N 30 1 109 - Most M2 na lokalni cesti preko Save Dolinke; N 30 1 109 in N 30 1 109 - Zacasni
most M3 preko Save Dolinke; N 1 1 100 — Prostori za narocnika) , bo izvajalec obracunaval po
enotnih cenah iz ponudbenega predrac¢una in po dejansko izvrsenih koli¢inah, evidentiranih in
potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Spremeni se zadnji odstavek 6. ¢lena pogodbe, ki po novem glasi:

Pogodbeni stranki soglasata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na drugega
upnika ali tretjo osebo, razen na podizvajalce.

Zadnji odstavek 13. ¢lena osnutka pogodbe se spremeni tako, da glasi:
Konéna pogodbena vrednost se ugotavlja na podlagi zapisnika o kon¢nem obracunu.
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