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I.  PREGLED VEUAVNOSTI SPLOSNIH IN POSEBNIH TEHNICNIH POGOJEV TER OSTALE
TEHNICNE REGULATIVE ZA GRADNIJO CEST

V splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih za gradnjo cest, (PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP) so v
osmih knjigah obravnavani postopki in materiali potrebni za gradnjo cest in cestnih objektov. Razvoj
materialov in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v PTP
predvidenih postopkov, kar je pretezino zajeto v dopolnilih PTP od | do VI, izdanih v letih 1996 (l.
dopolnitev), 1997, 2000, 2001 in 2004 (V. in VI. dopolnitev).

Po uveljavitvi navedenih TSC, ki v veliki meri nadomescajo PTP, knjigo IV, ostanejo v veljavi le Se
naslednja poglavja iz PTP, knjiga IV:

3.3 Tlakovane obrabne plasti
3.4 Robni elementi vozisc¢
3.5 Bankine.

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. I: Veljavna so Se slede¢a dopolnila:
Navodila:
Dopolnilo k posebnim tehni¢nim pogojem za zemeljska dela in temeljenje
Hidroizolacije na premostitvenih objektih
Izvajanje hidroizolacijskih del
Vertikalne hidroizolacije objektov na AC
Dopolnilo PTP, Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Hidroizolacije
Dopolnitev poglavja 5.7

Opis del za zascito podtalnice

Zap. st. 1:  Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Hidroizolacije
Dopolnitev: t¢. 5,7 Hidroizolacije, Splosno — 3 odstavek

Zap. §t. 3:  Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaze

Dopolnitev: t¢. 4.2.3.2 Drenazne cevi

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. II: Veljavna so Se sledec¢a dopolnila:

Navodila:
Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti gotovih betonskih izdelkov

Navodilo za izdelavo, kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti elementov iz betona, odpornega na
mraz in soli

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti sistemov za spajanje rebraste armature
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Naloge tehni¢nega osebja lzvajalca pri betonarskih delih
Priporocila za zascito in nego betona
Navodilo za betoniranje v hladnem vremenu

Navodilo za vezanje armature in uporabo distancnikov

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti izdelave hidroizolacije iz brizganega
poliuretana

Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti ograj ter ostalih elementov ob AC

Navodila o kontroli kakovosti in potrjevanju ustreznosti kovinskih cevovodov (sistemi za
odvodnjavanje, kanalizacije, vodovodi)

Navodilo o kontroli kakovosti in potrjevanju skladnosti talnih oznacb na voziscih

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehniénih pogojev st. lll: Veljavna so $e sledeca dopolnila:

Navodila:
Navodilo za vgradnjo trajnih geotehniénih sider

Navodilo za dolocanje potrebnih debelin nevezanih kamnitih materialov za vozis¢ne konstrukcije na
avtocestah

Navodilo za barvanje sten predorov
Navodilo za preskusanje in potrjevanje tesnosti kanalizacijskih vodov - dopolnilo st. 1

Navodilo hadzornim inZenirjem za spremljanje preskusa »pull-off« na terenu: Proizvodi in sistemi za
zascito in popravilo betonskih konstrukcij — Preskusne metode — Merjenje odtrzne trdnosti (na terenu)

Spremembe in dopolnitve Posebnih tehnicnih pogojev (PTP)

Zap. §t. 7:  Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Robni elementi vozis¢
Dopolnitev: t¢. 3.5.3 Kakovost materialov

Zap. §t. 8: Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Dela s cementnim betonom
Dopolnitev: t¢. 5.3.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Zap. §t.9: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
Dopolnitev: t¢. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo

Zap. §t. 11: Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Drenazni trakovi
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Zap. §t. 13:

Zap. §t. 19:

Zap. st. 20:

:000033/2018 INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AC in HC V LETIH
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Dopolnitev: t¢. 4.2.3.4 Drenazni trakovi

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa
Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4 Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski in Prepusti
Dopolnitev: t¢. 4.4.2.2 Materiali za jaske
Dopolnitev: t¢. 4.5.2.2 Materiali za prepuste

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski in Prepusti
Dopolnitev: t¢. 4.4 Jaski, Popis del
Dopolnitev: t¢. 4.5 Prepusti, Popis del

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. IV: Veljavna so Se sledeca dopolnila:

Spremembe in dopolnitve Posebnih tehni¢nih pogojev (PTP)

Zap. §t. 21:

Zap. §t. 22:

Zap. §t. 23:

Zap. st. 24:

Zap. st. 25:

Zap. st. 26:

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Izkopi
Sprememba: t€. 2.1.3.1 Razvrstitev zemljin in kamenin
Sprememba: t¢. 2.1.4.7.1

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Planum temeljnih tal
Dopolnitev: t¢. 2.2.3.1 Zemljine

Sprememba: t¢. 2.2.5 Kakovost izvedbe

Dopolnitev in sprememba: t¢. 2.2.5.2. Nosilnost

Dopolnitev: t¢. 2.2.8.2.3 Zgoscenost in nosilnost

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Nasipi, zasipni klini, posteljica
Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.4.3.2 Kamnine
Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.4.5.2 Nosilnost

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, Drenazne in filtrske plasti, povozni plato
Spremembe in dopolnitve: t¢. 2.3.3.2 Kamniti materiali za drenaZne in filtrske plasti ter
povozni plato

Spremembe: t¢. 2.3.3.3 Nekamniti materiali za drenazne in filtrske plasti

Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, BreZine in zelenice, Razprostiranje odvecnega
materiala

Dopolnitve: popis del t¢. 21 111 do 25 122

Dopolnitve: popis del t¢. 29 121 do 29 126

Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Vezane spodnje nosilne plasti
Dopolnitev: t¢. 2.1.2.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn
Spremembe in dopolnitve: t¢. 3.1.2.5.1 Zahtevane lastnosti preskusancev

: Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Nosilne in obrabne

plasti — cementni beton, Dela s cementnim betonom
Sprememba: t¢. 3.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti — kakovost izvedbe
Dopolnitev: t¢. 5.3.8.2 Odbitki zaradi neustrezne kakovosti — kakovost izvedbe
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Zap. §t. 29:

Zap. st. 30:

Zap. §t. 31:

Zap. §t. 32:

Zap. st. 33:

Zap. st. 34:

Zap. st. 35:

Zap. st. 36:

Zap. §t. 37:

:000033/2018 INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AC in HC V LETIH
2018 in 2019; SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo
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Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Bankine
Dopolnitev: t¢. 3.6.2 Osnovni material
Dopolnitev: t¢. 3.6.3 Kakovost materiala
Dopolnitev: t¢. 3.6.4 Nacin izvedbe
Dopolnitev: t¢. 3.6.5 Kakovost izvedbe
Dopolnitev: t¢. 3.6.6 Preverjanje kakovosti
Dopolnitve: popis del t¢. 36 511 do 36 534

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - drenaze
Sprememba: t¢. 4.2.2.3 Materiali za zasip drenaz

Dopolnitev: t¢. 4.2.3.2 Drenazne cevi

Spremembe in dopolnitve: t¢. 4.2.3.3.1 Zmesi kamnitih zrn
Sprememba: t¢. 4.2.3.4 Drenazni trakovi

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija

Dopolnitev: t¢. 4.3.3.2 Cevi za kanalizacijo

Sprememba: Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. Ill, Zap. §t. 9
Dopolnitev: t¢. 4.3.4.6.4

Dopolnitev: Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Jaski

Dopolnitev: t¢. 4.4.2.2 Materiali za jaske

Dopolnitev: Popis del

Knjiga 5 — Odvodnjavanje, Prepusti
Dopolnitev: t¢. 4.5.3.2.3 Cevi iz polimernih materialov

Knjiga 6 — Gradbena in obrtniska dela, Hidroizolacije
Dopolnitev: t¢. 5.7.3.9 Polimerne folije in polsti

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Ograje za zasneZevanje
Dopolnitev: Splosno

Dopolnitev: t¢. 6.4.1.3 Opis — Ograje za zasnezevanje

Sprememba in dopolnitev: té. 6.4.2.4 Osnovni materiali — Ograje za zasneZevanje
Sprememba in dopolnitev: t¢. 6.4.3.4 Kakovost materialov — Ograje za zasneZevanje
Dopolnitev: t¢. 6.4.4.3 Nacin izvedbe — Ograje za zasneZevanje

Dopolnitev: t¢. 6.4.6 Preverjanje kakovosti izvedbe

Dopolnitev: t¢. 6.4.7 Merjenje in prevzem del

Knjiga 7 — Oprema cest, Oprema za zavarovanje prometa, Zascitne ograje
Sprememba in dopolnitev: 6.4.1.2. Opis — Zascitna ograja

Dopolnitev: t¢. 6.4.2.3 Osnovni materiali - Zas¢itna ograja

Dopolnitev: t¢. 6.4.4.2 Nacin izvedbe - Zas¢itna ograja

Sprememba in dopolnitev: Popis del t¢. 64 211 do 64 242 in Dopolnila Splo$nih in
Posebnih tehni¢nih pogojev st. lll, Zap. st. 13

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. Il,
Sprememba: Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanja skladnosti materialov trajnih
geotehnicnih sider, t¢. 2.3, razpredelnica 2
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Kontrolni listi za spremljanje izvedbe: - Protikorozijske zascite
- Vgrajenega sidra
- Sidranega objekta

Navodila:
Navodilo za izdelavo cementnobetonske ojacitve polimernih kanalizacijskih cevi
Navodilo za izdelavo tehnoloskega elaborata za zemeljska dela

Navodilo za zamenjavo oziroma popravilo Zine varovalne ograje na mestih, kjer prihaja do vecjih
fizi€nih obremenitev

Smernice za projektiranje konstrukcij iz brizganega betona, ojacenega z jeklenimi vlakni

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. V: Veljavna so Se sledeca dopolnila:
Spremembe in dopolnitve Posebnih tehnicnih pogojev (PTP)

Zap. §t. 38: Knjiga 1 — Splosni tehni¢ni pogoji, Tehni¢ni predpisi, Obvezni tehni¢ni predpisi:
Dopolnitev t¢. 2.2.4 Tehnic¢ne specifikacije za javne ceste (TSC)

Z navedenim dopolnilom so bile v tehni¢no regulativo za dela na cestah uvedene Tehnic¢ne
specifikacije za ceste (TSC), ki so bile izdane v obdobju 2000 do 2004.

V dopolnilu navedeni seznam se spremeni in dopolni z veljavnimi tehni¢nimi specifikacijami za javne
ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani Direkcije RS za ceste (DRSC).

Zap. §t. 39: Knjiga 1 — Splosni tehni¢ni pogoji, Preverjanje in vrednotenje kakovosti, Osnove za
finan¢no vrednotenije:
Dopolnitev: t¢. 3.6 Osnove za financno vrednotenje
Dopolnitev: t¢. 3.6.1 Obseg dela
Dopolnitev: t¢. 3.6.2 Financ¢ni odbitki

Zap. §t. 40: Knjiga 3 — Zemeljska dela in temeljenje, DrenazZne in filtrske plati, povozni plato:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 2.3.3.3 Geosintetiki za loCilne, drenazne in filtrske plasti

Zap. §t. 41: Knjiga 4 — Vozis¢ne konstrukcije, Nevezane nosilne plasti:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.3.1 Zrnavost zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.4.4 Deponiranje zmesi kamnitih zrn
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.3.2 Mehanske lastnosti
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.6.1 Tekoce preiskave
Sprememba in dopolnitev: t¢. 3.1.1.6.2 Kontrolne preiskave

Zap. §t. 42: Knjiga 5 — Gradbena in obrtniska dela, Hidroizolacije:
Sprememba in dopolnitev: t¢. 5.7.4.1 Priprava povrsine
Dopolnitev: t¢. 5.7.6 Preverjanje kakovosti izvedbe
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Navodila:

Navodilo za izdelavo tehnoloSko-ekonomskega (TEE) elaborata — dopolnilo Splosnih tehni¢nih pogojev,
Knjiga 3 — Dopolnilo st. 1, T¢. 6 Potrjevanje TEE

Navodilo za kontrolo kakovosti in potrjevanje skladnosti jekel za armiranje in prednapenjanje
Navodilo za dobavo in vgrajevanje leZis¢ na premostitvenih objektih

Navodilo za dobavo in vgrajevanje dilatacij na premostitvenih objektih

Navodilo za projektiranje, gradnjo in vzdrZevanje cementnobetonskih vozi$¢ na cestninskih postajah
Navodilo za projektiranje in izvedbo asfaltnih plasti na premostitvenih cementnobetonskih objektih

Navodilo za transport asfaltnih zmesi na gradbiscih

Smernice:

Smernice za nacrtovanje in rabo geosintetikov za locilne, filterske in drenazne plasti v cestogradnji

Priporocila:

Priporocila za projektiranje in izvedbo vijacnih prehodov na avtocestah

Dopolnila Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojev st. VI: Veljavna je sledeca vsebina:

Prevzemanje gradbenih proizvodov namenjenih vgraditvi v objekte javnih cest
— Dodatek | — Tehni¢na regulativa za potrjevanje skladnosti
— Dodatek Il — Naloge institucije pri zunanji kontroli vgrajevanja
— Dodatek lll - Tehni¢na zakonodaja in regulativa

V letu 2003 so bile izdane in uveljavljene smernice za:

Smernice za nacrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zascito pred hrupom cestnega prometa
in

Smernice za vzdrievanje vegetacije v obcestnem prostoru na avtocestnem omrezju v republiki
Sloveniji



INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AC in HC V LETIH
2018 in 2019; SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo
mesto, Kozina in HruSica SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor,
Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko

St. projekta: 000033/2018

Il. TEHNICNE SPECIFIKACIJE ZA CESTE

Na osnovi 10. ¢lena Zakona o cestah izdaja Minister za promet za svoje podrocje tehni¢ne
specifikacije za javne ceste (TSC), s katerimi se nadgrajujejo PTP. Z dopolnilom PTP st. V so v tehni¢no
regulativo za dela na cestah uvedene nove TSC, ki so bile izdane v obdobju 2000 do 2004.

V dopolnilu navedeni seznam se spremeni in dopolni z vsemi veljavnimi tehni¢nimi specifikacijami za
javne ceste (TSC), ki so objavljene na spletni strani Direkcije RS za ceste (DRSC).

Uvedene so sledece TSC:

- 02.210:2012 Varnostne ograje - Pogoji in nacin postavitve

- 02.203:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih
nesemaforiziranih krizis¢ih

- 02.401:2012 Oznacbe na voziscu; oblika in mere

- 03.800:2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

- 03.341:2011 KroZzna krizis¢a

- 04.100:2000 Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS

- 06.100:2003 Kamnita posteljica in povozni plato

- 06.200:2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti

- 06.320:2001 Vezane spodnje nosilne plasti s hidravlicnimi vezivi

- 06.330:2003 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

06.300/06.410:2009

Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti

- 06.416:2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne prevleke

- 06.417:2001 Vezane obrabne in zaporne plasti, Povrsinske previeke

- 06.418:2011 Smernice in tehni¢ni pogoiji za asfaltne obrabne plasti za zmanjsanje

- hrupa (predlog, avgust 2011)

- 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti, Cementni beton

- 06.450:2005 Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah

- 06.511:2009 Prometne obremenitve, Dolocitev in razvrstitev

- 06.512:2003 Projektiranje, Klimatski in hidroloski pogoji

- 06.520:2009 Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih vozis¢nih konstrukcij

- 06.530:2009 Projektiranje, Dimenzioniranje novih cementnobetonskih vozis¢nih
konstrukcij

- 06.541:2009 Projektiranje, Dimenzioniranje ojacitev obstojecih asfaltnih
vozis¢nih konstrukcij

- 06.610.2003 Lastnosti voznih povrsin, Ravnost

- 06.620:2002 Lastnosti voznih povrsin, Torna sposobnost

- 06.630:2002 Lastnosti voznih povrsin, Podajnost

- 06.640:2003 Lastnosti voznih povrsin, Hrupnost

- 06.711:2001 Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom

- 06.712:2003 Meritve gostote, Nadomestni postopki

- 06.713:2005 Meritve gostote, Postopki kontinuiranih povrsinskih dinamic¢nih
meritev

- 06.720:2003 Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov

- 06.730:2001 Predhodna sestava asfaltnih zmesi

- 06.740:2003 Gradnja preskusnih polj

- 06.751: 2006 Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi

- 06.752: 2006 Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic,
Laboratorijski preskusi

- 06.753:2006 Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti

- 06.800:3001 Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje



INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AC in HC V LETIH
2018 in 2019; SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo
mesto, Kozina in HruSica SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor,
Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko

St. projekta: 000033/2018

- 08.311/1:2005 Redno vzdrZevanje cest, Vzdrzevanje prometnih povrsin, Asfaltna

vozisca (1 del, 2 del)

- 08.312:2005 Redno vzdrZevanje cest, vzdrZevalna dela izven vozis¢ javnih cest
- 08.512:2005 Varstvo ceste, Izvajanje prekopov na voznih povrsinah
- 09.000: Popisi del pri gradnji cest

Poleg objavljenih tehnicnih specifikacij za javne ceste, se PTP nadgrajuje s Tehni¢nimi specifikacijami
za javne ceste TSC 07 — Objekti na cestah.

Za objekte na cestah so uvedene sledece TSC:

TSC07.100 PREMOSTITVENI OBJEKTI
- TSCO07.101 Smernice za projektiranje premostitvenih cestnih objektov; (12/2006)
TSC07.102  Robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah; (12/2006)
TSC07.103  Ograje na cestnih objektih; (12/2006)
TSC07.104  Hidroizolacija cestnih objektov; (7/2001)
TSC07.105  Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov; (7/2001)
TSC 07.106 Lezis¢a premostitvenih objektov; (7/2001)
TSC07.107  Dilatacije premostitvenih objektov; (7/2001)
TSC07.108  Krilni zidovi; (7/2001)
TSC07.109  Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plosce ; (7/2001)
TSC07.110  Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov;
(7/2001)
TSC07.111  Opatii, obdelave in obloge betonskih povrsin; (7/2001)
TSC07.112  Oprema in projekt za vzdrzevanje premostitvenih objektov; (7/2001)
TSC07.113 Napeljave; (7/2001)
TSCO07.114  Premostitveni objekti v obmocju Zelezniskih prog; (7/2001)
TSC07.115  Smernice za projektiranje prepustov; (7/2001)
TSC07.116  Rege; (7/2001)
TSC07.117  prenapenjanje brez sovpreznosti; (7/2001)
TSC07.118  Konstrukcije iz vodonepropustnega betona; (7/2001)
TSC07.119  Temeljenje na uvrtanih kolih; (12/2003)
TSC07.120 Temeljenje na vodnjakih; (12/2003)
TSC 07.200 PODPORNE KONSTRUKCIJE
TSC07.201  Splosne tehni¢ne specifikacije za podporne konstrukcije; (11/2003)
TSC07.202  Geotehnicna sidra; (7/2001)
TSC07.203  TeZnostni zidovi; (4/2004)
TSC07.204  Sidrani zidovi; (12/2003)
TSC 07.205 Pilotne stene; (12/2003)

Razvoj materialov in tehnoloskih postopkov pa narekuje nenehno spremljanje in dopolnjevanje v TSC
07 predvidenih postopkov, kar je pretezno zajeto okroznicah k TSC 07, izdanih v letih 2007 odo 2009.

Splosna okrozZnica o TSC, TSC 07 - objekti na cestah

Splosna okroZnica 6/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
Splosna okroZnica 7/2007 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
Splosna okroznica 8/2008 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah
Splosna okroznica 9/2009 o TSC, TSC 07 - objekti na cestah



St. projekta: 000033/2018 INVESTICIJSSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AC in HC V LETIH

2018 in 2019; SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo
mesto, Kozina in HruSica SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor,
Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko

TEHNICNI POGOJI ZA 1ZVEDBO OZNACB NA VOzZISCU

1. Splosno

Pri izvedbi investicijskih vzdrZevalnih del se talne oznacbe obnovijo z enakimi materiali, kot so bile
obstojece talne oznacbe, ki so lahko izvedene kot debeloslojne ali tankoslojne talne oznacbe.

V primeru izvedbe debeloslojnih talnih oznacb so v nadaljevanju navedeni tehni¢nih pogoji za
izvedbo.

2. Tehnicni pogoiji

S tehni¢nimi pogoji za izvedbo debeloslojnih talnih oznacb je dolocena vrsta in kvaliteta materialov za
izvedbo oznacb iz plastike ter pogoji in kvaliteta izvajanja del.

@)

Vrsta oznacb

Izvajalec del mora na predlaganih odsekih avtoceste izvesti nanos oznacb iz debeloslojne
strukturne plastike skladno z dolocili Pravilnika o signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah in razpisno dokumentacijo.

Vse oznacbe morajo biti na celotnem projektu izvedene enotno, tako po vrsti materiala, kot
po nacinu izvedbe.

Nacin izvajanja del

Izvajalec del mora nanos materiala izvesti strojno. Strojno mora biti nanesen tudi dodatni
posip steklenih kroglic. Morebitne ostanke materiala mora izvajalec del deponirati na zato
ustrezno urejeni deponiji.

Dolocilo prejSnjega odstavka se ne uposteva pri izvedbi dela precnih oznacb — (simboli, znaki
na voziscu, del polj za usmerjanje prometa).

Na odseku kjer mora izvajalec zaradi prekrivanja talnih oznacb nanesti materiale na obstojece
oznacbe, v skupni dolZini 100 metrov, se garancija za kvaliteto in trajnost materialov za ta
nanos ne bo upostevala.

3. Karakteristike oznacb ob izvedbi:

Karakteristike novo izvedenih oznacb na voziscu, ki se ugotavljajo po preteku najmanj 48 ur in najvec
enega meseca po spustitvi odseka pod promet, morajo dosegati najmanj tiste iz Tabele 1.

Tabela 1. Inicialne — zacetne vrednosti karakteristik debeloslojnih oznacb na vozis€u pri
novogradnji in obnovi cest.

Lastnosti Razredi za posamezno vrsto oznacb na voziscu
ozn.avcib na Precne oznacbe VzdolZne oznacbe
voziscu

Gladka ali strukt. Tip Il. Strukturna Tip Il.
Svetlostni B3 (=040 B3 > 0,40
faktor (B)
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St. projekta: 000033/2018 INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AC in HC V LETIH
2018 in 2019; SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo
mesto, Kozina in HruSica SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor,
Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko

Drsnost (SRT) S2 > 45 SO /

Nocna vidnost R4 > 200 R5 > 300

v suhem (R))

Dnevnavidnost [ Q3 > 130 Q4 > 160

v suhem (Qy)

Nocna vidnost | RW2 | = 35 RW3 | >50

v mokrem (RW)

Lastnosti barvnih koordinat

St. tock kotov 1 2 3 4

Bele oznacbe X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Rumene oznacbe - X 0,443 0,545 0,465 0,389

trajne y 0,399 0,455 0,535 0,431

Rumene oznacbe - X 0,494 0,545 0,465 0,427

zacasne y 0,427 0,455 0,535 0,483

V material vmesane in /ali nanj dodatno posute steklene kroglice granulacije 0,8 mm do 1,3 mm, v
primeru strukturnih oznacb nacin nanosa materiala na vozis¢e omogoca odvodnjavanje v delu, kjer je
nanos materiala manjsi. S takSnim nac¢inom izvedbe je zagotovljena no¢na vidnost oznacb ob dezju.

4. Karakteristike oznacb na vozis€u po sprostitvi prometa in v garancijski dobi:

Karakteristike oznacb na voziS¢u izmerjene v obdobju od enega meseca po sprostitvi prometa in ves
¢as garancijske dobe, morajo dosegati najmanj tiste iz Tabele 2.

Tabela 2. Vrednosti karakteristik debeloslojnih talnih oznacb na voziS€u po sprostitvi prometa in v
garancijski dobi

Lastnosti Razredi za posamezno vrsto oznacb na voziscu
°zni€b na Precne oznacbe Vzdolzne oznacbe
voziscu
Gladka ali strukt. Tip Il. Strukturna Tip Il.
Svetlostni B3 2 0,40 B3 2 0,40
faktor (B)
Drsnost (SRT) S2 > 45 SO /
Nocna vidnost R2 > 100 R3 > 100
v suhem (R))
Dnevnavidnost | Q3 > 130 Q3 > 130
v suhem (Qy)
Nocna vidnost | RW2 | = 35 RW2 | >35
v mokrem (RW)
Lastnosti barvnih koordinat
St. tock kotov 1 2 3 4
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St. projekta: 000033/2018

INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AC in HC V LETIH
2018 in 2019; SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo
mesto, Kozina in HruSica SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor,
Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko

Bele oznacbe X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375
Rumene oznacbe - X 0,443 0,545 0,465 0,389
trajne y 0,399 0,455 0,535 0,431
Rumene oznacbe - X 0,494 0,545 0,465 0,427
zaCasne y 0,427 0,455 0,535 0,483

Garancijska doba izvedenih oznacb na vozis¢u se doloca v odvisnosti od vrste oznacb in je podana v

Tabeli 3.

Tabela 3. Garancijske dobe oznacb na voziscu v odvisnosti od lokacije in vrste oznacb

Vrsta oznacb na voziscu AC, HC in prikljucki Obremenjene
lokacije*
Zacasne oznacbe ne glede na vrsto materiala 6 mesecev 3 mesece
Tankoslojne oznacbe 1leto 6 mesecev
Srednjeslojne oznacbe 2 leti 1leto
Debeloslojne oznacbe 3 leta 2 leti

OPOMBA:

* Velja za pre€ne oznacbe na obmodjih cestninskih postaj ter vse oznacbe v oZjem obmocju nivojskih
krizis¢ v katerih so zaradi tehni¢nih elementov oznacbe podvriene povecani obrabi. Pri kroZnih

vvvvv

vvvvv

Izdelava strukturirane debeloslojne ropotne vzdolzne oznacbe na voziscu (desna robna ¢ta), strojno,

debelina plasti 2 do 3 mm, $irina ¢rte 20 cm na preéne nanose debeline 3 do 4 mm v rastru 40 cm/10

cm/40 cm min Sirine 15 cm, med voznim in odstavnim pasom.
- raster 40 cm/10 cm/40 cm,
- najprej se nanesejo precni nanosi v debelini 3 do 4 mm in nato vzdolZna oznacba v debelini
2 do 3 mm. Torej bo skupna debelina ¢rte na precnem nanosu od 5 do 7 mm,
- pri uporabi vroce plastike mora proizvajalec plastike v TE podati izjavo, da je plastika
kompatibilna s kasnejsimi nanosi hladne sprej plastike, ki jo DARS d.d. uporablja za
vzdrZevanje ustreznih karakteristik oznacb do ponovne rekonstrukcije ceste.

5. Materiali za izvedbo oznacb na voziscu

Pred pricetkom del, mora izvajalec del investitorju predloZiti tehnoloski elaborat iz katerega bo

razvidno:

o Vrsta uporabljenih materialov z vsemi »Podatki o proizvodu«, ki mu jih posreduje
proizvajalec materialov. PriloZeno mora biti tudi navodilo za izvedbo del. Izvajalec mora v
tehnoloski elaborat priloZiti izjavo proizvajalca materiala, da bo nanos hladne sprej plastike
preko tega materiala zagotavljal ustrezen oprijem na osnovni material.

o Podatke o opremi, ki jo bo uporabil za nanos materialov in opis nacina izvedbe del.

o Referencno listo in porocilo o izvedenih meritvah na referenénem odseku z navedbo

dosedaj izvedenih horizontalnih oznacb, ne starejsih od 3 let izvedenih na AC in HC ali na
cestah s PLDP > 5000 vozil in porocilo o izvedenih meritvah na ¢rtah ki so bile izpostavljene
vremenskim in prometnim obremenitvam vsaj eno zimsko obdobje.

12



St. projekta: 000033/2018 INVESTICIJSKA VZDRZEVALNA DELA NA VOZISCIH AC in HC V LETIH
2018 in 2019; SKLOP 1: Obmocje AC baz: Ljubljana, Postojna, Novo
mesto, Kozina in HruSica SKLOP 2: Obmocje AC baz: Maribor,
Slovenske Konjice, Murska Sobota in Vransko

o Porocila referencnih laboratorijev o preskusu materialov in karakteristik izvedenih
oznacb. V kolikor bo predlozena dokumentacija laboratorija izven obmocja Republike
Slovenije, mora izvajalec poleg originalnega porocila predloZiti tudi prevod v Slovenscino. V
primeru, ko so meritve (s pripadajo¢im porocilom) o karakteristikah izvedenih oznacb (vsaj
enega predmeta iz referencne liste) stare manj kot leto dni, morajo karakteristike izpolnjevati
zahteve iz preglednice (Tabela 2), v primeru, da so meritve (s pripadajo¢im porocilom) o
karakteristikah izvedenih oznacb (vsaj enega predmeta iz referencne liste) starejse od 1 leta
od izvedbe, morajo izpolnjevati zahteve iz preglednice (Tabela 2).

o Program povprecne pogostosti notranjih kontrole kakovosti, s katerim bo kontroliral
uporabljene materiale in izvedbo del.

Na cestah v upravljanju DARS d.d. za izvedbo oznacb na vozis€u se lahko uporabljajo le materiali, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

o izvedba debeloslojnih stukturiranih oznacb in

o so bili materiali Ze uporabljeni na posameznih cestnih odsekih izpostavljenih tezki ali
zelo tezki prometni obremenitvi za katero izvajalec predlozZi referen¢no listo z
navedbo dosedanje uporabe predlaganih materialov, ne starej$ih od 3 let in morajo
izpolnjevati naslednje pogoje.:

= talne oznacbe izvedene na odsekih na katerih se izvaja zimska sluzba, ki vklju€uje
soljenje in pluZenje in

= kontrolni preskusi (meritve) karakteristik izvedenih oznacb na vozis€u dosegajo
vrednosti iz Tabele 2. Z meritvami mora biti dokazana ustreznost karakteristik oznacb
na voziScu na celotnem odseku, ki je bil predmet pogodbe.

o garancijska doba 3 leta,

o odpornost na naftne derivate, sol, nizke in visoke temperature — v Zivljenjski dobi materiala
navedene snovi ne smejo poskodovati materiala, ki mora zagotavljati, da pri nizkih
temperaturah ne prihaja do pokanja in odstopanja materiala, pri visokih temperaturah pa ne
sme prihajati do deformacij,

6. Ukrepi ob ugotovljenih neustreznih karakteristikah oznacb na voziscu:

V primeru, da se v okviru kontrole kvalitete izvedenih oznacb na voziscu (lastna — izvajalceva kontrola
ali narocnikova kontrola) ugotovi, da karakteristike izvedenih oznacb pred iztekom garancijske dobe
niso skladne z dolocili iz Tabele 2 mora v primeru, ko:

e 5o karakteristike oznacb na vozis¢u pod minimalno Se dopustno vrednostjo v Tabeli 2 ali,

e karakteristike oznacb na vozis¢u izpolnjujejo kriterije iz Tabele 2 je pa prislo do luscenja

oznacb v obsegu, ki lokalno presega 5% v m" ali m” oznacb,

izvajalec izvesti sanacijo tistega dela oznacb na vozis¢u, na katerem so bile ugotovljene neustrezne
karakteristike ali je priSlo do lus¢enja oznacb.

Izvajalec del mora pripraviti program sanacije, v okviru katerega mora, v odvisnosti od obsega
ugotovljenih nepravilnosti:

e odstraniti vse neustrezne obstoje¢e oznacbe v celoti in jih nadomesti z novimi, v skladu z
dolocili projektne dokumentacije in javnega narocila na podlagi katerega so bile oznacbe
izvedene prvic ali

® izvesti sanacijo oznacb, s katero bodo zagotovljene ustrezne karakteristike oznacb do konca
garancijske dobe vendar ne manj kot dve leti od izvedbe sanacijskih del.
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Nacin in obseg sanacijskih del mora biti dolo¢en v Tehnolosko ekonomskem elaboratu, ki ga predlozi
izvajalec del, potrdi pa narocnik, to je DARS d.d. ali z njegove strani pooblascen inZenir.

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehni¢nih pogojev,
Pravilnik o cestni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Ur |. RS, $§t. 99/21.12.2015) se uposteva
dolocila dokumenta, ki je bil izdan zadnji.

V Poglavju 4- Splo3ni in posebni tehni¢ni pogoji za gradnjo cest z dopolnili | do VI, ostanejo v veljavi
vsi tehni¢ni pogoji, kot so podani v navedenih knjigah, in opisani v dokumentu »Pregled veljavnosti
splosnih in posebnih tehni¢nih pogojev ter ostale tehnicne regulative za gradnjo cest.« Postavke s
Siframi pa so bile izdelane na novo in v celoti in se uporabljajo v programu iPIS. Datoteke s celotnim
naborom standardnih postavk ponudniki lahko pridobijo v *.pdf formatu na istem spletnem naslovu,
kot ponudbeni predracun, torej pis.dars.si, ne veljajo pa vec Sifre in opisi postavk v Poglavju 4-
Splosni in posebni tehnic¢ni pogoji za gradnjo cest z dopolnili | do VI.
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IV. TEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO ASFALTNIH PLASTI - VZDOLZNA RAVNOST

Tabela 1:

Lastnosti izvedene asfaltne plasti na vozis¢u z tezko, zelo tezko in izredno tezko prometno
obremenitvijo oz srednja do izredno velika gostota prometa (PLDP>2000 vozil)

Lastnost

Standard

Obrabna plast Vezna plast [Nosilna
plast
AC SMA PA AC AC

AC 11surf |SMA8 SMA 11 PA8 |PA11 |AC16bin |AC 16 base
AC 22 bin |AC 22 base
AC 32 base

Ravnost, IRl4q,
(m/km)

7

AGPT/T450:200 [rekonstrukcija in vzdrZevanje (zamenjava

-EN 13036-6  |vzdrievanje (zamenjava zakljuéne plasti-

novogradnja:<1,0/1,5 <2,0 <2,50°)

asfaltnih plasti — dveh ali vec asfaltnih plasti):
<1,2/1,7

zamenjava ali nadgradnja z eno plastjo):
<1,7/2,2

(b} pricakovane, ampak ne tudi sankcionirane vrednosti indeksa ravnosti IRl

PREIZKUSNA METODA
Meritve se lahko izvajajo z dinami¢nimi napravami in walking profiler - jem

AGPT/T450:2007

Determination of the International Roughness Index (IRI) using ARRB
Determination of longitudinal unevenness indice
Walking Profiler

EN 13036-6 in EN 13036-5

Znizana cena OP = Pogodbena cena OP * K¢o
OP...obrabno zaporna asfaltna plast
Kro...koeficient odstopanja od zahtev za ravnost asfaltne plasti

Posamezni ali povprecni rezultati preizkusanja kakovosti asfaltne plasti so izven meja kakovosti,
predpisane s temi Tehni¢nimi pogoji (tabela 1), vendar so odstopanja v okviru meja Se vedno
sprejemljive kakovosti (tabela 2.).
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Tabela 2. Ocena kakovosti ravnosti asfaltne plasti za posamicno ali povprecje meritev s koeficientom
nezadostne kakovosti (Kro),za zniZzanje vrednosti vgrajene asfaltne plasti

Parameter Enota NanasSa | Zahtevana | Sprejemljiva, ampak sankcionirana Nesprejemlji

kakovosti asfaltne se na kakovost nezadostna kakovost va kakovost

plasti —skrajna
mejna
vrednost

Odstopanje od (m/km) | IRl v mejah 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 >0,5

zahtev za ravnost

1) novogradnja (m/km) | IRl1g0 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 >1,5

2) rekonstrukcijain | (m/km) | IRl 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 >1,7

vzdrZevanje

3) vzdrievanje (m/km) | IRl 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 >2,2

Koeficient (K¢o) odstopanja od zahtev za | 1,000 0,986 | 0,944 | 0,874 | 0,776 | 0,650 | Zamenjava

ravnost asfaltne plasti plasti ali
ni¢vrednost
izvedenih del

PRIPOMBA: Za obracun neravnosti vozne povrsine asfaltne plasti se Steje bazna merilna enota
dolZine 100 metrov (IRIl;qy) obrabne plasti. Povprecni IRI plasti mora biti pod predpisanimi vrednostmi

v tabeli 1.

V tem primeru je kakovost vgrajene asfaltne plasti ocenjena kot sprejemljiva, ampak z zniZanjem
vrednosti. ZniZzanje vrednosti je odvisno od velikosti posamic¢nega ali povprecnega odstopanja
kakovosti (tabela 2.), uporablja pa se za povrsine asfaltne plasti na katere se nanasa posamicni ali
povprecni rezultat izvedenih meritev.

Za vsa dela, ki ne ustrezajo kakovostnim zahtevam v teh tehni¢nih pogojih (presegajo mejne oziroma
skrajne mejne vrednosti) se izvajalcu obracuna neustrezna kakovost z finan¢nim odbitkom celotne
pomanjkljivo izvedene povrsine oziroma zahteva zamenjavo.
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V. POSEBNE ZAHTEVE ZA 1ZVEDBO DEL

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Izvajalec del si mora pred pri¢etkom izvajanja del pridobiti ustrezno dovoljenje za zacasno
prometno ureditev ter po potrebi tudi izdelati ali pridobiti elaborat zapore ceste in vodenja
ter preusmeritve prometa, soglasje ali dovoljenje za zaporo ceste in druga eventualno
potrebna soglasja in dovoljenja po zakonsko dolo¢enem postopku na svoje stroske.

V skladu z dolodili 7. odstavka 74. ¢lena Zakona o cestah (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12,
36/14 — odl. US in 46/15) bo zaporo avtoceste postavil DARS d.d., ki bo v okviru rednega
nadzora stanja avtoceste zagotovil tudi nadzor stanja zacasne prometne signalizacije.
Izvajalec del mora imenovati odgovorno osebo za nadzor nad postavitvijo, stalnim
spremljanjem prometa in zacasne prometne signalizacije in prometne opreme v obmocju
zapore ceste. Odstranitev zaCasne prometne signalizacije in prometne opreme po koncanih
delih izvede DARS d.d.

Stroski za zaporo avtoceste za razpisani rok izvedbe gradbenih del, niso predmet te pogodbe
in jih krije narocnik. V primeru daljSega skupnega trajanja zapor avtoceste, ki je posledica
razlogov na strani izvajalca, stroSke za zaporo izven razpisanega roka izvedbe del nosi
izvajalec sam.

Dela na AC in HC se bodo izvajala predvidoma pod vzdrZevalnimi zaporami. V primeru, da se
mora izdelati elaborat zacasne prometne ureditve, pa mora lzvajalec del izvedbo del
organizirati tako, da bo dela izvajal po potrjenem elaboratu zapore ceste.

Izvajalec del je pri izvedbi del dolZzan upostevati tudi pogoje upravljavcev vseh tangiranih cest,
na katerih so predvidene zapore oz. preusmeritve prometa zaradi izvedbe del.

Za preusmeritev prometa in vodenja prometa v Casu zapore prikljuckov je potrebno
upostevati dolocila 7. odstavka 74. ¢lena Zakona o cestah (Uradni list RS, $t. 109/10, 48/12,
36/14 —odl. US in 46/15).

Izvajalec del je dolZzan izvedbo del organizirati tako, da bo prometne zapore prilagajal
prometnim obremenitvam na posameznih odsekih cest. Na prometno najbolj obremenjenih
odsekih, mora dela organizirati tako, da izvede povecan dnevni obseg del, tako da na daljSem
potezu izvaja dela z dvema ekipama. Na takih odsekih mora zagotoviti izvedbo minimalno
3000 m? sanacij vozi$¢nih konstrukcij v enem delavnem dnevu.

Izvajalec del je dolZan dela izvajati po popisu del za posamezni sklop (vklju¢no s Prilogo 1 za
posamezni sklop in Prilogo 2 za posamezni sklop).

Pred pricetkom vgradnje obrabno zaporne plasti mora biti izvedena kontrola vzdolZzne in
precne ravnosti zgornje nosilne oz. vezne plasti.

10) V primeru, da se predhodno ugotovi vecéja neravnina vozis¢ne konstrukcije mora izvajalec

pred pricetkom izvedbe izdelati geodetski posnetek obstojeCega stanja z dolocitvijo nove
nivelete (nov precni profil AC po izvedeni sanaciji vozis¢a) v 4 vzdolznih oseh (levega robu ob
lo¢ilnem pasu, stika med prehitevalnim in voznim pasom, stika med voznim pasom in
odstavno niso in desnega robu odstavne niSe/zaviralnega ali pospesevalnega pasu).
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11) Izvajalec mora pri izvedbi asfaltne nosilne plasti skladno s TSC 06.800 in SIST 1038-1 (tocka
4.4 Ponovna uporaba asfaltnega granulata) uposStevati ponovno uporabo asfalta v nosilni
asfaltni plasti. DeleZze recikliranega asfaltnega granulata (rezkanec) mora predstavljati min
15% in max. 20% nosilne plasti. Pri izvedbi bankin je predvidena ponovna uporaba rezkanca,
ki je lahko samo iz obrabne plasti odstranjene asfaltne plasti. Izvajalec mora lo¢eno prikazati
koli¢ine materiala katerega bo ponovno uporabil in katerega bo predal predelovalcu
gradbenih odpadkov (lzdano okoljevarstveno dovoljenje za emisijo snovi v zrak po 82. ¢lenu
Zakona o varstvu okolja.

12) Zahteve za bitumenska veziva in bituminizirane zmesi

a) Cestogradbeni bitumen
i. Pen po ekstrakciji bitumna se lahko spremeni na 60% vrednosti
vhodnega bitumna, ¢e vrednosti vhodnega bitumna ni pa na 60%
spodnje mejne vrednosti za dolocen tip bitumna.

ii. PK po ekstrakciji bitumna se lahko poveda do 10°C od vrednosti
vhodnega bitumna, ¢e vrednosti vhodnega bitumna ni pa od zgornje
mejne vrednosti za dolocen tip bitumna.

b) S polimeri modificirano bitumensko vezivo
i. Pen po ekstrakciji s polimeri modificiranega bitumenskega veziva se
lahko spremeni na 50% vrednosti vhodnega bitumna, ¢e vrednosti
vhodnega bitumna ni pa na 50% spodnje mejne vrednosti za dolocen tip
bitumna.

c¢) Odpornost bituminizirane zmesi proti razpokam pri nizki temperaturi
i. Obhlajevalni preskus (CTT):
ii. temperatura ob porusitvi T¢ <-25°C ....zahteva za obmo¢ja z milej$o klimo

iii. temperatura ob porusitvi T <-30°C....zahteva za obmo¢ja za klimatsko
zahtevnejSa obmocja

iv. Najvecja rezerva natezne napetosti: Af; .o >4 MPa

v. Temperatura pri najvecji rezervi natezne napetosti: T(45; mzx) < -10°C

13) Izvajalec del je dolZzan izvedbo del organizirati tako, da bo dela izvajal ves svetli del dneva vse
dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Za dela, katera je v skladu s katalogom
del, podanim v naslednji tocki, moZno izvajati v nocnem ¢asu, mora izvajalec glede na izbrano
tehnologijo del predvideti tudi izvajanje del v no¢nem c¢asu. Za dela, ki jih bo izvajal v no¢nem
¢asu, mora zaradi zagotavljanja ustrezne kvalitete, predhodno pridobiti soglasje inZenirja.

14) Katalog del, ki jih je moZno izvajati v nocnem ¢asu:

e Preddela: Vecina rusitvenih del, demontaZze prometne signalizacije in prometne
opreme,...

« Zemeljska dela: Siroki izkopi, nasipi, izkopi za globoko temeljenje (pilotiranje).
» Betonerska dela: Polaganje armature, vgrajevanje betona.

» Asfalterska in HI dela: Rezkanje asfaltnih plasti pri odstranjevanju vozis¢ne konstrukcije,
vgrajevanje prve nosilne asfaltne plasti, peskanje povrsin in druge vrste obdelav povrsin.
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o Delav predorih: Vsa dela.

« Sanacijska dela na objektih: Rusenje z vodnim curkom in s pnevmatskimi kladivi.

e Prometna signalizacija in prometna oprema: Vsa dela, razen vzdolznih oznacb na
voziscéu.

15) lzvajalec si mora pred pricetkom del na svoje stroske pridobiti vse podatke o obstojecih
komunalnih vodih. Izvajalec odgovarja za skodo, ki bi nastala, ¢e bo pri izvajanju del kakorkoli
poskodoval obstoje¢e komunalne vode.

16) Pri vzdolZznem stiku mora izvajalec zagotoviti ustrezno kakovost v skladu z veljavnimi predpisi.

17) lzvajalec mora zagotoviti izvajanje notranje kontrole kakovosti, ki se mora izvajati v
akreditiranem laboratoriju. V primeru, da ne zagotovi akreditiranega laboratorija, lahko
narocnik z izvajalcem zunanje kontrole kakovosti preveri ustreznost opreme, kadrov in
izvedbe preskusov notranje kontrole kakovosti, ter jih potrdi oz. v primeru neustreznosti
zahteva zamenjavo.

18) Izvajalec notranje kontrole kakovosti morajo na porocila o preskusu in odvzemu vzorca,
obvezno navesti stacionaZo po BCP.

Zagotavljanje glavne opreme za izvedbo del

Izvajalec mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali
na kak drug nacin) do kljuénih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora,
da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolZitev v predvidenem c¢asu gradnje na voljo v ustrezni
kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo.

Izvajalec mora zagotoviti vso nujno potrebno opremo za izvedbo del. Kot glavno opremo za izvedbo
del na posameznem sklopu pa mora zagotoviti:

a) izvedbo del pa mora zagotoviti:

- 1 kom rezkar minimalne Sirine 1,90 m,
- 2 kom rezkar minimalne Sirine 1,00 m,
- 2 kom finiSer minimalne Sirine 4,50 m,
- 1 kom brizgalni stroj z elektronskim vodenjem pobrizga in registratorjem koli¢ine pobrizga

ter vso ostalo opremo, potrebno za izvedbo del po tem razpisu tako, da bodo dela potekala
nemoteno v okviru predvidenih rokov.

b) Zagotavljanje virov za nabavo asfaltnih zmesi

- lzvajalec mora imeti zagotovljene vire za nabavo asfaltnih zmesi iz asfaltne baze, katere
kapaciteta je najmanj 100 t/uro. Najveéja dopustna dolzina transportnih poti za asfaltne
zmesi je 100 km.
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