



S sofinanciranjem Evropske unije

Instrument za povezovanje Evrope

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d.d.

POGLAVJE 5

PONUDBA

za

**Izvedba sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Brezovica – Divača, Severna, Vzhodna,
Južna ljubljanska obvoznica in AC Zadobrova – Lukovica – periferna oprema**

marec 2018

»Disclaimer«

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.



VSEBINA

I. PONUDBA IN DODATEK K PONUDBI

Obrazec ponudbe

Dodatek "A" k ponudbi



Polni naziv ponudnika:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru samostojne ponudbe)

Ponudnik:	
	(navesti vse partnerje v skupni ponudbi)
Vodilni partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	
Partner:	
Sedež:	

(izpolniti v primeru skupne ponudbe, po potrebi dodati polja za vpis)

PONUDBA

št., z dne

za

**Izvedba sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Brezovica –
Divača, Severna, Vzhodna, Južna ljubljanska obvoznica in AC Zadobrova –
Lukovica – periferna oprema**

Za: Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS, d.d.

Spoštovani!

1. Potem ko smo pregledali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za izvedbo zgoraj navedenih del, spodaj podpisani nudimo izvedbo in dokončanje opisanih del v skladu s Pogodbenimi pogoji in Dodatki za znesek:

vrednost brez DDV:EUR

(z besedo:EUR)

Podpis: _____



Vrednost DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača naročnik znaša: EUR

Skupna vrednost z DDV znaša EUR

2. Izjavljamo, da Priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.
3. Zavezuje se, da bomo v roku 21 delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe izdelali in predali naročniku popoln tehnološki elaborat del in ga po potrebi dopolnili v roku 5 delovnih dni od prejema morebitnih pripomb s strani naročnika ali inženirja.

Izvedbo sistema nadzora in vodenja prometa (SNVP) na AC Brezovica – Divača, Severna, Vzhodna, Južna ljubljanska obvoznica in AC Zadobrova – Lukovica – periferna oprema bomo dokončali v roku 270 dni od uvedbe v delo. V navedeni rok ne štejejo dnevi, ko izvajalec ni mogel izvajati del zaradi vremenskih razmer ali je izvajalec na zahtevo naročnika dolžan začasno prekiniti dela. Vsaka takšna prekinitev mora biti vpisana v gradbeni dnevnik.

Kot dokončanje del šteje izjava izvajalca, da so vsa dela dokončana in da so zagotovljene vse funkcionalnosti sistema, zahtevane v PZI dokumentaciji, kar izkazuje z zapisnikom o uspešnem zaključku funkcionalnih testov.

V roku 4 mesecev po dokončanju del bomo pridobili "Potrdilo o izvedbi", pri čemer bomo v roku 2 mesecev po dokončanju del izpolnili vse pogoje, potrebne za izdajo »Potrdila o prevzemu«.

4. Izjavljamo, da se s to ponudbo zavezuje do vključno dne 12.11.2018. Ves ta čas je naša ponudba obvezujoča in je lahko izbrana kadarkoli pred potekom tega obdobja.

Datirano dne _____

Podpisnik (*ime in priimek*) _____

Podpis _____ v funkciji _____

s polnim pooblastilom za podpis ponudb za in v imenu _____

(*napisano čitljivo z velikimi tiskanimi črkami*)

Podpis: _____



Dodatek k Ponudbi

Pod-člen

Višina garancije za dobro izvedbo	4.2	10	odstotkov od ocenjene pogodbene vrednosti(vrednost brez DDV)
Rok za izdajo obvestila o pričetku	8.1		Uvedba izvajalca v delo je predvidena v drugi polovici leta 2018
Znesek premije za zgodnje dokončanje Del	10.2	0	EUR
Omejena višina premije	10.2	0	EUR
Doba za odpravo napak in pomanjkljivosti	11.1		pred izdajo Potrdila o izvedbi
Omejena višina	14.3	4	odstotke od vsake situacije do zadržanega zneska max 2% ocenjene pogodbene vrednosti
Garancija	11.3		
– Portalne konstrukcije in temelji			10 let
– Vsa ostala dela in oprema			3 leta
Obrestna mera na neplačane zneske	14.8		po zakonsko določeni obrestni meri

Ponudnik:

Podpis:

Podpis: _____