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V  skladu  s  členoma  9  in  10 Navodil  ponudniku  za  izdelavo  ponudbe  podajamo  naslednja 
pojasnila in spremembo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
 
Odgovori na vprašanja ponudnikov: 
 
Vprašanje 1:  Pri referencah za ključne kadre je za Odgovornega vodjo del navedeno:  
  ‐  imeti mora vsaj eno  referenco v  zadnjih 10  letih pred objavo predmetnega 

javnega naročila pri izvedbi del na cestah, ki so kategorizirane kot AC ali HC in 
sicer kot kader, ki je izvedel dela, ki v smislu določb ZGO – 1 pomenijo funkcijo 
odgovornega vodje del. Naročnik bo kot ustrezna referenčna dela štel  le dela, 
za katera je bilo že izdano potrdilo o prevzemu ali enakovredno potrdilo.  

 
  Vprašanje:  navedba  je  zelo  splošna,  ni  opredeljeno  katere  vrste  del  so 

zahtevane. Tako navedena referenca dopušča tudi možnost, da je dopustno, da 
je OVD za razpisana dela  lahko oseba, ki  je bila OVD za denimo  izvedbo nekih 
asfalterskih del ali kakšnih drugih (lahko tudi manjših) del na AC ali HC.  

  Menimo, da  je  taka navedba preohlapna, ker  je predmet  razpisa kompleksen 
projekt,  ki  zahteva  integracijo  znanj  z  različnih  področij  (gradbena,  elektro, 
prometna stroka,…).  

  Še  za OVD posameznih del  je  za  gradbena dela  in  za elektro dela na primer 
podan  dodaten  pogoj,  ki  ga  mora  izpolnjevati  imenovana  oseba,  zato  ni 
logično,  da  za  OVD  ni  podane  prav  nobene  zahteve  glede  strokovne 
kvalifikacije tega kadra.  

 
Odgovor:  V  nadaljevanju  dodatka  podajamo  spremembo  podčlena  4.2  (e)  v  delu 

odgovornega vodjo del. 
 
Vprašanje 2:  Pri referencah za sistemskega inženirja za SNVP je navedeno:  
  ‐ ima izkušnje pri izvedbi, vzdrževanju ali prenovi sistema za nadzor in vodenje 

prometa v najmanj enem cestnem predoru, daljšem od 500 m  
 
  ali  

‐ ima izkušnje pri izvedbi, vzdrževanju ali prenovi sistema za nadzor in vodenje 
prometa pri sistemih za nadzor in vodenje prometa na odprti trasi AC ali HC  

   
  Vprašanja:  

‐ Kaj pomeni, da mora imeti izkušnje? Prosimo naročnika, da poda natančnejšo 
zahtevo  kaj  šteje  pod  navedbo  »izkušnja«.  To  vprašanje  se  nanaša  na  vse 
tovrstne navedbe v razpisni dokumentaciji.  

  ‐ Nikjer ni navedeno kakšna strokovna  izobrazba  je zahtevana za ta kader. Ali 
torej izobrazba za tovrstnega strokovnjaka ni potrebna? 

 
Odgovor:  Navedba  imeti  izkušnje  pomeni,  da  je  sistemski  inženir  zahtevana  dela  že 

izvedel v preteklosti. 
  V  nadaljevanju  dodatka  podajamo  spremembo  podčlena  4.2  (e)  v  delu 

sistemskega inženirja za SNVP. 
   
Vprašanje 3:  Pri referencah za Ponudnika je v točki 4.2 med drugim zahtevano:  
 
  ‐  A/  vsaj  eno  naročilo  za  izvedbo  sistema  nadzora  in  vodenja  prometa  v 

predoru daljšem od  1000 m,  ki  je  zajemal najmanj  4 podsisteme,  vključno  z 



 

navezavo  v  enotni  nadzorni  center  ali  vsaj  eno  naročilo  za  izvedbo  sistema 
nadzora  in  vodenja  prometa  na  odprti  trasi  AC  ali  HC  na  odseku  dolgem 
najmanj  10  km,  vključno  z  navezavo  v  enotni  nadzorni  center.  
Kot sprejemljive podsisteme bo naročnik upošteval podsisteme, ki se pojavljajo 
v okviru sistema nadzora  in vodenja prometa: sistem višinske kontrole, video 
nadzorni  sistem,  detekcija  prometa,  štetje  prometa,  sistem  spremenljive 
signalizacije, komunikacijsko omrežje z aktivno optično opremo. 

 
  Vprašanje 1:  
  Pri referenci za izvedbo sistema nadzora in vodenja prometa na odprti trasi AC 

ali  HC  ni  zahteve  po  številu  in  vrsti  podsistemov,  kot  je  to  navedeno  pri 
predoru. Prosimo za pojasnilo – ali je tukaj pomotoma izvzeta ta zahteva?  

 
Odgovor:  V  nadaljevanju  dodatka  podajamo  spremembo  podčlena  4.2  (d)  Navodil 

ponudniku za izdelavo ponudbe. 
   
  Vprašanje 2:  
  Navedena  je  tudi  dolžina  odseka  10  km.  Kaj  natančno  pomeni  ta  navedba? 

Prosimo za natančnejšo opredelitev.  
  Saj bi v trenutno zapisanih zahtevah za reference lahko ustrezal tudi subjekt, ki 

je na primer  izvajal  le obnovo zgornjega ustroja vozišča v dolžini 10 km, ter v 
sklopu te obnove namestil eno videonadzorno kamero in jo navezal v nadzorni 
center, taka referenca pa za razpisana dela po našem mnenju ni ustrezna. 

 
Odgovor:  Pri  dolžini  odseka  se  upošteva  dolžina  odseka,  ki  je  opremljen  z  sistemi  za 

vodenje in nadzor prometa (vsaj 4 sistemi). 
 
Vprašanje 5:  V  razpisni  dokumentaciji  je  navedeno,  da mora  izvajalec  izdelati  tehnološki 

elaborat in ga predati naročniku v potrditev v roku 21 delovnih dni po prejemu 
sklenjene pogodbe.  

  Izkušnje kažejo, da je ta rok občutno prekratek in ga je potrebno podaljšati na 
najmanj 40‐45 dni. 

 
Odgovor:  V nadaljevanju spreminjamo rok izvedbe za izdelavo TE na 40 delovnih dni. 
 
Vprašanje 6:  Kakšna nova oprema se bo vgradila v novo omaro? Enota je napačna.  
 
  1 AC Brezovica Divača  
  1.3.3 Elektromontažna dela  
  0  N  4  3  129  Izdelava  nove  omarice  (zamenjava  obstoječe  omarice  na 

počivališču Risnik) izdelane iz nerjavečega jekla INOX‐A2 1.3401, debeline 2mm 
obarvana z barvo RAL 7035 s streho,z enokrilnimi vrati ‐ ojačanimi. Uporabljeni 
morajo  biti  vijaki  iz materiala V4A. Vodotesna  zaščita min.  IP  65,  cilindrično 
ključavnico  za  vgradnjo  tipske  ključavnice  naročnika  opremljena  z  ročko  in 
tritočkovnim  zapiralom  z montažo na pripravljen  temelj  in  izvedbo uvodov  s 
certifikatom za omaro in opremo, kot npr. Schrack opremljene z novo opremo, 
ki bo zamenjala obstoječo opremo M1 1. 

 
Odgovor:  Pravilna  enota  je  KPL  in  ne  m1.  V  nadaljevanju  dodatka  naročnik  podaja 

spremembo  ponudbenega  predračuna  (Poglavje  6  dokumentacije  v  zvezi  z 
oddajo javnega naročila) v tem delu. 



 

Vprašanje 7:  Prosimo vas za podatek o dimenziji temeljev v spodaj navedeni postavki :  
1.1.4.2 ‐ Temelji  
0  N  2  4  201  "Izdelava  temeljev  za  nosilne  konstrukcije  znakov  SPIS  nad 
smernim voziščem AC:  
‐ Geodetska zakoličba oz. posnetek temelja  
‐ Strojni izkop gradbene jame  
‐ Pregled tal gradbene jame s strani geomehanika z izdelavo poročila  
‐ Izdelava podložnega betona (po potrebi)  
‐ Dobava ter vgradnja armature (do 500 kg)  
‐ Namestitev sidra portala (sidro je zajeto v postavki 5.1)  
‐ Izdelava enostranskega opaža  
‐ Dobava  ter  vgradnja  betona  C  25/35 OMO  100, OSMO  25  (z  zaščito  proti 
delovanju soli in zmrzali) (do 13 m3)  
‐ Dobava ter vgradnja cevi premera 110mm (do 5m)  
‐ Izdelava opaža ter podlitje portalov" KOS 12  
 
 
Prosimo vas tudi za podatek o dimenziji ostalih temeljev.  
Hvala za hiter odgovor. 

 
Odgovor:  V razpisu navedene dimenzije temeljev so približne in se uporabijo za določitev 

ponudbene cene. Točne dimenzije temeljev bo določil  izbrani  izvajalec del na 
osnovi geomehanskih raziskav terena na mestu gradnje in statičnega izračuna, 
ki bo upošteval tudi vetrovno cono na mestu vgradnje. 

 
Vprašanje 8:  Prosimo vas za podrobnejši opis postavke :  

0 N  4  1  117  Izdelava podboja  v  zaščitni  cevi  fi110,  skozi nasip  ob  avtocesti, 
komplet  z  nakladanjem  in  odvozom  viška  materiala  ter  stroški  začasne  in 
končne deponije. KOS 1 

 
Odgovor:  0 N  4  1  117  Kompletna  izvedba podvrtanja  (podbijanja) nasipov  avtoceste  z 

dobavo in vgradnjo zaščitne kabelske cevi PEHD fi 125/110 mm. Podvrtanje se 
lahko  izvede  z udarno pnevmatsko  iglo ali  s  tehnologijo usmerjenega vrtanja 
(HDD). Dolžina podvrtanja je od 2 do 8 m. Predvidoma je skupno 22 podvrtanj.  
Vrtina se višinsko prilagodi globini kabelskega jarka.  
Komplet  z  nakladanjem  in  odvozom  viška  materiala  ter  stroški  začasne  in 
končne deponije. KPL 1 

 
Sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
 
Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe 
 
V podčlenu 1.2 (Rok dokončanja del) se spremeni rok za izdelavo tehnološkega elaborata, kot 
sledi: 
 
»Izdelava tehnološkega elaborata  in predaja naročniku v potrditev v roku 40 delovnih dni po 
prejemu  sklenjene  pogodbe.  Naročnik  ali  inženir mora morebitne  pripombe  na  tehnološki 
elaborat v pisni obliki posredovati izvajalcu v roku 10 delovnih dni. Izvajalec je dolžan v roku 5 
delovnih  dni  po  prejemu  pisnih  pripomb  tehnološki  elaborat  dopolniti  in  ga  predati 
naročniku.« 

 



 

Prvi odstavek podčlena 4.2 (d) se spremeni tako, da glasi: 

»Ponudnik  mora  izkazati,  da  je  v  zadnjih  desetih  letih  pred  objavo  predmetnega  javnega 
naročila izvedel:  

A/  vsaj  eno naročilo  za  izvedbo  sistema  nadzora  in  vodenja  prometa  v  predoru  daljšem od 
1000 m, ki  je zajemal najmanj 4 podsisteme, vključno z navezavo v enotni nadzorni center ali 
vsaj eno naročilo za  izvedbo sistema nadzora  in vodenja prometa na odprti trasi AC ali HC na 
odseku  dolgem  najmanj  10  km,  ki  je  zajemal  najmanj  4  podsisteme,  vključno  z  navezavo  v 
enotni nadzorni center.  

Kot  sprejemljive  podsisteme  bo  naročnik  upošteval  podsisteme,  ki  se  pojavljajo  v  okviru 
sistema nadzora in vodenja prometa: sistem višinske kontrole, video nadzorni sistem, detekcija 
prometa, štetje prometa, sistem spremenljive signalizacije, komunikacijsko omrežje z aktivno 
optično opremo. 

in 

B/  vsaj  eno  naročilo,  ki  je  vsebovalo  izvedbo  pohodne  portalne  nosilne  konstrukcije  nad 
celotnim smernim voziščem na AC ali HC.«  

 

V podčlen 4.2 (e) se spremeni referenčna zahteva za odgovornega vodja del: 

»Odgovorni vodja del, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

o najkasneje do uvedbe v delo mora izpolniti pogoje za odgovornega vodjo del za 

zahtevne  objekte  v  skladu  z  drugim  odstavkom  77.  člena  Zakona  o  graditvi 

objektov ‐ ZGO‐1 (Ur.  l. RS, št. 110/02  in spremembe), ob upoštevanju določil 

Pravilnika  o  obliki  in  vsebini  ter  o  načinu  vodenja  imenika  Zbornice  za 

arhitekturo  in prostor Slovenije  in  Inženirske  zbornice Slovenije  (Ur.  l. RS,  št. 

123/03, 56/05 in 108/09) oziroma v skladu z 230. členom ZGO‐1, 

o imeti mora  vsaj  eno  referenco  v  zadnjih  10  letih  pred  objavo  predmetnega 

javnega naročila pri  izvedbi gradbenih del na cestah, ki so kategorizirane kot 

AC  ali HC  in  sicer  kot  kader,  ki  je  izvedel  dela,  ki  v  smislu  določb  ZGO  –  1 

pomenijo  funkcijo  odgovornega  vodje  del.  Naročnik  bo  kot  ustrezna 

referenčna dela štel le dela, za katera je bilo že izdano potrdilo o prevzemu ali 

enakovredno potrdilo.« 

 

V podčlen 4.2 (e) se doda zahteva po izobrazbi za sistemskega inženirja za SNVP: 

»Sistemski inženir za SNVP, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

o Ima izobrazbo tehnične smeri 
 

o ima  izkušnje pri  izvedbi, vzdrževanju ali prenovi sistema za nadzor  in vodenje 
prometa v najmanj enem cestnem predoru, daljšem od 500 m  

ali  

o ima  izkušnje pri  izvedbi, vzdrževanju ali prenovi sistema za nadzor  in vodenje 
prometa pri sistemih za nadzor in vodenje prometa na odprti trasi AC ali HC  
 

Sistemski  inženir  bo  zadolžen  za  pripravo  in  usklajevanje  vseh  potrebnih  podatkov  za 
integracijo v obstoječi SCADA sistem, ki jo bo zagotovil naročnik.« 

 



 

Spremeni se podčlen 16.2, ki po novem glasi: 

»16.2 Garancija za resnost ponudbe mora biti izdana od: 

(a) banke v državi naročnika,  

(b) zavarovalnice v državi naročnika ali 

(c) tuje banke preko korespondenčne banke v državi naročnika. 

Vsebina  garancije  mora  biti  skladna  z  vzorcem,  kot  je  podan  v  Poglavju  8  predmetne 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. SWIFT je zahtevan v primeru, če je garant član 
sistema SWIFT in kodo poseduje, v primeru, da ni član, pa tega podatka ni treba vpisati. 

Garancija za resnost ponudbe mora biti v veljavi do vključno dne 12.11.2018.  

Naročnik  lahko v primeru, da v obdobju veljavnosti ponudbe  in garancije še ni bila sklenjena 
pogodba  in  predložena  garancija  za  dobro  izvedbo,  pozove  ponudnike  k  podaljšanju  roka 
veljavnosti garancije za resnost ponudbe za dodaten čas.« 

Podčlen 21.1. se spremeni tako, da glasi: 
 
Ponudba mora biti vložena na naslov DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, 
d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana, v vložišče, do 12:00 ure, 22.05.2018. Takšna ponudba se 
bo štela kot pravočasna. 

 
Podčlen 24.1 se spremeni tako, da glasi: 
 
Strokovna komisija bo odpirala ponudbe v Ljubljani, v dvorani 1.18, DRI upravljanje investicij, 
Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 22.05.2018 ob 13:00 uri. 
Predstavniki ponudnikov, ki so navzoči, morajo za aktivno prisostvovanje na javnem odpiranju 
predložiti komisiji pooblastilo za zastopanje ponudnika ter se vpisati v register, ki potrjuje 
njihovo prisotnost. 
 
Ponudb naročnik ne bo vračal ponudnikom. 

 

Poglavje 5 – Obrazec ponudbe 
V točki 3. se spremeni rok za izdelavo tehnološkega elaborata, kot sledi: 
»Zavezujemo  se, da bomo  v  roku 40 delovnih dni po prejemu  sklenjene pogodbe  izdelali  in 
predali naročniku popoln tehnološki elaborat del  in ga po potrebi dopolnili v roku 5 delovnih 
dni od prejema morebitnih pripomb s strani naročnika ali inženirja.« 
 

Poglavje 6 – Ponudbeni predračun (popis del s količinami) 
 
S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra 
PIS  predračuna  N00Z113),  ki  v  celoti  nadomešča  Poglavje  6  v  elektronski  obliki  (šifra  PIS 
predračuna N00Z098).  
 
Novo Poglavje 6 v elektronski obliki  izdelani s sistemom PIS (šifra PIS predračuna N00Z113) je 
vsem  ponudnikom  dostopno  na  spletnem  naslovu  https://pis.dars.si  preko  anonimnega 
dostopa za ponudnike. 
 

 



 

Poglavje 7 – Vzorec pogodbe 
11. člen se spremeni tako, da glasi: 
 
 
IX. ROKI ZA DOKONČANJE DEL 

11. člen 
 
Izvajalec se obvezuje da bo z  izvajanjem del pričel takoj po sklenitvi pogodbe ter  jih  izvedel v 
naslednjih rokih: 
 

 Izdelava  popolnega  tehnološkega  elaborata  in  predaja  naročniku  v  potrditev  v  roku  40 
delovnih dni po prejemu sklenjene pogodbe. Naročnik ali inženir mora morebitne pripombe 
na tehnološki elaborat v pisni obliki posredovati izvajalcu v roku 10 delovnih dni. Izvajalec je 
dolžan v roku 5 delovnih dni po prejemu pisnih pripomb tehnološki elaborat dopolniti in ga 
predati naročniku.  

 Izvedba  sistema  nadzora  in  vodenja  prometa  (SNVP)  na AC  Brezovica  – Divača,  Severna, 
Vzhodna, Južna ljubljanska obvoznica in AC Zadobrova – Lukovica – periferna oprema v roku 
270 dni od uvedbe  izvajalca v delo. V navedeni rok ne štejejo dnevi, ko  izvajalec ni mogel 
izvajati del zaradi vremenskih  razmer ali  je  izvajalec na  zahtevo naročnika dolžan začasno 
prekiniti dela. Vsaka takšna prekinitev mora biti vpisana v gradbeni dnevnik. 

Kot dokončanje del šteje izjava izvajalca, da so vsa dela dokončana in da so zagotovljene vse 
funkcionalnosti  sistema,  zahtevane  v  PZI  dokumentaciji,  kar  izkazuje  z  zapisnikom  o 
uspešnem zaključku funkcionalnih testov.  

 Pridobitev Potrdila o izvedbi v roku 4 mesecev po dokončanju del, pri čemer mora izvajalec 
v  roku  2 mesecev  po  dokončanju  del  izpolniti  vse  pogoje,  potrebne  za  izdajo  Potrdila  o 
prevzemu.  

 
Pogodba za se sklepa za obdobje 18 mesecev. 

 
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 

DARS, d.d. 


