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1 Splošno 

Za investitorja Občino Turnišče smo izdelali projektno dokumentacijo PZI zunanje ureditve območja sanitarij 

in TIC-a ter parkirišče za osebna vozila s komunalno opremljenim postajališčem za avtodome, na parc. št. 

1726/1, 1726/2, 1729/4 in 4346/14 k.o. Turnišče. Površina ureditve znaša cca 1325 m2. 

Projektno je obdelana  FAZA I, ki obsega le del parkirišča in del komunalnih vodov, brez objektov. 

Obstoječe območje je gramozirano in zasipano z ruševinami po rušitvenih delih prejšnjih objektov ali pa je 

travnato in delno zaraščeno zemljišče. Parcela je na vzhodu omejena z avtobusnim postajališčem in 

regionalno cesto R3-726/1321 Renkovci – Črenšovci oz. Ulico Štefana Kovača, na jugu pa z lokalno Ulico 

Jožeta Zadravca. V bližini so vsi pomembni komunalni vodi. Priključek na Ulico Štefana Kovača se 

rekonstruira, predvidena sta še dva priključka preko Ulice Jožeta Zadravca. 

Osnova za projektiranje nam je bil digitalni geodetski posnetek, DOF, DKN in ogled terena. 

2 Projektne osnove 

Pri izbiri projektnih elementov smo upoštevali sledeče parametre: 

- skladnost ureditve s sprejetim OPN za predmetno območje 

- arhitekturna podlaga objekta sanitarij 

- arhitekturna podlaga objekta TIC – montažni objekt 

- zagotoviti eno mesto za PZA s sanitarnim stebričkom (za avtodome) 

- zagotoviti 4 park mesta za elektro polnilne postaje 

- predvideti temelje na parkirišču za postavitev šotora 15x30 m 

- pridobljeni projektni pogoji in soglasja upravljavcev 

- geodetski posnetek obstoječega stanja 

- zagotoviti dostop do plinske postaje s preselitvijo vrat 

- NN dovod zagotovi Elektro Maribor v posebni dokumentaciji 

- internetno povezavo zagotovi Telekom v posebni dokumentaciji 

- potrditev IDZ s strani naročnika 

3 Obstoječe stanje 

Obstoječe stanje območja urejanja je zazidalna parcela, večinoma gramozirana z ostanki ruševin ali 

zatravljena. Na sami parceli so komunalni vodi: plin do plinske postaje, NN elektrika in met. kanalizacija ter 
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vodovod ob Ulici Jožeta Zadravca. Nadalje v cestnem svetu poteka komunalna kanalizacija, telekom, 

telemach, JR in zračno NN omrežje. 

 

Ob Ulici Štefana Kovača je obstoječ asfaltiran hodnik in avtobusno postajališče izven vozišča. 

4 Predvidene ureditve 

Predmet projekta je gradnja objekta sanitarij, postavitev montažnega objekta TIC ter izgradnja parkirišča za 

osebna vozila ter postajališče PZA (za avtodome). 

Predvidena je komunalna oprema zemljišča z navezavo na obstoječe komunalne vode v bližini ob parceli. 

Objekt se priklopi na vodovod, komunalno in meteorno kanalizacijo, telekom ter na elektriko. Vsi ti 

komunalni vodi so na parceli ali na hodniku in se priključi s prekopom hodnika do komunalnega voda. Na 

elektriko pa se priklopi iz severa na nov izvod iz TP v režiji Elektro Maribor. Razdelilna omarica pa je 

predvidena ob objektu sanitarij na parceli. Priklop plina ni predviden, je pa v bližini. 

Okolica se uredi v zelenice in asfaltirano parkirišče ter dovozne in delno hodnik. Parcela se ne ogradi z 

ograjo. Odvodnja meteornih vod je s kanalizacijo v obstoječ meteorni odvodnik na severu. Z utrjenih 

površin se vodi preko lovilca olj. 

Na parkirišču se predvidijo temelji za postavitev šotora (tip šotora po podatkih naročnika), da se izvede 

vijačenje v temelje in ne zabijanje klinov v asfalt. 

5 Zunanja ureditev 

5.1 Preddela 

Obnovo in zavarovanje osi in profilov je potrebno izvršiti iz poligonskih točk operativnega poligona ali GPS 

satelitov, smotrno je zakoličiti osi objekta, lomne točke in vse prečne profile. 

Z območja novogradnje se odrine mešan gramoz in humus z ostanki ruševin v zemlji in se odpelje na stalno 

deponijo. Na predvidenem uvozu in izvozu se granitni robniki porušijo za ponovno uporabo oz. oblikovanje 

radiev. Zato je potrebno pazljivo ravnanje. 

5.2 Zemeljska dela 

Na mestu novogradnje se izvede izkop objekta po projektu arhitekture. Izkopan material se odpelje na 

stalno deponijo. Tudi zasip dograjenega objekta se izvede po načrtu arhitekture. Za zasip na strani, kjer so 

utrjene površine je obvezen gramoz s komprimiranjem po plasteh. 
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Na mestu manipulativnih površin in parkirišča se lahko izvede izkop do kote spodnjega ustroja in 

gramoziranje do kote predvidenega tampona že pred začetkom gradnje objekta za potrebe gradbišča. 

Celotno območje zelenic se humuzira z 20 cm. 

5.3 Zgornji ustroj 

Predvidene so naslednje konstrukcije: 

Asfalt na parkirišču in dovoznih poteh 

- 3 cm  AC 8 surf B50/70 

- 5 cm  AC 16 base B50/70 

- 20 cm  tampon TD32 (tamponski drobljenec) 

- 20 cm  prodno peščene zemljine (zmrzlinsko varne) 

-   obstoječe zemljine 

Asfalt na hodniku 

- 4 cm  AC 8 surf B70/100 

- 20 cm  tampon TD32 (tamponski drobljenec) 

- 20 cm  prodno peščene zemljine (zmrzlinsko varne) 

-   obstoječe zemljine 

Tlakovci na ploščadi 

- 6-8 cm  dvoslojnio betonski tlakovec – opeka 20x30 cm cem. siva 

- 6 cm  sekanec 4-8 

- 20 cm  tampon TD32 (tamponski drobljenec) 

-   obstoječe zemljine 

Nosilnost na planumu tampona/drobljenca za parkirišče naj znaša min Ev2=80 MPa, za ostale pa min 

Ev2=60 MPa. 

Pogoj zmrzovanja Hkonst ≥ 0,6 x 80 cm = 48 cm. V primeru zaglinjenosti pod koto tampona, se izvede 

dodaten izkop v debelini 30 cm in zamenjava s prodno peščenimi zemljinami s komprimiranjem. 

Po širokem izkopu mora tla pregledati geomehanik in podati eventuelna dodatna navodila glede sanacije 

temeljnih tal, potrebe po vgraditvi geotekstila, tehnologije vgrajevanja zemljin in eventuelnih sprememb 

debelin določenih plasti ter nosilnosti. 

Izvedba zgornjega ustroja je definirana po Splošnih in posebnih tehničnih pogojih za opremo cest - tender 

SCS YU ISBN 86-81171-10-5 iz leta 1989, in sprejete TSC po katerih so izvedeni tudi popisi del. 
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5.4 Odvodnjavanje 

Odvodnja s strehe objekta, poti in parkirišč je urejena s prečnim in vzdolžnim naklonom. Vse meteorne 

vode se odvajajo v obst. meteorni odvodnik ABC DN1000 na severu. Na asfaltnih površinah za parkiranje 

vozil in dostavni poti se voda odvaja ločeno preko lovilca olj po SIST EN 858-2. S strehe se vodi direktno v 

jašek za lovilcem olj. 

Povozne površine in parkirišča 

Povozne površine imajo naklon glede na obstoječ teren, proti zahodu. Vmes se vode zajamejo v asfaltni 

muldi. Voda se zajema z rešetkami LTŽ D 400x400 ob cestnem robniku ali ob parkirnih mestih z asfaltno 

muldo. Kanalizacija je iz PVC DN160 do DN250, pod povoznimi površinami je obbetonirana. Požiralniki so 

BC DN400 in povezani s PVC DN160, jaški pa BC DN600 in DN800 in pokrovom LTŽ D 600x600 oz. 

C600x600, glede na lokacijo.  

Lovilec olj 

Lovilec olj je v skladu z SIST EN 858-2, velikosti NG 20 (20 l/s) z usedalnikom, lahko ima bypass. Lovilec olj 

se vgradi v skladu z navodili proizvajalca in sicer pod povozne površine ter zaščititi proti delovanju vzgona 

(npr. na AB temeljno ploščo oz. obdano z betonom …). Pri pokrovu se uporabi nastavek podaljška jaška in 

pokrov LTŽ D 600x600 z AB vencem. 

Streha 

Odvodnja s strehe je v projektu arhitekture, po edini vertikali na zahodni strani je speljana pod objektom v 

jašek za LO. 

5.5 Komunalna kanalizacija 

Objekt se na komunalno kanalizacijo priključi na obst. kanalizacijo ločenega sistema ob Ulici Štefana 

Kovača v jašku št. T87. Potrebno je izvesti novo kanalizacijo z jaški. prvi jašek je za vtok iz PZA, nadalje pa 

je jašek pred objektom sanitarij. Dodatno se izvede še linija po parkirišču, ki bo znotraj predvidenega šotora 

za namen prireditev in gostinske ponudbe. Kanalizacija je iz PVC DN110, DN160 in DN200. Priključni in 

ostali jaški so iz PE DN625 in LTŽ D600x600. 

Kanalizacija se izvede iz cevi PVC po SIST EN 1401-1, jaški PE DN625 po SIST EN 13476-1 ali EN 13476-2 

in ustreznimi LTŽ 600x600 pokrovi glede na lokacijo jaška (D400). Napis na pokrovih je »KANALIZACIJA«. 

Cevi, ki so pod prometnimi površinami do globine 1.5 m se položijo na bet. posteljico in obbetonirajo. 

Pred predajo se mora izvesti test vodotesnosti, posebej za cevi in za jaške ter dokazati tesnost izvedbe. 
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5.6 Vodovod 

Objekt se priključi na javno vodovodno omrežje na krak vodovoda  na Ulici Štefana Zadravca. Priključitev se 

izvede na cev PE d110, izvede se z navrtnim oklepom z ventilom, teleskopskim podaljškom in cestno kapo. 

Nad vodovod se položi opozorilni trak "pozor vodovod" z indikacijo. 

Na parceli pri postajališču PZA se izvede tipski izolirani vodomerni jašek iz PE DN450 z LTŽ C250 450x450 

pokrovom (napis Vodovod). V jašku je vodomer po projektu strojnih inštalacij. Jašek je termo izoliran, tip 

Vodovod M. Sobota. Vodovod od navrtnega oklepa do jaška in naprej do objekta se izvede iz PE PN16 d40. 

Cev se položi na in obsipa s peskom 20 cm. Nov vodovod se pred priklopom izpere in klorira. 

Zraven se izvede nov razdelilni jašek PE DN800 z LTŽ C250 600x600 pokrovom. Jašek je termo izoliran. V 

njem se izvedejo razdelini ventili za PZA, objekt sanitarij in za linijo, ki gre v jašeka pod predviden šotor za 

potrebe gostinstva ob prireditvah. Cevi so PE d32 PN16. Armature so kroglični ventili ali boljši. 

5.7 Telekomunikacije 

Objekt se priključi na internetno omrežje Telekoma, ki jo izvede Telekom d.d. v lastni režiji. Pred objektom 

TIC se izvede nov priključni jašek BC DN600 s pokrovom LTŽ C 600x600, napis "Telekom". Objekt TIC se 

priključi preko jaška. 

5.8 Elektrika 

Predvidena je priključitev objekta sanitarij in TIC, priključitev postajališča za PZA ter izgradnja dveh polnilnic 

za električna vozila, vsaka 2x 22 kW. 

Izvede se nov dovodni kablovod iz TP Industrijska v režiji Elektro Maribor d.d. Dovodni kablovod se konča v 

jašku in PS-PRMO razdelilni omarici, ki je locirana na južni strani objekta sanitarij. takoj zraven je omarica s 

števcem ter stikali za izklop posameznih vej, stebriča PZA, el. polnilnic, sanitarij, TIC-a ter izvoda za linijo na 

območje šotora za potrebe prireditev. Pod šotorom se izvedeta dva jaška z vtičnicami, vsak na eni strani 

šotora – po dolžini. 

Javna razsvetljava je obstoječa in se delno korigira. Dodajo se nove svetilke na obst. kandelabre, ali se 

obst. kandelaber poviša in poveča moč svetilke. Dve svetilki sta pa povsem novi. Obstoječe so vezane na 

obst. linije kot pač so, novi dve pa se vežeta na linijo ob Ulici Štefana Kovača. 

Ob elektro povezavah se izvede tudi valjanec FeZn 25/4 za ozemljitev kandelabrov JR, stebričkov za PZA in 

el. polnilnic ter nekaterih temeljev za šotor. Vse je vezano tudi na ozemljitev objekta sanitarij in TIC ter ELO. 
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5.9 Zaščita komunalnih vodov 

Pred začetkom je izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov. V območju obstoječih komunalnih vodov 

je dovoljen samo ročni odkop. Zaščito izvesti v skladu s pogoji upravljavcev, ki na terenu v času odkopa 

določijo nove pogoje zaščite v skladu s situacijo na terenu. Nad obstoječe in eventuelne nove vode je 

obvezno položiti ustrezne zaščitne trakove. Način predvidene zaščite je označen v situaciji komunalnih 

vodov. 

Na območju gradnje so prostozračno NN in zemeljsko JR električno omrežje, v bližini pa vodovod, plin in 

Telekom, telemach ter met. in kom. kanalizacija. 

prilagoditi vse obstoječe pokrove ali cestne kape novim višinam in jih ustrezno obdelati glede na pozicijo in 

obremenitev. po potrebi zamenjati nosilnost pokrov in izdelati AB venec. 

6 Prometna ureditev 

Javni cesti – Ulica Štefana Kovača in Ulica Jožeta Zadravca sta že prometno opremljeni. S parkirišče je 

obst. priključek, ki je izgrajen v času rekonstrukcije ceste z znižanimi robniki. 

Zaradi novega parkirišča se izvede priključevanje z zavijalnimi pasovi. uporabijo se odstranjeni granitni 

robniki, v nadaljevanju pa se na parkirišču izvedejo klasični betonski 15/25, ki so max. 10 cm od gotovega 

asfalta. 

Na priključku je zagotovljena preglednost za 50 km/h, kot je omejitev v naselju. Na priključku se postavi 

znak 2102 »Ustavi«. 

Na reg. cesti se dodajo znaki, ki opozarjajo na novo parkirišče in pa na postajališče PZA. Prestavi se znak 

za abtobusno postajališče izven novega hodnika. 

Ostala vertikalna in horizontalna oprema je na parkirišču za ločevanje parkirnih površin za osebna vozila, za 

invalide ter za elektro polnilnice. 

Vseh parkiršč je 33: 

- 26 pm za osebna vozila 

- 2 pm za invalide 

- 4 pm za elektro vozila 

- 1 pm za PZA 

Prometna oprema in signalizacija sta projektirani v skladu s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in opremi 

na cestah« (Ur.l. RS 99/15) in TSC Direkcije RS za infrastrukturo. 

Znaki se izven naselja postavljajo na višino 1,50 m od roba vozišča, v naselju pa od 0,30 do 2,25 m nad 

voziščem. Na hodnikih in kolesarskih stezah se postavljajo na višino 2,25 m. Na enem stebriču sta max. dva 

znaka. Vsi znaki na enem stebriču morajo biti enakega tipa (folije), tudi dopolnilne table. 



POPIS DEL S PREDIZMERAMI v.1

Investitor:

Objekt:

PZI P24-17 april 2018

1.

Zap. 

št.

Šifra Tekst Enota Količina Cena po enoti Cena

1.1 11 131 Zakoličba ureditve in postavitev zavarovanja

zakoličbe m2 800,00

1.2 12 211 Demontaža prometnih znakov z drogom in s

temeljem oz. temeljnim nastavkom - se

prestavi kos 1,00

1.3 Rezanje asfalta v debelini do 10 cm m 28,00

1.4 Rezanje asfalta v debelini do 10 cm -

zaobljen rob vozišča v širini min 10 cm,

odvoz na stalno deponijo za asfalte m 13,00

1.5 Rušenje cestnega robnika iz granita,

čiščenje in deponiranje na gradbišču za

ponovno uporabo m 13,00

1.6 Rušenje roba iz granitnih kock, čiščenje in

deponiranje na gradbišču za ponovno

uporabo m 36,00

1.7 12 223 Rušenje in odvoz asfaltne konstrukcije na

hodniku ali uvozu v deb. 5-6 cm, odvoz na

stalno deponijo m2 21,50

1.8 Rušenje obstoječe nizke ograje iz žice s

stebri, deponiranje v bližini na parceli m 10,00

1.9 Projektantski nadzor v času gradnje ur 20,00

                                  . Vsota:  

2.

Zap. 

št.

Šifra Tekst Enota Količina Cena po enoti Cena

2.1 21 211 Široki izkopi slabo nosilne zemljine za

dosego planuma spodnjega ustroja (po

projektu) z odvozom na deponijo do 3 km in

razgrnitvijo - od 30 do 70 cm (tudi del

mešanega humusa) m3 313,50

Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Ureditev sanitarij, TIC-a in parkirišča

- parkirišče - FAZA I

Popis del je sestavljen v skladu z veljavnimi in priporočenimi TSC in se uporablja za vse postavke (tudi brez šifre ali z 

napačno šifro). Smiselno se uporabijo tudi Splošni in posebni tehnični pogoji za opremo cest - tender SCS YU ISBN 86-

81171-10-5 iz leta 1989 ali Gradbene norme GNG iz leta 1984. Vse postavke zajemajo dobavo vseh glavnih in pomožnih 

materialov, tudi če ti niso posebej navedeni, vse prenose, prevoze, deponiranje in skladiščenje do mesta vgradnje. 

Uporabljati samo materiale, ki imajo Izjavo ali Certifikat o skladnosti. Prav tako zajemajo uporabo različnega orodja, 

strojev in naprav z vsemi prevozi, prenosi in premiki opreme do in od gradbišča ter po samem gradbišču. Izvajalec mora 

zavarovati gradbišče, material in opremo, postaviti gradbiščno in opozorilne table in preprečevati dostop 

nepooblaščenim osebam ter skrbeti za varnost pri delu. Pri gradnji mora upoštevati veljavno zakonodajo in standarde 

SIST glede na vrsto materiala, način in mesto (v)gradnje.

PREDDELA

ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

1/10



2.2 Široki izkopi obstoječe zemljine (pod kot

koto zgornjega ustroja) - sanacije slabih

nenosilnih območij v globini min. 30 cm ali

zaradi izkopa večjih kosov od rušitev, z

odvozom na stalno deponijo do 5 km, zasip

z gramozom in komprimiranje Me>20 Mpa

m3 4,50

2.3 22 111 Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini

m2 570,00

2.4 Valjanje temeljnih tal na Me ≥ 20 Mpa. m2 570,00

2.5 25 111 Sejanje brežin/zelenic s travnim semenom in

zalivanje. m2 32,00

2.6 25 112 Dobava in humuziranje zelenic brez valjanja

v debelini 20 cm m2 32,00

                                  . Vsota:  

3.

Zap. 

št.

Šifra Tekst Enota Količina Cena po enoti Cena

3.1 31 111 Izdelava nevezane nosilne plasti tampona iz

drobljenega gramoza v debelini min 20 cm -

TD32 m3 119,70

3.2 31 122 Izdelava nevezane nosilne plasti gramoza v

debelini 20 cm pod tampon - TP64 - vozišče

in pot m3 114,00

3.3 31 124 Valjanje gramoza na Me ≥ 40 Mpa. m2 570,00

3.4 31 124 Valjanje tampona na Me ≥ 60 Mpa. m2 570,00

3.5 Pobrizg očiščenega asfalta z bitumensko

emulzijo 0,5 kg/m2 - pri dvoslojnih asfaltih

m2 436,00

3.6 Pobrizg stika na obstoječem asfaltu z

bitumensko emulzijo m 53,70

3.7 31 432 Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi

AC 16 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm

m2 436,00

3.8 32 242 Izdelava obrabne in zaporne plasti

bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v

debelini 3,0 cm - vozišče m2 436,00

3.9 32 254 Izdelava obrabne in zaporne plasti

bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v

debelini 4 cm - hodniki m2 32,00

3.10 Dobava, vgrajevanje in zagladitev

mikroarmiranega betona kvalitete C30/37

XF4 XD3 XM2, Dmax=16 mm. Dimenzije

predvidene plošče znašajo cca 3.00 x 3.60

m, debeline 20-25 cm. Morebitna vidna

sintetična vlakna na površini se po vgradnji

»požgejo« s plinskim plamenom. Vključiti 14

dnevno nego z vlažnim filcem in folijo na

površini. Naklon površine k rešetki v sredini

plošče 4%.

m3 2,70

3.11 Dobava in dodajanje posebnih dodatnih

aditivov za beton; sintetična vlakna STRUX

90/40 2.3 kg/m3, vse po detajlih in

predhodno potrjeni recepturi. m3 2,70

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
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3.12 34 121 Izdelava tlakovane obrabne plasti na

pohodnih delih, iz betonskih dvoslojnih

tlakovcev, pravokotne oblike 20x30 cm, sive

barve, deb. 6-8 cm, na podlago 8 cm iz

sekanca 4/8, stiki zapolnjeni s peskom - v

naklonu k požiralniku ali robniku m2 4,60

3.13 Izdelava oz. oblikovanje asfaltne mulde

vzdolžno na parkiršču v šir. 40 cm iz

konstrukcije parkirišča v debelini 3+5 cm.

Skloni k rešetkam, brez zastajanja vode.

m2 3,04

3.14 35 211 Dobava in vgraditev predfabriciranih

dvignjenih ali pogreznjenih cestnih robnikov

iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm,

na pero in utor, v krivinah se zastičijo, vsak

deseti stik s trajnoelastičnim kitom, izvedeno

pred zasipom in asfaltiranjem (ne velja za

pogreznjene)

m 79,00

3.15 35 251 Vgraditev dvignjenih robnikov iz naravnega

kamna s prerezom cca 15/25 cm -

odstranjeni robniki. Položijo se na uvozu v

nadaljevanju obstoječih granitnih ob vozišču,

porabiti vse obstoječe robnike, na obeh

straneh končati na približno enaki

oddaljenosti od roba vozišča

m 13,00

3.16 35 311 Vgraditev obrob iz granitnih kock iz

naravnega kamna velikosti 8 cm/ 8 cm/ 8 cm

(uporabiti samo cele odstranjene kocke,

manjkajoče nadomestiti z novimi) m 12,40

                                  . Vsota:  

4.

Zap. 

št.

Šifra Tekst Enota Količina Cena po enoti Cena

4.1 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi

kanalizacije m 35,50

4.2 21 521 Izkopi obst. tampona za jaške in kanale

kanalizacij do globine obst. tampona

(povprečno 20 cm) z odlaganjem ob strani

za ponovno vgraditev m3 4,26

4.3 21 521 Izkopi obst. zgornjega ustroja za jaške in

kanale kanalizacij do globine obst. gramoza

(povprečno 20 cm) z odlaganjem ob strani

za ponovno vgraditev

m3 4,26

4.4 21 521 Izkopi preostalega raščenega terena za

jaške in kanale kanalizacij do globine 1.5 m

polovica z nakladanjem in odvozom na

gradbiščno deponijo, vključeno razpiranje

nad globino 1 m. m3 12,78

4.4 21 522 Izkopi za jaške do DN1000, LO ali

ponikalnice globine nad 2 m v lahki zemljini

z razpiranjem in odvoz na stalno deponijo

m3 24,00

4.5 22 111 Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini

m2 21,30

METEORNA ODVODNJA
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4.6 Dobava in zasip kanalizacijskih jaškov s

frakcijo 4/8 do  kote tampona m3 2,80

4.7 Zasip kanalizacije in jaškov z izkopanim

materialom odloženim ob strani (tampon in

gramoz) in komprimiranje po plasteh m3 8,52

4.8 Dobava in zasip kanalizacije z gramozom in

komprimiranje po plasteh - do kote tampona

m3 4,26

4.9 Dobava in zasip kanalizacije s tamponskim

drobljencem TD32 na vrhu (40 cm) s

komprimiranjem. m3 8,52

4.10 43 111 Dobava in izdelava kanalizacije iz PVC cevi

(SN-4), DN 160, vgrajenih na podložno plast

iz cementnega betona in polno obbetonirane

m 14,30

4.11 43 112 Dobava in izdelava kanalizacije iz PVC cevi

(SN-4), DN 200, vgrajenih na podložno plast

iz cementnega betona in polno obbetonirane

m 21,20

4.12 44 121 Dobava in izdelava jaška iz cementnega

betona, krožnega prereza Ø40 cm, globine

do 1 m - peskolov. kos 1,00

4.13 44 141 Dobava in izdelava jaška iz cementnega

betona, krožnega prereza Ø60 cm, globine

do 1 m. kos 1,00

4.14 44 161 Dobava in izdelava jaška iz cementnega

betona, krožnega prereza Ø80 cm, globine

do 1 m. kos 1,00

4.15 Dobava in izdelava rešetke iz litega železa tip 

D, 400x400 mm z AB vencem - vbočena

kos 1,00

4.16 44 672 Dobava in izdelava pokrova iz litega železa

za 25 in 40 Mp tip D400, 600x600 mm z AB

vencem kos 3,00

4.17 Dobava in vgrajevanje tipskega lovilca olj z

usedalnikom, skladen z SIS EN-858-2,

velikosti NG20 v območje utrjenih površin, z

nastavki do kote terena za pokrov D400

600x600 - vgradnja po navodilih proizvajalca

(npr. HAURATON AQUAFIX SKPP 20/2000

ali AQUAREG NG20+2000 ali ekvivalenten)

kos 1,00

                                  . Vsota:  

5.

Zap. 

Št.

Šifra Tekst Enota Količina Cena po enoti Cena

5.1 Dobava in montaža temelja za drog

prometnega znaka iz koreninskega stožca

kos 8,00

5.2 61 247 Dobava in vgraditev stebriča za prometni

znak iz vroče cinkane jeklene cevi φ64 mm,

dolžina 3650 mm kos 4,00

5.3 61 247 Dobava in vgraditev stebriča za prometni

znak iz vroče cinkane jeklene cevi φ64 mm,

dolžina 3950 mm. kos 4,00

PROMETNA OPREMA
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5.4 61 642 Dobava in pritrditev okroglega prometnega

znaka, podloga iz aluminijaste pločevine,

znak z odsevno folijo RA1, dolžina stranice

φ= 600 mm. kos 3,00

5.5 61 821 Dobava in pritrditev prometnega znaka,

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z

odsevno folijo RA2, velikost 600 x 600 mm

kos 8,00

5.6 61 824 Dobava in pritrditev prometnega znaka,

podloga iz aluminijaste pločevine, znak z

odsevno folijo RA2, velikost 600 x 300 mm

kos 4,00

5.7 Postavitev demontiranih znakov z drogom in

temeljem - na novi lokaciji kos 1,00

5.8 62 311 Izdelava tankoslojne prekinjene ali

neprekinjene označbe z enokomponentno

rumeno barvo, strojno, debelina plasti 200

μm, širina črte 10 cm m 60,00

5.9 62 311 Izdelava tankoslojne prekinjene ali

neprekinjene označbe z enokomponentno

zeleno barvo, strojno, debelina plasti 200

μm, širina črte 10 cm m 26,20

5.10 62 825 Izdelava druge tankoslojne označbe na

vozišču, ročno, z enokomponentno belo

barvo, debelina plasti 200 μm (prehodi,

puščice, napisi piktogrami  …). m2 9,40

5.11 Izdelava druge tankoslojne označbe na

vozišču, ročno, z enokomponentno rumeno

barvo, debelina plasti 200 μm (invalid, BUS,

TAXI, CAMPER …). m2 1,60

5.12 Izdelava druge tankoslojne označbe na

vozišču, ročno, z enokomponentno zeleno

barvo, debelina plasti 200 μm (e-mobil …).

m2 2,00

5.13 Označitev zapore peš površin s prometno

signalizacijo za preusmeritev pešcev pav 1,00

5.14 Zavarovanje gradbišča s premično polovično

zaporo - v času gradnje se promet ureja z

zastavicami - reg. cesta pav 1,00

                                  . Vsota:  

6.

Zap. 

Št.

Šifra Tekst Enota Količina Cena po enoti Cena

6.1 21 521 Izkopi obst. tampona za vodovod do globine

obst. tampona (povprečno 20 cm) z

odlaganjem ob strani za ponovno vgraditev

m3 6,60

6.2 21 521 Izkopi obst. tampona za vodovod do globine

obst. gramoza (povprečno 20 cm) z

odlaganjem ob strani za ponovno vgraditev

m3 6,60

6.3 21 521 Izkopi preostalega raščenega terena za

vodovod do globine 1.25 m z razpiranjem, z

nakladanjem in odvozom na stalno deponijo

m3 33,60

VODOVOD
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6.4 Ročni izkop za kanale vodovoda globine 1,0

do 1,5 m v lahki zemljini na območju obst.

vodovoda m3 1,00

6.5 22 111 Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini

m2 42,00

6.6 22 111 Dobava in planiranje peska na dno jarka v

debelini 10 cm m3 4,20

6.7 Zasip cevi s peskom in 10 cm nad temenom

m3 4,20

6.8 Dobava in zasip vodovoda z gramozom in

komprimiranje po plasteh do kote zgornjega

ustroja. m3 27,00

6.9 Dobava in zasip vodovoda s tamponom

TP32 na vrhu (20 cm) s komprimiranjem. m3 6,60

6.10 Zasip vodovoda z izkopanim materialom in

komprimiranje po plasteh (samo gramoz in

tampon od izkopa) m3 13,20

6.11 Dobava, transport in polaganje PE100-RC

vodovodnih  cevi d32 m 36,00

6.12 Dobava, transport in polaganje PE100-RC

vodovodnih  cevi d40 m 46,00

6.13 Dobava, transport in montaža čepa na PE

d32 kos 1,00

6.14 Dobava, transport in vgradnja PE DN450

termo izoliranega vodomernega jaška z LTŽ

pokrovom, napis VODOVOD, glob. 1,20 m,

brez vodomera DN25, predinštalacija PE

d32, (npr.: tip Vodovod Murska Sobota -

hišni) kos 1,00

6.15 Dobava in izdelava predizoliranega jaška za

vodovod iz PE ali PVC, krožnega prereza

DN800, globine do 1.5 m. kos 1,00

6.16 Dobava in izdelava pokrova iz litega železa

za 25 Mp tip C250, φ600 mm ali 600x600

mm z AB vencem kos 1,00

6.17 Dobava in montaža armature v jašku DN800:

3x kroglični zasun DN32 (npr. Kovina), 2x T

kos PE d32 kpl 1,00

6.18 Dobava in montaža vodomeda DN20 v

skladu s pogoji upravljavca vodovoda kos 1,00

6.19 Dobava in montaža navrtnega oklepa z

zasumon na d110/DN100 za cev DN40 kos 1,00

6.20 Dobava in montaža komplet teleskopski

podaljškek za ventil za hišne priključke in

cestna kapa DN90, dolžina 1000-1500 mm

kos 1,00

6.21 Tlačni preizkus vodovoda, izpiranje in

kloriranje novega vodovoda. pav 1,00

6.22 Dobava in položitev opozorilnega traku

"VODOVOD" z indikacijo, min. 30 cm nad

temenom cevi ali armature m 82,00

6.23 Nadzor upravljavca vodovoda in prevzem

novega vodovoda ur 2,00

                                  . Vsota:  
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7.

Zap. 

Št.

Šifra Tekst Enota Količina Cena po enoti Cena

7.1 Izkopi obst. zgornjega ustroja za jaške in

kanale kanalizacij do globine obst. tampona

(povprečno 20 cm) z odlaganjem ob strani

za ponovno vgraditev

m3 4,32

7.2 Izkopi obst. zgornjega ustroja za jaške in

kanale kanalizacij do globine obst. gramoza

(povprečno 20 cm) z odlaganjem ob strani

za ponovno vgraditev

m3 4,32

7.3 21 521 Izkopi za kanale kanalizacij globine od 1,0

do 2,0 m v lahki zemljini z razpiranjem,

odvoz na stalno deponijo m3 30,24

7.4 Izkopi za kanale kanalizacij v lahki zemljini v

bližini jaškov in ostalih komunalnih vodov -

odlaganje ob strani - ročno

m3 1,00

7.5 22 111 Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini

m2 23,60

7.6 Dobava in planiranje frakcije 4/8 na dno

izkopa za kanalizacijske cevi v debelini min

10 cm po SIST EN 1610 m3 2,36

7.7 Dobava in zasip kanalizacijske cevi s frakcijo

4/8 min 10 cm nad temenom po SIST EN

1610 m3 7,08

7.8 Zasip kanalizacije z izkopanim materialom

(tampon in gramoz od izkopa) s

komprimiranjem po plasteh - strojno.

m3 8,64

7.9 Dobava in zasip kanalizacije z gramozom in

komprimiranjem po plasteh - do tampona

pod povoznimi površinami ali humusa

m3 16,48

7.10 Dobava in zasip kanalizacije s tamponom

TD32 na vrhu (20 cm) s komprimiranjem do

Me=60 MPa. m3 4,32

7.11 43 111 Dobava in izdelava kanalizacije iz PVC cevi

(SN-4), DN 110, vgrajenih na podložno plast

iz cementnega betona in polno obbetonirane

m 8,60

7.12 43 112 Dobava in izdelava kanalizacije iz PVC cevi

(SN-4), DN 200, vgrajenih na podložno plast

iz cementnega betona in polno obbetonirane

m 18,10

7.13 Dobava in izdelava jaška iz PE ali PVC,

krožnega prereza DN625, globine od 1.5 do

2 m (korito DN200), na pripravljeno podlago

kos 2,00

7.14 44 662 Dobava in izdelava pokrova iz litega železa

za 25 Mp tip C, φ600 mm z AB vencem

kos 1,00

7.15 44 672 Dobava in izdelava pokrova iz litega železa

za 25 in 40 Mp tip D, ø600 mm z AB vencem

kos 1,00

KOMUNALNA KANALIZACIJA
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7.16 Samo vgradnja in priključitev rešetke za

avtodome v AB plošči (odtok PVC d110 v

sredini vertikalno) kos 1,00

7.17 Priključitev PVC DN200 cevi na obst. PE ali

PVC jašek z izdelavo luknje in zatesnitvijo

kos 1,00

7.18 Preizkus tesnosti cevi po cevnih odsekih

med dvena jaškoma z izdajo končnega

poročila, izvede ga akreditiran in neodvisen

laboralorij m 18,10

7.19 Preizkus tesnosti jaškov z izdajo končnega

poročila, izvede ga akreditiran in neodvisen

laboralorij kos 2,00

7.20 Nadzor upravljavca pri priključitvi na javni

kanal ur 2,00

                                  . Vsota:  

8.

Zap. 

Št.

Šifra Tekst Enota Količina Cena po enoti Cena

8.1 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi jarkov,

jaškov in stojnih mest – elektrika NN

(izvedba pred tamponom na voznih

površinah) m 82,00

8.2 21 521 Izkopi obst. gramoza za elektriko do globine

obst. gramoza (povprečno 20 cm) z

odlaganjem ob strani za ponovno vgraditev

m3 9,84

8.3 21 521 Izkopi preostalega raščenega terena za

elektriko (za cevi in jaške) do globine 1.0 m z

nakladanjem in odvozom na stalno deponijo

m3 29,52

8.4 Izkopi za temelje kandelabrov (0.8x0.8x0.8

do 1.05x1.05x1.20) globine 1,0 do 1,5 m v

lahki zemljini  – elektrika m3 1,00

8.5 Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini

– elektrika m2 49,20

8.6 Dobava in izdelava posteljice iz peska 10 cm

in obsip cevi s peskom 10 cm – elektrika

m3 14,76

8.7 Dobava in zasip elektrike z gramozom in

komprimiranje po plasteh m3 14,76

8.8 Zasip kanalizacije in temeljev kandelabrov z

gramozom do kote tampona s

komprimiranjem – elektrika m3 9,84

8.9 Izdelava kanalizacije iz dvoslojne PC-E cevi,

DN 110, vgrajenih na planumu izkopa –

elektrika m 77,00

8.10 Izdelava kanalizacije iz dvoslojne PC-E cevi,

DN 63, vgrajenih na planumu izkopa –

elektrika m 80,00

8.11 44 172 Izdelava jaška iz cementnega betona,

krožnega prereza BC DN600, globine od 1,0

do 1,5 m – elektrika kos 3,00

8.12 44 682 Izdelava pokrova iz litega železa za 25 Mp tip

C, 600x600 mm z AB vencem – napis

ELEKTRIKA. kos 3,00

JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE
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8.13 Dobava in polaganje valjanca FeZn 25/4 nad

cevi z izpusti m 130,00

8.14 Dobava in montaža križne sponke FeZn,

premaz z bitumnom kos 16,00

8.15 Dobava in polaganje opozorilnega traku

"POZOR ELEKTROENERGETSKI KABEL"

nad cevi m 140,00

8.16 Dobava in vgradnja tipskega bet. temelja za

kandelaber 0.8x0.8x1.2 s sidri in sidrno

ploščo za privijačenje kandelabra in cevjo

PC-E d63 v sredini kos 1,00

8.17 Izkopi za jaške (fi60) globine 1,0 do 1,5 m v

lahki zemljini  – telefon m3 1,00

8.18 Zasip kanalizacije z izkopanim materialom –

telefon m2 0,30

8.19 44 162 Izdelava jaška iz cementnega betona,

krožnega prereza BC DN600, globine od 1

do 1,5 m – telefon. kos 1,00

8.20 44 662 Izdelava pokrova iz litega železa za 25 Mp tip

C, 600x600 mm – napis TELEFON. kos 1,00

                                  Vsota:Vsota:  

9.

Zap. 

Št.

Šifra Tekst Enota Količina Cena po enoti Cena

9.1 Dobava in izdelava betonskega temelja za el.

polnilno mesto, velikost min 35x20 cm,

globine 40 cm z vstavljeno cevjo za elektriko,

samo vgradnja kovinske montažne plošče tik

nad koto terena ureditve, priklop plošče na

ozemljitev (valjanec), samo vgradnja

varovalne ograje okrok temelja v poseben

bet. temelj, montaža in odmiki po detajlu

dobavitelja polnilnega stebrička in varovalne

ograje, beton C25/30 D16 XF3

kpl 2,00

9.2 Dobava in izdelava betonskega temelja za

steber za avtodome, velikost 2x cca 25x70

cm v razmiku 40 cm, globine 40 cm s

pozicioniranimi cevmi za vodo, elektriko, do

rešetke in fek. odtok v centru, samo vgradnja

kovinske montažne plošče tik nad koto

terena ureditve, po detajlu dobavitelja

stebrička, priklop plošče na ozemljitev

(valjanec), beton C25/30 D16 XF3

kos 1,00

9.3 Dobava in vgradnja kovinskega konfina iz

nerjavečega materiala Ø100 mm višine 1000

mm nad asfaltom, z bet. temeljem Ø30 cm in

50 cm globine, odsevna nalepka rdeče

barve na vrhu po obodu konfina višine min 5

cm kos 2,00

9.4 Selitev obst. reklamnega panoja na novo

lokacijo v bližini, komplet z izkopom in

ponovno postavitvijo, po potrebi izdelava ali

ojačanje obst. bet. temeljev in z vsemi

zemeljskimi deli kpl 1,00

                                  Vsota:Vsota:  

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
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10. REKAPITULACIJA

Zap. 

št.

Vrsta del Cena

1. PREDDELA

2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

4. METEORNA ODVODNJA

5. PROMETNA OPREMA

6. VODOVOD

7. KOMUNALNA KANALIZACIJA

8. JR, ELEKTRIKA IN TELEKOMUNIKACIJE

9. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

VSOTA

NEPREDVIDENA DELA 5 %

NETO

DDV 22 %

SKUPAJ
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P0 BC obst.
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Iz 169.99
D 169.50

J1 PE DN625 obst.
LTŽ C 600x600 z AB
P 171.03
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telemach

F5 sam
očist. rešetka

P 170.91
Iz 170.61PVC DN110 i=2% L=2.7 m

PVC DN110 i=2% L=5.9 m

elektrika NODS13

P6 BC DN400
LTŽ C 400x400 z AB
P 170.91
Iz 170.41
D 169.91

PVC DN160 i=0.5% L=11.3 m

PVC DN200 i=0.5%

L=6.0 m

L=2.0 m

J2 BC DN600
LTŽ D 600x600 z AB
P 170.98
VtP7 170.60
D 169.87

J3 LO (NG20) PE DN1000
LTŽ D 600x600 z AB
P 170.90
Vt 169.93
Iz 169.88
D ~168.60

elektrika JR - približna trasa

na iztoku v jašku je protismradna loputa DN110

vtok 45°

vodovod PE-RC DN32 PN16 3 m

PVC DN200 i=0.5% L=3.6 m

R3-726 / 1321 Renkovci - Črenšovci

obstoječa plinska postaja

BUS

avtobusno postajališče

temelj stebrička za PZA
temelj stebrička el. polnilnice

m
eteorna kanalizacija

m
eteorna kanalizacija

vodovod

Ulica Jožeta Zadravca

sprememba obst. priključka v skupinski priključek

km
 2+

63
0

Renkovci

A5, Črenšovci

parkirišče 26 pm + 2 inv + 4 el. + 1 PZA

Ulica Štefana Kovača - krak

pano max 4x3 m
dvostranski reklamni

S

kovinski konfin višine 100 cm, Ø100 mm

čep

INVESTITOR :

OBJEKT :

NAČRT :

VRSTA PROJEKTA : MERILO :FAZA PROJEKTA : DATUM :ŠT. NAČRTA : ŠTEVILKA LISTA :

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA :

ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE :

SODELAVCI :

PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o.
Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota, Slovenija

tel.02/522 15 70 fax.02/522 15 71 info@biro-lazar.si www.biro-lazar.si

OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Ureditev sanitarij, TIC-a in parkirišča
- FAZA I

Gradbena situacija s komun. vodi
- met. in komunalna kan., vodovod

1:150parkirišča PZI P24-17 2018 6.1

Tomaž Lazar univ.dipl.inž.arh.   

Marko Lazar univ.dipl.inž.grad.

Andrej Lazar univ.dipl.gosp.inž.gr.
Brigita Lazar gradb.tehn.

3/2 načrt januar

Legenda komunalnih vodov:
obstoječi:

komunalna kanalizacija
meteorna kanalizacija
vodovod
elektrika SN/NN

plin
telekom
telemach
T-2

predvideni:

elektrika JR

v režiji upravljavca:
telekom
elektrika SN/NN

elektrika JR

komunalna kanalizacija
meteorna kanalizacija
vodovod
elektrika NN

telekom
elektrika valjanec
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P3
0.0+10.00
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0.0+15.00

P5
0.0+20.00

P6
0.0+25.00
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0.0+35.00

P9
0.0+40.00

P10
0.0+45.00

P11
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plin

komunalna kanalizacija

vodovod

vodovod

elektrika

elektrika

meteorna kanalizacija

telekom

telemach - optika

telemach

PVC DN200 i=0.5% L=22.2 m vtok 169.50

P0 BC obst.
P 170.54
Iz 169.99
D 169.50

J1 PE DN625 obst.
LTŽ C 600x600 z AB
P 171.03
VtP6 170.37
D 169.80

meteorna kanalizacija
plin

plin

plin

plin

plin

elektrika

komunalna kanalizacija
telemach

elektrika
kom

unalna kanalizacija

telemach

telemach

telemach

komunalna kanalizacija

T87 PE obst.
LTŽ obst.
P 171.08
vtok F1 169.30
D 168.81

PVC DN200 i=0.5% L=2.5 m

obst. PVC DN160 34 m

elektrika 2xPC-E DN110+FeZn 38 m

E1 BC DN600
LTŽ C 600x600 "Elektrika"
P 170.92
D 169.92

EE3 Stebriček za
avtodom

e
T 171.02

EE5 Polnilni stebriček
za avtom

obile (2x22kW
)

T 171.03

telemach

EE4 Polnilni stebriček
za avtom

obile (2x22kW
)

T 171.03

E2 BC DN600
LTŽ C 600x600 "Elektrika"
P 170.92
D 169.92

elektrika PC-E DN63+FeZn 32 m

elektrika NODS13

EE1 PS-PRMO
T 170.92

elektrika PC-E DN63+FeZn 26 m

EE2 ELO
T 170.92

elektrika JR - približna trasaelektrika JR - nova svetilka

priklop objekta

priklop objekta

elektrika JR - obst. ulična svetilka

elektrika NN dovod- ni predmet projekta

elektrika JR PC-E DN63+FeZn 22 m

telekom dovod - ni predmet projekta

T1 BC DN600
LTŽ C 600x600 "Telekom

"
P 171.10
D 170.10

E3 BC DN600
LTŽ C 600x600 "Elektrika"
P 171.10
D 170.10

2x PVC DN110 - prazna cev 21 m

priklop objekta

R3-726 / 1321 Renkovci - Črenšovci

obstoječa plinska postaja

BUS

avtobusno postajališče

temelj stebrička za PZA
temelj stebrička el. polnilnice

m
eteorna kanalizacija

m
eteorna kanalizacija

vodovod

elektrika PC-E DN63+FeZn 4 m

Ulica Jožeta Zadravca

sprememba obst. priključka v skupinski priključek

km
 2+

63
0

Renkovci

A5, Črenšovci

parkirišče 26 pm + 2 inv + 4 el. + 1 PZA

Ulica Štefana Kovača - krak

pano max 4x3 m
dvostranski reklamni

S

kovinski konfin višine 100 cm, Ø100 mm

INVESTITOR :

OBJEKT :

NAČRT :

VRSTA PROJEKTA : MERILO :FAZA PROJEKTA : DATUM :ŠT. NAČRTA : ŠTEVILKA LISTA :

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA :

ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE :

SODELAVCI :

PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o.
Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota, Slovenija

tel.02/522 15 70 fax.02/522 15 71 info@biro-lazar.si www.biro-lazar.si

OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Ureditev sanitarij, TIC-a in parkirišča
- FAZA I

Gradbena situacija s komun. vodi
- elektrika, JR, telekomunikacije

1:150parkirišča PZI P24-17 2018 6.2

Tomaž Lazar univ.dipl.inž.arh.   

Marko Lazar univ.dipl.inž.grad.

Andrej Lazar univ.dipl.gosp.inž.gr.
Brigita Lazar gradb.tehn.

3/2 načrt januar

Legenda komunalnih vodov:
obstoječi:

komunalna kanalizacija
meteorna kanalizacija
vodovod
elektrika SN/NN

plin
telekom
telemach
T-2

predvideni:

elektrika JR

v režiji upravljavca:
telekom
elektrika SN/NN

elektrika JR

komunalna kanalizacija
meteorna kanalizacija
vodovod
elektrika NN

telekom
elektrika valjanec
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R3-726 / 1321 Renkovci - Črenšovci

BUS

temelj stebrička za PZA
temelj stebrička el. polnilnice

Ulica Jožeta Zadravca

km
 2+

63
0

Renkovci

A5, Črenšovci

parkirišče 26 pm + 2 inv + 4 el. + 1 PZA Ulica Štefana Kovača - krak

pano max 4x3 m
dvostranski reklamni

S

kovinski konfin višine 100 cm, Ø100 mm
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R23
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R25
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R29
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R32
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R34
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R39

R40

INVESTITOR :

OBJEKT :

NAČRT :

VRSTA PROJEKTA : MERILO :FAZA PROJEKTA : DATUM :ŠT. NAČRTA : ŠTEVILKA LISTA :

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA :

ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE :

SODELAVCI :

PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o.
Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota, Slovenija

tel.02/522 15 70 fax.02/522 15 71 info@biro-lazar.si www.biro-lazar.si

OBČINA TURNIŠČE
Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

Ureditev sanitarij, TIC-a in parkirišča
- FAZA I

Situacija zakoličbe
- gradbena

1:150parkirišča PZI P24-17 2018 7.1

Tomaž Lazar univ.dipl.inž.arh.   

Marko Lazar univ.dipl.inž.grad.

Andrej Lazar univ.dipl.gosp.inž.gr.
Brigita Lazar gradb.tehn.

3/2 načrt januar

R1;601477,221;164736,030
R2;601476,466;164733,519
R3;601474,317;164732,015
R4;601472,199;164731,062
R5;601470,442;164729,540
R6;601463,334;164721,290
R7;601462,366;164720,548
R8;601461,182;164720,252
R9;601460,599;164720,228
R10;601461,391;164700,744
R11;601461,976;164686,358
R12;601473,096;164687,136
R13;601468,675;164687,215
R14;601467,915;164687,999
R15;601472,910;164688,201
R16;601472,456;164699,393
R17;601467,459;164699,190
R18;601467,305;164702,986
R19;601472,300;164703,190
R20;601471,996;164710,684
R21;601471,089;164710,646
R22;601473,082;164718,961
R23;601472,400;164721,904
R24;601472,457;164723,928
R25;601473,498;164725,663
R26;601475,886;164725,973
R27;601476,841;164723,766
R28;601474,925;164722,325
R29;601473,988;164733,404
R30;601472,613;164717,005
R31;601469,113;164717,845
R32;601468,413;164714,928
R33;601471,913;164714,089
R34;601470,873;164735,149
R35;601467,675;164735,019
R36;601472,984;164714,045
R37;601473,043;164696,614
R38;601473,271;164691,019
R39;601472,491;164704,654
R40;601472,339;164708,401
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Legenda komunalnih vodov:
obstoječi:

komunalna kanalizacija
meteorna kanalizacija
vodovod
elektrika SN/NN

plin
telekom
telemach
T-2

predvideni:

elektrika JR

v režiji upravljavca:
telekom
elektrika SN/NN

elektrika JR

komunalna kanalizacija
meteorna kanalizacija
vodovod
elektrika NN

telekom
elektrika valjanec

Vodovod:
V1;601446,604;164688,413
V2;601465,763;164688,005
V3;601467,503;164688,945
V4;601469,630;164692,355
V5;601469,930;164693,529
V6;601469,160;164706,866
V7;601469,883;164708,578
V8;601472,239;164711,418
V9;601472,430;164712,214
V10;601466,503;164715,964
V11;601458,283;164715,644
V12;601462,464;164719,793
V13;601461,675;164721,285
V14;601461,596;164722,869

Meteorna:
M1;601472,349;164733,799
M2;601471,481;164730,154
M3;601465,797;164722,578
M4;601464,346;164720,646
M5;601459,339;164716,367
M6;601470,332;164721,359
M7;601462,616;164722,576

Komunalna:
K1;601470,072;164710,141
K2;601470,523;164716,005
K3;601460,179;164720,780
K4;601460,099;164723,133

Elektrika in JR:
E1;601464,202;164735,364
E2;601470,332;164735,541
E3;601471,361;164734,586
E4;601471,442;164732,693
E5;601470,927;164731,266
E6;601462,437;164721,581
E7;601458,856;164721,576
E8;601456,868;164721,053
E9;601458,952;164717,741
E10;601469,290;164707,290
E11;601470,040;164698,543
E12;601473,011;164696,695
E13;601473,268;164691,086
E14;601472,645;164711,135
E15;601473,354;164713,774
E16;601473,339;164733,549

Telekom:
T1;601463,231;164735,339
T2;601471,344;164736,027
T3;601470,929;164744,261
T4;601469,511;164755,201


