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3/3.1 NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O NACRTU

STEVILCNA OZNAKA NACRTA IN VRSTA NACRTA:

3.1 - nacrt gradbenih konstrukcij - nacrt mostu

INVESTITOR:
OBCINA LOGATEC, Trzaska 50a, 1370 Logatec

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT:
SANACIJA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA V LOGATCU, MOST 5 PREKO LOGASCICE

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
PZI - projekt za izvedbo

(IDZ, IDP, PGD, PZI, PID)

ZA GRADNJO:

rekonstrukcija

(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti)

PROJEKTANT:
EHO Projekt d.o.o., Linhartova 9, 1000 Ljubljana

Direktor: Darjo Durjava

(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, zZig)

ODGOVORNI PROJEKTANT:
Domen Lajevec, u.d.i.v.k.i., G - 3413

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni Zig, podpis)

STEVILKA NACRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NACRTA:
P-22/17-3.1., Ljubljana, maj 2017

(Stevilka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:

mag. Simona Maksimovi¢, univ. dipl. inZ. grad., G-3002

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni Zig, podpis)
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3/3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA §t.: P-22/17
3/3.1 Naslovna stran nacrta
3/3.2 Kazalo vsabine nacrta
3/3.3 Izjava odgovornega projektanta nacrta
3/3.4 Tehnicni del
3/3.4 Tehnicni opisi in izracuni
3/3.4.1 Tehni¢no porocilo z izracuni
3/3.4.2 Popis del s projektantskim predrac¢unom
3/34-G Risbe
G.1.1 Sitaucija mostu merilo 1:50
G.2.1 VzdolZni prerez po osi ceste merilo 1:50
G.2.2 Tloris temeljev merilo 1:50
G.2.3 Tloris plosce merilo 1:50
G224 Prerez plosce merilo 1:25
G.2.5 Nacrt opornikov merilo 1:50
G3.1 Armaturni nacrt merilo 1:25
St. projekta/nadrta/priloge C-1359/03-2017 P-22/17 3/3.2




A
A

EHO Tel.: +386 (0)1 2300 148 | Fax: +386 (0)1 2300 149 | Email: info@ehoprojekt.si | http://www.ehoprojekt.si

. 4

3/3.41 TEHNICNO POROCILO

NAZIV PROJEKTA:

SANACIJA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA V LOGATCU, MOST 5 PREKO
LOGASCICE

STEVILKA NACRTA: VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:

P-22/17 PZI - projekt za izvedbo

St. projekta/nacrta/priloge C-1359/03-2017 P-22/17 3/3.4.1
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T. TEHNICNO POROCILO

T4 uvoD

Investitor Obc¢ina Logatec namerava izvesti rekonstrukcijo mostu preko Logascice na
cesti LK 227161 Postni vrt-cesta talcev, ki je zaradi starosti dotrajan in v kriticnem
konstrukcijskem stanju. Mikrolokacija premostitve je na Brodu ob hidni Stevilki Cesta
talcev 7, Logatec.

T.2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Premostitev se nahaja na cesti LK 227161 Postni vrt-cesta talcev in premo&c¢a potok
LogasScica. Obstojeci prepust je sestavljen iz betonskih opornikov in prekladne AB
plos€e debeline 40cm. Razpon prepusta znada 5,89-7,44m (me doporniki) svetla
viSina znasa 2,1m.

Arhivskih podatkov za most ni, pri izboru reSitev se opiramo pregled materialno
tehni€nega stanja na podlagi terenskega pregleda konstrukcije.

Most je v slabem stanju, prekladna plos¢a je na robovih mocno korodirana, deli
ploS¢e odpadajo. Armatura je na posameznih odsekih izrazito razgaljena in temu
primerno korodirana. Po detajlnem pregledu je razvidno da je bila prekladna plos¢a v
preteklosti nadviSana z provizoriénimi robnimi venci, ki pa ne sluzijo svojemu
namenu (prenizki — zamakanje robov konstrukcije). Plos¢a je premocena, zaradi
Cesar sklepamo, da osnovna konstrukcija ni hidroizolirana.

Oporniki so na levem bregu armirano betonski, lokalno napokani z manjSimi
segregacijskimi gnezdi. Na desnem bregu so oporniki kamnito betonski in starejSe
izvedbe. Na njih so razvidni sledovi vzdrzevalnih del v smislu prefugiranja in
zapolnjevanja reg.

Struga v obmodcju mostu je regulirana z obreznimi zidov razli¢nih starosti in izvedb,
niveleta je nad in pod mostom ustaljena z ustalitvenimi pragovi. Gorvodno od mostu
se na desnem bregu nahaja starejSi kamniti objekt, ¢igar temelji segajo v vodotok, in
obmodje mostu, zato bo pri izvedbi potrebna posebna pazljivost.

Ograja na mostu je cevne izvedbe in protikorozijsko zasScCitena, vendar s
poskodovanimi stebri in vzdolznimi lamelami. ViSinsko je obstoje¢i most neugodno
postavljen glede na vzdolzni naklon, saj je najnizja to¢ka vozi§€a na sredini mostu,
kar ima za posledico zastajanje vode in zmrzovanje v zimskem ¢asu.
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Slika 2: Pogled na gorvodno stran mostu iz desnega brega
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Slika 4: Gorvodni pogled na izto€no stran korodiranega mostu
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Slika 6: Korodirani robovi prekladne konstrukcije

Glede na opisano stanje mostu smatramo, da je edina tehni¢no

sprejemljiva resitev popolna rekonstrukcija mostu.
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T.3 HIDROLOSKO HIDRAVLICNE OSNOVE
Splosno

Pri dologitvi hidroloSko — hidravli€nih obremenitev smo se oprli na izvedeno Studijo
Urbania d.o.o., st. 064-5a-15, Ljubljana, maj 2015, kjer se je v dvodimenzijskem
modelu izvedel hidravliéni izraun LogasScice. Za potrebe mostu se je dodatno
zmodeliralo strugo Logas&c¢ice na SirSem obmoc&ju mostu in tako dejansko preverilo
vpliv mostu na visokovodne razmere.

Uporabljen model

Za izdelavo matemati¢nega hidravlichega modela smo uporabili programsko orodje
MIKE 11, ki ga je razvil Danish Hydraulic Institute (DHI). Program omogoca izvedbo
enodimenzijskega racuna toka v sami strugi vodotoka. Modelira se nestalni
neenakomerni tok.

V 1D modelu smo izdelali osnovno strugo. Za vhodne podatke smo uporabili podatke
o re¢ni mrezi, pre¢nih prerezih, robnih pogojih in hidrodinami¢nih parametrih.
Geodetski posnetek je bil podlaga za izdelavo precnih prerezov in reCne mreze.
Izvrednotili smo 11 preénih profilov. Za zgornji robni pogoj smo uporabili celotni
hidrogram za povratno dobo 100 let, ki smo ga dobili iz hidravlicnega modela, ki je bil
izdelan za projekt HidroloSko hidravlicna presoja vodnega rezima LogasScice za
obmogje CCN Logatec, ki ga je izdelalo podjetje Urbania d.0.o0., §t. 064-5a-15,
Ljubljana, maj 2015, in konica hidrograma za profil v obmocju obravnavanega mostu
znasSa Q100=36,01 m3/s. Kot spodnji robni pogoj smo podali Q/H krivuljo, ki jo
program izracuna z uporabo Manningove enacbe za stalni enakomerni tok in pri tem
dodali pogoj, da gladina ni nizja od kote 474,44 m, kolikor znasa kota ojezeritve v
Dolenjem Logatcu zaradi omejene poziralne sposobnost poziralnika na Jacki. Pri
hidrodinamicnih parametrih smo uporabili Manningov koeficient hrapavosti, ki je bil
dolo€en na podlagi inzenirske ocene, v vrednosti ng=0,024 m/s-1/3.

Most 5 Logascica St. proj.: P-22/17 5
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Slika 1: obmocje 1D modela na Logascici

Rezultati hidravlicnega modeliranja in vpliv mostu na VV razmere

Na obmocju obravnavanega mostu na Brodu struga prevaja celoten dejanski Q100,
ki znasa 36 m3/s. Obstoje€a mostna odprtina je Siroka 5,9-7,5 m in visoka cca 2,1 m.
Kota vode pri Q100 v mostni odprtini znasa 474.44 m.n.v.. Glede na ugotovljeno
stanje pri Q100 predlagamo, da se izvede nov most z enako Sirino kot je obstojedi in
koto spodnjega roba mostne plos€e na cca 474,94 m. Zamenjava mostu v tem
primeru nima vpliva ha poplavne razmere.

Most 5 Logascica St. proj.: P-22/17 6
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T.4 GEOTEHNICNE OSNOVE

V sklopu projektiranja je bil izveden geomehsnki pregled lokacij za sanacijo 5
prepustov znotraj obcine Logatec, ki je bil izveden s strani Eho projekt d.o.o.
Generalno temeljna tla na predvideni globini (-1,2m od nivelete) predstavljajo
dolomitne plasti, ki omogocajo temeljenje na pasovnih temeljin Sirine 2,3m. Ob
samem izkopi temeljnih tal se izvede geomehanski pregled tal, ki po potrebi poda
dodatne usmeritve glede temljenja.

Izsledki pregleda se nahajajo v lo¢enem porocilu, ki je priloga projektu.

T.5 GEODETSKE OSNOVE
Pri projektiranju sanacije smo se oprli na geodetsko izmero terena izvedeno s strani

Eho projekt d.o.o., ki je bila izvedena v aprilu 2017. Na podlagi izmer so bili
generirani ustrezni prerezi, ki so osnova za projektiranje.

T.6 PROMETNE OSNOVE
Gradnjo in zasnovo mostu doloCata geometrija ceste iz projekta Tega invest d.o.o.

Naklon plod¢€e v vzdolzni in pre¢ni smeri tako pogojuje zasnova prometne ureditve iz
nacrta 3.0.

Precni prerez mostu znasa:

- Robni venec z granitnim robnikom 0,63m
- Vozi&cCe 4.52-5.04m
- Robni venec z granitnim robnikom 0,63m
Skupaj: 5,78-6,30m
‘ cevna cinkana ograja
h=1,10m
L, .B3 L 4.52-5.04 L, 63 |
71 1 1 il
% 47 47
AC SURF 11-4CM .50
. AC SURF 8- 3CM 1
= =] HI PF- 5h+LEPILNA MASA+HLADNI PREMAZ-1CM
T ; | AB KONSTRUKCIJA 50CM i
robni venec T ™ =
C25130 e o2l L] L | - @:[4
i o — = — — —— ) N
o o |2 robni venec
1] o] | C25/30
"an granitni robnik L
kih trajno elasticm
kit L 5.0615.59 L35,
7 il 7
4x instalacijske cevi prekladna plos¢a debeline 50cm 4x instalacijske cevi
fi 100 v betonu C25/30 fi 100
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T.7 OPIS KONSTRUKCIJE IN PREDVIDENIH DEL

V okviru rekonstrukcije prepusta je predvideno:

a) Rusitvena dela
Obstoje€a mostna konstrukcija ter oporniki se porusijo iz odpeljejo na deponijo
koncesionarja. Pred pri¢etkom ruSenja opornikov se izvede zarez obreznih zidov na

meji rusitve. RuSenje se izvaja s strojnimi in roénimi pnevmatskimi kladivi. Asfalt in
cestni nasip se odstrani po nacrtu ceste Tega Invest.

V sklopu izvedbe rusitvenih del je predviden sledeci odvoz odpadkov:

Sifra: Vsebina $ifre: Kubatura:

1701 01 Beton 43,08m3

17 04 05 Zelezo in jeklo 1,5m3

17 05 04 Zemljina in kamenje 239,40m3
SKUPAJ: 283,80m3

b) Betonska dela
Predvidena je izvedba novih opornikov in betonske prekladne plosce, ki sestoji iz
C25/30, XC3, PV2. Oporniki so zasnovani kot AB stene debeline 50cm z pasovnimi
temelji Sirine 2,30m. Prekladna plosca je debeline 50cm.

Robni venci so dimenzije 50/80cm in vsebujejo 4x inStalacijske cevi za prehod TK,
JR komunikacij ter eventuelnih kasnej$ih napeljav. Robni venci so na vozni strani
zaklju€eni z granitnimi robniki 20/13cm. Prehodne plos¢e se izvede v dolzini 2,5m in
so debeline 25cm z naklonom 1:10 v vozis¢no konstrukcijo. Prehodne plosce
nalegajo na nosilne ¢ase ki so za 25cm izvle€ene iz mostnih opornikov.

c¢) Hidroizolacija
Hidroizolacija mostu se izvede na primerno suho betonsko podlago in sestoji iz:

- Hladni bitumenski primer

- Bitumenska lepilna masa

- Mostna hidroizolacija PF-5M (ali enakovredno)
Po izvedbi hidroizolacije se izvede za&citni sloj bitumenskega betona AC 8 surf v
debelini 3cm, ki mu sledi obrabni sloj AC11 surf v deblini 4cm.

Most 5 Logascica St. proj.: P-22/17 9
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d) Oprema mostu

Most je razmeroma kratek, zato ne potrebuje svojega izlivnika. Vzdolzni padec je v
smeri desnega brega, kjer je za prehodno plos¢o predviden cestni poziralnik z
izlivom v potok. Odvodnjavanje je obdelano v nacrtu ceste.

Na novo zgrajeni robni venec se izvede cevna cinkana ograja v skupni dolzZini
9,4+10,5=19,9m.Cinkano ograjo se prasno barva v svetlo modro barvo po vzoru
obstojecih mostnih ograj v okolici (poenoten videz). Obstojeci tk vodi se prevezejo v
inStalacijske cevi znotraj robnega venca.

T.6 DEPONIJE

Deponij odpadnega odve¢nega material ni predvidenih, vse viske izkopnega
materiala se odpelje na deponijo po izbiri izvajalca.

T.7 TEHNOLOGIJA GRADNJE IN DOSTOP

Pri tehnologiji gradnje ne predvidevamo posebnosti. lzvajalec mora upoStevati
veljavne standarde in zakonodajo glede kvalitete materialov in njihove vgradnje.

Dela se bodo izvajala s popolno zaporo ceste in obvozom ki bo dolo¢en na podlagi
elaborata zaCasne prometne ureditve, ki ga pripravi izvajalec del. Dela na
rekonstrukciji mostu se bodo izvajala z zaasnimi preusmeritvenimi nasipi (kamita
jalovina) in sprotnim Crpanjem vode iz gradbene jame. Provizorij se po koncanih
delih odstrani. Pri izvedbi temeljenja je potrebno izvesti geomehanski pregled in
prevzem tal.

Pred priCetkom del je potrebno zakoli€iti komunalne vode ter izvesti interventni odlov
rib s strani pristojne RD.

T.8 ZAKLJUCEK

Celovita rekonstrukcija mostu je zaradi trenutnega materialno-tehni¢nega stanja
edina smotrna tehni€na moznost za vzpostavitev varne prevoznosti ceste.
Ocenjujemo da bi vzdrzevanje obstojeCega prepusta pomenila nesmotrna vlaganja v
infrastrukturo zaradi izredno slabega stanja obstojeCe konstrukcije.

Ljubljana, maj 2017 Sestavil:
Domen Lajevec, u.d.i.v.k.i.
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