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3.1 Naslovna stran  

3.2 Kazalo vsebine na rta  

 Projektantski popis del  

   

3.5 Risbe   

3.5.0 Pregledna situacija         / 

3.5.1 Situacija: geodetski na rt – Most 5 M 1 : 250 

3.5.2 Situacija: katastrski podatki Most 5 M 1 : 250 

3.5.3 Situacija: tehni ni podatki z zakoli bo – Most 5 M 1 : 250 

3.5.4 Situacija: višinski podatki z odvodnjo – Most 5 M 1 : 250 

3.5.5 Situacija: zbirnik komunalnih vodov – Most 5 M 1 : 250 

3.5.6 Vzdolžni profil M 1 : 50/500 

3.5.7 Pre ni prerezi – Most 5 P1 – P3 M 1 : 100 

3.5.7.1 Pre ni prerezi – Most 5 P4 - P6 M 1 : 100 

3.5.8 Karakteristi ni prerez P5 M 1 : 50 

   

 Detajli  

 Detajl betonskega robnika 15/25/100 cm  

 Cestni požiralnik pod robnikom z lovilcem olja  
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Za objekt:  Sanacija premostitvenega objekta v Logatcu 
 
Št. projekta:  C-1359 
Št. na rta:  C-1359/03-2017 
Faza:   PZI 

 

3.4  TEHNI NO PORO ILO  
 
 
 

3.4.1 Investitor: 
 
Ob ina LOGATEC 
Tržaška cesta 50a 
1370 Logatec 

 
 
3.4.2 Projektant: 

 
TEGA Invest d.o.o. 
Sloven eva 97 
1000 Ljubljana 

 
 
3.4.3 Lokacija: 
 

Predmet obdelave je ureditev lokalne ceste LC 726161 ob premostitvenem objektu ez vodotok 
Logaš ica »MOST 5« v skupni dolžini 50,00 m – med Cesto talcev in Potoško cesto. 

 
 
3.4.4 Obstoje e stanje: 

 
Na obravnavanem obmo ju poteka lokalna cesta LC 726161 v Logatcu. Voziš e je asfaltirano, 
brez obrob. Med profiloma P3 in P5 je obstoje  premostitveni objekt, ki je dotrajan. Na robnih 
vencih je nameš ena jeklena ograja.   
 
Odvodnja meteorne vode je urejena preko pre nega naklona voziš a v teren. 
 
Na obmo ju ureditve ceste poteka komunikacijski vod in omrežje javne razsvetljave. 
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3.4.5 Projektne osnove: 

 
Za pripravo na rta je bil pridobljen geodetski na rt obstoje ega stanja. 
 
Za sanacijo premostitvenega objekta je pripravljen Na rt premostitvenega objekta, številka P-
22/17, ki ga je izdelalo podjetje EHO PROJEKT d.o.o., Linhartova 9, 1000 LJUBLJANA. Le-ta 
se je uporabil kot osnova, na katero se navezuje Na rt ureditve ceste. 

 
 

 
3.4.6 Katastrski podatki: 
 

V sklopu ureditve ceste je predviden poseg na parcelah v katastrski ob ini Blekova vas.  
 
 
3.4.7 Tehni ni podatki: 
 

 Kategorija ceste:   LC – lokalna cesta  
Odsek:     726161 

 
Opis in utemeljitev horizontalnega poteka plo nika: 
 
Os obnovljenega dela voziš a se ne spreminja. Horizontalni elementi (radiji in preme) se 
izvedejo z minimalnimi odmiki. 
Pre ni nagib voziš a je na obravnavanem obmo ju enostranski. Med profiloma P4 in P5 pride 
do vija enja voziš ne konstrukcije.   

Opis in utemeljitev vertikalnega poteka: 
 
Vzdolžni nagib nivelete ceste se prilagaja obstoje i višinski ureditvi ter premostitvenemu 
objektu. Vzdolžni nagib od profila P1 do P3 + 3,71 m znaša  1,81%,  od P3 + 3,71 m do P6, pa 
znaša 1,64 %. 

 
Opis posega: 
 

- Pred pri etkom gradnje se odstrani obstoje a varovalna ograja. 
- Predvideno je novo asfaltirano voziš e, ki je na premostitvenem objektu široko 4,50 m, pri P1 se 

naveže na obstoje e voziš e, širine 3,52 m, pri P6 pa na voziš e široko 4,06 m. Prehod med 
normalnim pre nim profilom in razširitvijo na desni strani ceste in delu levega roba je predviden 
z betonskim robnikom, dimenzije 15/25/100 cm. Na premostitvenem objektu je sidran granitni 
robnik 13/20 cm, stiki so izvedeni z trajno elasti nim kitom. 

- Betonski robnik se vgradi v betonski temelj C12/15, debeline 10 cm.  
- Sidran granitni robnik se vgradi v betonski temelj C12/15, debeline 3 cm. 
- Vrh betonskega robnika je za 12 cm dvignjen nad nivo voziš a, na eni strani se navezuje na 

robni venec premostitvenega objekta in sidrane granitne robnike, na drugi strani se zaklju i z 
iztekom v teren. 

- Vrh sidranega granitnega robnika na premostitvenem objektu je za 15 cm dvignjen nad nivo 
voziš a in se navezuje na betonske robnike na terenu. 
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Zgornji ustroj: 
 

Voziš e:   4,0 cm AC 8 surf 
                                                          6,0 cm AC 16 base 
                                                          25,0 cm tamponski drobljenec GW 0/32        
 

Na premostitvenem objektu: 4,0 cm AC 11 surf  
                                                          3,0 cm AC 8 surf 
                                                          1,0 cm HI PF-5M + Lepilna masa + hladni premaz 
                                                          50,0 cm AB konstrukcija 

Robni elementi: 
 

Betonski robnik:   15/25/100 cm 

Sidran granitni robnik:                 13/20/100 cm 
 
 
3.4.8 Odvodnja voziš a: 

 
Odvodnja meteorne vode z voziš a je predvidena preko pre nega in vzdolžnega nagiba v teren. 
Del (s premostitvenega objekta) se odvodnjava z vto nim jaškom z lovilcem olj z vtokom pod 
robnik in izpustom v vodotok Logaš ica. 

 
 
3.4.9 Prometna ureditev: 
 

Horizontalna signalizacija: 
 
Na obravnavanem obmo ju ni obstoje e niti predvidene horizontalne signalizacije. 

 
Vertikalna signalizacija: 
 
Na obravnavanem obmo ju ni obstoje e niti predvidene vertikalne signalizacije. 
 

 
3.4.10 Zbirnik komunalnih vodov: 

 
Na rtu je priložena situacija zbirnik komunalnih vodov iz katere je razviden potek obstoje ih 
komunalnih vodov.  
 

Investitor bo najmanj 30 dni pred pri etkom del obvestil vse upravljavce podzemne 
komunalne infrastrukture. 

Pred pri etkom del, bo investitor pri vseh pristojnih nadzorništvih naro il zakoli bo vseh 
obstoje ih komunalnih vodov in naprav ter zagotovil nadzor pri vseh gradbenih delih v 
bližini obstoje ih komunalnih vodov. 

Gradbena dela v bližini podzemne komunalne infrastrukture se bodo izvajala z ro nim 
izkopom in pod strokovnim nadzorom strokovnih služb posameznega upravljavca. 

Vsa dela v zvezi z zaš ito vodov bodo izvajale strokovne službe posameznega 
upravljavca na osnovi pisnega naro ila investitorja ali izvajalca del in po pogojih 
nadzornega organa. 

Investitor bo po kon ani gradnji, pred izvedbo tehni nega pregleda naro il pri 
posameznem upravljavcu podzemne komunalne infrastrukture kvalitativni pregled 
izvedenih del oziroma zaš ite tangiranih vodov. 
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3.4.11 Zaklju ek: 
 

Vse tehni ne in izvedbene podrobnosti, ki niso zajete v tehni nem poro ilu, so razvidne iz 
priloženih na rtov in popisa del. V primeru kakršnihkoli nejasnosti glede priloženih grafik ali 
izvedbe projekta, menjave materialov in podobno, izvajalec ne sme pri eti z deli, ampak mora 
predhodno konzultirati z investitorjem, nadzornim organom ali projektantom. 
 
 

 
 
 

Ljubljana, avgust 2017      Sestavila: 
                   Maja Klenovšek d.i.g. 
 


