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3 Nadrt gradbenih konstrukcij

3 — Nacrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni naérti —

INVESTITOR

Ob¢ina Logatec, Trzaska cesta 50a, 1370 Logatec

(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedez)

OBJEKT

Sanacija premostitvenega objekta
v Logatcu — Most 5

(poimenovanje objekta na katerega se gradnja nanasa)

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

(IDZ idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridabitev gradbenega dovolienja, PZI projekt za
izvedbo, PID Projekt izvedenih del)

ZA GRADNJO

Rekonstrukcija

(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, sprememba namembnosti)

PROJEKTANT

TEGA INVEST d.o.0.,
Slovenceva 97, 1000 Ljubljana

(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, zig)

ODGOVORNI PROJEKTANT

SIMONA MAKSIMOVIC u.d.i.g,
1ZS G-3002

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni zig, podpis)

STEVILKA NACRTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE NACRTA

C-1359/03-2017, Ljubljana, maj 2017

(Stevilka nacrta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave nacrta)

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

SIMONA MAKSIMOVIC u.d.i.g,
I1ZS G-3002

(ime in priimek, strokovna izobrazba, osebni zig, podpis)
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3.2 KAZALO VSEBINE GRADBENEGA NACRTA st. C-1359/03-2017

31 Naslovna stran
3.2 Kazalo vsebine nacrta

Projektantski popis del
3.5 Risbe
3.5.0 Pregledna situacija
3.5.1 Situacija: geodetski naCrt — Most 5 M1:250
857 Situacija: katastrski podatki Most 5 M1 :250
3.5.3 Situacija: tehni¢ni podatki z zakoli¢bo — Most 5 M1:250
3.5.4 Situacija: visinski podatki z odvodnjo — Most 5 M1 :250
IS8 Situacija: zbirnik komunalnih vodov — Most 5 M1 :250
3.5.6 VizdolZni profil M1 :50/500
3.5.7 Preéni prerezi — Most 5 P1 - P3 M1:100
3.5.7.1 Precni prerezi — Most 5 P4 - P6 M1:100
3.5.8 KarakteristiCni prerez P5 M1:50

Detaijli

Detajl betonskega robnika 15/25/100 cm

Cestni poziralnik pod robnikom z lovilcem olja
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TEHNICNO POROCILO
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Za objekt: Sanacija premostitvenega objekta v Logatcu
St. projekta: C-1359

St. nacrta: C-1359/03-2017

Faza: PZ|

3.4 TEHNICNO POROCILO

3.41 Investitor:
Obcina LOGATEC
TrZaSka cesta 50a
1370 Logatec
3.4.2 Projektant:
TEGA Invest d.o.0.
Slovenceva 97
1000 Ljubljana
3.4.3 Lokacija:
Predmet obdelave je ureditev lokalne ceste LC 726161 ob premostitvenem objektu ¢ez vodotok
Logascica »MOST 5« v skupni dolZini 50,00 m — med Cesto talcev in PotoSko cesto.
3.44 Obstojece stanje:
Na obravnavanem obmocju poteka lokalna cesta LC 726161 v Logatcu. VozisCe je asfaltirano,
brez obrob. Med profiloma P3 in P5 je obstoje¢ premostitveni objekt, ki je dotrajan. Na robnih
vencih je nameSc¢ena jeklena ograja.

Odvodnja meteorne vode je urejena preko pre¢nega naklona vozisca v teren.

Na obmocju ureditve ceste poteka komunikacijski vod in omrezje javne razsvetljave.
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3.4.5 Projektne osnove:
Za pripravo nacrta je bil pridobljen geodetski nacrt obstojeCega stanja.
Za sanacijo premostitvenega objekta je pripravljen Nacrt premostitvenega objekta, Stevilka P-
22/17, ki ga je izdelalo podjetie EHO PROJEKT d.o.0., Linhartova 9, 1000 LJUBLJANA. Le-ta
se je uporabil kot osnova, na katero se navezuje Nacrt ureditve ceste.
3.4.6 Katastrski podatki:
V sklopu ureditve ceste je predviden poseg na parcelah v katastrski ob¢ini Blekova vas.
3.4.7 Tehnicni podatki:

Kategorija ceste: LC - lokalna cesta
Odsek: 726161

Opis in utemeljitev horizontalnega poteka plo¢nika:

Os obnovljenega dela vozis¢a se ne spreminja. Horizontalni elementi (radiji in preme) se
izvedejo z minimalnimi odmiki.

Precni nagib vozi$¢a je na obravnavanem obmocju enostranski. Med profiloma P4 in P5 pride
do vijaenja vozis¢ne konstrukcije.

Opis in utemeljitev vertikalnega poteka:

Vzdolzni nagib nivelete ceste se prilagaja obstojeci viSinski ureditvi ter premostitvenemu
objektu. Vzdolzni nagib od profila P1 do P3 + 3,71 m znaSa 1,81%, od P3 + 3,71 m do P6, pa
znasa 1,64 %.

Opis posega:

Pred priCetkom gradnje se odstrani obstojeCa varovalna ograja.

Predvideno je novo asfaltirano vozi$ce, ki je na premostitvenem objektu Siroko 4,50 m, pri P1 se
naveze na obstojeCe vozisce, Sirine 3,52 m, pri P6 pa na vozi§¢e Siroko 4,06 m. Prehod med
normalnim precnim profilom in razSiritvijo na desni strani ceste in delu levega roba je predviden
z betonskim robnikom, dimenzije 15/25/100 cm. Na premostitvenem objektu je sidran granitni
robnik 13/20 cm, stiki so izvedeni z trajno elasti¢nim kitom.

Betonski robnik se vgradi v betonski temelj C12/15, debeline 10 cm.

Sidran granitni robnik se vgradi v betonski temelj C12/15, debeline 3 cm.

Vrh betonskega robnika je za 12 cm dvignjen nad nivo vozi$¢a, na eni strani se navezuje na
robni venec premostitvenega objekta in sidrane granitne robnike, na drugi strani se zakljuci z
iztekom v teren.

Vrh sidranega granitnega robnika na premostitvenem objektu je za 15 cm dvignjen nad nivo
voziS€a in se navezuje na betonske robnike na terenu.
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Zgornji ustroj:
e \Voziste: 4,0 cm AC 8 surf

6,0 cm AC 16 base
25,0 cm tamponski drobljenec GW 0/32

e Na premostitvenem objektu: 4,0 cm AC 11 surf

3,0 cm AC 8 surf
1,0 cm HI PF-5M + Lepilna masa + hladni premaz
50,0 cm AB konstrukcija
Robni elementi:
e Betonski robnik: 15/25/100 cm
e Sidran granitni robnik: 13/20/100 cm

3.4.8

349

3.4.10

Odvodnja vozisca:

Odvodnja meteorne vode z vozis¢a je predvidena preko pre¢nega in vzdolznega nagiba v teren.
Del (s premostitvenega objekta) se odvodnjava z vto¢nim jaskom z lovilcem olj z vtokom pod
robnik in izpustom v vodotok Logascica.

Prometna ureditev:

Horizontalna signalizacija:

Na obravnavanem obmocju ni obstojece niti predvidene horizontalne signalizacije.

Vertikalna signalizacija:

Na obravnavanem obmocju ni obstojece niti predvidene vertikalne signalizacije.

Zbirnik komunalnih vodov:

NacCrtu je priloZzena situacija zbirnik komunalnih vodov iz katere je razviden potek obstojeCih
komunalnih vodov.

e Investitor bo najmanj 30 dni pred priCetkom del obvestil vse upravijavce podzemne
komunalne infrastrukture.

e Pred prietkom del, bo investitor pri vseh pristojnih nadzornitvih naro€il zakoli¢bo vseh
obstoje€ih komunalnih vodov in naprav ter zagotovil nadzor pri vseh gradbenih delih v
blizini obstojeCih komunalnih vodov.

e Gradbena dela v blizini podzemne komunalne infrastrukture se bodo izvajala z ro¢nim
izkopom in pod strokovnim nadzorom strokovnih sluzb posameznega upravljavca.

e Vsa dela v zvezi z zaCito vodov bodo izvajale strokovne sluzbe posameznega
upravljavca na osnovi pisnega naroCila investitorja ali izvajalca del in po pogojih
nadzornega organa.

e Investitor bo po koncani gradnji, pred izvedbo tehniCnega pregleda naro€il pri
posameznem upravljavcu podzemne komunalne infrastrukture kvalitativni pregled
izvedenih del oziroma za$€ite tangiranih vodov.
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3.4.11 Zakljuéek:

Vse tehnicne in izvedbene podrobnosti, ki niso zajete v tehniénem poro€ilu, so razvidne iz
prilozenih nacrtov in popisa del. V primeru kakrsnihkoli nejasnosti glede priloZenih grafik ali
izvedbe projekta, menjave materialov in podobno, izvajalec ne sme priCeti z deli, ampak mora
predhodno konzultirati z investitorjem, nadzornim organom ali projektantom.

Ljubljana, avgust 2017 Sestavila:
Maja Klenovsek d.i.g.



