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SANACIJA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA V LOGATCU, MOST 5 PREKO 
LOGAŠ�ICE

P-22/17 PZI - projekt za izvedbo
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T.      TEHNI�NO PORO�ILO 

T.1   UVOD 
Investitor Ob�ina Logatec namerava izvesti rekonstrukcijo mostu preko Logaš�ice na 
cesti LK 227161 Poštni vrt-cesta talcev, ki je zaradi starosti dotrajan in v kriti�nem 
konstrukcijskem stanju. Mikrolokacija premostitve je na Brodu ob hišni številki Cesta 
talcev 7, Logatec. 

 

T. 2       OPIS OBSTOJE�EGA STANJA 

Premostitev se nahaja na cesti LK 227161 Poštni vrt-cesta talcev in premoš�a potok 
Logaš�ica. Obstoje�i prepust je sestavljen iz betonskih opornikov in prekladne AB 
ploš�e debeline 40cm. Razpon prepusta znaša 5,89-7,44m (me doporniki) svetla 
višina znaša 2,1m.  

Arhivskih podatkov za most ni, pri izboru rešitev se opiramo pregled materialno 
tehni�nega stanja na podlagi terenskega pregleda konstrukcije.  

Most je v slabem stanju, prekladna ploš�a je na robovih mo�no korodirana, deli 
ploš�e odpadajo. Armatura je na posameznih odsekih izrazito razgaljena in temu 
primerno korodirana. Po detajlnem pregledu je razvidno da je bila prekladna ploš�a v 
preteklosti nadvišana z provizori�nimi robnimi venci, ki pa ne služijo svojemu 
namenu (prenizki – zamakanje robov konstrukcije). Ploš�a je premo�ena, zaradi 
�esar sklepamo, da osnovna konstrukcija ni hidroizolirana. 

Oporniki so na levem bregu armirano betonski, lokalno napokani z manjšimi 
segregacijskimi gnezdi. Na desnem bregu so oporniki kamnito betonski in starejše 
izvedbe. Na njih so razvidni sledovi vzdrževalnih del v smislu prefugiranja in 
zapolnjevanja reg. 

 

Struga v obmo�ju mostu je regulirana z obrežnimi zidov razli�nih starosti in izvedb, 
niveleta je nad in pod mostom ustaljena z ustalitvenimi pragovi. Gorvodno od mostu 
se na desnem bregu nahaja starejši kamniti objekt, �igar temelji segajo v vodotok, in 
obmo�je mostu, zato bo pri izvedbi potrebna posebna pazljivost.  

 

Ograja na mostu je cevne izvedbe in protikorozijsko zaš�itena, vendar s 
poškodovanimi stebri in vzdolžnimi lamelami. Višinsko je obstoje�i most neugodno 
postavljen glede na vzdolžni naklon, saj je najnižja to�ka voziš�a na sredini mostu, 
kar ima za posledico zastajanje vode in zmrzovanje v zimskem �asu.  
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Slika 1: Dolvodni pogled na premostitev 

 

 
Slika 2: Pogled na gorvodno stran mostu iz desnega brega 
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Slika 3: Dolvodni pogled na vto�no stran korodiranega mostu 

 

 
Slika 4: Gorvodni pogled na izto�no stran korodiranega mostu 
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Slika 5: Pogled na mostni navoz iz desnega brega  

 

 
Slika 6: Korodirani robovi prekladne konstrukcije 

 
 
 

Glede na opisano stanje mostu smatramo, da je edina tehni�no 

sprejemljiva rešitev popolna rekonstrukcija mostu. 
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T.3     HIDROLOŠKO HIDRAVLI�NE OSNOVE 
 

Splošno 

 
Pri dolo�itvi hidrološko – hidravli�nih obremenitev smo se oprli na izvedeno študijo 
Urbania d.o.o., št. 064-5a-15, Ljubljana, maj 2015, kjer se je v dvodimenzijskem 
modelu izvedel hidravli�ni izra�un Logaš�ice. Za potrebe mostu se je dodatno 
zmodeliralo strugo Logaš�ice na širšem obmo�ju mostu in tako dejansko preverilo 
vpliv mostu na visokovodne razmere. 

 

Uporabljen model  

Za izdelavo matemati�nega hidravli�nega modela smo uporabili programsko orodje 
MIKE 11, ki ga je razvil Danish Hydraulic Institute (DHI). Program omogo�a izvedbo 
enodimenzijskega ra�una toka v sami strugi vodotoka. Modelira se nestalni 
neenakomerni tok. 
 
V 1D modelu smo izdelali osnovno strugo. Za vhodne podatke smo uporabili podatke 
o re�ni mreži, pre�nih prerezih, robnih pogojih in hidrodinami�nih parametrih. 
Geodetski posnetek je bil podlaga za izdelavo pre�nih prerezov in re�ne mreže. 
Izvrednotili smo 11 pre�nih profilov. Za zgornji robni pogoj smo uporabili celotni 
hidrogram za povratno dobo 100 let, ki smo ga dobili iz hidravli�nega modela, ki je bil 
izdelan za projekt Hidrološko hidravli�na presoja vodnega režima Logaš�ice za 
obmo�je C�N Logatec, ki ga je izdelalo podjetje Urbania d.o.o., št. 064-5a-15, 
Ljubljana, maj 2015, in konica hidrograma za profil v obmo�ju obravnavanega mostu 
znaša Q100=36,01 m3/s. Kot spodnji robni pogoj smo podali Q/H krivuljo, ki jo 
program izra�una z uporabo Manningove ena�be za stalni enakomerni tok in pri tem 
dodali pogoj, da gladina ni nižja od kote 474,44 m, kolikor znaša kota ojezeritve v 
Dolenjem Logatcu zaradi omejene požiralne sposobnost požiralnika na Ja�ki. Pri 
hidrodinami�nih parametrih smo uporabili Manningov koeficient hrapavosti, ki je bil 
dolo�en na podlagi inženirske ocene, v vrednosti ng=0,024 m/s-1/3.  
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Slika 1: obmo�je 1D modela na Logaš�ici 
 
 

Rezultati hidravli�nega modeliranja in vpliv mostu na VV razmere 
 
Na obmo�ju obravnavanega mostu na Brodu struga prevaja celoten dejanski Q100, 
ki znaša 36 m3/s. Obstoje�a mostna odprtina je široka 5,9-7,5 m in visoka cca 2,1 m. 
Kota vode pri Q100 v mostni odprtini znaša 474,44 m.n.v.. Glede na ugotovljeno 
stanje pri Q100 predlagamo, da se izvede nov most z enako širino kot je obstoje�i in 
koto spodnjega roba mostne ploš�e na cca 474,94 m. Zamenjava mostu v tem 
primeru nima vpliva na poplavne razmere. 
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vzdolžni hidravli�ni profil 
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T.4       GEOTEHNI�NE OSNOVE  

V sklopu projektiranja je bil izveden geomehsnki pregled lokacij za sanacijo 5 
prepustov znotraj ob�ine Logatec, ki je bil izveden s strani Eho projekt d.o.o. 
Generalno temeljna tla na predvideni globini (-1,2m od nivelete) predstavljajo 
dolomitne plasti, ki omogo�ajo temeljenje na pasovnih temeljih širine 2,3m. Ob  
samem izkopi temeljnih tal se izvede geomehanski pregled tal, ki po potrebi poda 
dodatne usmeritve glede temljenja. 

Izsledki pregleda se nahajajo v lo�enem poro�ilu, ki je priloga projektu.  

 

T.5      GEODETSKE OSNOVE 

Pri projektiranju sanacije smo se oprli na geodetsko izmero terena izvedeno s strani 
Eho projekt d.o.o., ki je bila izvedena v aprilu 2017. Na podlagi izmer so bili 
generirani ustrezni prerezi, ki so osnova za projektiranje.  

 

T.6     PROMETNE OSNOVE 

Gradnjo in zasnovo mostu dolo�ata geometrija ceste iz projekta Tega invest d.o.o. 
Naklon ploš�e v vzdolžni in pre�ni smeri tako pogojuje zasnova prometne ureditve iz 
na�rta 3.0. 

 
Pre�ni prerez mostu znaša: 

- Robni venec z granitnim robnikom    0,63m 
- Voziš�e        4.52-5.04m 
- Robni venec z granitnim robnikom   0,63m 

Skupaj:         5,78-6,30m 
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T.7      OPIS KONSTRUKCIJE IN PREDVIDENIH DEL 

 
V okviru rekonstrukcije prepusta je predvideno: 
 

a) Rušitvena dela 

Obstoje�a mostna konstrukcija ter oporniki se porušijo iz odpeljejo na deponijo 
koncesionarja. Pred pri�etkom rušenja opornikov se izvede zarez obrežnih zidov na 
meji rušitve. Rušenje se izvaja s strojnimi in ro�nimi pnevmatskimi kladivi. Asfalt in 
cestni nasip se odstrani po na�rtu ceste Tega Invest.  

V sklopu izvedbe rušitvenih del je predviden slede�i odvoz odpadkov: 

Šifra:   Vsebina šifre:   Kubatura: 

17 01 01 Beton 43,08m3 

17 04 05 Železo in jeklo 1,5m3 

17 05 04   Zemljina in kamenje 239,40m3 

 SKUPAJ: 283,80m3 
 
 

b) Betonska dela  
Predvidena je izvedba novih opornikov in betonske prekladne ploš�e, ki sestoji iz 
C25/30, XC3, PV2. Oporniki so zasnovani kot AB stene debeline 50cm z pasovnimi 
temelji širine 2,30m. Prekladna ploš�a je debeline 50cm. 
 
Robni venci so dimenzije 50/80cm in vsebujejo 4x inštalacijske cevi za prehod TK, 
JR komunikacij ter eventuelnih kasnejših napeljav. Robni venci so na vozni strani 
zaklju�eni z granitnimi robniki 20/13cm. Prehodne ploš�e se izvede v dolžini 2,5m in 
so debeline 25cm z naklonom 1:10 v voziš�no konstrukcijo. Prehodne ploš�e 
nalegajo na nosilne �aše ki so za 25cm izvle�ene iz mostnih opornikov.  
 

c)  Hidroizolacija 
Hidroizolacija mostu se izvede na primerno suho betonsko podlago in sestoji iz: 

- Hladni bitumenski primer 
- Bitumenska lepilna masa 
- Mostna hidroizolacija PF-5M (ali enakovredno) 

Po izvedbi hidroizolacije se izvede zaš�itni sloj bitumenskega betona AC 8 surf  v 
debelini 3cm, ki mu sledi obrabni sloj AC11 surf v deblini 4cm. 
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d) Oprema mostu  

Most je razmeroma kratek, zato ne potrebuje svojega izlivnika. Vzdolžni padec je v 
smeri desnega brega, kjer je za prehodno ploš�o predviden cestni požiralnik z 
izlivom v potok. Odvodnjavanje je obdelano v na�rtu ceste. 
Na novo zgrajeni robni venec se izvede cevna cinkana ograja v skupni dolžini 
9,4+10,5=19,9m.Cinkano ograjo se prašno barva v svetlo modro barvo po vzoru 
obstoje�ih mostnih ograj v okolici (poenoten videz). Obstoje�i tk vodi se prevežejo v 
inštalacijske cevi znotraj robnega venca. 

 

 

T.6  DEPONIJE 

Deponij odpadnega odve�nega material ni predvidenih, vse viške izkopnega 
materiala se odpelje na deponijo po izbiri izvajalca.  

T.7  TEHNOLOGIJA GRADNJE IN DOSTOP 

Pri tehnologiji gradnje ne predvidevamo posebnosti. Izvajalec mora upoštevati 
veljavne standarde in zakonodajo glede kvalitete materialov in njihove vgradnje. 

 

Dela se bodo izvajala s popolno zaporo ceste in obvozom ki bo dolo�en na podlagi 
elaborata za�asne prometne ureditve, ki ga pripravi izvajalec del. Dela na 
rekonstrukciji mostu se bodo izvajala z za�asnimi preusmeritvenimi nasipi (kamita 
jalovina) in sprotnim �rpanjem vode iz gradbene jame. Provizorij se po kon�anih 
delih odstrani. Pri izvedbi temeljenja je potrebno izvesti geomehanski pregled in 
prevzem tal. 

Pred pri�etkom del je potrebno zakoli�iti komunalne vode ter izvesti interventni odlov 
rib s strani pristojne RD. 

T.8     ZAKLJU�EK 

 

Celovita rekonstrukcija mostu je zaradi trenutnega materialno-tehni�nega stanja 
edina smotrna tehni�na možnost za vzpostavitev varne prevoznosti ceste. 
Ocenjujemo da bi vzdrževanje obstoje�ega prepusta pomenila nesmotrna vlaganja v 
infrastrukturo zaradi izredno slabega stanja obstoje�e konstrukcije.   

 

Ljubljana, maj 2017                           Sestavil: 
Domen Lajevec, u.d.i.v.k.i. 
 

 


