
  
 
 
Tehnično poročilo                                                                                                         

 

Stran 1 od 19 

TEHNIČNO POROČILO - IDZ 

1.0 SPLOŠNO: 

Na osnovi naročila občine Komenda smo izdelali smo izdelali izvedbeni načrt obnove 
obstoječe lokalne ceste s hodnikom za pešce ob levi strani vozišča v dolžini 238 m.  

 

Pregledna situacija obravnavanega območja 

 

2.0 OBSTOJEČE STANJE 

Obstoječa lokalna cesta je že dotrajana, mestoma poteka na območju že obstoječi hodnik za 

pešce, ki se ga v največji možni meri ohrani.  Voziščna konstrukcija je na celotnem 
obravnavanem območju dotrajana in potrebna zamenjave tako zgornjega kot spodnjega 
ustroja. Ob obstoječi lokalni cesti je več hišnih priključkov, ki se jih na novo uredi.  

 

Slika 1.: pogled na obstoječo lokalno cesto na območju profila P1 

 

Obravnavano območje  
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Slika 2.: obstoječa lokalna cesta na območju kjer ni obstoječega hodnika za pešce ob levi strani vozišča  

 

Slika 3.: Na obstoječem vozišču so vidne močne mrežne razpoke (prečni profil P6) 

 

Slika 4.: Na obstoječem vozišču so vidne močne mrežne razpoke (prečni profil P7) 
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Slika 5.: Prikaz območja meje navezave (prečni profil P12) 

 

3.0     PODLOGE ZA IZDELAVO PROJEKTA 

Za potrebe projekta je bil izdelan geodetski načrt terena v Gauss – Krugerjevem 
koordinatnem sistemu v merilo 1 : 500. Operativni poligon je vezan na poligonske točke 
državne mreže. 

 
4.0    SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE 

 

Osnova za projektiranje je bil razgovor z naročnikom.  
 
5.0  OPIS PREDVIDENIH REŠITEV 

Na območju se izvede obnova obstoječe lokalne ceste, izvede se zamenjava spodnjega in 

zgornjega ustroja ceste. Ob levi strani vozišča se med profilom P2 in P7 izvede nov hodnik za 
pešce. Hodnik za pešce se denivilira od vozišča z granitnimi robniki prereza 15/25 cm, ki so 
dvignjeni 12 cm nad koto vozišča lokalne ceste. Hodnik za pešce je predviden v širini 1,50 m, 

loklano se zaradi obstoječega ograjnega parapeta mestoma zoži na min. 1,35 m. Na območju 
se posega se uredi cestne priključke obstoječih objektov. V sklopu ureditve se na območju 
dograditve hodnika za pešce izvede tudi cestno razsvetljavo.  

Na mestih posega v območje obstoječih komunalnih vodov je dela potrebno vršiti z ročnim 
izkopom, pod nadzorom upravljavcev komunalnih vodov. Na celotnem območju obnove 
lokalne ceste se na novo izvede meteorna kanalizacija, ki se izpušča v Pšato.  
 

 
6.0  TRASIRNI ELEMENTI IN OSNOVNI PODATKI O PROJEKTIRANI CESTI 
 

Osnovne karakteristike tehničnih elementov so povzete po Zakonu o javnih cestah (Ur.l.RS, 
št. 33/2006), Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l.RS, št. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o 
prometni opremi in signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l.RS, št. 110/2006, 

49/2008, 64/2008, 65/2008). 
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Predvidena projektna hitrost za projektiranje in analizo geometrijskih elementov 
obravnavanih odsekov lokalne ceste znaša 40 km/h. Pri tem smo se navezali na obstoječe 
tehnične elemente znotraj naselja. Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih 
elementov je prevoznost merodajnega vozila – osebni avto in tovornjak za spravilo lesa.  

 
Na podlagi tipskega vozila so izbrani tudi priključni radii, ki omogočajo zavijanje tipskega 
vozila v vse prometne smeri (TSC 03.344). 

 
Pri projektiranju se upoštevajo naslednje mejne vrednosti: 
Kategorija terena:  ravninski 

Prometni razred:  IV. Razred 
Projektna hitrost:  40 km/h 
Min. horizontalni radij: 22 m  

Rmin. Vert. Radij konvks.: 900 m (40km/h) 
Rmin vert. Radij. konk.: 500 m (40 km/h) 

Karakteristični prečni profil ceste se določi glede na promet in plansko obdobje 20 let. 

Karakteristični profil regionalne ceste je naslednji: 

Lokalna cesta   

PLDP – ni znan, za dimenzioniranje voziščne 

konstrukcije je privzeta srednja prometna obremenitev 

 

 

Planska doba čl. 10 (let) 20 let 

Prometna funkcija ceste čl. 6 Dostopna cesta 

Vrsta terena čl. 15 ravninski 

Vrsta ceste čl. 7 Dostopna cesta  

Projektna hitrost – 16. člen (km/h) 40 km/h 

Utemeljitev morebitnih odstopanj 16. člen Cesta poteka v naselju 

NPP čl. 28 – širina voznega pasu 2, 75 m 

NPP člen 34 – širina robnega pasu - 

NPP člen 25 – širina varovalnega pasu 0,50 m 

NPP člen 9 – širina površin za pešce (m) 1,00 m 

NPP člen 37 – širina bankine / berme (m) 0,30 m 

NPP člen 38 – širina koritnice / mulda (m) / 
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7.0. TEHNIČNI ELEMENTI PROMETNIH POVRŠIN ZA PEŠCE IN KOLESARJE 
 
Na celotnem območju urejanja se izvede hodnike za pešce ob desni strani vozišča. Na mestih 
novih prehodov za pešce je potrebno izvesti klančine za invalide – pogreznjeni robnik 

minimalne širine 1,50 m in z nagibom 15.00%, ki se jo neposredno priključi na nivo vozišča. 
Klančina se izvede kot je prikazano v detajlih v grafičnem delu načrta gradbenih konstrukcij – 
cesta.  

 

 
Izvedba klančine na mestu zaključka 

hodnika 
 
Robniki (dvignjeni, spuščeni, poševni) so element za višinsko ločitev vzdolžnih površin na 

cestišču. Robniki ob vozišču so granitni dimenzije 15/25 cm, na zunanji strani hodnika za 
pešce pa vrtni robnik dim. 10/20/100 cm. Širina hodnika za pešce je 1,50 m.  
 

 
8.1 PREDDELA 
 

Dela povezana s preddeli v splošnem zajemajo: 
 Geodetska dela; 

 Čiščenje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne 
signalizacije in opreme, porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij, porušitev in 
odstranitev objektov); 

 Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, začasni objekti, 
odškodnine); 

 Predhodna dela za popravilo objektov; 
 
8.1.1 GEODETSKA DELA 

 
V območju izvedbe je potrebno zakoličiti nove robnike ob vozišču, robove vozišča, meteorno 
kanalizacijo ter traso cestne razsvetljave. Upravljavci komunalnih vodov morajo pred 

pričetkom izvedbe del zakoličiti vse obstoječe komunalne vode.  
 
 

8.1.2 ČIŠČENJE TERENA 
 
V območju izvedbe hodnika za pešce in rekonstrukcije lokalne ceste je potrebno očistiti 

predvideni območje predvidenega posega. Potrebno je izvesti odriv humusa, muljasto–
peščeni material ter vse obstoječe grmičevje in drevesa, ki tangirajo izgradnjo. Pri čiščenju 
terena bo potrebno odpadni material odpeljati na deponijo gradbenega materiala.  
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8.1.3 OSTALA PREDDELA 
 
Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z zavarovanjem gradbišča – 

gradbene jame in ureditev oziroma omejitev prometa. Obravnavani odsek ceste mora biti 
stalno prevozen in temu primerno mora biti izbran tip zapore in ustrezno zavarovano 
gradbišče. Vse gozdne poti, poljske poti in dostopi do stanovanjskih objektov morajo biti v 

času gradnje brez ovir. Način gradnje in zavarovanje gradbišča mora biti izbrana na tak 
način, da je omogočen nemoten prehod živali in ljudi tudi med gradnjo. 
 

 
8.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
 

Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo: 

 Izkopi; 
 Planum temeljnih tal; 

 Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato; 
 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj; 

 Brežine in zelenice; 
 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala. 

 

 
8.2.1 IZKOPI 
 

V območju ureditve je predviden izkop celotnega ustroja obstoječe ceste in izkop za spodnji 
ustroj razširjenega dela lokalne ceste in hodnika za pešce. 
 

Širok izkop se izvede v naklonu (minimalni naklon vsaj 3%), tako, da bo preprečeno 
zastajanje vode. Izvajanje izkopov naj poteka po zgoraj navedenih navodilih in pod 
strokovnim geomehanskim nadzorom. Če bi se pri izkopih pokazale večje razlike v sestavi tal 

od opisanih oziroma, če bi se pojavili močnejši dotoki talne vode je potrebno takoj obvestiti 
geomehanika in projektanta, ki bosta na osnovi pregleda določila morebitne dodatne ukrepe. 
Za popis del so bile izvedene predizmere količin iz prečnih profilov, izravnava količin je bila 
narejena s pomočjo situacije.  

 
 
8.2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL 

 
V območju izvedbe je potrebno ustrezno pripraviti planum temeljnih tal. 
Na utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago planuma izkopa se lahko vgradi konstrukcija 

spodnjega ustroja. Pri gradnji je potrebno upoštevati določila navedena v: 
TSC 06.720, 2003 – Meritve in preiskave, deformacijski moduli vgrajenih materialov; 
TSC 06.713, 2004 – Meritve gostote, postopki kontinuiranih površinskih dinamičnih meritev. 

 
 
8.2.3 NASIPI, POSTELJICA 

 
V območju ureditve, je potrebno na mestih izgradnje spodnjega ustroja voziščne 
konstrukcije, vgraditi ustrezno drenažno plast iz kamnitega materiala skladno s TSC 06.100: 

2003 – Kamnita posteljica in povozni plato oziroma. 
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Pri izvedbi se v celoti izvede nov spodnji ustroj. V primeru, da izkopan material na območju 
vkopa, ustreza materialu za izvajanje nasipa, se lahko le-ta uporabi, sicer je potrebno 
dokazano ustrezen material zagotoviti s stranskega odvzema (nadzor!). 
 

Kamniti material mora biti zmrzlinsko odporen. Kamnit material se vgrajuje po slojih debeline 
20 cm s sprotnim uvaljanjem. 
 

 
8.2.4 BREŽINE IN ZELENICE 
 

Na celotnem območju gradnje, je potrebno brežine ustrezno zatraviti oziroma ozeleniti z 
avtohtonimi rastlinami, ki se jih pred gradnjo ustrezno deponira. Humus je potrebno po 
potrebi zagotoviti s stranskega odvzema. Med samo gradnjo naj bo posega izven območja 

gradnje čim manj kakor tudi vpliva na bližnje rastline in okolje. 
V območju navezav na obstoječe stanje je potrebno ponovno urediti obstoječo zelenico, 
poškodovane rastline pa nadomestiti z novimi. 

 
 
8.2.5 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREJANJE DEPONIJ MATERIALA 

 
V območju izvedbe je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za 
vgradnjo deponirati na parceli ali na začasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen 

humus, rastline, nasipni material). Manjkajoči material se zagotovi s stranskega odvzema, 
višek materiala se odpelje na deponijo. 
 

Ves neustrezen material (odstranjena voziščna konstrukcija, odpadni gradbeni material) se 
deponira na deponiji gradbenega materiala.  
 

 
8.3 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA 
 
Dela povezana z voziščno konstrukcijo zajemajo: 

 Nosilne plasti (nevezane nosilne plasti, vezane spodnje nosilne plasti s hidravličnimi in 
bitumenskimi vezivi, vezane zgornje nosilne in nosilno-obrabne plasti z bitumenskimi 

vezivi; 

 Obrabne plasti (nevezane obrabne plasti, vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti –
bitumenski betoni, vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti – liti asfalti, vezane 
obrabne in zaporne plasti – površinske prevleke, vezane asfaltne obrabne plasti – 
drenažni asfalti, vezane obrabne in zaporne plasti – drobir z bitumenskim mastiksom, 

vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke, vezane nosilne in 
obrabne plasti – cementni betoni); 

 Robni elementi vozišč (robni trakovi, robniki, obrobe); 
 Bankine. 

 

Dimenzije voziščne konstrukcije so podane v poglavju Dimenzioniranje voziščne 
konstrukcije.  
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Globina zmrzovanja na obravnavanem področju je hm=900cm. Hidrološki pogoji so 
upoštevani kot neugodni, zemljine pod voziščno konstrukcijo pa so večinoma ne-odporne 
proti učinkom zmrzovanja. Potrebna debelina voziščne konstrukcije je tako hmin > 0,7 x hmin 
= 63 cm. 

 
 
8.3.1 NOSILNE PLASTI 

 
Pri vgradnji nosilnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno upoštevati: 
 

 TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti; 

 TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi; 
 TSC 06.100, 2003 – Kamnita posteljica in povozni plato. 

 

 
8.3.2 OBRABNE PLASTI 
 

Pri vgradnji obrabnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno upoštevati: 

 TSC 06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni; 
 TSC 06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaščitne plasti, liti asfalti; 

 TSC 06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke; 
 
 
8.3.4 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA 

 
V območju izvedbe se na mestu hodnikov za pešce se izvede dvignjene granitne robnike dim. 
12/25 cm. Na zunanji strani obnovljenih hodnikov za pešce se hodnike zaključi z vrtnim 

robnikom dim. 10/20/100 cm. Robnik je dvignjen nad koto vozišča v območju hodnikov za 
pešce za 0.12 m.  
 

8.3.5 BANKINE IN BERME 
 
V karakterističnem prerezu je prikazana utrjena bankina širine 0.30 m za vrtnim robnikom na 
hodniku za pešce.  

 
 
8.4. ODVODNJAVANJE 

 
Obstoječe odvodnjavanje je prek bankine in delno prek obstoječe meteorne kanalizacije v 
Pšato.  

 
V območju izvedbe dela povezana z odvodnjavanjem zajemajo: 
 

 Površinsko odvodnjavanje; 

 Globinsko odvodnjavanje – kanalizacija; 
 Jaški; 
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8.4.1 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE  
 
Kanalizacija 
Na celotnem območju je že obstoječa meteorna in mešana kanalizacija. Na novo se izvede le 

tri vtočne jaške, ki se jih veže na obstoječ meteorni kanal. Uporabijo se PVC cevi fi 200 mm. 
Mestoma se izvede tudi drenaže, ki so razvidne iz grafičnega dela projekta. 
 

Izbira materiala 
Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo PVC cevi SN8 (lahko tudi druge plastične 
mase, ki dokazujejo izpolnjevanje ustreznih standardov z ustreznimi A-testi). Spoji se izvršijo 

s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo 
vgrajevali druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (prepustnost, 
hrapavost, nosilnost). Na mestu kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane 

v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi 
tam, kjer je manj nadkritja nad temenom cevi kot 80 cm. 
 

Pogoji vgrajevanja cevi 
Vgradnjo PVC in PE cevi in fazonskih elementov morajo izvajati usposobljeni delavci pod 
strokovnim nadzorom. Potrebno je upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki 

so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610.  
Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno 
vgrajevanje cevovoda. Če je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene pod terenom 

ležečih objektov, npr. jaškov, je treba urediti zavarovan in najmanj 0,5 m širok delovni 
prostor. Kjer sta v istem jarku ali pod istim nasipom položena dva ali več cevovodov mora bit 
v območju med cevmi minimalni delovni prostor. Če ni drugače določeno mora vodoravna 

razdalja med cevmi znašati 0,35 m za cevi do vključno DN 700 in 0,5 m za cevi večje od DN 
700. 

 
Najmanjša širina jarka, v odvisnosti od nazivnega premera cevi (DN) lahko znaša: 

 Najmanjša širina jarka ( Dz + x ) v m 

 
Opažen jarek 

Neopažen jarek 

 β > 600 β < 600 

<225 Dz + 0,40 Dz + 0,40  

>225 do < 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz + 0,4 

>350 do <70 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40 
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V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oz. varovalnim 
opažem. 

 

Globina jarka (m) Najmanjša širina jarka (m) 

<1,00 Ni podana 

>1,00 <1,75 0,80 

 
Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljic je potrebno paziti na ustrezen padec kanalizacijskega 

cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Med polaganjem cevovoda morajo biti 
izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti deževnice, precejen vode, izvirov vode ali vode iz 
puščajočega cevovoda. Načini odvodnjavanja ne smejo vplivati na območje cevovoda in na 

cevovod. Podvzeti je potrebne ukrepe, da se med odvodnjavanjem prepreči izpiranje drobnih 
frakcij materiala. 
 

 
Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v navodilih 
proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je 

manj kritja nad temenom cevi kot 80 cm. 
 
Tesnost cevovodov. jaškov in revizijskih komor je potrebno preskusiti ali z zrakom (postopek 

"L'). ali z vodo (postopek 'W"). 
 
 

8.4.2 JAŠKI  
 
V območju ureditve poteka je predvidena izvedba dela nove meteorne kanalizacije, ki se jo 

veže na obstoječo. Izvede se nove vtočne in revizijske jaške. Na mestih požiralnikov – vtoki 
pod robniki se predvidi izvedba vtočne rešetke ki je integriran del robnika, kot npr. rešetka 
Selekta, kot je prikazano v grafičnem delu projektne dokumentacije.  

Za zagotavljanje nepropustnosti jaškov je potrebno kvalitetno izvesti stike cevi in priključke 
na betonski jašek. Pri dnu jaška se izdela betonsko ležišče z betonom C20/25 nato se postavi 

vertikalno prefabriciran kanalizacijski jašek iz vodoneproustnega materiala. Pri vrhu jaška se 
izdela AB ploščo in vgradi LTŽ pokrov 400/400mm nosilnosti 250kN, na povoznih površinah 
pa nosilnosti 400kN. Stiki cevi z jaški morajo biti zatesnjeni z vodotesnim materialom in 
preizkušeni. Pri uporabi jaškov iz PVC ali PE materialov se za polaganje in izvedbo upošteva 

navodila proizvajalca.  

Vtočni jaški so dimenzije 500 mm in izvedeni s peskolovom globine 80 – 100 cm. Peskolove 

je potrebno redno vzdrževati oziroma čistiti. Čiščenje peskolovov je potrebno vršiti v 
spomladanskem času po končani zimi ter ob vseh večjih neurjih, ki bi lahko zapolnili 

peskolove. 

Zaradi dokaj strmega in nepropustnega terena se vod odpelje prek nove meteorne 
kanalizacije do odprtega meteornega jarka, ki je lociran cca. 160 m vzhodno od mesta 

predvidene rekonstrukcije lokalne ceste.  

 

 



  
 
 
Tehnično poročilo                                                                                                         

 

Stran 11 od 19 

 

9. DIMENZIONIRANJE VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE 

 

Račun dimenzioniranja zgornjega ustroja  cestišča  smo izvedli po TSC 06. 410:2009.   

  

Predlog izvedbe voziščne konstrukcije 

V obdobju trajanja 20 let je ocenjena merodajna prometna obremenitev za lokalno cesto 
naslednja: 
 
T20 = do 2 x 105 NOO 82 kN (lahka prometna obremenitev) 

 

Prometno obremenitev T20 = 2 x 105  preh. NOO 82 kN uvrščamo v lahko prometno 

obremenitev: LO (2105 ≤ T20 ≤ 6105  preh. NOO 82 kN). 

 

Sestava tal 

Nosilno podlago voziščni konstrukciji predstavljajo apnenci in dolomiti, tudi grušč žlindre se 

pojavi lokalno. Ti materiali so srednje odporni na zmrzovanje. 

 

Zmrzlinska odpornost : Skupna debelina v voziščno konstrukcijo vgrajenih in proti škodljivim 

učinkom mraza odpornih materialov hmin 

 

Globina zmrzovanja h (cm) 100 

Hidrološki pogoji neugodni 
0,7 

Material pod VK neodporen  

hmin (cm) 70 

 

Nosilnost planuma spodnjega ustroja  CBR vrednosti izkazujejo vrednosti  CBR: od 4,5 % > 

12 %.  Celotno traso smo dimenzionirali na najnižjo vrednost CBR = 4,5 %.  

Minimalne dimenzije voziščne konstrukcije, upoštevaje, da na obstoječem makadamskem 

vozišču dosežen  CBR = 10 %. 

 

Material 
Debelina 

di (cm) 

Faktor 
ekvivalentnosti 
materiala ai 

Debelinski indeks 

Di = di x ai 

Asfaltna zmes 11 0,38 4,18 

Nevezana zmes zrn prodca 25 0,11 2,75 

SKUPAJ 32   6,93 
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Izbrane dimenzije in sestava voziščne konstrukcije mora ustrezati skupnemu debelinskemu 

indeksu Dpotr = 6,93.  

 

Predlog izvedbe voziščne konstrukcije  

 

Material 
Debelina 
di (cm) 

Faktor 

ekvivalentnosti 
materiala ai 

Debelinski indeks 
Di = di x ai 

AC 11 surf B70/100, A3 
 

3 0,42 1,26 

AC 22 base B50/70, A4 7 0,35 2,45 

Tamponski drobljenec TD 32 25 0,14 3,50 

Kamnita greda 35   0 

SKUPAJ 70   7,21 

 

V kamnito posteljico in v nevezano nosilno plast naj se vgrajuje material v skladu s TSC 

06.100:2003 in TSC 06.200:2003. Nosilnost na planumu posteljice naj se kontrolira s statično 

ali dinamično ploščo.  Deformacijski moduli morajo znašati: 

 

Ev2 > 80 MN/m2 in  Ev2 / Ev1 < 3, oziroma Evd > 35 MN/m2.  

 

Minimalna dosežena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20 % manjša od 

zahtevane vrednosti. 

 

Na hodnikih za pešce se izvede naslednji spodnji ustroj: 

 

Material 
Debelina 

di (cm) 

Faktor 
ekvivalentnosti 
materiala ai 

Debelinski indeks 

Di = di x ai 

 AC 8 surf B70/100, A5 4 0,42 1,68 

Tamponski drobljenec TD 32 25 0,14 3,50 

Kamniti nasipni material  

- posteljica 
30   0 

SKUPAJ 59   5,18 

  

 

V kamnito posteljico in v nevezano nosilno plast naj se vgrajuje material v skladu s TSC 

06.100:2003 in TSC 06.200:2003. Nosilnost na planumu posteljice naj se kontrolira s statično 

ali dinamično ploščo.  Deformacijski moduli morajo znašati: 

 

Ev2 > 80 MN/m2 in  Ev2 / Ev1 < 3, oziroma Evd > 35 MN/m2.  
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Minimalna dosežena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20 % manjša od 

zahtevane vrednosti. 

 

9 KOMUNALNI VODI 

9.1 Vodovod 

Na omenjenem odseku poteka obstoječi vodovod. 

 Na območju predvidene gradnje se nahaja vodovodno omrežje, zato je potrebno pri 
izgradnji upoštevati predpisane odmike in paziti, da ne pride po poškodb obstoječih 

vodovodnih cevovodov 

1. Zaradi nemotene oskrbe mora investitor oziroma izvajalec del vsaj 30 dni pred pričetkom 

del obvestiti upravljavca vodovodnega omrežja o pričetku del. Pred izvedbo del mora 

izvajalec pri upravljavcu naročiti zakoličbo obstoječega vodovodnega omrežja na stroške 

investitorja.  

Investitor gradnje je dolžan zagotoviti nadzor upravljavca vodovoda tekom obnove ulice. V 

kolikor bi izvajanje del kakorkoli ogrožalo vodooskrbo območja, lahko nadzor upravljavca 

vodovoda zahteva dodatne zaščitne ukrepe oz. ustaviti dela, dokler se ne izpolnijo dodatni 

ukrepi po zahtevah upravljavca. Strošek nadzora krije investitor oz. izvajalec del. 

Pred dokončnim urejanjem terena v prvotno stanje, mora izvajalec del, upravljavcu 

vodovodnega omrežja omogočiti, da preveri delovanje vseh vodovodnih elementov (zasuni, 

hidranti, cevi, ...) na trasi posega. V kolikor se ugotovi, da so bili vodovodni elementi med 

gradnjo poškodovani se morajo le ti elementi sanirati. Stroške sanacije krije izvajalec, 

montažna dela lahko opravi le upravljavec vodovodnega omrežja Hydrovod d.o.o.. 

Vsi vidni deli vodovoda (podzemni hidranti, cestne kape, pokrovi jaškov, ...) morajo biti 

dvignjeni na končno višino terena, tako da so vidni tudi po asfaltiranju in ureditvi okolice. 

Vgradilne garniture zasunov, morajo biti vgrajene vertikalno 10 cm pod nivojem terena 

(cesta, pločnik, asfaltna mulda...). 

Stroški morebitne odprave poškodb nastalih na obstoječem vodovodnem cevovodu in 

vodovodnih priključkih, v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo investitorja, oz. izvajalca 

del. Vsa morebitna zgoraj navedena montažna dela izvrši upravljavec vodovoda. 

Pri tehničnem pregledu objekta, mora sodelovati pooblaščena oseba upravljavca vodovoda. 

 

9.2 Elektrika 

Na območju poteka pretežno obstoječi NN zemeljski vod. Dela v območju zemeljskega voda 
je obvezno potrebno izvajati z ročnim izkopom.  

 
SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO Z OPISOM DEL 
 

Prestavitev NN voda mora biti izvedena po veljavnih predpisih in navodilih. Vodja gradbišča 
mora pri izvajanju del poskrbeti za upoštevanje predpisov in predpisov o varstvu pri delu.  
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Vsa dela pri prestavitvi, nadzemnega NN priključka, montaži kabelskih glav in spojk se 

morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ki so navedeni v 
projektu ter z upoštevanjem določil Zakona o varstvu in zdravju pri delu (Ur. l. RS št. 56/99, 
št. 64/01), Pravilnika o splošnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnimi 
pripravami in napravami (Ur. l. SFRJ št. 18/67 in 18/91), Pravilnika o varstvu pri gradbenem 

delu (Ur.l. SFRJ št. 42/68), Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka 
(Ur. l. RS št. 29/92), Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS št. 
89/99), Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. l. RS št. 

89/99) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih 
(Ur. l. RS št. 89/99), Pravilnika o varnostnih znakih (Ur. l. RS št. 89/99). 
Zaradi izvajanja del na trasi obstoječih 1 kV kablov je potrebno upoštevati zaščitne ukrepe, ki 

izhajajo iz določil Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS št. 
101/05), Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur.i. RS 
št. 41/09), Pravilnika o tehničnih normativih za zaščito nizkonapetostnih omrežij in 

pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. SFRJ št. 13/78). 
 

Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo 

elektro vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini 

elektroenergetskih vodov in naprav. 

 

Najmanj 7 dni pred pričetkom del je potrebno zagotoviti zakoličbo kablovodov in nadzor nad 
izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrežja. Investitor nosi odgovornost za 
časovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del. V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na 

elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika 
elektroenergetskih naprav. Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene 
odgovornosti za škodo, ki bi nastala na obstoječih elektroenergetskih napravah zaradi 

gradnje obravnavanega objekta. Pri delih v bližini elektroenergetskih naprav je potrebno 
upoštevati: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. 1. RS št. 56/99, 64/01),Pravilnik o 
varstvu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. 1. RS št. 29/92),Pravilnik o varnosti in 

zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. 1. RS št. 101/04). 
 

Vsa križanja z obstoječimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je 

potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru 

Ljubljana, d.d. najkasneje na dan tehničnega pregleda. Vsa dela v bližini električnih vodov in 

naprav je možno izvajati samo ročno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro 

Ljubljana, d.d. Vsa dela v bližini električnih vodov in naprav je možno izvajati samo ročno in 

pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d. 

 

Investitorja bremenijo vsi stroški morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske 

infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo. 

 
 

9.3 Telekomunikacijski kabel 

Na območju ureditve hodnikov za pešce, rekonstrukcije lokalne ceste in izvedbe cestne 
razsvetljave poteka obstoječe TK omrežje. Na območju tangiranega zemeljskega TK 
kablovoda je predvidena zaščita obstoječega voda s STF cevjo fi 110 z obetoniranjem.   

 
1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor 
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oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na 
telefonsko številko kontaktne osebe. Prestavitve obstoječega TK omrežja niso 
predvidene, v kolikor bi do njih prišlo se mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja 
in soglasja lastnikov zemljišč. 

2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z 
ročnim izkopom, pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak 
konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali 
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo 
potekati vodi drugih komunalnih napeljav. 

3. Vsa dela v zvezi z zaščito in morebitnimi prestavitvami tangiranih TK kablov izvede 
Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba 
del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali 
izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in 
prestavitve TK omrežja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako 
bremenijo investitorja tudi stroški odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem 
objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

5. Vsako poškodbo TK omrežja je potrebno takoj javiti na tel. št. 080 1000. 
6. Investitor je po zaključku del, ter pred izvedbo tehničnega pregleda oz. pred izdajo 

uporabnega dovoljenja za navedeno gradnjo dolžan pri upravljalcu TK omrežja naročiti 
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si 
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih. 

 

9.4 Plinovod 

Na območju poteka obstoječe plinovodno omrežje. Pred pričetkom del mora upravljavec 
plinovodnega omrežja zakoličiti traso obstoječega poteka plinovoda. Dela v obmnočju 
obstoječega plinovodnega omrežja se morajo izvajati z ročnim izkopom pod nadzorom 

upravljavca plinovodnega omrežja.  
 

9.5 Cestna razsvetljava 

Za projekt je izdelan ločen načrt cestne razsvetljave, ki je priložen projektu.  

 

9.6 MINIMALNI ODMIKI MED POSAMEZNIMI KOMUNALNIMI VODI 

Pri umeščanju posameznih komunalnih vodov v prostor je potrebno upoštevati minimalne 
predpisane odmike od obstoječih komunalnih vodov. V kolikor je upravljavec posameznega 

voda podal odmike in pogoje za katere posamezni minimalni odmiki veljajo, je potrebno 
upoštevati slednje. 

 

VRSTA 
VODA 

PTT kabli 
Sign. K 

El. kabli 
1 – 10 kV 

El. kabli 
10 – 35 kV 

Plinovod 
razd. glav. 

Vodovod 
razd. glav. 

Toplovod 
razd. glav 

Kanalizacija 

PTT kabli 
Sign. K 

0,07 0,30-0,50 1,00 0,30-0,60 0,30-0,60 0,50-0,80 1,00-1,50 

El. Kabli  

1 – 10 kV 
0,50 0,07-0,08 0,08-0,10 0,50 0,50 1,00-2,00 1,00-1,50 

El. Kabli 
10 – 35 kV 

1,00 0,08-0,10 0,20 0,50-0,80 0,80-1,00 1,00-2,00 1,00-1,50 
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Plinovod 
razd. glav 

0,30 

0,60 

0,50 

0,50 

0,50 

0,80 
- 

0,50 

0,50 

0,30 

0,50 

1,00 

1,50 

Vodovod 
razd. glav 

0,30 

0,60 

0,50 

0,50 

0,80 

1,00 

0,50 

0,50 
- 

0,80 

1,00 

1,00 

1,50 

Toplovod 
razd. glav 

0,50 

0,80 

1,00 

2,00 

1,00 

2,00 

0,30 

0,50 

0,80 

1,00 
- 

1,50 

2,00 

Kanalizacija 1,00 

1,50 

1,00 

1,50 

1,00 

1,500 

1,00 

1,500 

1,00 

1,50 

1,50 

2,00 
- 

Najmanjše razdalje med vzporedno položenimi komunalnimi napravami (zunanji robovi KV) 

 

 

VRSTA 
VODA 

Elektroenergetski kabli PTT 
prosto 

PTT       
v 
bloku 

ali cevi 

Vodovod Plinovod Toplovod Kanalizacija 

do 1 kV 1-10 

kV 

10-35 

kV 

E
l.

 k
a

b
li

 

do 1 
kV 

- 0,08 0,10 0,50 0,30 0,30-0,50 0,30-0,50 0,50 0,30 

1 – 10 

kV 

0,08 - 0,15 0,50 0,30 0,50 0,50 0,50 0,30 

10 – 
35 kV 

0,10 0,15 - 1,00 0,50 0,50 0,50 0,80 0,30 

PTT prosto 0,50 0,50 1,00 - 0,10 0,30 0,30 0,60 0,30 

PTT v cevi 
ali v bloku 

0,30 0,30 0,50 0,10 - 0,20 0,50 0,50 0,20 

Vodovod 0,30-0,50 0,50 0,50 0,30 0,20 - 0,20 0,20 0,20 

Plinovod 0,30-0,50 0,50 0,50 0,30 0,50 0,20 - 0,20 0,20 

Toplovod 0,60 0,70 0,80 0,60 0,50 0,20-0,30 0,20 - 0,20 

Kanalizacija 0,30 0,20 0,30 0,30 0,20 0,10 0,20 0,20 - 

Najmanjše vertikalne medsebojne višine kom. Vovod v primeru križanja (zunanji robovi KV) 
 

10. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA  

Cesta poteka v naselju. Temu primemo bo tudi  upoštevana postavitev in izvedba vertikalne 

in horizontalne prometne signalizacije. Upoštevana računska hitrost na trasi ceste je 40 
km/h. Vsi novi prometni znaki bode iz aluminijaste pločevine, simboli in napisi bodo izvedeni 

na visoko kvalitetni svetlobno odbojni foliji 3M.  

Prometna signalizacija bo upoštevala že sedaj postavljene znake, to so znaki za izrecne 
odredbe, znaki za obvestila in turistična signalizacija. Navedena signalizacija se prilagodi 
(prestavi ali odstrani). Večina prometnih znakov na območju se ohrani, dodajo se novi 

prometni znaki predvsem za označitev prehodov za pešce ter označitev avtobusnega 
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postajališča.  

Skrajni robovi prometnih znakov morajo biti od roba vozišča odmaknjeni s skrajnim robom 

najmanj 0,35 cm, v primeru, da je vozišče zaključeno z betonskim robnikom in največ 2,0 m.  

Postavitev prometne opreme in signalizacije zajema: 

 Pokončna oprema cest 

 Označbe na voziščih 
 Oprema za vodenje prometa 

 Oprema za zavarovanje prometa 

 Oprema cest za zimsko sluţbo 
 Druga prometna oprema cest 

 
Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve in priloženi tabeli prometnih 

znakov, ki se nahaja v grafičnem delu projektne dokumentacije. 

10.2 POKONČNA OPREMA CEST 

Podatki o cestni signalizaciji in opremi so vsebovani v katastru signalizacije (KATSIG), ki 
vključuje podatke o signalizaciji, opremi cest, križiščih, svetlobno signalnih napravah, ter 

cestni razsvetljavi. Vsi neustrezno postavljeni, vsebinsko neprimerni in poškodovani prometni 
znaki in oprema, se odstranijo in nadomestijo z novimi. 
 

Vsi znaki so izdelani iz aluminijaste pločevine in na robovih ojačani. Uporabi se stebre iz 
vroče cinkanih jekleni cevi Ф 64 mm. Stebre se vgradi v temelje iz cementnega betona Ф 30 
cm globine 0.80 m. Dimenzije stebrov in lokacija postavitve je razvidna iz tabele znakov. 

Nosilne konstrukcije so izdelane iz jekla in zaščitene proti koroziji s postopkom vročega 
cinkanja. Na vseh priključnih krakih večjih priključkov je promet urejan s pomočjo prometnih 
znakov za odstop prednosti 2102 (Ustavi!).  

Vsa vertikalna prometna signalizacija se postavi na višino 2,25 m na območju hodnika za 
pešce, oziroma 1.50 m na območju brez hodnika za pešce. 

Parametri za prometne znake so naslednji: 

1. Velikost prometnih znakov: 

 
 Premer kroga prometnega znak za obvestila 60 cm na mestih kjer je vozišče ožje od 

7.0m ali 90cm kjer je vozišče širše od širine 7.0m, 

 Stranica kvadrata prometnega znak za obvestila 60 cm na mestih kjer je vozišče ožje 
od 7.0m ali 90cm kjer je vozišče širše od širine 7.0m, 

 Stranica trikotnega prometnega znak za nevarnost 90 cm na mestih kjer je vozišče 
ožje od 7.0m ali 120cm kjer je vozišče širše od širine 7.0m, 

 Stranica pravokotnika prometnega znak za obvestila 90 × 100 cm, 

 Dopolnilna tabla ne sme biti ožja od 2/3 dolžine in širša od stranice/premera, 

 Dopolnilna tabla ne sme biti višja od 2/3 svoje dolžine. 

2. Oblika in barva: 

 
Na območju obdelave so predvideni prometni znaki kot je prikazano v situacijah prometne 
ureditve in tabelaričnem prikazu prometne signalizacije in opreme ter opisano v tehničnem 

poročilu. 
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3. Temeljenje:  b.c. Ф 30 cm, globina 80 cm, C10/15 

 
Prometni znaki so prikazani na situaciji prometne ureditve v grafičnem delu projekta. 
 

Pri določitvi lege prometnih znakov in njihovo vrsto se upošteva Pravilnik o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS št 99/15).  

 

10.3 OZNAČBE NA VOZIŠČIH 

Označbe na vozišču v križiščih so debeloslojne in izvedene strojno z vročo plastiko z 
vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, 

debelina plasti 3 mm. Prav tako je debeloslojna označba na vseh prehodih za pešce. ostale 
vzdolžne označbe so tankoslojne. Debeloslojna je tudi robna črta, ki se jo izvede kot hrupno 
črto. 

 
Širine novih posameznih črt so: 

 Ločilna neprekinjena/prekinjena sredinska črta 5111, 5121, š = 12 cm; 

 Kratke prekinjene črte 5121-1, raster 1-1-1, š = 12 cm; 

Izvajalec označb na vozišču mora po potrebi pred pričetkom del barvo razredčiti v skladu z 
navodili proizvajalca barve z originalnim razredčilom. Stopnja razredčevanja se kontrolira v 
viskozimetrom. Za strojno nanašanje barve na vozišče mora biti čas pretoka barve skozi 

viskozimeter (dokler se curek barve ne prekine), če proizvajalec barv ne določi drugače, 
praviloma naslednji: 
 

 80 - 90 sekund pri temperaturi zraka + 10°C do + 20°C 

 70 - 80 sekund pri temperaturi zraka + 20°C do + 30°C 
 

Pri obnavljanju prečnih in drugih označb na vozišču je obvezno nanašanje barve z 
brizganjem s pomočjo kompresorja. Nanašanje barve z valjčkom ni dovoljeno! 

 
Vse označbe na vozišču morajo biti posute s steklenimi kroglicami. Pri strojnem izvajanju del 
mora izvajalec ves čas kontrolirati kvaliteto posipavanja s steklenimi kroglicami. Poraba 

steklenih kroglic mora biti med 0,200 - 0,250 kg/m2 pobarvane površine. Izvedene talne 
označbe mora izvajalec del ustrezno zavarovati s stožci, ki morajo biti postavljeni tako na 
gosto, da preprečijo vožnjo po sveži barvi. Stožci se lahko odstranijo po preteku časa 

strjevanja barve. 
 
11.   OPIS IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV 

Pri izdelavi projekta so bile upoštevane vse bistvene zahteve: 

 
(1) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »mehanska odpornost in stabilnost« je 

zagotovljeno, da vplivi, ki jim bo objekt verjetno izpostavljen, ne bodo povzročili: 

– porušitve celotnega ali dela objekta, 
– deformacij, večjih od dopustnih ravni, 
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih 

deformacij nosilne konstrukcije ali 
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– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na 
osnovni vzrok. 

 (2) Upoštevani so vsi prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi za zgotovitev varstva pred 
požarom 

(3) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »higienska in zdravstvena zaščita in 
zaščita okolice« je zaradi zagotavljanja primernega notranjega okolja (toplotno okolje, 

osvetlitev, kakovost zraka, vlažnost), oskrbe z vodo, odvajanja odpadnih voda, 
odstranjevanja trdnih odpadkov in skrbi za okolico objekta treba zagotoviti, da se na 
najmanjšo možno mero: 

 
– zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, 
– zmanjša prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, 
– zmanjša emisije nevarnega sevanja, 

– zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje, 
– preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in 
– preprečuje prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta. 

 
(4) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »varnost pri uporabi« je zaradi 

zagotovitve čim manjšega ogrožanja ljudi (zlasti starejših in invalidnih oseb ter otrok) treba 

zagotoviti, da pri normalni rabi objekta ne more priti do: 
– zdrsa, padca, udarca, 
– nezgode zaradi gibanja vozil. 

 
 
 (5) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »zaščita pred hrupom« je zaradi 

omejevanja ogrožanja zdravja in zagotavljanja sprejemljivih možnosti za spanje, počitek in 
delo uporabnikov objektov, treba zagotavljati varstvo pred: 

– pred zunanjim hrupom (hrupom prometa). 

 
12.   POGOJI TEHNOLOGIJE GRADNJE  

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbišča in izvajanju del upoštevati 

predvsem naslednje pogoje: 

- Ukrepe za izvajanje varstva pri delu 

- Ukrepe za zaščito zraka (prah, dim) 
- Ukrepi za zaščito podtalnice, 
- Zaščita in varovanje gradbišča pred nepooblaščenimi osebami, 

- Varovanje okoliških rastlin in živali, 

- Minimalno povišanje hrupa na gradbišču 

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek državne ceste v času izvajanja del 
prevozen. Polna zapora prometa ne bo možna, je pa možna delna zapora za katero mora 
izvajalec del pridobiti ustrezna dovoljenja. Etapnost gradnje pa se določi glede na zmožnosti 

izvajalca. 

Odg. projektant: 
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