Tehni¢no porocilo

TEHNICNO POROCILO - IDZ

1.0 SPLOSNO:

Na osnovi narocCila obCine Komenda smo izdelali smo izdelali izvedbeni nacrt obnove
obstojece lokalne ceste s hodnikom za peSce ob levi strani vozis¢a v dolzini 238 m.
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Pregledna situacija obravnavanega obmocja

2.0 OBSTOJECE STANJE

Obstojeca lokalna cesta je ze dotrajana, mestoma poteka na obmocju ze obstojeci hodnik za
pesce, ki se ga v najveji mozni meri ohrani. Vozis¢na konstrukcija je na celotnem
obravnavanem obmocju dotrajana in potrebna zamenjave tako zgornjega kot spodnjega
ustroja. Ob obstojeci lokalni cesti je vec hisnih prikljuckov, ki se jih na novo uredi.
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Slika 1.: pogled na obstojeco lokalno cesto na obmocju profila P1
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Slika 2.: obstojeca lokalna cesta na obmocju kjer ni obstojeCega hodnika za pesSce ob levi strani vozis¢a

Slika 3.: Na obstoje¢em vozis¢u so vidne mocne mrezne razpoke (precni profil P6)

Slika 4.: Na obstojecem voziS€u so vidne moc¢ne mrezne razpoke (precni profil P7)
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Slika 5.: Prikaz obmocja meje navezave (precni profil P12)

3.0 PODLOGE ZA IZDELAVO PROJEKTA

Za potrebe projekta je bil izdelan geodetski nacrt terena v Gauss — Krugerjevem
koordinatnem sistemu v merilo 1 : 500. Operativni poligon je vezan na poligonske tocke
drZzavne mreze.

4.0 SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE
Osnova za projektiranje je bil razgovor z narocnikom.

5.0 OPIS PREDVIDENIH RESITEV

Na obmodcju se izvede obnova obstojece lokalne ceste, izvede se zamenjava spodnjega in
zgornjega ustroja ceste. Ob levi strani vozis¢a se med profilom P2 in P7 izvede nov hodnik za
pesce. Hodnik za peSce se denivilira od vozis¢a z granitnimi robniki prereza 15/25 cm, ki so
dvignjeni 12 cm nad koto vozisca lokalne ceste. Hodnik za pesce je predviden v Sirini 1,50 m,
loklano se zaradi obstoje¢ega ograjnega parapeta mestoma zozi na min. 1,35 m. Na obmodju
se posega se uredi cestne prikljucke obstojecih objektov. V sklopu ureditve se na obmocju
dograditve hodnika za peSce izvede tudi cestno razsvetljavo.

Na mestih posega v obmocje obstojecih komunalnih vodov je dela potrebno vrsiti z ronim
izkopom, pod nadzorom upravljavcev komunalnih vodov. Na celotnem obmodcju obnove
lokalne ceste se na novo izvede meteorna kanalizacija, ki se izpusc¢a v PSato.

6.0 TRASIRNI ELEMENTI IN OSNOVNI PODATKI O PROJEKTIRANI CESTI

Osnovne karakteristike tehni¢nih elementov so povzete po Zakonu o javnih cestah (Ur.l.RS,
st. 33/2006), Pravilnik o projektiranju cest (Ur.L.RS, st. 91/2005, 26/2006), Pravilnik o
prometni opremi in signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l.RS, st. 110/2006,
49/2008, 64/2008, 65/2008).

Stran 3 od 19



Tehni¢no porocilo

Predvidena projektna hitrost za projektiranje

in analizo geometrijskih elementov

obravnavanih odsekov lokalne ceste znasa 40 km/h. Pri tem smo se navezali na obstojecCe
tehniCne elemente znotraj naselja. Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih
elementov je prevoznost merodajnega vozila — osebni avto in tovornjak za spravilo lesa.

Na podlagi tipskega vozila so izbrani tudi prikljucni radii, ki omogocajo zavijanje tipskega

vozila v vse prometne smeri (TSC 03.344).

Pri projektiranju se upostevajo naslednje mejne vrednosti:

Kategorija terena: ravninski
Prometni razred: IV. Razred
Projektna hitrost: 40 km/h

Min. horizontalni radij: 22 m

Rmin. Vert. Radij konvks.: 900 m (40km/h)
Rmin vert. Radij. konk.: 500 m (40 km/h)

Karakteristi¢ni precni profil ceste se doloci glede na promet in plansko obdobje 20 let.

Karakteristicni profil regionalne ceste je naslednji:

Lokalna cesta

PLDP — ni znan, za dimenzioniranje vozis¢ne

konstrukcije je privzeta srednja prometna obremenitev

Planska doba ¢l. 10 (let) 20 let
Prometna funkcija ceste Cl. 6 Dostopna cesta
Vrsta terena ¢l. 15 ravninski

Vrsta ceste ¢l. 7 Dostopna cesta
Projektna hitrost — 16. ¢len (km/h) 40 km/h

Utemeljitev morebitnih odstopanj 16. ¢len

Cesta poteka v naselju

NPP ¢l. 28 — Sirina voznega pasu

2,75 m

NPP ¢len 34 — Sirina robnega pasu

0,50 m

NPP Clen 25 — Sirina varovalnega pasu

NPP clen 9 — Sirina povrSin za peSce (m) 1,00 m
NPP clen 37 — Sirina bankine / berme (m) 0,30 m
NPP clen 38 — Sirina koritnice / mulda (m) /
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7.0. TEHNICNI ELEMENTI PROMETNIH POVRSIN ZA PESCE IN KOLESARJE

Na celotnem obmocju urejanja se izvede hodnike za peSce ob desni strani voziS¢a. Na mestih
novih prehodov za peSce je potrebno izvesti klancine za invalide — pogreznjeni robnik
minimalne Sirine 1,50 m in z nagibom 15.00%, ki se jo neposredno priklju¢i na nivo vozis¢a.
Klancina se izvede kot je prikazano v detajlih v graficnem delu nacrta gradbenih konstrukcij —
cesta.

Izvedba klancine na mestu zakljucka

hodnika

Robniki (dvignjeni, spusceni, poSevni) so element za viSinsko loCitev vzdolZnih povrSin na
cestiSCu. Robniki ob vozis¢u so granitni dimenzije 15/25 cm, na zunanji strani hodnika za
pesce pa vrtni robnik dim. 10/20/100 cm. Sirina hodnika za pesce je 1,50 m.

8.1 PREDDELA

Dela povezana s preddeli v sploSnem zajemajo:

o Geodetska dela;

e Ciscenje terena (odstranitev grmovija, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne
signalizacije in opreme, porusitev in odstranitev vozis¢nih konstrukcij, porusitev in
odstranitev objektov);

e Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, zacasni objekti,
odskodnine);

e Predhodna dela za popravilo objektov;

8.1.1 GEODETSKA DELA

V obmodju izvedbe je potrebno zakoliciti nove robnike ob vozis¢u, robove voziS¢a, meteorno
kanalizacijo ter traso cestne razsvetljave. Upravljavci komunalnih vodov morajo pred
pricetkom izvedbe del zakoliciti vse obstoje¢e komunalne vode.

8.1.2 CISCENJE TERENA

V obmocdju izvedbe hodnika za peSce in rekonstrukcije lokalne ceste je potrebno ocistiti
predvideni obmocje predvidenega posega. Potrebno je izvesti odriv humusa, muljasto—

Vv v

terena bo potrebno odpadni material odpeljati na deponijo gradbenega materiala.
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8.1.3 OSTALA PREDDELA

Ostala preddela zajemajo predvsem aktivnosti povezane z zavarovanjem gradbiséa —
gradbene jame in ureditev oziroma omejitev prometa. Obravnavani odsek ceste mora biti
stalno prevozen in temu primerno mora biti izbran tip zapore in ustrezno zavarovano
gradbisce. Vse gozdne poti, poljske poti in dostopi do stanovanjskih objektov morajo biti v
Casu gradnje brez ovir. Nacin gradnje in zavarovanje gradbiS¢a mora biti izbrana na tak
nacin, da je omogocen nemoten prehod Zivali in ljudi tudi med gradnjo.

8.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo:

Izkopi;

Planum temeljnih tal;

Locilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato;
Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj;
Brezine in zelenice;

Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.

8.2.1 IZKOPI

V obmocdju ureditve je predviden izkop celotnega ustroja obstojecCe ceste in izkop za spodniji
ustroj razsirjenega dela lokalne ceste in hodnika za pesce.

Sirok izkop se izvede v naklonu (minimalni naklon vsaj 3%), tako, da bo prepreceno
zastajanje vode. Izvajanje izkopov naj poteka po zgoraj navedenih navodilih in pod
strokovnim geomehanskim nadzorom. Ce bi se pri izkopih pokazale vecje razlike v sestavi tal
od opisanih oziroma, Ce bi se pojavili moc¢nejsSi dotoki talne vode je potrebno takoj obvestiti
geomehanika in projektanta, ki bosta na osnovi pregleda dolocila morebitne dodatne ukrepe.
Za popis del so bile izvedene predizmere koli¢in iz precnih profilov, izravnava koli¢in je bila
narejena s pomocjo situacije.

8.2.2 PLANUM TEMELINIH TAL

V obmocdju izvedbe je potrebno ustrezno pripraviti planum temeljnih tal.

Na utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago planuma izkopa se lahko vgradi konstrukcija
spodnjega ustroja. Pri gradnji je potrebno upostevati dolocila navedena v:

TSC 06.720, 2003 — Meritve in preiskave, deformacijski moduli vgrajenih materialov;

TSC 06.713, 2004 — Meritve gostote, postopki kontinuiranih povrsinskih dinamicnih meritev.

8.2.3 NASIPI, POSTELJICA

V obmodju ureditve, je potrebno na mestih izgradnje spodnjega ustroja voziscne
konstrukcije, vgraditi ustrezno drenazno plast iz kamnitega materiala skladno s TSC 06.100:
2003 — Kamnita posteljica in povozni plato oziroma.
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Pri izvedbi se v celoti izvede nov spodnji ustroj. V primeru, da izkopan material na obmocju
vkopa, ustreza materialu za izvajanje nasipa, se lahko le-ta uporabi, sicer je potrebno
dokazano ustrezen material zagotoviti s stranskega odvzema (nadzor!).

Kamniti material mora biti zmrzlinsko odporen. Kamnit material se vgrajuje po slojih debeline
20 cm s sprotnim uvaljanjem.

8.2.4 BREZINE IN ZELENICE

Na celotnem obmocju gradnje, je potrebno breZine ustrezno zatraviti oziroma ozeleniti z
avtohtonimi rastlinami, ki se jih pred gradnjo ustrezno deponira. Humus je potrebno po
potrebi zagotoviti s stranskega odvzema. Med samo gradnjo naj bo posega izven obmocja
gradnje ¢im manj kakor tudi vpliva na bliznje rastline in okolje.

V obmodju navezav na obstojeCe stanje je potrebno ponovno urediti obstojeco zelenico,
poskodovane rastline pa nadomestiti z novimi.

8.2.5 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREJANJE DEPONIJ MATERIALA

V obmocju izvedbe je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za
vgradnjo deponirati na parceli ali na zacasni deponiji izvajalca gradbenih del (odstranjen
humus, rastline, nasipni material). Manjkajoci material se zagotovi s stranskega odvzema,
viSek materiala se odpelje na deponijo.

Ves neustrezen material (odstranjena voziScna konstrukcija, odpadni gradbeni material) se
deponira na deponiji gradbenega materiala.

8.3 VOZISCNA KONSTRUKCIJA

Dela povezana z voziséno konstrukcijo zajemajo:

e Nosilne plasti (nevezane nosilne plasti, vezane spodnje nosilne plasti s hidravli¢nimi in
bitumenskimi vezivi, vezane zgornje nosilne in nosilno-obrabne plasti z bitumenskimi
vezivi;

e Obrabne plasti (nevezane obrabne plasti, vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti —
bitumenski betoni, vezane asfaltne obrabne in zascitne plasti — liti asfalti, vezane
obrabne in zaporne plasti — povrSinske previeke, vezane asfaltne obrabne plasti —
drenazni asfalti, vezane obrabne in zaporne plasti — drobir z bitumenskim mastiksom,
vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti — tankoplastne previeke, vezane nosilne in
obrabne plasti — cementni betoni);

e Robni elementi voziS¢ (robni trakovi, robniki, obrobe);

e Bankine.

Dimenzije voziS¢ne konstrukcije so podane v poglavju Dimenzioniranje voziscne
konstrukcije.
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Globina zmrzovanja na obravnavanem podro¢ju je hm=900cm. Hidroloski pogoji so
upostevani kot neugodni, zemljine pod vozis¢no konstrukcijo pa so vecinoma ne-odporne
proti u¢inkom zmrzovanja. Potrebna debelina voziS¢ne konstrukcije je tako hmin > 0,7 X hmin
= 63 cm.

8.3.1 NOSILNE PLASTI
Pri vgradnji nosilnih plasti voziS¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:

e TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti;

e TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi;

e TSC 06.100, 2003 — Kamnita posteljica in povozni plato.
8.3.2 OBRABNE PLASTI
Pri vgradnji obrabnih plasti voziS¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:

e TSC 06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni;

e TSC 06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zascitne plasti, liti asfalti;

e TSC 06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne previeke;
8.3.4 ROBNI ELEMENTI VOZISCA
V obmodju izvedbe se na mestu hodnikov za pesce se izvede dvignjene granitne robnike dim.
12/25 cm. Na zunanji strani obnovljenih hodnikov za peSce se hodnike zaklju¢i z vrtnim
robnikom dim. 10/20/100 cm. Robnik je dvignjen nad koto voziS¢a v obmocju hodnikov za
pesce za 0.12 m.
8.3.5 BANKINE IN BERME
V karakteristicnem prerezu je prikazana utrjena bankina Sirine 0.30 m za vrtnim robnikom na
hodniku za pesce.

8.4. ODVODNJAVANIE

Obstojece odvodnjavanje je prek bankine in delno prek obstojeCe meteorne kanalizacije v
Psato.

V obmocju izvedbe dela povezana z odvodnjavanjem zajemajo:
e Povrsinsko odvodnjavanije;

¢ Globinsko odvodnjavanje — kanalizacija;
e Jaski;
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8.4.1 GLOBINSKO ODVODNJAVANIE

Kanalizacija
Na celotnem obmodju je Ze obstojeCa meteorna in meSana kanalizacija. Na novo se izvede le

tri vtocne jaske, ki se jih veZe na obstoje¢ meteorni kanal. Uporabijo se PVC cevi fi 200 mm.
Mestoma se izvede tudi drenaZe, ki so razvidne iz graficnega dela projekta.

Izbira materiala

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo PVC cevi SN8 (lahko tudi druge plasti¢ne
mase, ki dokazujejo izpolnjevanje ustreznih standardov z ustreznimi A-testi). Spoji se izvrsijo
s fazonskimi kosi. Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Ce se bodo
vgrajevali druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (prepustnost,
hrapavost, nosilnost). Na mestu kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane
v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi
tam, kjer je manj nadkritja nad temenom cevi kot 80 cm.

Pogoji vgrajevanja cevi

Vgradnjo PVC in PE cevi in fazonskih elementov morajo izvajati usposobljeni delavci pod
strokovnim nadzorom. Potrebno je upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki
so polozeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610.

Jarek mora biti dimenzioniran in izkopan tako, da je zagotovljeno strokovno in varno
vgrajevanje cevovoda. Ce je med gradnjo potreben dostop do zunanje stene pod terenom
lezecih objektov, npr. jaskov, je treba urediti zavarovan in najmanj 0,5 m Sirok delovni
prostor. Kjer sta v istem jarku ali pod istim nasipom poloZena dva ali veC cevovodov mora bit
v obmocju med cevmi minimalni delovni prostor. Ce ni drugace dolo¢eno mora vodoravna
razdalja med cevmi znasati 0,35 m za cevi do vklju¢no DN 700 in 0,5 m za cevi vecje od DN
700.
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Debslina posteljice

Najmanjsa Sirina jarka, v odvisnosti od nazivnega premera cevi (DN) lahko znasa:

Najmanjsa Sirina jarka (Dz + x ) vm
. NeopaZen jarek
Opazen jarek 8 > 600 B < 600
<225 Dz + 0,40 Dz + 0,40
>225 do < 350 Dz + 0,50 Dz + 0,50 Dz +0,4
>350 do <70 Dz + 0,70 Dz + 0,70 Dz + 0,40
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V vrednosti Dz + x, pomeni x/2 minimalni prostor med cevjo in steno jarka, oz. varovalnim
opazem.

Globina jarka (m) Najmanjsa Sirina jarka (m)
<1,00 Ni podana
>1,00 <1,75 0,80

Pri izkopu jarka oz. pri izdelavi posteljic je potrebno paziti na ustrezen padec kanalizacijskega
cevovoda, ki mora ustrezati zahtevam projekta. Med polaganjem cevovoda morajo biti
izkopani jarki suhi, v njih ne sme biti dezevnice, precejen vode, izvirov vode ali vode iz
puscajocega cevovoda. Nacini odvodnjavanja ne smejo vplivati na obmocje cevovoda in na
cevovod. Podvzeti je potrebne ukrepe, da se med odvodnjavanjem prepredi izpiranje drobnih
frakcij materiala.

Na mestu, kjer je zunanja obteZzba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih
proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je
manj kritja nad temenom cevi kot 80 cm.

Tesnost cevovodov. jaskov in revizijskih komor je potrebno preskusiti ali z zrakom (postopek
"L"). ali z vodo (postopek 'W").

8.4.2 JASKI

V obmodju ureditve poteka je predvidena izvedba dela nove meteorne kanalizacije, ki se jo
veze na obstojeco. Izvede se nove vtocne in revizijske jaske. Na mestih poZiralnikov — vtoki
pod robniki se predvidi izvedba vtocne reSetke ki je integriran del robnika, kot npr. resetka
Selekta, kot je prikazano v graficnem delu projektne dokumentacije.

Za zagotavljanje nepropustnosti jaskov je potrebno kvalitetno izvesti stike cevi in prikljucke
na betonski jasek. Pri dnu jaska se izdela betonsko lezisce z betonom C20/25 nato se postavi
vertikalno prefabriciran kanalizacijski jasek iz vodoneproustnega materiala. Pri vrhu jaska se
izdela AB plosc¢o in vgradi LTZ pokrov 400/400mm nosilnosti 250kN, na povoznih povrSinah
pa nosilnosti 400kN. Stiki cevi z jaski morajo biti zatesnjeni z vodotesnim materialom in
preizkuseni. Pri uporabi jaskov iz PVC ali PE materialov se za polaganje in izvedbo uposteva
navodila proizvajalca.

Vtocni jaski so dimenzije 500 mm in izvedeni s peskolovom globine 80 — 100 cm. Peskolove
je potrebno redno vzdrzevati oziroma Cdistiti. CiS¢enje peskolovov je potrebno vrsiti v
spomladanskem casu po koncani zimi ter ob vseh veéjih neurjih, ki bi lahko zapolnili
peskolove.

Zaradi dokaj strmega in nepropustnega terena se vod odpelje prek nove meteorne
kanalizacije do odprtega meteornega jarka, ki je lociran cca. 160 m vzhodno od mesta
predvidene rekonstrukcije lokalne ceste.
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9. DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Racun dimenzioniranja zgornjega ustroja cestiS¢a smo izvedli po TSC 06. 410:2009.

Predlog izvedbe voziscne konstrukcije

V obdobju trajanja 20 let je ocenjena merodajna prometna obremenitev za lokalno cesto
naslednja:

T20 = do 2 x 10°NOO 82 kN (lahka prometna obremenitev)

Prometno obremenitev Too = 2 x 10° preh. NOO 82 kN uvrséamo v lahko prometno
obremenitev: LO (2-10° < Ty < 6-10° preh. NOO 82 kN).

Sestava tal
Nosilno podlago voziscni konstrukciji predstavljajo apnenci in dolomiti, tudi grus¢ Zlindre se
pojavi lokalno. Ti materiali so srednje odporni na zmrzovanje.

Zmrzlinska odpornost : Skupna debelina v vozis¢no konstrukcijo vgrajenih in proti Skodljivim
ucinkom mraza odpornih materialov hmin

Globina zmrzovanja h (cm) 100
Hidroloski pogoji neugodni 0,7
Material pod VK neodporen

hmin (cmM) 70

Nosilnost planuma spodnjega ustroja CBR vrednosti izkazujejo vrednosti CBR: od 4,5 % >
12 %. Celotno traso smo dimenzionirali na najnizjo vrednost CBR = 4,5 %.

Minimalne dimenzije voziS¢ne konstrukcije, upostevaje, da na obstojeCem makadamskem
voziS¢u dosezen CBR = 10 %.

. Debelina Fak_tor . Debelinski indeks
Material di (cm) ekvivalentnosti D =dxa
' materiala a; roaaE
Asfaltna zmes 11 0,38 4,18
Nevezana zmes zrn prodca 25 0,11 2,75
SKUPAJ 32 6,93
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Izbrane dimenzije in sestava voziS¢ne konstrukcije mora ustrezati skupnemu debelinskemu

indeksu Dpotr = 6,93

Predlog izvedbe voziscne konstrukcije

. Debelina | Faktor . Debelinski indeks
Material ekvivalentnosti
di (cm) . Di = dix a;
materiala a;

AC 11 surf B70/100, A3 3 0,42 1,26

AC 22 base B50/70, A4 7 0,35 2,45

Tamponski drobljenec TD 32 25 0,14 3,50

Kamnita greda 35 0

SKUPAJ 70 7,21

V kamnito posteljico in v nevezano nosilno plast naj se vgrajuje material v skladu s TSC
06.100:2003 in TSC 06.200:2003. Nosilnost na planumu posteljice naj se kontrolira s staticno
ali dinamicno plosco. Deformacijski moduli morajo znasati:

Ev2 > 80 MN/m2in E., / Ev1 < 3, oziroma Eys > 35 MN/m2

Minimalna doseZena vrednost deformacijskega modula je lahko do

zahtevane vrednosti.

Na hodnikih za pesce se izvede naslednji spodnji ustroj:

20 % manjsa od

. Debelina Fak_tor . Debelinski indeks
Material ekvivalentnosti
di (cm) : Di =dixa
materiala a;
AC 8 surf B70/100, A5 4 0,42 1,68
Tamponski drobljenec TD 32 25 0,14 3,50
Kamniti"nasipni material 30 0
- posteljica
SKUPAJ 59 5,18

V kamnito posteljico in v nevezano nosilno plast naj se vgrajuje material v skladu s TSC
06.100:2003 in TSC 06.200:2003. Nosilnost na planumu posteljice naj se kontrolira s stati¢no
ali dinamicno plosco. Deformacijski moduli morajo znasati:

Evz > 80 MN/m?in Ey, / Ev1 < 3, oziroma Evs > 35 MN/m?.
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Minimalna dosezena vrednost deformacijskega modula je lahko do 20 % manjSa od
zahtevane vrednosti.

9 KOMUNALNI VODI

9.1 Vodovod
Na omenjenem odseku poteka obstojeci vodovod.

Na obmocju predvidene gradnje se nahaja vodovodno omreZje, zato je potrebno pri
izgradnji upostevati predpisane odmike in paziti, da ne pride po poskodb obstojecih
vodovodnih cevovodov

1. Zaradi nemotene oskrbe mora investitor oziroma izvajalec del vsaj 30 dni pred pricetkom
del obvestiti upravljavca vodovodnega omrezja o priCetku del. Pred izvedbo del mora
izvajalec pri upravljavcu narociti zakolicbo obstojeCega vodovodnega omrezja na stroske
investitorja.

Investitor gradnje je dolZan zagotoviti nadzor upravljavca vodovoda tekom obnove ulice. V
kolikor bi izvajanje del kakorkoli ogrozalo vodooskrbo obmocja, lahko nadzor upravljavca
vodovoda zahteva dodatne zascitne ukrepe oz. ustaviti dela, dokler se ne izpolnijo dodatni
ukrepi po zahtevah upravljavca. StroSek nadzora krije investitor oz. izvajalec del.

Pred dokoncnim urejanjem terena v prvotno stanje, mora izvajalec del, upravljavcu
vodovodnega omrezja omogocCiti, da preveri delovanje vseh vodovodnih elementov (zasuni,
hidranti, cevi, ...) na trasi posega. V kolikor se ugotovi, da so bili vodovodni elementi med
gradnjo poskodovani se morajo le ti elementi sanirati. Stroske sanacije krije izvajalec,
montazna dela lahko opravi le upravljavec vodovodnega omreZja Hydrovod d.o.o..

Vsi vidni deli vodovoda (podzemni hidranti, cestne kape, pokrovi jaskov, ...) morajo biti
dvignjeni na koncéno viSino terena, tako da so vidni tudi po asfaltiranju in ureditvi okolice.
Vgradilne garniture zasunov, morajo biti vgrajene vertikalno 10 cm pod nivojem terena
(cesta, plocnik, asfaltna mulda...).

Stroski morebitne odprave poskodb nastalih na obstoje¢em vodovodnem cevovodu in
vodovodnih prikljuckih, v zvezi s predmetno gradnjo, bremenijo investitorja, oz. izvajalca
del. Vsa morebitna zgoraj navedena montazna dela izvrsi upravljavec vodovoda.

Pri tehnicnem pregledu objekta, mora sodelovati pooblas¢ena oseba upravljavca vodovoda.

9.2 Elektrika

Na obmocju poteka pretezno obstojeci NN zemeljski vod. Dela v obmocju zemeljskega voda
je obvezno potrebno izvajati z rocnim izkopom.

SPLOSNI POGOJI ZA 1ZVEDBO Z OPISOM DEL

Prestavitev NN voda mora biti izvedena po veljavnih predpisih in navodilih. Vodja gradbisca
mora pri izvajanju del poskrbeti za upostevanje predpisov in predpisov o varstvu pri delu.
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Vsa dela pri prestavitvi, nadzemnega NN prikljucka, montaZi kabelskih glav in spojk se
morajo izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi, ki so navedeni v
projektu ter z upoStevanjem dolocil Zakona o varstvu in zdravju pri delu (Ur. I. RS st. 56/99,
St. 64/01), Pravilnika o splosnih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z delovnimi
pripravami in napravami (Ur. |. SFR] st. 18/67 in 18/91), Pravilnika o varstvu pri gradbenem
delu (Ur.l. SFR] st. 42/68), Pravilnika o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka
(Ur. I. RS St. 29/92), Pravilnika o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. I. RS st.
89/99), Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. I. RS &t.
89/99) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Ur. I. RS st. 89/99), Pravilnika o varnostnih znakih (Ur. I. RS st. 89/99).

Zaradi izvajanja del na trasi obstojecih 1 kV kablov je potrebno upostevati zascitne ukrepe, ki
izhajajo iz dolodil Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS st.
101/05), Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Ur.i. RS
St. 41/09), Pravilnika o tehnicnih normativih za zascito nizkonapetostnih omrezij in
pripadajocih transformatorskih postaj (Ur. I. SFRJ st. 13/78).

Pred zacetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorniStvu narociti zakolicbo
elektro vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini
elektroenergetskih vodov in naprav.

Najmanj 7 dni pred pricetkom del je potrebno zagotoviti zakoli¢bo kablovodov in nadzor nad
izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrezja. Investitor nosi odgovornost za
Casovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del. V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na
elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati lastnika
elektroenergetskih naprav. Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene
odgovornosti za Skodo, ki bi nastala na obstojeCih elektroenergetskih napravah zaradi
gradnje obravnavanega objekta. Pri delih v bliZini elektroenergetskih naprav je potrebno
upostevati: Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. 1. RS st. 56/99, 64/01),Pravilnik o
varstvu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. 1. RS §t. 29/92),Pravilnik o varnosti in
zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. 1. RS st. 101/04).

Vsa krizanja z obstojecimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je
potrebno geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru
Ljubljana, d.d. najkasneje na dan tehnic¢nega pregleda. Vsa dela v bliZini elektri¢nih vodov in
naprav je mozno izvajati samo rocno in pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro
Ljubljana, d.d. Vsa dela v blizini elektricnih vodov in naprav je mozno izvajati samo rocno in
pod strokovnim nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.

Investitorja bremenijo vsi stroski morebitne prestavitve ali predelave elektroenergetske
infrastrukture, ki jih povzroca z omenjeno gradnjo.

9.3 Telekomunikacijski kabel

Na obmodju ureditve hodnikov za pesSce, rekonstrukcije lokalne ceste in izvedbe cestne
razsvetljave poteka obstojee TK omrezje. Na obmocju tangiranega zemeljskega TK
kablovoda je predvidena zascita obstojeCega voda s STF cevjo fi 110 z obetoniranjem.

1. Naimanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi tocnega dogovora glede zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor
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o

oziroma izvajalec o tem dolZzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Sloveniie na
telefonsko Stevilko kontaktne osebe. Prestavitve obstojeCega TK omrezia niso
predvidene, v kolikor bi do njih priSlo se mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja
in soglasia lastnikov zemliisc.

Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z
rocnim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zasc¢ito TK omrezja. Nasip ali
odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo
potekati vodi drugih komunalnih napeljav.

Vsa dela v zvezi z zas¢ito in morebitnimi prestavitvami tangiranih TK kablov izvede
Telekom Sloveniije, d.d. (ogledi, izdelava tehnic¢nih resitev in projektov, zakolicbe, izvedba
del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naroCila investitorja ali
izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omreZja, zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako
bremenijo investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem
objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Vsako poskodbo TK omreZija je potrebno takoj javiti na tel. st. 080 1000.

Investitor je po zakljucku del, ter pred izvedbo tehnicnega pregleda oz. pred izdajo
uporabnega dovolienija za navedeno gradnijo dolzan pri upravlialcu TK omrezia narociti
kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve oz. zascite tangiranega TK omrezja in si
pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

9.4 Plinovod

Na obmocju poteka obstojece plinovodno omrezje. Pred pricetkom del mora upravljavec
plinovodnega omreZja zakoliciti traso obstoje¢ega poteka plinovoda. Dela v obmnocju
obstojecega plinovodnega omrezja se morajo izvajati z ro¢nim izkopom pod nadzorom
upravljavca plinovodnega omrezja.

9.5 Cestna razsvetljava

Za projekt je izdelan locen nacrt cestne razsvetljave, ki je prilozen projektu.

9.6 MINIMALNI ODMIKI MED POSAMEZNIMI KOMUNALNIMI VODI

Pri umescanju posameznih komunalnih vodov v prostor je potrebno upostevati minimalne
predpisane odmike od obstojecih komunalnih vodov. V kolikor je upravljavec posameznega
voda podal odmike in pogoje za katere posamezni minimalni odmiki veljajo, je potrebno
upostevati slednje.

VRSTA PTT kabli | El. kabli | EI. kabli | Plinovod Vodovod Toplovod | Kanalizacija
VODA Sign. K 1-10kV | 10 -35kV | razd. glav. | razd. glav. | razd. glav
P:'T kabli 0,07 0,30-0,50 1,00 0,30-0,60 0,30-0,60 0,50-0,80 1,00-1,50
Sign. K
El. Kabli

0,50 0,07-0,08 0,08-0,10 0,50 0,50 1,00-2,00 1,00-1,50
1-10kV
El. Kabli
10 — 35 KV 1,00 0,08-0,10 0,20 0,50-0,80 0,80-1,00 1,00-2,00 1,00-1,50
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Plinovod 0,30 0,50 0,50 0,50 0,30 1,00
razd. glav 0,60 0,50 0,80 0,50 0,50 1,50
Vodovod 0,30 0,50 0,80 0,50 0,80 1,00
razd. glav 0,60 0,50 1,00 0,50 1,00 1,50
Toplovod 0,50 1,00 1,00 0,30 0,80 1,50
razd. glav 0,80 2,00 2,00 0,50 1,00 2,00
Kanalizacija 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50

1,50 1,50 1,500 1,500 1,50 2,00

Najmanijse razdalje med vzporedno polozenimi komunalnimi napravami (zunanji robovi KV)

VRSTA Elektroenergetski kabli PTT PTT Vodovod | Plinovod | Toplovod | Kanalizacija
VODA prosto | v
doikv | 1-10 | 10-35 bloku
KV KV ali cevi
do1l - 0,08 0,10 0,50 0,30 0,30-0,50 | 0,30-0,50 0,50 0,30
kv
S| 1-10 0,08 - 0,15 0,50 0,30 0,50 0,50 0,50 0,30
<
. kv
[11]
10 - 0,10 0,15 - 1,00 0,50 0,50 0,50 0,80 0,30
35 kV
PTT prosto 0,50 0,50 1,00 - 0,10 0,30 0,30 0,60 0,30
PTT v cevi 0,30 0,30 0,50 0,10 - 0,20 0,50 0,50 0,20
ali v bloku
Vodovod 0,30-0,50 0,50 0,50 0,30 0,20 - 0,20 0,20 0,20
Plinovod 0,30-0,50 0,50 0,50 0,30 0,50 0,20 - 0,20 0,20
Toplovod 0,60 0,70 0,80 0,60 0,50 0,20-0,30 0,20 - 0,20
Kanalizacija 0,30 0,20 0,30 0,30 0,20 0,10 0,20 0,20 -

Najmanijse vertikalne medsebojne visine kom. Vovod v primeru krizanja (zunanji robovi KV)

10. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Cesta poteka v naselju. Temu primemo bo tudi uposStevana postavitev in izvedba vertikalne
in horizontalne prometne signalizacije. UpoStevana racunska hitrost na trasi ceste je 40
km/h. Vsi novi prometni znaki bode iz aluminijaste plocevine, simboli in napisi bodo izvedeni
na visoko kvalitetni svetlobno odbojni foliji 3M.

Prometna signalizacija bo upostevala ze sedaj postavljene znake, to so znaki za izrecne
odredbe, znaki za obvestila in turisticna signalizacija. Navedena signalizacija se prilagodi
(prestavi ali odstrani). Vecina prometnih znakov na obmodju se ohrani, dodajo se novi
prometni znaki predvsem za oznacitev prehodov za peSce ter oznacitev avtobusnega
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postajalisca.

Skrajni robovi prometnih znakov morajo biti od roba vozis¢a odmaknjeni s skrajnim robom
najmanj 0,35 cm, v primeru, da je vozis¢e zakljuceno z betonskim robnikom in najvec 2,0 m.

Postavitev prometne opreme in signalizacije zajema:
e Pokoncna oprema cest

Oznacbe na voziscih

Oprema za vodenje prometa

Oprema za zavarovanje prometa

Oprema cest za zimsko slutbo

Druga prometna oprema cest

Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve in priloZeni tabeli prometnih
znakov, ki se nahaja v graficnem delu projektne dokumentacije.

10.2 POKONCNA OPREMA CEST

Podatki o cestni signalizaciji in opremi so vsebovani v katastru signalizacije (KATSIG), ki
vkljuCuje podatke o signalizaciji, opremi cest, kriziscih, svetlobno signalnih napravah, ter
cestni razsvetljavi. Vsi neustrezno postavljeni, vsebinsko neprimerni in poskodovani prometni
znaki in oprema, se odstranijo in nadomestijo z novimi.

Vsi znaki so izdelani iz aluminijaste plocevine in na robovih ojacani. Uporabi se stebre iz
vroCe cinkanih jekleni cevi ® 64 mm. Stebre se vgradi v temelje iz cementnega betona ® 30
cm globine 0.80 m. Dimenzije stebrov in lokacija postavitve je razvidna iz tabele znakov.
Nosilne konstrukcije so izdelane iz jekla in zasCitene proti koroziji s postopkom vrocega
cinkanja. Na vseh prikljucnih krakih vecjih priklju¢kov je promet urejan s pomocjo prometnih
znakov za odstop prednosti 2102 (Ustavi!).

Vsa vertikalna prometna signalizacija se postavi na viSino 2,25 m na obmocju hodnika za
pesce, oziroma 1.50 m na obmocju brez hodnika za pesce.

Parametri za prometne znake so naslednii:

1. Velikost prometnih znakov:

e Premer kroga prometnega znak za obvestila 60 cm na mestih kjer je vozisce ozje od
7.0m ali 90cm kjer je vozisce SirSe od Sirine 7.0m,

e Stranica kvadrata prometnega znak za obvestila 60 cm na mestih kjer je voziSce oZje
od 7.0m ali 90cm kjer je vozisce SirSe od Sirine 7.0m,

e Stranica trikotnega prometnega znak za nevarnost 90 cm na mestih kjer je vozisce
ozje od 7.0m ali 120cm kjer je vozisce SirSe od Sirine 7.0m,

e Stranica pravokotnika prometnega znak za obvestila 90 x 100 cm,

e Dopolnilna tabla ne sme biti 0Zja od 2/3 dolzine in SirSa od stranice/premera,

e Dopolnilna tabla ne sme biti visja od 2/3 svoje dolzine.

2. Oblika in barva:
Na obmocju obdelave so predvideni prometni znaki kot je prikazano v situacijah prometne

ureditve in tabelaricnem prikazu prometne signalizacije in opreme ter opisano v tehni¢nem
porocilu.
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3. Temeljenje: b.c. ® 30 cm, globina 80 cm, C10/15

Prometni znaki so prikazani na situaciji prometne ureditve v graficnem delu projekta.

Pri doloCitvi lege prometnih znakov in njihovo vrsto se upoSteva Pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS St 99/15).

10.3 OZNACBE NA VOZISCIH

Oznacbe na voziS¢u v krizis¢ih so debeloslojne in izvedene strojno z vroco plastiko z
vmesSanimi drobci / kroglicami stekla, vklju¢no 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla,
debelina plasti 3 mm. Prav tako je debeloslojna oznacba na vseh prehodih za peSce. ostale
vzdolzne oznacbe so tankoslojne. Debeloslojna je tudi robna ¢rta, ki se jo izvede kot hrupno
Crto.

Sirine novih posameznih &rt so:
e Locilna neprekinjena/prekinjena sredinska ¢rta 5111, 5121, § = 12 cm;
e Kratke prekinjene Crte 5121-1, raster 1-1-1, S = 12 cm;

Izvajalec oznacb na vozis¢u mora po potrebi pred pricetkom del barvo razredCiti v skladu z
navodili proizvajalca barve z originalnim razred¢ilom. Stopnja razredcevanja se kontrolira v
viskozimetrom. Za strojno nanasanje barve na voziSCe mora biti ¢as pretoka barve skozi
viskozimeter (dokler se curek barve ne prekine), e proizvajalec barv ne doloci drugace,
praviloma nasledniji:

e 80 - 90 sekund pri temperaturi zraka + 10°C do + 20°C
e 70 - 80 sekund pri temperaturi zraka + 20°C do + 30°C

Pri obnavljanju precnih in drugih oznacb na voziS¢u je obvezno nanasanje barve z
brizganjem s pomocjo kompresorja. Nanasanje barve z valjckom ni dovoljeno!

Vse oznacbe na voziS€u morajo biti posute s steklenimi kroglicami. Pri strojnem izvajanju del
mora izvajalec ves Cas kontrolirati kvaliteto posipavanja s steklenimi kroglicami. Poraba
steklenih kroglic mora biti med 0,200 - 0,250 kg/m2 pobarvane povrsine. Izvedene talne
oznacbe mora izvajalec del ustrezno zavarovati s stozci, ki morajo biti postavljeni tako na
gosto, da prepreCijo voznjo po svezi barvi. Stozci se lahko odstranijo po preteku casa
strjevanja barve.

11. OPIS IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV

Pri izdelavi projekta so bile upoStevane vse bistvene zahteve:

(1) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »mehanska odpornost in stabilnost« je
zagotovljeno, da vplivi, ki jim bo objekt verjetno izpostavljen, ne bodo povzrocili:

— porusitve celotnega ali dela objekta,

— deformacij, vedjih od dopustnih ravni,

— Skode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi vecjih
deformacij nosilne konstrukcije ali
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— Skode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na
osnovni vzrok.

(2) Upostevani so vsi prostorski, gradbeni in tehnicni ukrepi za zgotovitev varstva pred
pozarom

(3) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »higienska in zdravstvena zascita in
zascCita okolice« je zaradi zagotavljanja primernega notranjega okolja (toplotno okolje,
osvetlitev, kakovost zraka, vlaznost), oskrbe z vodo, odvajanja odpadnih voda,
odstranjevanja trdnih odpadkov in skrbi za okolico objekta treba zagotoviti, da se na
najmanjso mozno mero:

— zmanjsSa oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta,
— zmanjsa prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku,

— ZmanjSa emisije nevarnega sevanja,

— zmanjSa onesnazenje ali zastrupljanje vode ali zemlje,

— preprecuje napacno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekoCih odpadkov, in
— preprecuje prisotnost vlage v delih objekta ali na povrSinah znotraj objekta.

(4) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »varnost pri uporabi« je zaradi
zagotovitve ¢im manjSega ogrozanja ljudi (zlasti starejSih in invalidnih oseb ter otrok) treba
zagotoviti, da pri normalni rabi objekta ne more priti do:

— zdrsa, padca, udarca,

— nezgode zaradi gibanja vozil.

(5) Pri zagotavljanju izpolnjevanja bistvene zahteve »zascita pred hrupom« je zaradi
omejevanja ogrozanja zdravja in zagotavljanja sprejemlijivih moznosti za spanje, pocitek in
delo uporabnikov objektov, treba zagotavljati varstvo pred:

— pred zunanjim hrupom (hrupom prometa).

12, POGOJI TEHNOLOGIJE GRADNIE

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbis¢a in izvajanju del upostevati
predvsem naslednje pogoje:

- Ukrepe za izvajanje varstva pri delu

- Ukrepe za zascito zraka (prah, dim)

- Ukrepi za zascito podtalnice,

- Zascita in varovanje gradbisca pred nepooblasc¢enimi osebami,
- Varovanije okoliskih rastlin in Zivali,

- Minimalno povisanje hrupa na gradbiscu

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavani odsek drzavne ceste v Casu izvajanja del
prevozen. Polna zapora prometa ne bo mozna, je pa mozna delna zapora za katero mora
izvajalec del pridobiti ustrezna dovoljenja. Etapnost gradnje pa se doloci glede na zmoznosti
izvajalca.
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