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1.1  NASLOVNA STRAN NACRTA ARHITEKTURE
projekt PZI &t. 17/2017, maj 2018

Investitor:

Objekt:

Vrsta proj. dokumentacije:

Za gradnjo:

Projektant:

Odgovorni vodja projekta:

St. projekta:
St. izvoda:

Kraj in datum:
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Obc¢ina Domzale

Ljubljanska c. 69, 1230 Domzale

POKOPALISCE DOMZALE_UREDITEV NADSTRESNICE
PZI - Projekt za izvedbo

dozidava, nova gradnja

Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o.
Gregorciceva ulica 9, Ljubljana

Zig podjetja in podpis:

Robert Potokar u.d.i.a.
A-0735

Zig in podpis:

17/2017
1 2 3 4 arhiv

Ljubljana, maj 2018
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1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA ARHITEKTURE
projekt PZI &t. 17/2017, maj 2018

1 - Arhitektura

11
1.2
1.3
1.4
15

Naslovna stran nacrta

Kazalo vsebine nacrta

Izjava odgovornega projektanta nacrta

Tehnicno porocilo s projektantskim popisom gradbeno obrtniskih del
Risbe - grafi¢ne priloge
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ravnikar potokar

arhitekturni biro d.o.o.

Gregorciceva ulica 9
1000 Ljubljana

tel: 01 422 47 40
fax: 01422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

1.3 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NACRTA
projekt PZI &t. 17/2017, maj 2018

Odgovorni projektant nacrta 01 - ARHITEKTURA $&t. 17/2017

Robert Potokar u.d.i.a.

IZJAVLIAM,

1. da je na¢rt 1 - ARHITEKTURA §t. 17/2017 skladen s prostorskim aktom,

2. da je naért skladen z gradbenimi predpisi,
3. da je nacrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za prikljucitev,
4, da so bile pri izdelavi naCrta upoStevane vse ustrezne bistvene zahteve

in da je nacrt izdelan tako, da bo gradnja izvedena v skladu z
njim zanesljiva,

5. da so v nacrtu upostevane zahteve elaboratov.
St. naérta: 17/2017
Kraj in datum: Ljubljana, maj 2018
Ime in priimek odg. projektanta: Robert Potokar u.d.i.a.
Identifikacijska Stevilka: A—-0735

Osebni Zig in podpis:
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ravnikar|potokar

arhitekturni biro d.o.o.

Rimska cesta 8
1000 Ljubljana

tel: 01422 47 40
fax: 01422 47 44
email: biro@ravnikar-potokar.si

1.4 TEHNICNO POROCILO
projekt PZI §t. 17/2017, maj 2018

Kazalo:

1. SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE
2. LOKACIJA

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

4, SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU

4.1 TABELA NUMERICNIH PODATKOV (izracuni po standardu SIST ISO 9836)

4.2 TABELA NETO POVRSIN (izratuni po standardu SIST ISO 9836)
5.  TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

5.1 KONSTRUKCIJA

5.2 STREHA

5.3 FASADA

54 SHAVBNO-ROHISTVO

S BT IE OB DELAE MROCTORC

5.6 FINALNE OBDELAVE — IZBOR PREDVIDENIH MATERIALOV

5.7 KANALIZACIJA

5.8 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ
6. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

7. 1ZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV
7.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST
7.2 VARNOST PRED POZAROM
7.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA IN ZASCITA OKOLICE
7.4 VARNOST PRI UPORABI
7.5 ZASCITA PRED HRUPOM
7.6 VARCEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE

8. OCENA VREDNOSTI MATERIALA IN DEL
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1. SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

Arhitekturna zasnova

Obstojece stanje
Investitor, Ob¢ina Domzale, namerava urediti dodatno nadstreSnico oz. poslovilni
objekt poleg Ze obstojeCega objekta mrliske vezice.

Parcela je pretezno ravna, brez vedjih visinskih razlik. Teren v smeri od S proti J ,
rahlo pada. Vse zunanje povrsine so utrjene in peS¢ene, zelenice in drevje se
nahajajo na okoliskih parcelah. Obstoje¢ dostop do parcele je omogo&en po dveh
poteh na vzhodnem in zahodnem robu parcele in je v lasti investitorjev. Pe$ dostop
je z vseh §tirih strani. Objekt se bo priklju¢eval na obstojece vode GJI.

Na zemljiS€u s parc. st. 4920 k.o. DomZale stoji obstojeci objekt mrliskih vezic,
tlorisne velikosti 151 m2, zgrajen leta 1968. Obstojeci objekt je pritlic¢en, nedavno
rekonstruiran in dozidan. Streha je enokapnica s kupolo. Fasada je ometana, v
krem tonu, s sprednje strani ¢rna s svetlo poslikavo.

Predvideno stanje
Razsiritev odprih pokritih prostorov, ki bodo sluZili opravljanju pogrebnih obredov,
se predvidi v nadaljevanju objekta proti severu, v osi cerkve.

Arhitekturna zasnova sledi prostorskim danostim obmocja in zasnovi obstojeCega
objekta.

Predvidita se dve loCeni nadstresnici. Ena ob obstojeCem objektu, druga, vecja pa v
nadaljevanju, v sklopu pe&c€enih povrsin proti severu. Nadstrednici ohranjata
odprtost pogledov proti cerkvi, hkrati pa nudita zavetje in senco. ViSinsko sta
usklajeni z obstoje¢im objektom.

Prostora ne zamejujeta, ampak omogoc&ata, da se Siri tudi izven njunih meja. Bela,
vitka konstrukcija je zami$ljena kot &im manj moteca in opazna.

Objekt se bo prikljuceval na obstoje¢e vode GJI. Priklju¢ek na elektricno za potrebe
osvetlitve novih nadstresnic se bo izvedel na parceli 5t. 4920 k.o. Domzale, ki je v lasti
investitorja.

2. LOKACIJA

Lokacija za gradnjo se nahaja v Domzalah ob Cankarjevi ulici. Obsega enoto D11/1 po
Urbanisti¢ni zasnovi Domzale. Gradnja je predvidena na zemlji§¢u parc. §t. 4920; k.o.
Domzale (1959). Velikost zemljiS€a za gradnjo znasSa 2267 m2.

Na parceli ze stoji objekt mrliskih vezic.

Investitor ima v lasti tudi vsa zemljiSca ki mejijo na gradbeno parcelo in sicer: parc. 5t. 4903,
4922, 4923, 4924, 4925/4, 4926/1 in 4927; k.o. Domzale.

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Namembnost in opis prostorov

Kompleks sestavljata dve nadstresnici, ki dopolnjujeta obstoje€ objekt mrliskih vezic.
Umes&cCeni sta na osi, ki povezuje veZice s cerkvijo. Nudita zavetje pred padavinami in sonce
udeleZzencem pogrebnih obredov.
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Zunanja ureditev

Predvideni teren za gradnjo je naceloma raven, z rahlim padcem od juga proti severnemu
delu parcele. Vse obstojeCe povrsine so utrjene in pe$€ene in se po postavitvi nadstresnic

povrnejo v prvotno stanje.

Prometna ureditev

Servisni dovoz na parcelo je predviden iz dveh javnih poti, ki potekata na vzhodni oz.
zahodni strani ob gradbeni parceli. Javhega dovoza na parcelo ni, vse povrsine so utriene
pes€ene povrsine, namenjene pescem

3. SPLOSNI PODATKI O OBJEKTU

zahtevnost objekta:

klasifikacija celotnega
objekta:

klasifikacija posameznih
delov objekta:

druge klasifikacije:

navedba prostorskega akta:

lokacija.

seznam zemljis¢ za
nameravano gradnjo:

enota urejanja prostora:

seznam zemljiS¢, preko
katerih potekajo prikljucki
na javno gospodarsko
infrastrukturo prikljucek:
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stanovanjski objekt - manj zahteven objekt

1 stavbe

12 nestanovanjske stavbe

127  Druge nestanovanjske stavbe
1272 Obredne stavbe

12722 Pokopaliske stavbe

Sifra podrazreda
CC-Sl 12722

delez skupni uporabni povrSini objekta
100%

- Stavba je projektirana v skladu s tehni¢no smernico TSG -N-
002:2013 Nizkonapetostne elektri€éne instalacije - 13.¢len
Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne instalacije v stavbah
(Ur.l. RS §t. 41/2009)

- Stavba je projektirana v skladu s tehni¢no smernico TSG-N-
003:2013 Zas¢ita pred delovanjem strele - 11.¢len Pravilnika
o zasciti stavb pred delovanjem strele (Ur.l.RS 28/2009,
2/2012)

- Stavba je projektirana v skladu s s pravilnikom o zasciti stavb
pred vlago (Ur. list RS, &t. 29/2004)

Obcinski prostorski nacrt OPN:
Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Ob&ine Domzale
(https://domzale.e-obcina.si/objava/71577)

Pokopalid¢e Domzale, S od obstojecih mrliskih veZic ob
Cankarjevi ulici.

Gradbeno parcelo tvorijo parcele:
&t. parc. k.o.
4920 Domzale (1959)

povrsina:
2267 m2

(EUP): D 11/1

oskrba z elektriko:
novi nadstreSnici bosta vezani na obstoje¢ prikljuCek na zeml;.
parc. 4920, k.o. Domzale v lasti investitorja



odvajanje odpadnih voda:

meteorna kanalizacija:

ureditev ponikovalnice na zemlj. parc. §t. 4920 k.o. Domzale v
lasti investitorja

seznam zemlji$¢ preko priklju¢ek na javno pot je na parceli §t. 4920 k.o. Domzale Ze

katerih poteka prikljucek na  obstoje¢ in se bo v servisne namene uporabljal tudi v prihodnje
javno cesto

nacin zagotovitve oskrba z elektriko nova nadstresnica se bo
;ns'ﬂ'rg]j_'”e komunalne prikljugila na obstoje& elektro
' prikljuCek, na katerega je Ze
priklju¢en obstojec objekt
mrliSkih veZic na parceli 5t. 4920
k.o. Domzale

odvajanje odpadnih voda meteorna kanalizacija:
ureditev ponikovalnice na zemlj.
parc. §t. 4920 k.o. Domzale v
lasti investitorja

dostop do javne ceste priklju€ek na javno pot je na
parceli §t. 4920 k.o. Domzale
obstojec in se bo v servisne
namene uporabljal tudi v
prihodnje

4.1 Tabela numeri¢nih podatkov (izraun po standardu SIST ISO 9836)

velikost objekta: zazidana povrsina: 283.05 (glavna nadstresnica)
55,70 m?2 (nadstr. ob obst. objektu)
338,75 m? (skupaj)

bruto tlorisna povrsina: 338,75 m2

neto tlorisna povrsina: 338,30 M? (zunanje odprte pokrite povrsine)
neto prostornina: 983,95 + 235 =1218,95 m?
bruto prostornina: 250,65 +1061,45 = 1312,10 m®
zazidana povrsina: 283.05 (glavna nadstresnica)

55,70 m?2 (nadstr. ob obst. objektu)
338,75 m? (skupaj)

4.2. Tabela neto povrsin
4.2.1 Tabela povrsin prostorov

PRITLICJE

opis prostora zunanja povr$ina
glavna nadstresnica 282.75 m2
nadstreSnica ob objektu 55.55 m2
skupaj 338.30 m2
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5. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

5.1 Konstrukcija
Objekt je temeljen z AB temeljno plos¢o z obodnimi pasovnimi temelii.

Predvidena je gradnja objekta v jekleni montazni izvedbi.
Osnovni gradnik stebrno okvirne konstrukcije so pocinkani jekleni stebri in nosilci.

stebri: 160/10mm.

glavni profili — HEA160
sekundarni profili — IPE140
robni profili — IPE 80

5.2 Streha

Streha obeh nadstresnic je izvedena kot ravna streha. Naklon je minimalen: 1%. Nosilna
konstrukcija je jeklena.

Ostre§je: Predvidena je klasi¢na jeklena streSna konstrukcija brez naklona. Primarni nosilci
so HEA 160, prec¢ni nosilci so jekleni profili IPE 140. Nad sekundarnimi nosilci so predvidene
OSB plo&¢e, vzdolzne letve v naklonu, sloj OSB ploS¢€ in hidroizolacija s peS€enim
posipomstresna kritina.

Streha ni izolirana. Meteorne vertikale so vgrajene v jeklene stebre.

5.3 Fasada
Jekleni stebri obeh konstrukcij so barvani v belo barvo (po RAL). Strop in streSni rob
nadstre$nic so oblozZi z Alu ali pocinkano plo¢evino, barvano po RAL.

54— Slovbrepohishe
b lotnoolbdels cronioron

5.6 Finalne obdelave — izbor predvidenih materialov
Obdelave oz. sestave konstrukcijski sklopov so obdelane v posebnem razdelku »5.8 Sestave
konstrukcijskih sklopov«.

5.7 Instalacije

Objekt se bo priklapljal na sledeCo javno komunalno infrastrukturo: elektrika. Infrastruktura
poteka po gradbeni parceli, prikljuCek pa se nahaja na obstojeCem objektu mrliSkih vezic.
Uporabljala se bo zgolj za namene minimalne osvetlitve obeh novih nadstresnic.

Strojne instalacije

Meteorne vode s streh in peScenih povrsin so speljane preko peskolovov v ponikovalnico
na parceli..

Elektro instalacije ter telekomunikacije

Objekt se bo prikljuceval na javno elektroenergetsko omrezje.

Osvetlitev prostorov je klasi¢na s stenskimi svetilkami, nameS&enimi na stebre.

Grobi razvod elektroinstalacij v montaznem delu objekta:
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5.8 Sestave vertikalnih in horizontalnih konstrukcij

TLAKI

Pescena povrsina - P1

- zaporni pesek (prodec),

granulacija @ 0-8 mm, dobro uvaljan 6.0 cm
- drobljenec:
granulacija @ 0-32 mm, dobro uvaljan 20.0-30.0cm

- Geotekstil gramature min. 400gr/m2

- ra8&en teren: uravnan, utrien

SKUPAJ: 36 cm

STREHE

Hidroizolacija s posipom - ST1

- varjena hidroizolacije debeline s posipom v sivi barvi 0.4 cm
- samolepilna hidroizolacija 0.4 cm
- podkonstrukcija: OSB plosc¢e debeline 22 mm 2.2cm
- sekundarna podkonstrukcija: naklonske letve 3.0-8.0cm
- podkonstrukcija: OSB plosc¢e debeline 22 mm 2.2cm

primarna konstrukcija
jekleni profili (HEA 160 in IPE140) / zragni prostor 8.0-15.2cm

- podkonstrukcija vijaCena v kovinsko konstrukcijo iz lesenih 2.0 - 35.0 cm
iz lesenih letev 5x8 cm

- stropna obloga: Alucobond plocevina 0.4 cm

SKUPAJ: 19.0 -60.0 cm

7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

7.1 Mehanska odpornost in stabilnost
Vsi uporabljeni materiali in njihov nacin uporabe ustreza predpisanim zahtevam glede
mehanske odpornosti in stabilnosti. Podrobnejsi opis materialov je razviden iz sestav.

7.2 Varnost pred pozarom

Objekt je pritli¢en in odprt z vseh §tirih strani.

Intervencijski dostop za gasilska vozila je obstoje¢, po dovozni poti na zahodni strani
objektov.

PoZarna odpornost nosilne konstrukcije je REI 90.

7.3 Higienska in zdravstvena zascita in zas¢ita okolice

Osencenje sosednjih nepremicnin ni problemati¢no.

Glede Sirjenja hrupa obravnavani objekt ni problemati¢en, saj program ne generira hrupa, ki
bi motil okolico oz. stopnja ostaja enaka Ze obstojedi.
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Prah v obravnavani okolici ni problemati¢en in tudi obravnavani objekt ga ne bo generiral.

Odvodnjava se povrsina obeh streh. Voda je speljana iz zZlote preko vertikalnih odtokov v
peskolove in nadalje v ponikovalnico na parceli. Nepovozne peScene povrsine se pravtako
odvodnjavajo preko peskolovov v ponikovalnico.

Objekt je po celotnem stiku med objektom in terenom zas¢iten pred vdorom vlage z
dvoslojno hidroizolacijo.

7.4 Varnost pri uporabi

Zagotavljanje bistvenih zahtev glede varnosti pri uporabi

(ograje, parapeti, viSinske razlike, rampe, klancine, ureditev za funkcionalno ovirane
osebe,...)

VISINSKE RAZLIKE:
Visinske razlike se premagujejo z ustreznimi nakloni v tlaku.

7.5 Zascita pred hrupom

VPLIV ZUNANJEGA HRUPA NA STAVBO

Glavna vira hrupa na obravnavani lokaciji sta ob€inska cesta in ZelezniSka proga. Stopnja
hrupa je zZe obstojec€a in je relativno nizka

— obmodje varstva pred hrupom Il

Projektanti: Robert Potokar u.d.i.a.
Mateja Setina u.d.i.a.

Ljubljana, maj 2018
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REKAPITULACIJA

POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRACUN

Objekt: POKOPALISCE DOMZALE - UREDITEV NADSTRESNICE

Investitor: OBCINA DOMZALE
Ljubljanska cesta 69
1230 Domzale

Popis izdelal:

Ljubljana, maj 2018 Ervin Rupena, gr.teh.

Stran 1 od 3



REKAPITULACIJA

SKUPNA REKAPITULACIJA

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00
SKUPAJ VSA DELA 0,00
DDV v viSini 22 % 0,00
SKUPAJ Z DDV 0,00

Stran 2 od 3
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REKAPITULACIJA

SPLOSNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroski
potrebni za izvedbo:

za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montazo);

za nabavo in dobavo osnovnega, pomoznega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne
postavke iz popisa;

za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja,
delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;

za vsa pripravljalna, osnovna, pomozna in zaklju¢na dela;

za premicne delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;

za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov,
izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splosnih dologilih, dolocilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz.
zahtevah v posameznih postavkah in ob dokonc€anju predloZiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti
za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od
projekta ali pri nejasnostih;

za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni
gradnji oz.izvedbi del;

za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaiji in pripadajocih veljavnih pravilnikih, ki se nanasajo
direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;

za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premicnih delovis$&ih (gradbiscu);

DDV prikazati posebe;j!

SPLOSNA DOLOCILA:
Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno
izvajati po predlozeni tehni€ni dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalcal
Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu
razredu, skladno z zahtevami investitorja!

Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZl oz. na objektu !

Dimenzije in koli€ine je potrebno pred izdelavo oziroma naro€anjem preveriti na objektu!

Pri delih, kjer je naveden dolo¢en material, je mozna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
Vse zaklju¢ne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju
odgovorni projektant!

Potrebni odri so upostevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugace dolo€eno in se ne obraunajo posebe;.
Izmere vseh izvrSenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki
jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrSi kon¢ni obradun izvedenih del tako, kot je
dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.

Dodatna, nepredvidena in ve¢ dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z
nadzornikom in se obracunajo po dejanskih koli€¢inah po predhodni odobritvi enotne cene s strani
investitorja.

V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za dolo¢eno vrsto del, je predlog detajla dolzan izdelati
ponudnik - izvajalec in ga predloZiti odgovornemu projektantu v potrditev!

Odvoz odpadnega materiala se izvrSi v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega
materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec
sam izbere lokacije deponij in v cenah uposteva vse stroSke deponiranja in transporta.

Vsi izvajalci gradbenih, zaklju€nih in instalacijskih del na gradbiS€u morajo upo$tevati vsa veljavna dolocila
in predpise o varstvu pri delu!
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SKLOP A

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

REKAPITULACIJA

GRADBENA DELA

PRIPRAVLJALNA IN RUSITVENA DELA 0,00
ZEMELJSKA DELA 0,00
BETONSKA DELA 0,00
KANALIZACIJA 0,00
GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00
OBRTNISKA DELA

KLJUCAVNICARSKA DELA 0,00
KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00
MONTAZNA FASADA 0,00
URBANA OPREMA 0,00
OBRTNISKA DELA SKUPAJ 0,00
SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00
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m.e. koli¢ina

GRADBENA DELA

PRIPRAVLJALNA DELA

Izvedba vseh pripravljalnih del na
podlagi organizacije gradbiSca ter
specifike izvajalca. V ceni zajeti
predvsem gradbi$¢no tablo, opozorilne
table, gredbiS¢ni red, elektro gradbiséni
priklju€ek in razvod po gradbiscu,
gasilni aparat, gradbi§&no ograjo,
gradbiS¢na vrata, vodovodni prikljucek,
stroSki porabe energije, gradbis¢ni we,
gradbiS&no barako, druge pomozne
objekte, zapore cest, druga manjsa
pripravljalna dela, v ceni zajeti tudi
odstranitev in vzdrzevanje, ¢iS¢enje
vseh dostopov in ureditev delovis¢a.
Organizacija gradbis¢a mora
zagotavljati nemoteno izvedbo
pogrebnih slovesnosti in prilagodite
delovnega Casa.

pavsal 1,00

Uradna geodetska zakoli¢ba vklju¢no z
zavarovanjem le-te, prenos vseh viSin,
vsa potrebna geodetska dela in
pomozna dela za celotno dobo gradnje
pavsal 1,00

Zakoli¢ba ali vris vseh obstojecih
komunalnih vodov s strani distributerjev
pred izvedbo del pavsal 1,00

cena na enoto

znesek

0,00

0,00

0,00

Skupaj pripravljalna dela:

0,00

Stran 1 od 13



ZEMELJSKA DELA

Kombinirana odstranitev - grederiranje
zgornje plasti peska na celotnem
obmod¢ju posega z deponiranjem za
kasnej$o uporabo

Kombinirani izkop jarkov za temelje v
rasCeni zemljini 1. ali IV. kategorije z
direktnim nakladanjem na prevozno
sredstvo ali z deponiranjem za kasnejSi
zasip. Predviden je Siroki izkop globine
25 cm na mestnih novih nadstresnic in
izkop jarkov za temelje.

Planiranje in utrjevanje dna izkopa,
samo jarki za temelje.

Zasip ob pasovnih temeljih z izkopanim
materialom z dovozom iz zaCasne
deponije, planiranjem in utrjevanjem po
plasteh.

Dobava in vgradnja drobljenca -
tampona 0-32 mm v sloju debeline do
30 cm, s planiranjem in utrjevanjem po
plasteh.

Nakladanje in odvoz viSka izkopanega
materiala na trajno deponijo s plagilom
takse za deponiranje.

Izdelava finalne utrjene povrsine na
celotnem obmodju posega iz drobljenca
4-8 mm, sloj debeline 6 cm, z
utrjevanjem in planiranjem, z uporabo
peska iz zaCasne deponije in z dobavo
novega.

m2

m3

m2

m3

m3

m3

m2

825,00

354,20

146,60

78,20

84,60

331,20

825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj zemeljska dela:

0,00
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BETONSKA DELA

Dobava in vgradnja betona C12/15 v
podlozni beton pod pasovne temelje
debeline 10 cm

Izdelava dvostranskega opaza pasovnih
temeljev nadstesnic, viSine 80 cm in
debeline 60 cm, s podpiranjem in
razopazenjem. V ceni zajeti krpanje
opaza na prelomih linije temeljev pod
razli¢nimi koti.

Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in
vgradnja armature pasovnih temeljev iz
rebrastih palic, vklju¢no z distan¢niki.
Palice do fi 12 mm, B500 B.

Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in
vgradnja armature pasovnih temeljev iz
rebrastih palic, vklju€no z distan¢niki.
Palice nad fi 12 mm, B500 B.

Dobava in vgradnja PVC odtocnih cevi
in kolen fi 110 mm od peskolova do
vertikalne odto¢ne cevi strehe, pred
betoniranjem temeljev.

Vgradnja sidernih ploS¢ za kovinske
stebre v temelje, brez dobave le teh. S
prilagoditvijo armature, varjenjem na
armaturo, z niveliranjem in vgradnjo na
to€no lokacijo ter s sidranjem pred
betonazo, da ne pride do premikov.

Dobava in vgradnja betona C25/30 XC2
XF2 PV-I v AB pasovne temelje prereza
0,48 m3/m1.

Razna manj$a in nepredvidena zidarska
dela se obracunajo na podlagi narocila
in potrditve s strani nadzora.

m3

m2

kg

kg

kos

kos

m3

ur

9,80

156,70

1.300,00

1.640,00

6,00

26,00

58,70

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj betonska dela:

0,00
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KANALIZACIJA

Trasiranje trase, postavitev pre¢nih
profilov in niveliranje kanalizacije

Kombinirani izkop jarkov v ras¢eni
zemljini Ill. ali IV. kategorije z direktnim
nakladanjem na prevozno sredstvo ali z
deponiranjem za kasnejsi zasip ter s
sprotnim planiranjem dna izkopa.

Izdelava kanalizacije iz PVC cevi fi 160
mm, SN4, polno obbetonirane, z vsemi
fazonskimi kosi in tesnili.

Izdelava peskolovov - prehodnih jaskov
fi 400 mm, globine do 100 cm, iz
betonskega temelja, z obdelavo
prikljuckov, izdelavo mulde, z dobavo in
montaZo LTZ pokrova 400x400 cm
C250. Z vsemi potrebnimi deli. Po
detaijlu.

Izdelava ponikovalnic fi 1000 mm,
globine 200 cm, iz perforiranih
betonskih cevi, iz drenaznega dna in
okroglega temelja pod cevjo, z izvedbo
priklju¢kov, z drenaznim obsipom, z
vgradnjo filca, z dobavo in vgradnjo
betonskega slepega povoznega
pokrova fi 100 cm z revizijskim
pokrovom fi 40 cm. Vrh ponikovalnice je
20 cm pod zgornjo koto zunanje
ureditve. Z vsemi potrebnimi deli. Po
detajlu.

Zasip jarkov z izkopanim materialom z
dovozom iz zaasne deponije,
planiranjem in utrjevanjem po plasteh.

Nakladanje in odvoz viSka izkopanega
materiala na trajno deponijo s plagilom
takse za deponiranje.

pavsal 1,00

m3 50,30

m1 54,60

kos 6,00

kos 2,00

m3 20,80

m3 35,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj kanalizacija:

0,00

Stran 4 od 13



1.

m.e. koli¢ina

OBRTNISKA DELA

KLJUCAVNICARSKA DELA

OPOMBA:

Posamezne teze so povzete po PZI
nacrtu gradbenih konstrukcij. Pri
izvajanju klju¢avnicarskih del je
upostevati vsa pripravljalna, pomozna,
spremljevalna in zaklju¢na dela. Pri
posameznih postavkah klju¢avni¢arskih
del iz tega poglavja mora ponudnik v
cenah za enoto mere obvezno zajeti,
upostevati in vkalkulirati Se:

1.V ceno za enoto mere morajo biti
vraCunani stroski za izdelavo
delavniSkih nacrtov ter detajlov za
izvedbo posameznih konstrukcijskih
elementov in izdelava predizmer na
objektu.

2. Varovalni odri, Ki sluzijo varovanju
Zivljenja, izvajalcev ter ostalih na
gradbiS€u in niso posebej navedena v
tem popisu (glej tesraska dela - opazi in
odri) se za €as izvajanja ne
obracunavajo posebej, ampak jih je
potrebno upostevati v cenah za enoto
posameznih postavk, v kolikor to ni v
popisu posebej opisano in oznaceno.
3. Monterji na strehi morajo biti
zavarovani v skladu z predpisi in
zakonom o Varstvo pri delu (vsa
varovala, Ki sluZijo za uporabo osebne
zascitne opreme v skladu z SIST EN
354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST
EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju
pri delu.).

4. Vsi profili so primarno vroCe cinkani
in finalno prasno barvani V RAL lestvici
v tonu po izboru arhitekta. Vse jeklene
nosilne konstrukcije morajo biti po
koncani izdelavi pregledane s strani
pooblas&ene organizacije, ki preveri
kvaliteto zvarov, spojev, barvnega
nanosa in o tem izdela pisno porocilo.
Stroske izdelave in pregleda je
vkalkulirati v ceno E.M.

Stran 5 od 13
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5. Pri izdelavi klju€avni€arskih del in
montaZi le teh je upoStevati detajle in
sheme PZI projekta; Izvajalec del je
pred izvedbo dolzan izdelati delavniSke
nacCrte, katerih vse detajle in delavniske
risbe pred izvedbo pisno potrdi
odgovorni projektant. Pred naro€anjem
materiala, opreme in vrat je preveriti
kosovnice v PZI nacrtih gradbenih
konstrukcij in statike ter sheme vrat in
oken v nacdrtih arhitekture skupaj s
predpisanimi opisi in opremo. Mere
kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri
montazi na terenu. Ob montazi
upostevati celotno projektno
dokumentacijo.

6. Varilne deformacije uposteva
izvajalec jeklenih konstrukcij, zvare
mora izvajati atestirani varilec. Zvari so
C kvalitete po EN 25817, neoznaceni
zvari s A= 0,70 x Tmin, pri Cemer je
Tmin tanjSa ploCevina v spoju.
Antikorozijska zasc¢ita mora biti v celoti
zajeta v ceno klju¢avni€arskih del (tudi,
Ce to ni posebej opisano ali povdarjeno
v posamezni postavki), nadaljnji zas¢itni
opleski so predmet slikopleskarskih del.
Cetrti premaz se upo$teva samo, v
kolikor se dodatno zahtevajo tovrstni
premazi zaradi vpliva agresivne
atmosfere! Opomba: 3,00 do 5,00 %
kalo za zvare in rezanje je upoStevan v
koli¢ini posameznih konstrukcij.

7. ZASCITA PRED KOROZIJO: Vse
profile in elemente jeklene nosilne
konstrukcije je potrebno zas¢ititi v
skladu s Pravilnikom o tehninih ukrepih
in pogojih za zasgito jeklenih konstrukcij
pred korozijo. PovrSine se s peskanjem
ocistijo do primerne stopnje (npr.: Sa 2
Y2 v skladu s 8vedskim standardom SIS
055900). Pred nanosom osnovnega
premaza se izvede odprasSevanje in
razmastitev elementov jeklene
konstrukcije.

Izbrani sistem protikorozijske zascite je
slededi:

* 1 x temeljni premaz: epoksi-cink: 40
pum

* 1x vmesni premaz: epoksid: 40 ym

* 1 x prekrivni premaz: poliuretan —
odporen na UV zarke: 40 ym

Skupaj : 120 ym
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8. S strani izbranega izvajalca
predvideni nacin izvedbe protikorozijske
zasCite potrdi projektant in strokovni
nadzor. Nianso zaklju¢nega premaza
dolodi arhitekt v soglasju z investitorjem
v RAL lestvici v tonu po karti ponudnika.
Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo
biti po kon€ani izdelavi pregledane s
strani pooblas&ene organizacije, ki
preveri kvaliteto zvarov, spojev,
barvnega nanosa in o tem izdela pisno
porocilo. StroSke izdelave in pregleda je
vkalkulirati v ceno E.M.

9. MATERIAL: JEKLENA
KONSTRUKCIJA: Ves vgrajeni material
(ploCevine, profili, dodajni material,
spojna sredstva ...) mora biti opremljen
s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom
o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti
morajo biti stopnje najmanj 3.1. v skladu
s standardom EN 10204. V vseh fazah
izdelave in montaze nosilne jeklene
konstrukcije mora biti zagotovljena
sledljivost materiala. Osnovni material
(profili, plocevine) elementov jeklenih
konstrukcij je predviden v kvaliteti
S235JR po SIST EN 10025, vijagni
material je predviden v kvaliteti 8.8 in
10.9.
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10. IZDELAVA IN MONTAZA
JEKLENIH KONSTRUKCIJ: Izdelava in
montazZa konstrukcije se lahko izvaja le
na podlagi PZI projektne
dokumentacije. Pri izdelavi in montazi
nosilne jeklene konstrukcije je potrebno
dosledno upostevati dolocila
slovenskega standarda: SIST EN 1090-
2:2008 “Izvedba jeklenih in aluminijastih
konstrukcij — 2. del: Tehni¢ne zahteve
za izvedbo jeklenih konstrukcij”, v
katerem so navedene sploSne zahteve
za izdelavo in montazo jeklenih nosilnih
konstrukcij, narejenih iz vroce valjanih,
vro€e obdelanih, varjenih in hladno
oblikovanih jeklenih izdelkov.

Skladno z Aneksom B zgoraj
navedenega standarda je primarna
konstrukcija razvr§€ena v izvedbeni
razred EXC3 (Annex B; Tabela B.3; EN
1090-2:2008). Posebno pozornost je
potrebno posvetiti spostovanju
geometrijskih toleranc pri izdelavi in
montazi ter zahtevam glede izdelave in
kontrole kvalitete izdelanih zvarov.
Spremembe na nosilni konstrukciji so
dovoljene samo v soglasju z
odgovornim projektantom. Konstrukcijo
lahko izdela in montira le usposobljeno
podjetje.

11. Pri kon¢ni izdelavi klju€avni¢arskih
del in montazi le teh je upostevati
detajle in sheme PZI projekta; vse
detajle in delavniSke nalrte pred
izvedbo pisno potrdi projektant - statik in
nadzorna sluzba. Pred naroCanjem
materiala je preveriti kosovnice v PZI
nacrtih gradbenih konstrukcij in statike
ter sheme vrat in oken v nacrtih
arhitekture skupaj s predpisanimi opisi
in opremo. Mere kontrolirati in po
potrebi prilagoditi pri montazi na terenu.
Ob montaZi upostevati celotno projektno
dokumentacijo.

12. 1zdelava predizmer na objektu,
meritve, pridobitve in dostava izjav o
ustreznosti ter ustreznih certifikatov
mora biti zajeta v ceno izdelave
prefabrikatov in posameznih izdelkov.
13. Skladis€enje materiala, tehnike in
prefabrikatov na gradbi§¢u do dokonc¢ne
montaZe, odstranjevanje odpadnega
materiala in smeti ter stroske za
komunalne takse je upostevati v skladu
s zahtevami popisa (v ceni/E.M.).
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14.V ceno je zajeti tudi popravilo
Skode, ki bi se eventualno povzrocila
drugim izvajalcem, popravilo poskodb in
opleskov, ki bi nastale pri montazi
konstrukcije, uskladitev delavniskih
nacrtov s PGD ali PZI projektom ter vsi
ukrepi za varno izvedbo del v skladu z
Zakonom o varstvu pri delu.

15. Pred dokon&nim pri¢etkom izdelave
elementov v delavnici morajo biti s
strani odgovornega projektanta in
nadzorne sluzbe dokonéno pismeno
potrjeni vsi detajli, videz in barva.

Splosna dologila za klju¢avni¢arska dela:
Splosni pogoiji:

Klju€avni€arska dela morajo biti
izvrSena po dolocilih veljavnih
normativov in v soglasju z obveznimi
standardi. Material za ta dela in
vgradnjo okovcja morajo po kvaliteti
ustrezati dolo€ilom veljavnih
standardov. 1. za izvrSitev
klju€avnicarskih del se uporabljajo
obstojec€i odri na objektu, v primeru, da
s0 za montazo klju¢avniCarskih izdelkov
potrebni posebni odri, se ti obracunajo
posebej; 2. standardi za klju¢avni¢arska
dela vsebujejo: a. izvrSitev
kooperantske /obrtniSke/ storitve; b.
zidarsko pomoc¢ obrtniku - kooperantu;
c. ostale manipulativne strosSke izvajalca
del.

Opis storitev kooperanta /obrtnika/ :

Storitve kooperanta obsegajo, ¢e ni z medsebojno pogodbo drugace dolo¢eno :

- snemanje potrebnih izmer na objektu

- pregled izvrSenih podlog in fino ¢is¢enje pred priCetkom dela

- dobava osnovnega, pomoznega in pritrdilnega materiala ter stadardnega okovja

- dobava suhomontaznih Zeleznih okvirov za okna in vrata

- delo v delavnici in na montaZzi z dajatvami

- CiS¢neje zeleznih izdelkov in 2x minimiziranje teh

- prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, z ekspeditom, razkladanjem, skladiS€enjem in notranjim
prenosom do mesta vgraditve

- CiS€enje izdelkov po izvrSeni montazi

Opis zidarske /tezaske/ pomodi :

- razkladanje, uskladidCenje ter notranji prenosi izdelkov do mesta vgraditve, razen za jeklene konstrukcije,
pri katerih vrsi notranji prenos dobavitelj konstrukcije oz. izdelka

- manipulacija in montiranje kovinske opreme

- vzidava podlog za pritrditev izdelkov

- vzidava izdelkov in njihovih delov ter podobno

Obracun :

- jeklene konstrukcije vseh vrst se obradunavajo od kg vgrajenega Zeleza,

merjeno po teoreti¢nih tezah in dolzinah iz nacrta

- kovinski izdelki ( okna, vrata, stene, pokrovi,... ) se obracunavajo po komadih.

- cena mora zajeti vse stroSke materiala in izdelave ter montaze po opisu in nacrtu za
posamezni izdelek.
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Izdelava jeklene konstrukcije
nadstresnic iz profilov: stebri fi 160 mm,
HEA 160, HEA 140, IPE 140, IPE 120,
IPE 80 ter ostali kovinski profili in
pritrdilni material skladno z naértom
gradbenih konstrukcij in arhitekture.
Doloceni profili so krivljeni. Vse vroce
cinkano. Z dobavo materiala in
montazo. Z vsem pritrdilnim materialom.
Konstrukcija je preko jeklenih ¢evljev
sidrana v AB podloge in ustrezno podlita
z mikroespanzijsko lepilno maso.
Primarna konstrukcija se izdela in zvari
v delovnem obratu izvajalca. V ceni na
enoto zajeti tudi izdelavo delavniske
dokumentacije, pridobitev potrdila o
ustreznosti. Po detajlih.

kg 15.650,00 0,00
Barvanje vidnih delov konstrukcije -
okrogli stebri fi 160 mm, s predhodno
pripravo podlage in v tonu po RAL
lestvici. m2 54,20 0,00
Skupaj klju¢avni¢arska dela: 0,00
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KROVSKO KLEPARSKA DELA

Izdelava celotne sestave ravne strehe
od spodaj navzgor: 1. primarna
podkonstrukcija vija¢ena v kovinsko
konstrukcijo iz lesenih letev 5x8 cm; 2.
OSB plos¢e debeline 18 mm; 3.
sekundarna konstrukcija iz naklonskih
letev; 4. opaz iz desk debeline 28 mm,
Sirine do 12 cm; 5. samolepilna
hidroizolacija debeline 4 mm; 6. varjena
hidroizolacije debeline 4 mm s posipom
v sivi barvi. V ceni zajeti ves pritrdilni
material, les osnovno zas¢itev, z vsemi
obdelavami.

m2

Dodatek za izdelavo Zlote. V enaki
sestavi z dodatnim vzdolznim padcem
do odto¢nikov. Po detajlu. m1

Izdelava Celnih zakljuCkov strehe iz:
lesene podkonstrukcije, iz vertikalnega
zaklju¢ka dvoslojne hidroizolacije,
obroba zajeta v montazni fasadi. V ceni
zajeti ves pritrdilni material, les osnovno
zasciten, z vsemi obdelavami. Po
detajlu.
m1

Dobava in vgradnja izto¢nih kotlickov za

ravne strehe, fi 110 mm, s prirobnico, z

zascitno resetko, s priklopom na

odtocno cev. Po detajlu. kos

Dobava in vgradnja odto¢nih cevi fi 110

mm katere potekajo v notranjosti

kovinskih stebrov, s tesnili in priklopi. Po
detajlu. m1

340,00

51,60

122,10

6,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj krovsko kleparska dela:

0,00
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C. MONTAZNA FASADA

1. Izdelava spus€enega stropa nadstresnic
iz Alucobond ploc€evine z izvedbo
podkonstrukcije. Alucobond plocevina
zgibana po detajlu in potrjenem vzorcu.
Z nevidnim pritrjevanjem. Z
upasovanjem do jeklene konstrukcije in
izdelavo vseh zaklju¢kov. Alucubond
plo€evina debeline 4 mm, Ral po izbiri in
potrditvi projektanta, zahtevna izvedba,
v ceni na enoto zajeti vec€jo porabo
zaradi zgibanja ( faktor 1.3 ). Z izvedbo
izrezov in vseh potrebnih del. Po shemi
stropov in detajlih.

m2 340,00 0,00

2. Izdelava Celnih zaklju€kov strehe in
stropa iz Alucobond plo€evine z
izdelavo podkonstrukcije (ve€inoma
lo€ne oblike), plo¢evina kot na stropu,
razvite Sirine do 50 cm, dvodelna,
nevidno pritrjevanje. V ceni zajeti ves
pritrdilni material, z vsemi obdelavami.
Alucubond plocevina debeline 4 mm,
Ral po izbiri in potrditvi projektanta,
zahtevna izvedba, z izvedbo izrezov in
vseh potrebnih del. Po detajlih.

m1 122,10 0,00

Skupaj montazna fasada: 0,00
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URBANA OPREMA

Izdelava klopi dolZine 360 cm in prereza
60x60 cm. V ceni zajeti izdelavo
to¢kovnih temeljev, izdelavo podstavka
iz bruSenega betona po potrjenem
vzorcu in iz lesenega sedala in naslona
iz kovinske osnove in tropskega lesa
brez smol. Vse po detajlih in shemah.

kos 6,00 0,00
Dobava in vgradnja smetnjaka po izboru
arhitekta, z izvedbo temelja in ostalih
potrebnih del. Po detajlu. kos 4,00 0,00
0,00

Skupaj urbana oprema:
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1.5 RISBE - GRAFICNE PRILOGE NACRTA ARHITEKTURE
projekt PZI &t. 17/2017, maj 2018

0. situacije
0.00 situacija M 1:200
1. tlorisi
1.00 tloris temeljev in kanalizacije M 1:50
1.01 tloris pritli¢ja M 1:50
1.02 tloris mansarde M 1:50
1.03 tloris ostres$ja M 1:50
1.04 tloris strehe M 1:50
2. prerezi
2.01 prerez A-A M 1:50
2.02 prerez B-B M 1:50
2.03 precni prerez C-C in J fasada M 1:50
2.04 severnain juzna fasada M 1:50
3. sheme
3.01 shema stropa M 1:50
3.02 detajlni prerez D-D M 1:25
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