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1.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA ARHITEKTURE  
 projekt PZI št. 17/2017, maj 2018 
 
 
     1 - ARHITEKTURA PZI 
 
 
Investitor:   Občina Domžale 
    Ljubljanska c. 69, 1230 Domžale 
 

 
Objekt:    POKOPALIŠČE DOMŽALE_UREDITEV NADSTREŠNICE 

 
Vrsta proj. dokumentacije: PZI - Projekt za izvedbo 

 
Za gradnjo:   dozidava, nova gradnja 
 
Projektant:   Ravnikar Potokar arhitekturni biro d.o.o. 

Gregorčičeva ulica 9, Ljubljana 

    
    žig podjetja in podpis: 

 
 
 
          
 
 
Odgovorni vodja projekta: Robert Potokar u.d.i.a. 
    A - 0735  

 
    žig in podpis: 

 
 
 
          
 
 
Št. projekta:   17/2017 
 
Št. izvoda:   1  2  3  4  arhiv   
 
Kraj in datum:   Ljubljana, maj 2018 
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1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE  
 projekt PZI št. 17/2017, maj 2018 
 
 

1 - Arhitektura       
 

 
1.1  Naslovna stran načrta    
1.2  Kazalo vsebine načrta 
1.3 Izjava odgovornega projektanta načrta       
1.4 Tehnično poročilo s projektantskim popisom gradbeno obrtniških del   
1.5 Risbe - grafične priloge 
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1.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA 
 projekt PZI št. 17/2017, maj 2018 
 

 
Odgovorni projektant načrta 01 - ARHITEKTURA  št. 17/2017 

 
 

Robert Potokar u.d.i.a. 
 

 

I Z J A V L J A M, 
 

 1.  da je načrt 1 - ARHITEKTURA št. 17/2017 skladen s prostorskim aktom, 
 
  2.  da je načrt skladen z gradbenimi predpisi, 
 
 3.  da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev, 
 
 4.  da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve 
  in da je načrt izdelan tako, da bo gradnja izvedena v skladu z  
  njim zanesljiva, 
 
 5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Št. načrta:     17/2017 
 
Kraj in datum:    Ljubljana, maj 2018      
 
Ime in priimek odg. projektanta:  Robert Potokar u.d.i.a.   
 
Identifikacijska številka:  A – 0735    
 
Osebni žig in podpis: 
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1.4 TEHNIČNO POROČILO 
 projekt PZI št. 17/2017, maj 2018 
 
 
Kazalo: 

 
1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

2. LOKACIJA 

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 

4. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 

4.1  TABELA NUMERIČNIH PODATKOV (izračuni po standardu SIST ISO 9836)  

4.2  TABELA NETO POVRŠIN (izračuni po standardu SIST ISO 9836)  

5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

5.1 KONSTRUKCIJA 

5.2 STREHA 

5.3 FASADA 

5.4 STAVBNO POHIŠTVO 

5.5 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV 

5.6 FINALNE OBDELAVE – IZBOR PREDVIDENIH MATERIALOV 

5.7 KANALIZACIJA 

5.8 SESTAVE VERTIKALNIH IN HORIZONTALNIH KONSTRUKCIJ 

6. GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 

7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 

7.1 MEHANSKA ODPORNOST IN STABILNOST 

7.2 VARNOST PRED POŽAROM 

7.3 HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA IN ZAŠČITA OKOLICE 

7.4 VARNOST PRI UPORABI 

7.5 ZAŠČITA PRED HRUPOM 

7.6 VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 

8. OCENA VREDNOSTI MATERIALA IN DEL 
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1. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE  ZASNOVE 
 

 
Arhitekturna zasnova 
 
Obstoječe stanje 
Investitor, Občina Domžale, namerava urediti dodatno nadstrešnico oz. poslovilni 
objekt poleg že obstoječega objekta mrliške vežice.  

 

Parcela je pretežno ravna, brez večjih višinskih razlik. Teren v smeri od S proti J , 
rahlo pada. Vse zunanje površine so utrjene in peščene, zelenice in drevje se 
nahajajo na okoliških parcelah. Obstoječ dostop do parcele je omogočen po dveh 
poteh na vzhodnem in zahodnem robu parcele in je v lasti investitorjev. Peš dostop 
je z vseh štirih strani. Objekt se bo priključeval na obstoječe vode GJI. 

 
Na zemljišču s parc. št. 4920 k.o. Domžale stoji obstoječi objekt mrliških vežic, 
tlorisne velikosti 151 m2, zgrajen leta 1968. Obstoječi objekt je pritličen, nedavno 
rekonstruiran in dozidan. Streha je enokapnica s kupolo. Fasada je ometana, v 
krem tonu, s sprednje strani črna s svetlo poslikavo. 

 
Predvideno stanje 
Razširitev odprih pokritih prostorov, ki bodo služili opravljanju pogrebnih obredov, 
se predvidi v nadaljevanju objekta proti severu, v osi cerkve. 

Arhitekturna zasnova sledi prostorskim danostim območja in zasnovi obstoječega 
objekta. 

Predvidita se dve ločeni nadstrešnici. Ena ob obstoječem objektu, druga, večja pa v 
nadaljevanju, v sklopu peščenih površin proti severu. Nadstrešnici ohranjata 
odprtost pogledov proti cerkvi, hkrati pa nudita zavetje in senco. Višinsko sta 
usklajeni z obstoječim objektom.  

Prostora ne zamejujeta, ampak omogočata, da se širi tudi izven njunih meja. Bela, 
vitka konstrukcija je zamišljena kot čim manj moteča in opazna. 

 

Objekt se bo priključeval na obstoječe vode GJI. Priključek na električno za potrebe 
osvetlitve novih nadstrešnic se bo izvedel na parceli št. 4920 k.o. Domžale, ki je v lasti 
investitorja.  
 

2. LOKACIJA 
 
Lokacija za gradnjo se nahaja v Domžalah ob Cankarjevi ulici. Obsega enoto D11/1 po 
Urbanistični zasnovi Domžale. Gradnja je predvidena na zemljišču parc. št. 4920; k.o. 
Domžale (1959). Velikost zemljišča za gradnjo znaša 2267 m2. 
 
Na parceli že stoji objekt mrliških vežic. 
 
Investitor ima v lasti tudi vsa zemljišča ki mejijo na gradbeno parcelo in sicer: parc. št. 4903, 
4922, 4923, 4924, 4925/4, 4926/1 in 4927; k.o. Domžale. 
 
 

3. FUNKCIONALNA ZASNOVA 
 
Namembnost in opis prostorov  
Kompleks sestavljata dve nadstrešnici, ki dopolnjujeta obstoječ objekt mrliških vežic. 
Umeščeni sta na osi, ki povezuje vežice s cerkvijo. Nudita zavetje pred padavinami in sonce 
udeležencem pogrebnih obredov.   



1 – ARHITEKTURA  PZI  ŠT. 17/2017                                                                                                                                         

 

Zunanja ureditev 
Predvideni teren za gradnjo je načeloma raven, z rahlim padcem od juga proti severnemu 
delu parcele. Vse obstoječe površine so utrjene in peščene in se po postavitvi nadstrešnic 
povrnejo v prvotno stanje. 
 

Prometna ureditev 
Servisni dovoz na parcelo je predviden iz dveh javnih poti, ki potekata na vzhodni oz. 
zahodni strani ob gradbeni parceli. Javnega dovoza na parcelo ni, vse površine so utrjene 
peščene površine, namenjene pešcem 
 

 

3. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
 
zahtevnost objekta: stanovanjski objekt  -  manj zahteven objekt 

 
klasifikacija celotnega 
objekta: 

1     stavbe 
12   nestanovanjske stavbe 
127  Druge nestanovanjske stavbe 
1272  Obredne stavbe 
12722  Pokopališke stavbe 
 

  
klasifikacija posameznih 
delov objekta: 

delež skupni uporabni površini objekta šifra podrazreda 
100%      CC-SI 12722 

  
druge klasifikacije: 
 

- Stavba je projektirana v skladu s tehnično smernico TSG -N- 
002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije - 13.člen 
Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije v stavbah 
 (Ur.l. RS št. 41/2009)   

- Stavba je projektirana v skladu s tehnično smernico TSG-N-
003:2013 Zaščita pred delovanjem strele - 11.člen Pravilnika 
o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l.RS 28/2009, 
2/2012)  

- Stavba je projektirana v skladu s s pravilnikom o zaščiti stavb 
pred vlago (Ur. list RS, št. 29/2004)  

  
navedba prostorskega akta: Občinski prostorski načrt OPN:  

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Domžale 
(https://domzale.e-obcina.si/objava/71577) 

  
lokacija. Pokopališče Domžale, S od obstoječih mrliških vežic ob 

Cankarjevi ulici. 

 
  
seznam zemljišč za 
nameravano gradnjo: 

Gradbeno parcelo tvorijo parcele: 
št. parc. k.o.    površina: 
4920  Domžale (1959)   2267 m2 

 
enota urejanja prostora: (EUP): D 11/1 
 
 

 

seznam zemljišč, preko 
katerih potekajo priključki 
na javno gospodarsko 
infrastrukturo priključek: 

 

oskrba z elektriko: 

novi nadstrešnici bosta vezani na obstoječ priključek na zemlj. 
parc. 4920, k.o. Domžale v lasti investitorja 
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odvajanje odpadnih voda: 
meteorna kanalizacija: 

ureditev ponikovalnice na zemlj. parc. št. 4920 k.o. Domžale v 
lasti investitorja  

 
  
seznam zemljišč preko 
katerih poteka priključek na 
javno cesto 

priključek na javno pot je na parceli št. 4920 k.o. Domžale že 
obstoječ in se bo v servisne namene uporabljal tudi v prihodnje 

  
 
način zagotovitve 
minimalne komunalne 
oskrbe: 

  
oskrba z elektriko nova nadstrešnica se bo 

priključila  na obstoječ elektro 
priključek, na katerega je že 
priključen obstoječ objekt 
mrliških vežic na parceli št. 4920 
k.o. Domžale 
 
 

 odvajanje odpadnih voda meteorna kanalizacija: 

ureditev ponikovalnice na zemlj. 
parc. št. 4920 k.o. Domžale v 
lasti investitorja  
 

 dostop do javne ceste priključek na javno pot je na 
parceli št. 4920 k.o. Domžale 
obstoječ in se bo v servisne 
namene uporabljal tudi v 
prihodnje 

 
 
4.1 Tabela numeričnih podatkov (izračun po standardu SIST ISO 9836) 

 
velikost objekta: zazidana površina: 283.05 (glavna nadstrešnica) 

  55,70 m2 (nadstr. ob obst. objektu) 

338,75 m2 (skupaj) 

   
 bruto tlorisna površina: 338,75 m2 
   
 neto tlorisna površina: 338,30 m2

 (zunanje odprte pokrite površine) 
   
 neto prostornina: 983,95 + 235 =1218,95 m3 
 bruto prostornina: 250,65 + 1061,45 = 1312,10 m3 
 zazidana površina: 283.05 (glavna nadstrešnica) 

  55,70 m2 (nadstr. ob obst. objektu) 

338,75 m2 (skupaj) 

 
 
4.2. Tabela neto površin  
4.2.1  Tabela površin prostorov  

 
PRITLIČJE 

   

opis prostora zunanja površina   

glavna nadstrešnica 282.75  m2 

nadstrešnica ob objektu 55.55 m2 

skupaj  338.30 m2 
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5. TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 
 
5.1 Konstrukcija 
Objekt je temeljen z AB temeljno ploščo z obodnimi pasovnimi temelji. 
 
Predvidena je gradnja objekta v jekleni montažni izvedbi.  
Osnovni gradnik stebrno okvirne konstrukcije so pocinkani jekleni stebri in nosilci.  
 
stebri: Φ160/10mm.  
glavni profili – HEA160 
sekundarni profili – IPE140 
robni profili – IPE 80 
 
 
5.2 Streha 
Streha obeh nadstrešnic je izvedena kot ravna streha. Naklon je minimalen: 1%. Nosilna 
konstrukcija je jeklena. 
Ostrešje: Predvidena je klasična jeklena strešna konstrukcija brez naklona. Primarni nosilci 
so HEA 160, prečni nosilci so jekleni profili IPE 140. Nad sekundarnimi nosilci so predvidene 
OSB plošče, vzdolžne letve v naklonu, sloj OSB plošč in hidroizolacija s peščenim 
posipomstrešna kritina. 
Streha ni izolirana. Meteorne vertikale so vgrajene v jeklene stebre. 
 
 
5.3 Fasada 
Jekleni stebri obeh konstrukcij so barvani v belo barvo (po RAL). Strop in strešni rob 
nadstrešnic so obloži z Alu ali pocinkano pločevino, barvano po RAL. 
 
5.4 Stavbno pohištvo 

 
5.5 Notranje obdelave prostorov 

 
5.6 Finalne obdelave – izbor predvidenih materialov 
Obdelave oz. sestave konstrukcijski sklopov so obdelane v posebnem razdelku »5.8 Sestave 
konstrukcijskih sklopov«. 
 
 
5.7 Instalacije 
Objekt se bo priklapljal na sledečo javno komunalno infrastrukturo: elektrika. Infrastruktura 
poteka po gradbeni parceli, priključek pa se nahaja na obstoječem objektu mrliških vežic. 
Uporabljala se bo zgolj za namene minimalne osvetlitve obeh novih nadstrešnic. 
 
Strojne instalacije 
Meteorne vode s streh in peščenih površin so speljane preko peskolovov v ponikovalnico 
na parceli..  
 
Elektro instalacije ter telekomunikacije 
Objekt se bo priključeval na javno elektroenergetsko omrežje. 
Osvetlitev prostorov je klasična s stenskimi svetilkami, nameščenimi na stebre.  
 
Grobi razvod elektroinštalacij v montažnem delu objekta:  
 
 

 



1 – ARHITEKTURA  PZI  ŠT. 17/2017                                                                                                                                         

 

5.8 Sestave vertikalnih in horizontalnih konstrukcij 

 
TLAKI 
 

Peščena površina - P1 

 - zaporni pesek (prodec),  
  granulacija Ø 0-8 mm, dobro uvaljan                                              6.0 cm 
        

 

 - drobljenec:  
  granulacija Ø 0-32 mm, dobro uvaljan                               20.0 – 30.0 cm 

 - Geotekstil gramature min. 400gr/m2 

 - raščen teren: uravnan, utrjen 
 
uravnan, utrjen 
 

SKUPAJ:  36 cm 

 
STREHE 

 

Hidroizolacija s posipom - ST1 

 -  varjena hidroizolacije debeline s posipom v sivi barvi              0.4 cm  
-  
-       30 cm 

 -  samolepilna hidroizolacija                                                            0.4 cm  

 -  podkonstrukcija: OSB plošče debeline 22 mm                              2.2 cm 

 -  sekundarna podkonstrukcija: naklonske letve                       3.0 - 8.0 cm 
-  podkonstrukcija: OSB plošče debeline 22 mm                              2.2 cm 

 -  primarna konstrukcija 
 jekleni profili (HEA 160 in IPE140) / zračni prostor                8.0 - 15.2 cm 
 

-  podkonstrukcija vijačena v kovinsko konstrukcijo iz lesenih  2.0 - 35.0 cm 
 iz lesenih letev 5x8 cm 
 

- stropna obloga: Alucobond pločevina                                               0.4 cm 

SKUPAJ:  19.0 – 60.0 cm 
 
 
 
 
 

 
 

7. IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
 
7.1 Mehanska odpornost in stabilnost 
Vsi uporabljeni materiali in njihov način uporabe ustreza predpisanim zahtevam  glede 
mehanske odpornosti in stabilnosti. Podrobnejši opis materialov je razviden iz sestav. 

 
7.2 Varnost pred požarom 
Objekt je pritličen in odprt z vseh štirih strani. 
Intervencijski dostop za gasilska vozila je obstoječ, po dovozni poti na zahodni strani 
objektov.  
Požarna odpornost nosilne konstrukcije je REI 90. 
 
7.3 Higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolice 
Osenčenje sosednjih nepremičnin ni problematično.  
Glede širjenja hrupa obravnavani objekt ni problematičen, saj program ne generira hrupa, ki 
bi motil okolico oz. stopnja ostaja enaka že obstoječi. 
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Prah v obravnavani okolici ni problematičen in tudi obravnavani objekt ga ne bo generiral. 
 
Odvodnjava se površina obeh streh. Voda je speljana iz žlote preko vertikalnih odtokov v 
peskolove in nadalje v ponikovalnico na parceli. Nepovozne peščene površine se pravtako 
odvodnjavajo preko peskolovov v ponikovalnico.  
Objekt je po celotnem stiku med objektom in terenom zaščiten pred vdorom vlage z 
dvoslojno hidroizolacijo.  
 
7.4 Varnost pri uporabi 
Zagotavljanje bistvenih zahtev glede varnosti pri uporabi 
(ograje, parapeti, višinske razlike, rampe, klančine, ureditev za funkcionalno ovirane 
osebe,...) 
 
VIŠINSKE RAZLIKE: 
Višinske razlike se premagujejo z ustreznimi nakloni v tlaku. 

 
7.5 Zaščita pred hrupom 
VPLIV ZUNANJEGA HRUPA NA STAVBO  
Glavna vira hrupa na obravnavani lokaciji sta občinska cesta in železniška proga. Stopnja 
hrupa je že obstoječa in je relativno nizka 
 
– območje varstva pred hrupom III 
 
 

 
 

 
Projektanti:   Robert Potokar u.d.i.a. 

        Mateja Šetina u.d.i.a. 
         
Ljubljana, maj 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REKAPITULACIJA

POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRAČUN

Objekt:  POKOPALIŠČE DOMŽALE - UREDITEV NADSTREŠNICE

Investitor: OBČINA DOMŽALE

Ljubljanska cesta 69

1230 Domžale

Popis izdelal:

Ljubljana, maj 2018 Ervin Rupena, gr.teh.

Stran 1 od 3



REKAPITULACIJA

SKUPNA REKAPITULACIJA

A. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

SKUPAJ VSA DELA 0,00

DDV v višini 22 % 0,00

SKUPAJ Z DDV 0,00

Stran 2 od 3



REKAPITULACIJA

> za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);

>

>

> za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;

> za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;

>

>

>

>

> za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);

> DDV prikazati posebej!

SPLOŠNA DOLOČILA:

> Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!

>

>

> Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu !

> Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!

> Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.

>

> Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo posebej.

>

>

>

>

>

SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi stroški 

potrebni za izvedbo:

za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne 

postavke iz popisa;

za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, 

delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;

za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, 

izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. 

zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti 

za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od 

projekta ali pri nejasnostih;

za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni 

gradnji oz.izvedbi del;

Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z 

nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani 

investitorja.

V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati 

ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!

Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega 

materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec 

sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.

Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila 

in predpise o varstvu pri delu!

za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo 

direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo; 

Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno 

izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!

Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu 

razredu, skladno z zahtevami investitorja!

Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju 

odgovorni projektant!

Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki 

jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je 

dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.

Stran 3 od 3



SKLOP A

A. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

REKAPITULACIJA

I. GRADBENA DELA

A. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA 0,00

B. ZEMELJSKA DELA 0,00

C. BETONSKA DELA 0,00

D. KANALIZACIJA 0,00

GRADBENA DELA SKUPAJ: 0,00

II. OBRTNIŠKA DELA

A. KLJUČAVNIČARSKA DELA 0,00

B. KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00

C. MONTAŽNA FASADA 0,00

D. URBANA OPREMA 0,00

OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ 0,00

SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA 0,00

Stran 1 od 1



m.e. količina cena na enoto znesek

I. GRADBENA DELA

A. PRIPRAVLJALNA DELA

1. Izvedba vseh pripravljalnih del na 

podlagi organizacije gradbišča ter 

specifike izvajalca. V ceni zajeti 

predvsem gradbiščno tablo, opozorilne 

table, gredbiščni red, elektro gradbiščni 

priključek in razvod po gradbišču, 

gasilni aparat, gradbiščno ograjo, 

gradbiščna vrata, vodovodni priključek, 

stroški porabe energije, gradbiščni wc, 

gradbiščno barako, druge pomožne 

objekte, zapore cest, druga manjša 

pripravljalna dela, v ceni zajeti tudi 

odstranitev in vzdrževanje, čiščenje 

vseh dostopov in ureditev delovišča. 

Organizacija gradbišča mora 

zagotavljati nemoteno izvedbo 

pogrebnih slovesnosti in prilagodite 

delovnega časa.

pavšal 1,00 0,00

2. Uradna geodetska zakoličba vključno z 

zavarovanjem le-te, prenos vseh višin, 

vsa potrebna geodetska dela in 

pomožna dela za celotno dobo gradnje

pavšal 1,00 0,00

3. Zakoličba ali vris vseh obstoječih 

komunalnih vodov s strani distributerjev 

pred izvedbo del pavšal 1,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela: 0,00

Stran 1 od 13



B. ZEMELJSKA DELA

1. Kombinirana odstranitev - grederiranje 

zgornje plasti peska na celotnem 

območju posega z deponiranjem za 

kasnejšo uporabo m2 825,00 0,00

2. Kombinirani izkop jarkov za temelje v 

raščeni zemljini III. ali IV. kategorije z 

direktnim nakladanjem na prevozno 

sredstvo ali z deponiranjem za kasnejši 

zasip. Predviden je široki izkop globine 

25 cm na mestnih novih nadstrešnic in 

izkop jarkov za temelje.

m3 354,20 0,00

3. Planiranje in utrjevanje dna izkopa, 

samo jarki za temelje. m2 146,60 0,00

4. Zasip ob pasovnih temeljih z izkopanim 

materialom z dovozom iz začasne 

deponije, planiranjem in utrjevanjem po 

plasteh. m3 78,20 0,00

5. Dobava in vgradnja drobljenca - 

tampona 0-32 mm v sloju debeline do 

30 cm, s planiranjem in utrjevanjem po 

plasteh. m3 84,60 0,00

6. Nakladanje in odvoz viška izkopanega 

materiala na trajno deponijo s plačilom 

takse za deponiranje. m3 331,20 0,00

7. Izdelava finalne utrjene površine na 

celotnem območju posega iz drobljenca 

4-8 mm, sloj debeline 6 cm, z 

utrjevanjem in planiranjem, z uporabo 

peska iz začasne deponije in z dobavo 

novega. m2 825,00 0,00

Skupaj zemeljska dela: 0,00
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C. BETONSKA DELA

1. Dobava in vgradnja betona C12/15 v 

podložni beton pod pasovne temelje 

debeline 10 cm m3 9,80 0,00

2. Izdelava dvostranskega opaža pasovnih 

temeljev nadstešnic, višine 80 cm in 

debeline 60 cm, s podpiranjem in 

razopaženjem. V ceni zajeti krpanje 

opaža na prelomih linije temeljev pod 

različnimi koti. m2 156,70 0,00

3. Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in 

vgradnja armature pasovnih temeljev iz 

rebrastih palic, vključno z distančniki. 

Palice do fi 12 mm, B500 B.

kg 1.300,00 0,00

4. Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in 

vgradnja armature pasovnih temeljev iz 

rebrastih palic, vključno z distančniki. 

Palice nad fi 12 mm, B500 B.

kg 1.640,00 0,00

5. Dobava in vgradnja PVC odtočnih cevi 

in kolen fi 110 mm od peskolova do 

vertikalne odtočne cevi strehe, pred 

betoniranjem temeljev. kos 6,00 0,00

6. Vgradnja sidernih plošč za kovinske 

stebre v temelje, brez dobave le teh. S 

prilagoditvijo armature, varjenjem na 

armaturo, z niveliranjem in vgradnjo na 

točno lokacijo ter s sidranjem pred 

betonažo, da ne pride do premikov. kos 26,00 0,00

7. Dobava in vgradnja betona C25/30 XC2 

XF2 PV-I v AB pasovne temelje prereza 

0,48 m3/m1. m3 58,70 0,00

8. Razna manjša in nepredvidena zidarska 

dela se obračunajo na podlagi naročila 

in potrditve s strani nadzora.

ur 50,00 0,00

Skupaj betonska dela: 0,00

Stran 3 od 13



D. KANALIZACIJA

1. Trasiranje trase, postavitev prečnih 

profilov in niveliranje kanalizacije pavšal 1,00 0,00

2. Kombinirani izkop jarkov v raščeni 

zemljini III. ali IV. kategorije z direktnim 

nakladanjem na prevozno sredstvo ali z 

deponiranjem za kasnejši zasip ter s 

sprotnim planiranjem dna izkopa.

m3 50,30 0,00

3. Izdelava kanalizacije iz PVC cevi fi 160 

mm, SN4, polno obbetonirane, z vsemi 

fazonskimi kosi in tesnili. m1 54,60 0,00

4. Izdelava peskolovov - prehodnih jaškov 

fi 400 mm, globine do 100 cm, iz 

betonskega temelja, z obdelavo 

priključkov, izdelavo mulde, z dobavo in 

montažo LTŽ pokrova 400x400 cm 

C250. Z vsemi potrebnimi deli. Po 

detajlu. kos 6,00 0,00

5. Izdelava ponikovalnic fi 1000 mm, 

globine 200 cm, iz perforiranih 

betonskih cevi, iz drenažnega dna in 

okroglega temelja pod cevjo, z izvedbo 

priključkov, z drenažnim obsipom, z 

vgradnjo filca, z dobavo in vgradnjo 

betonskega slepega povoznega 

pokrova fi 100 cm z revizijskim 

pokrovom fi 40 cm. Vrh ponikovalnice je 

20 cm pod zgornjo koto zunanje 

ureditve. Z vsemi potrebnimi deli. Po 

detajlu. kos 2,00 0,00

6. Zasip jarkov z izkopanim materialom z 

dovozom iz začasne deponije, 

planiranjem in utrjevanjem po plasteh. m3 20,80 0,00

7. Nakladanje in odvoz viška izkopanega 

materiala na trajno deponijo s plačilom 

takse za deponiranje. m3 35,30 0,00

Skupaj kanalizacija: 0,00
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m.e. količina znesek

II. OBRTNIŠKA DELA

A. KLJUČAVNIČARSKA DELA

OPOMBA: 

Posamezne teže so povzete po PZI 

načrtu gradbenih konstrukcij.  Pri 

izvajanju ključavničarskih del je 

upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, 

spremljevalna in zaključna dela. Pri 

posameznih postavkah ključavničarskih 

del iz tega poglavja mora ponudnik v 

cenah za enoto mere obvezno zajeti, 

upoštevati in vkalkulirati še: 

1. V ceno za enoto mere morajo biti 

vračunani stroški za izdelavo 

delavniških načrtov ter detajlov za 

izvedbo posameznih konstrukcijskih 

elementov in izdelava predizmer na 

objektu.  

2. Varovalni odri, ki služijo varovanju 

življenja, izvajalcev ter ostalih na 

gradbišču in niso posebej navedena v 

tem popisu (glej tesraska dela - opaži in 

odri) se za čas izvajanja ne 

obračunavajo  posebej, ampak jih je 

potrebno upoštevati v cenah za enoto 

posameznih postavk, v kolikor to ni v 

popisu posebej opisano in označeno. 

3. Monterji na strehi morajo biti 

zavarovani v skladu z predpisi in 

zakonom o Varstvo pri delu (vsa 

varovala, ki služijo za uporabo osebne 

zaščitne opreme v skladu z SIST EN 

354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST 

EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju 

pri delu.). 

4. Vsi profili so primarno vroče cinkani 

in finalno prašno barvani V RAL lestvici 

v tonu po izboru arhitekta. Vse jeklene 

nosilne konstrukcije morajo biti po 

končani izdelavi pregledane s strani 

pooblaščene organizacije, ki preveri 

kvaliteto zvarov, spojev, barvnega 

nanosa in o tem izdela pisno poročilo. 

Stroške izdelave in pregleda je 

vkalkulirati v ceno E.M.
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5. Pri izdelavi ključavničarskih del in 

montaži le teh je upoštevati detajle in 

sheme PZI projekta; Izvajalec del je 

pred izvedbo dolžan izdelati delavniške 

načrte, katerih vse detajle in delavniške 

risbe pred izvedbo pisno potrdi 

odgovorni projektant. Pred naročanjem 

materiala, opreme in vrat je preveriti 

kosovnice v PZI načrtih gradbenih 

konstrukcij in statike ter sheme vrat in 

oken v načrtih arhitekture skupaj s 

predpisanimi opisi in opremo. Mere 

kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri 

montaži na terenu. Ob montaži 

upoštevati celotno projektno 

dokumentacijo.

6. Varilne deformacije upošteva 

izvajalec jeklenih konstrukcij, zvare 

mora izvajati atestirani varilec. Zvari so 

C kvalitete po EN 25817, neoznačeni 

zvari s A= 0,70 x Tmin, pri čemer je 

Tmin tanjša pločevina v spoju. 

Antikorozijska zaščita mora biti v celoti 

zajeta v ceno ključavničarskih del (tudi, 

če to ni posebej opisano ali povdarjeno 

v posamezni postavki), nadaljnji zaščitni 

opleski so predmet slikopleskarskih del. 

Četrti premaz se upošteva samo, v 

kolikor se dodatno zahtevajo tovrstni 

premazi zaradi vpliva agresivne 

atmosfere! Opomba: 3,00 do 5,00 % 

kalo za zvare in rezanje je upoštevan v 

količini posameznih konstrukcij.

7. ZAŠČITA PRED KOROZIJO: Vse 

profile in elemente jeklene nosilne 

konstrukcije je potrebno zaščititi v 

skladu s Pravilnikom o tehničnih ukrepih 

in pogojih za zaščito jeklenih konstrukcij 

pred korozijo.  Površine se s peskanjem 

očistijo do primerne stopnje (npr.: Sa 2 

½ v skladu s švedskim standardom SIS 

055900). Pred nanosom osnovnega 

premaza se izvede odpraševanje in 

razmastitev elementov jeklene 

konstrukcije. 

Izbrani sistem protikorozijske zaščite je 

sledeči:

• 1 x temeljni premaz:  epoksi-cink: 40 

μm

• 1x vmesni premaz: epoksid: 40 μm

• 1 x prekrivni premaz: poliuretan – 

odporen na UV žarke: 40 μm

 Skupaj : 120 μm
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8. S strani izbranega izvajalca 

predvideni način izvedbe protikorozijske 

zaščite potrdi projektant in strokovni 

nadzor. Nianso zaključnega premaza 

določi arhitekt v soglasju z investitorjem 

v RAL lestvici v tonu po karti ponudnika. 

Vse jeklene nosilne konstrukcije morajo 

biti po končani izdelavi pregledane s 

strani pooblaščene organizacije, ki 

preveri kvaliteto zvarov, spojev, 

barvnega nanosa in o tem izdela pisno 

poročilo. Stroške izdelave in pregleda je 

vkalkulirati v ceno E.M.

9. MATERIAL: JEKLENA 

KONSTRUKCIJA: Ves vgrajeni material 

(pločevine, profili, dodajni material, 

spojna sredstva ...) mora biti opremljen 

s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom 

o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti 

morajo biti stopnje najmanj 3.1. v skladu 

s standardom EN 10204.  V vseh fazah 

izdelave in montaže nosilne jeklene 

konstrukcije mora biti zagotovljena 

sledljivost materiala. Osnovni material 

(profili, pločevine) elementov jeklenih 

konstrukcij je predviden v kvaliteti 

S235JR po SIST EN 10025, vijačni 

material je predviden v kvaliteti 8.8 in 

10.9.
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10. IZDELAVA IN MONTAŽA 

JEKLENIH KONSTRUKCIJ: Izdelava in 

montaža konstrukcije se lahko izvaja le 

na podlagi PZI projektne 

dokumentacije. Pri izdelavi in montaži 

nosilne jeklene konstrukcije je potrebno 

dosledno upoštevati določila 

slovenskega standarda: SIST EN 1090-

2:2008 “Izvedba jeklenih in aluminijastih 

konstrukcij – 2. del: Tehnične zahteve 

za izvedbo jeklenih konstrukcij”, v 

katerem so navedene splošne zahteve 

za izdelavo in montažo jeklenih nosilnih 

konstrukcij, narejenih iz vroče valjanih, 

vroče obdelanih, varjenih in hladno 

oblikovanih jeklenih izdelkov.

Skladno z Aneksom B zgoraj 

navedenega standarda je primarna 

konstrukcija razvrščena v izvedbeni 

razred  EXC3 (Annex B; Tabela B.3; EN 

1090-2:2008). Posebno pozornost je 

potrebno posvetiti spoštovanju 

geometrijskih toleranc pri izdelavi in 

montaži ter zahtevam glede izdelave in 

kontrole kvalitete izdelanih zvarov. 

Spremembe na nosilni konstrukciji so 

dovoljene samo v soglasju z 

odgovornim projektantom. Konstrukcijo 

lahko izdela in montira le usposobljeno 

podjetje.

11. Pri končni izdelavi ključavničarskih 

del in montaži le teh je upoštevati 

detajle in sheme PZI projekta; vse 

detajle in delavniške načrte pred 

izvedbo pisno potrdi projektant - statik in 

nadzorna služba. Pred naročanjem 

materiala je preveriti kosovnice v PZI 

načrtih gradbenih konstrukcij in statike 

ter sheme vrat in oken v načrtih 

arhitekture skupaj s predpisanimi opisi 

in opremo. Mere kontrolirati in po 

potrebi prilagoditi pri montaži na terenu. 

Ob montaži upoštevati celotno projektno 

dokumentacijo.

12.  Izdelava predizmer na objektu, 

meritve, pridobitve in dostava izjav o 

ustreznosti ter ustreznih certifikatov 

mora biti zajeta v ceno izdelave 

prefabrikatov in posameznih izdelkov. 

13. Skladiščenje materiala, tehnike in 

prefabrikatov na gradbišču do dokončne 

montaže, odstranjevanje odpadnega 

materiala in smeti ter stroške za 

komunalne takse je upoštevati v skladu 

s zahtevami popisa (v ceni/E.M.). 

Stran 8 od 13



14. V ceno je zajeti tudi popravilo 

škode, ki bi se eventualno povzročila 

drugim izvajalcem, popravilo poškodb in 

opleskov, ki bi nastale pri montaži 

konstrukcije, uskladitev delavniških 

načrtov s PGD ali PZI projektom ter vsi 

ukrepi za varno izvedbo del v skladu z 

Zakonom o varstvu pri delu. 

15. Pred dokončnim pričetkom izdelave 

elementov v delavnici morajo biti s 

strani odgovornega projektanta in 

nadzorne službe dokončno pismeno 

potrjeni vsi detajli, videz in barva. 

Splošna določila za ključavničarska dela:

Splošni pogoji:

Ključavničarska dela morajo biti 

izvršena po določilih veljavnih 

normativov in v soglasju z obveznimi 

standardi. Material za ta dela in 

vgradnjo okovcja morajo po kvaliteti 

ustrezati določilom veljavnih 

standardov. 1. za izvršitev 

ključavničarskih del se uporabljajo 

obstoječi odri na objektu, v primeru, da 

so za montažo ključavničarskih izdelkov 

potrebni posebni odri, se ti obračunajo 

posebej; 2. standardi za ključavničarska 

dela vsebujejo: a. izvršitev 

kooperantske /obrtniške/ storitve; b. 

zidarsko pomoč obrtniku - kooperantu; 

c. ostale manipulativne stroške izvajalca 

del.

Opis storitev kooperanta /obrtnika/ :

Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno :

 - snemanje potrebnih izmer na objektu

 - pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela

 - dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala ter stadardnega okovja

 - dobava suhomontažnih železnih okvirov za okna in vrata

 - delo v delavnici in na montaži z dajatvami

 - čiščneje železnih izdelkov in 2x minimiziranje teh

 - prevoz izdelkov na objekt z nakladanjem, z ekspeditom, razkladanjem, skladiščenjem in notranjim

prenosom do  mesta vgraditve

 - čiščenje izdelkov po izvršeni montaži

Opis zidarske /težaške/ pomoči :

 - razkladanje, uskladiščenje ter notranji prenosi izdelkov do mesta vgraditve, razen za jeklene konstrukcije,

pri katerih vrši notranji prenos dobavitelj konstrukcije oz. izdelka

 - manipulacija in montiranje kovinske opreme

 - vzidava podlog za pritrditev izdelkov

 - vzidava izdelkov in njihovih delov ter podobno

Obračun :

 - jeklene konstrukcije vseh vrst se obračunavajo od kg vgrajenega železa,

merjeno po teoretičnih težah in dolžinah iz načrta

 - kovinski izdelki ( okna, vrata, stene, pokrovi,… ) se obračunavajo po komadih.

 - cena mora zajeti vse stroške materiala in izdelave ter montaže po opisu in načrtu za

posamezni izdelek.
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1. Izdelava jeklene konstrukcije 

nadstrešnic iz profilov: stebri fi 160 mm, 

HEA 160, HEA 140, IPE 140, IPE 120, 

IPE 80 ter ostali kovinski profili in 

pritrdilni material skladno z načrtom 

gradbenih konstrukcij in arhitekture. 

Določeni profili so krivljeni. Vse vroče 

cinkano. Z dobavo materiala in 

montažo. Z vsem pritrdilnim materialom. 

Konstrukcija je preko jeklenih čevljev 

sidrana v AB podloge in ustrezno podlita 

z mikroespanzijsko lepilno maso. 

Primarna konstrukcija se izdela in zvari 

v delovnem obratu izvajalca. V ceni na 

enoto zajeti tudi izdelavo delavniške 

dokumentacije, pridobitev potrdila o 

ustreznosti. Po detajlih.

kg 15.650,00 0,00

2. Barvanje vidnih delov konstrukcije - 

okrogli stebri fi 160 mm, s predhodno 

pripravo podlage in v tonu po RAL 

lestvici. m2 54,20 0,00

Skupaj ključavničarska dela: 0,00
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B. KROVSKO KLEPARSKA DELA

1. Izdelava celotne sestave ravne strehe 

od spodaj navzgor: 1. primarna 

podkonstrukcija vijačena v kovinsko 

konstrukcijo iz lesenih letev 5x8 cm; 2. 

OSB plošče debeline 18 mm; 3. 

sekundarna konstrukcija iz naklonskih 

letev; 4. opaž iz desk debeline 28 mm, 

širine do 12 cm; 5. samolepilna 

hidroizolacija debeline 4 mm; 6. varjena 

hidroizolacije debeline 4 mm s posipom 

v sivi barvi. V ceni zajeti ves pritrdilni 

material, les osnovno zaščitev, z vsemi 

obdelavami.

m2 340,00 0,00

2. Dodatek za izdelavo žlote. V enaki 

sestavi z dodatnim vzdolžnim padcem 

do odtočnikov. Po detajlu. m1 51,60 0,00

3. Izdelava čelnih zaključkov strehe iz: 

lesene podkonstrukcije, iz vertikalnega 

zaključka dvoslojne hidroizolacije, 

obroba zajeta v montažni fasadi. V ceni 

zajeti ves pritrdilni material, les osnovno 

zaščiten, z vsemi obdelavami. Po 

detajlu.

m1 122,10 0,00

4. Dobava in vgradnja iztočnih kotličkov za 

ravne strehe, fi 110 mm, s prirobnico, z 

zaščitno rešetko, s priklopom na 

odtočno cev. Po detajlu. kos 6,00 0,00

5. Dobava in vgradnja odtočnih cevi fi 110 

mm katere potekajo v notranjosti 

kovinskih stebrov, s tesnili in priklopi. Po 

detajlu. m1 24,00 0,00

Skupaj krovsko kleparska dela: 0,00

Stran 11 od 13



C. MONTAŽNA FASADA

1. Izdelava spuščenega stropa nadstrešnic 

iz Alucobond pločevine z izvedbo 

podkonstrukcije. Alucobond pločevina 

zgibana po detajlu in potrjenem vzorcu. 

Z nevidnim pritrjevanjem. Z 

upasovanjem do jeklene konstrukcije in 

izdelavo vseh zaključkov. Alucubond 

pločevina debeline 4 mm, Ral po izbiri in 

potrditvi projektanta, zahtevna izvedba, 

v ceni na enoto zajeti večjo porabo 

zaradi zgibanja ( faktor 1.3 ). Z izvedbo 

izrezov in vseh potrebnih del. Po shemi 

stropov in detajlih.

m2 340,00 0,00

2. Izdelava čelnih zaključkov strehe in 

stropa iz Alucobond pločevine z 

izdelavo podkonstrukcije (večinoma 

ločne oblike), pločevina kot na stropu, 

razvite širine do 50 cm, dvodelna, 

nevidno pritrjevanje. V ceni zajeti ves 

pritrdilni material, z vsemi obdelavami. 

Alucubond pločevina debeline 4 mm, 

Ral po izbiri in potrditvi projektanta, 

zahtevna izvedba, z izvedbo izrezov in 

vseh potrebnih del. Po detajlih.

m1 122,10 0,00

Skupaj montažna fasada: 0,00

Stran 12 od 13



D. URBANA OPREMA

1. Izdelava klopi dolžine 360 cm in prereza 

60x60 cm. V ceni zajeti izdelavo 

točkovnih temeljev, izdelavo podstavka 

iz brušenega betona po potrjenem 

vzorcu in iz lesenega sedala in naslona 

iz kovinske osnove in tropskega lesa 

brez smol. Vse po detajlih in shemah.

kos 6,00 0,00

2. Dobava in vgradnja smetnjaka po izboru 

arhitekta, z izvedbo temelja in ostalih 

potrebnih del. Po detajlu. kos 4,00 0,00

Skupaj urbana oprema: 0,00

Stran 13 od 13
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1.5 RISBE - GRAFIČNE PRILOGE NAČRTA  ARHITEKTURE 
projekt PZI št. 17/2017, maj 2018 

 
 
0. situacije 
 0.00 situacija     M 1:200 
 
1. tlorisi 
 1.00 tloris temeljev in kanalizacije   M 1:50 
 1.01 tloris pritličja     M 1:50 
 1.02 tloris mansarde    M 1:50 
 1.03 tloris ostrešja     M 1:50 
 1.04 tloris strehe     M 1:50 
 
2. prerezi  
 2.01 prerez A-A     M 1:50 
 2.02 prerez B-B     M 1:50 
 2.03 prečni prerez C-C in J fasada   M 1:50 
 2.04 severna in južna fasada    M 1:50 
  

 
3. sheme   
 3.01 shema stropa     M 1:50 
 3.02 detajlni prerez D-D    M 1:25 
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