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3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA st. 1805-1
3.1 Naslovna stran nacrta

3.2 Kazalo vsebine nacrta

34 Tehnic¢no porodilo

3.5 Risbe
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3.4 TEHNICNO POROCILO

1 Uvod

Predmet projekta je rekonstrukcija vodovoda med Markovcem in Vrhniko pri LoZu, v obgini
Loska dolina.

2 Opis obstojecega stanja

Med Markovcem in Vrhniko pri LoZzu poteka obstojeci vodovod PVC d200 iz leta 1992. V naselju
Markovec je bil vodovod Ze obnovljen leta 2011, obnovljeni odsek NL DN 200 pa se zaklju€i na
vzhodu naselja, pred objektom Markovec 13. Obstojeéi vodovod poteka ob severnem robu
dvig tlaka v vodovodnem sistemu za KneZjo njivo. Obstojeci vodovod PVC d200 poteka v smeri
juga ob vzhodnem robu asfaltirane ceste prosti naselju Vrhnika pri Lozu. Tik pred naseljem
precka cesto na zahodno stran, kjer se nahaja nadtalni hidrant.

2.1 Ostali komunalni vodi

Na obravnavanem obmocju med Markovcem in Vrhniko pri LoZu potekajo obstojeci zrac¢ni in
zemeljski in telekomunikacijski vodi, zrani in zemeljski nizkonapetostni elektri¢ni vodi,
kanalizacija ter obstojeci vodovod.

Na obravnavanem obmodju je delno urejeno odvodnjavanje cest z vgrajenimi cestnimi
kanaletami ter propusti za odvod meteorne vode.

Vodovod
Na obmodju urejanja je razvejana mreza vodovoda.

Kanalizacija
Na obmocju urejanja potekajo kanali za odvod meteornih voda s ceste in odpadnih voda iz
objektov.

Elektri¢ni vodi

Na obmodju urejanja so obstojeci NN elektri¢ni vodi speljani po zraku in zemlji. V kolikor pa bi
izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano elektroenergetsko napravo pa mora takoj ustaviti
dela ter o tem obvestiti distributerja omrezja.

Telekomunikacijski vodi
Na obmocju urejanja so obstojeCi TK zracni vodi in vodi vkopani v terenu.

3 Opis predvidenega stanja
Vodovod Markovec-Vrhnika pri Lozu je klju€en za oskrbo s pitno vodo za naselja v LoSki dolini.

Na obstoje€em tlacnem cevovodu so pogosti defekti, ker so cevi iz PVC-ja. Zato, da se zagotovi
vecja varnost obratovanja, je potrebno obnoviti obstojeci tlaéni cevovod na omenjenem odseku.
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Zaradi zagotavljanja veCje mehanske trdnosti in tesnosti tlatnega cevovoda, je predvidena
vgradnja vodovodnih cevi iz nodularne litine. Na novem vodovodu iz nodularne litine je
predvidena vgradnja fazonskih elementov tla¢ne stopnje PN 16.

Na tlatnem vodu je predviden pet nadtalnih hidrantov, en podtalni hidrant-blatnik in trije
podzemna zracnika. Na trasi cevovoda sta tudi dva obstojeCa jaska, na katera se novi cevovod
navezuje. Vse cestne kape so samozaporne premera 200 mm za zasune.

Teme novega cevovoda mora potekati vsaj 1,20 m pod koto terena.
3.1 Predvideni cevovod

Glede na potek trase se pri¢akuje izkop lIl.-1V. kategorije v zgornjem sloju izkopa in izkop v V.-
VI. kategoriji zemljine v globljem izkopu.

Trasa novega cevovoda V1: NL DN 200 se bo pricela na vzhodni strani naselja Markovec, v
juznem robu ceste pri objektu Markovec 13. Trasa nato sledi obstoje¢emu cevovodu PVC d200
preko ceste v ploCnik in nato naprej proti vzhodu v travniku ob severnem robu ceste do jaska
pred obstojeCim objektom precrpaliS¢a za KneZjo njivo. Cevovod na tej trasi je dolg 576,74 m,
precka Stiri dovoze do objektov, na cevovodu pa je predviden en nadtalni hidrant. Cevovod se
zakljuci s prirobni¢nim priklopom na obstojeci jasek.

Trasa novega cevovoda V2: NL DN 200 se pri¢ne s prirobni¢nim priklopom na obstojeci jadek
pri precrpalis€u za Knezjo njivo in gre proti jugu preko ceste v travnik ob vzhodnem robu ceste
proti Vrhniki pri LoZu. Pred naseljem Vrhnika pri LoZu preCka cesto in se v zahodnem robu
ceste pri obstojeCem nadtalnem hidrantu priklopi na obstojeci cevovod PVC d200. Cevovod na
tej trasi je dolg 659,65 m, precka Stiri dovoze do objektov, na cevovodu pa so predvideni Stirje
nadtalni hidranti (od tega en v funkciji blatnika), en podtalni hidrant-blatnik, trije podzemni
zraCniki ter dva sektorska zasuna. Na trasi predvidenega cevovoda je tudi en obstojeci
vodovodni jaSek z zraCnikom, na katerega se novi cevovod navezuje preko prirobni¢nega spoja.

Zaradi gradnje predvidenega cevovoda NL DN 200 po trasi obstojeCega cevovoda PVC d200,
se obstojeci cevovod ukinja sproti med gradnjo. Izkopane elemente obstojeCega vodovoda se
odstrani ter odpelje na stalno deponijo.

Potek trase cevovoda je razviden iz prilozenih situacij.

3.2 Izvedba zacasnega vodovoda

Pred izvedbo posameznega odseka rekonstrukcije vodovoda Markovec-Vrhnika je potrebno
izdelati zaCasni vodovod v robu gradbene jame, s katerim bo z vodo oskrbovalo odjemnike na
vodovodnem sistemu. Za zacasni vodovod se predvidi cev HD-PE d110 dolzine cca. 50 m, s
katero se premosti prekinjeni vodovod.

Po izkopu se obstojeci vodovod prekine na predvidenem mestu. Za€asni vodovod PE d110 se
na enem koncu vezZe na novi cevovod NL DN 200 na drugem koncu pa na obstojec¢e cevi (PVC
d200). Prevezava se izdela preko 90° kolen DN 100, ustreznih reducirnih kosov in spojk.

3.3 Polaganje cevovoda

Tehnino upravicene spremembe se odobrijo zgolj na podlagi odobritve predstavnika
upravljavca, ki nadzira vgradno materiala, v soglasju s projektantom.

Karakteristi¢ni pre¢ni profil izkopa za vodovod je znailen za mestna in primestna obmodja.
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Pred pricetkom gradnje je potrebno na mestih, kjer priCakujemo promet peScev, kolesarjev in
ostalih vozil, zavarovati gradbiS¢e z ustreznimi zaScitnimi ograjami in signalizacijo, kot je
navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Globina gradbenega jarka za izgradnjo cevovoda je takSna, da bo nad temenom polozene cevi
najmanj 1,2 m zasipa oz. bo pod mejo zamrzovanja. Globina izkopa jarka za cevovode znasa
do 2,1 m.

Sirina izkopa dna jarka znaga DN cevi + 0,3 m na vsako stran cevi. Naklon breZine izkopa bo
predvidoma 75°. Po strojnem in ro€nem izkopu jarka je potrebno dno enakomerno splanirati v
projektiranem padcu (3 cm) in odstraniti ev. grobe ostre kamne. Na tako pripravljeno dno se
izdela peS€ena posteljica v debelini cca. 10 cm iz peS€enega materiala frakcije 0-8 mm ter utrdi
do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Nato se izvaja obsip cevi v slojih
debeline 15-20 cm, na obeh straneh hkrati, do viSine 30 cm nad temenom cevi. Paziti je
potrebno, da se cev ne premakne iz leZis€a ali da ne pride do deformacije cevi. Utrjuje se do 95
% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip jarka nad obsipom se izvede z
izkopanim materialom in se ga utrjuje do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
Debelina posameznega sloja utrjevanja nikakor ne sme biti ve€ja od 50 cm.

Pri izkopu v travniku se pred izvedbo izkopa humus v debelini cca. 20 cm odrine, po koncani
vgradniji in zasipu pa ponovno razgrne in povrsina zatravi.

Pri polaganju cevi je potrebno paziti na prenos in spus¢anje cevi v izkopani jarek. Nikoli se ne
sme dopustiti, da cev prosto pade v jarek.

Pri polaganju cevi na trasi, ki sledi krivini ve€jega radija, se kotni odklon v spoju doseze Sele
potem, ko je spoj pravilno sestavljen z dvema popolnoma ravnima cevema. Po kon&anem delu
s polaganjem cevi je potrebno konec cevovoda zapreti, da se za&citi pred vstopom zivali ali
umazanije.

Pred spus€anjem fazonskih kosov v jarek je potrebno vsak kos preveriti glede poskodb. Pred
spuscanjem se preveri tudi sedez tesnila in odstrani eventuelne necistoce. Ko se sedez tesnila
oCisti se vstavi tesnilo, ki je dobavljeno skupaj s fazonskimi kosi.

Za tesnila se uporabljajo EPDM elastomeri. Za pravilno stikovanje in zadostitev vsem zahtevam
upravljavca, je potrebno uporabiti tesnila, ki so opisana v projektu in jih priporo€a proizvajalec
cevi.

Pred koncno ureditvijo cestiS¢a je potrebno jarek nad cevovodi z gramoznim materialom zasuti
do konéne nivelete, da ne pride do poSkodbe armatur na cevi. Za€asni zasip se odstrani tik pred
kon&no ureditvijo terena. Po kon¢nih delih se prizadete povrSine uredi v prvotno stanje. Pri
obnovi se obnovi vozid€e v skladu z zahtevami upravljavca cest — asfaltiranje, konéna plast. Na
spojih novega in starega asfalta se le-ta obrezuje ("freza") v skladu z zahtevami upravljavca
ceste — v min. Sirini 0,3 m.

Varovati je potrebno obstojeCe ograje, robnike ob izkopu; ob ev. poskodbi jih je potrebno
obnoviti in vzpostaviti prvotno stanje.

Vse cevovode je potrebno oznaciti z indikatorskim trakom, zasune pa s tablicami, pritrjenimi na
drogove.

Izkop mora biti primerno zavarovan, odsek pa opremljen s predpisano prometno signalizacijo v

skladu z vsemi veljavnimi predpisi. Izkop in vsa ostala dela je potrebno izvajati v skladu s
predpisi o varstvu pri delu in drugimi tehni¢nimi predpisi veljavnimi za takSna gradbena dela.
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Nad izvajalcem mora biti organiziran strokovni nadzor (nadzor izvajalca, vodja gradbisca,
predstavnik investitorja in naro¢nika).

Hidranti

Na obravnavanem cevovodu je predvidena vgradnja nadtalnih hidrantov in podtalnih hidrantov-
blatnikov, ki sluzi izpiranju cevovoda. Vgradna globina hidranta je cca 1,20 m. Pri vgradniji je
predvidena montaza drenaznega elementa za odvajanje vode iz hidranta po uporabi. Drenazni
element se lahko ustrezno zamenja s primerljivo koligéino (1,5-2 m®) drenaznega zasipa v
obmocdju odtoka na hidrantu.

Zraénik

Pri vgradnji podtalnega zracnega ventila je potrebno biti pozoren na izdelavo drenaznega
nasipa med cevjo ter zraénim ventilom, priporo€ena pa je vgradnja ustreznega drenaznega
elementa za akumulacijo meteorne ali izpustne vode. Dostop do vgrajega zraCnega ventila se
omogoci z vgradnjo cestne kape in ustreznega podloZnega elementa, po zahtevah proizvajalca
vgrajenega vodovodnega elementa ter upravljavca vodovoda.

3.4 Izbira materiala za izvedbo rekonstrukcije

Dobavljen ter vgrajen vodovodni material mora ustrezati doloCilom v tehniénem pravilniku JK
Komunala Cerknica za obmocje Ob¢ine Cerknica in LoSka dolina.

Materiali, iz katerih so izdelani elementi vodovoda, vklju¢no s tesnili, ki pridejo v stik z vodo, ne
smejo glede fizikalnih, kemijskih ali mikrobioloskih lastnosti vplivati na kakovost vode, kar mora
biti potrjeno z ustreznimi dokazili.

Vsi elementi vodovoda morajo biti ustrezno zaSciteni proti Skodljivemu delovanju okolice
(korozija, blodeci tokovi itd.) in pred vplivi vode (inkrustracija).

Material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in pregleda
materiala v skladiSCu izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev vstopa
materiala na gradbisce.

Spremembe materiala so mozne le v soglasju s projektantom, odobri pa jih predstavnik
upravljavca, ki nadzira vgradnjo materiala.

Tehniéna dolocila za vodovni material so:

Cevi iz nodularne litine — cevi zunaj objektov

Za vodovod se smejo uporabljati izkljuéno elementi cevovodov, izdelani iz nodularne litine (NL)
z natezno trdnostjo, ki ni niZja od 400 N/mm?.

Cevi morajo biti na zunanji strani zasCitne z aktivno galvansko zascito, ki omogoc€a vgradnjo
cevi tudi v agresivnej$o zemljo (z zlitino Zn+Al minimalne debeline 400 g/m? v razmerju 85 % Zn
in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Vse v
skladu s SIST EN 545:2011.

Fazonski kosi iz nodularne litine

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in
notranjo zasc¢ito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasi€¢nem postopku
min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajo€imi tesnili v skladu s SIST EN
681-1:2000. Prirobni¢ni fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, razen
¢e v nacrtu ni navedeno drugace.

Fazonsku kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.

Prirobni¢na tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojacitvijo.
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EV zasuni (podobno TIP 21 in 23):

EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zasCito minimalne debeline 250
mikronov. Klin zasuna je zaS¢iten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz
nerjaveCega jekla in ga je mozno menjati brez izvleka klina iz ohiSja. Tesnenje na vretenu je
izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida
pravokotne oblike za zmanj$anje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseze
vrednost 60 % od dovoljene po standardu SIST EN 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je
izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu SIST EN 1074.

Vgradilna garnitura za ovalnoklinasti zasun

Zunanja za$Cita VGRADILNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del
garniture mora omogocati pritrditev na zasun brez dodatnih zati€ev ali vijakov skozi vreteno
zasuna. Na zgornjem delu garniture morajo biti pritrjene rocice iz nerjeveCega materiala, ki
omogocajo enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijaCenja, na robustno podloZno
plos€o iz umetnega materiala, litoZzelezne cestne kape.

Cestna kapa:

Samozaporna cestna kapa za zasun, zraénik, blatnik: DN 200 iz NL materiala (EN-GJS-500-
7 po SIST EN 1563:2012, obremenilni preizkus po DIN 3580 ali v celoti po DIN 4056-2, izdan
1974)

Ovalna cestna kapa za hidrant: iz NL materiala (EN-GJS-500-7 po SIST EN 1563:2012,
obremenilni preizkus po DIN 3580 ali v celoti po DIN 4055, izdan 1974)

Nadtalni hidrant:

Izdelan v skladu s SIST EN 14384:2005, — lomljive izvedbe z lete€o prirobnico — INOX TIP A ali
C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" prikljucka ter en "B" priklju¢ek v glavi hidranta. Liti deli
hidranta so izdelani iz nodularne litine, zunanja cev iz nerjaveega materiala AlSI 304, zaporni
element hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko gumo in certifikatom o Zivilski
neopore¢nosti izdanega od nacionalnega instituta. Glava hidranta zas¢itena z UV odporno
barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran od priglaSenega certifikacijskega organa v skladu
z gradbeno direktivo 89/106 EEC. Hidrant mora biti oznaCen s Stevilko standarda po katerem je
izdelan, Stevilko priglaSenega organa, ki je izvajal certifikacijo in Stevilko veljavnega certifikata.
Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprediti iztok vode iz omreZja.

Barva: UV obstojna

Potrebno predloZiti hidravli¢ni preskus hidranta izveden s strani neodvisne institucije, potrdilo
Zavoda za zdravstveno varstvo o primernosti za vgradnjo v vodovodne sisteme, porocilo o
ustreznosti normi DVGW »Arbeitblatt W331« za kavitacijo.

Podtalni hidrant:

Prosto preto¢ni podtalni hidrant izdelan v skladu s SIST EN 14339:2005. Liti deli hidranta
izdelani iz nodularne litine, zunanja cev pri vgradni globini 1000 ali 1250 iz nerjavnega jekla
kvalitete 1.4301 (AISI 304), zaporni element hidranta gumiran z EPDM/W270 antibakterijsko
gumo in certifikatom o Zivilski neoporecnosti nacionalnega instituta. Hidrant mora biti certificiran
od priglasenega certifikacijskega organa v skladu z gradbeno direktivo 89/106 EEC. Hidrant
mora biti ozna€en s Stevilko standarda, po katerem je izdelan, Stevilko priglaSenega organa, ki
je izvajal certifikacijo in Stevilko veljavnega certifikata.

Odzracni ventil za podzemno vgradnjo:

OhiSje odzratnega ventila iz materiala GGG400 z epoxy zascCito minimalne debeline 250
mikronov, plovci so iz ABS, Soba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa
EPDM. Mreza za za&€ito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovho obmocje tlaka
obsega 0,1 + 25 bar. V ohiSje je vgrajen dodatni izpustni ventila za kontrolo delovanja. Max.
zraéni pretok 3,20 m*/min. Vgradnja preko standardnega prirobni¢nega spoja DN 80 (vgradne
izvrtine na prirobnici: DIN 2531).
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Tesnila za prirobnice

Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen
nosilni kovinski obro¢ in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojacitev okrogle oblike).
Izdelana po standardu SIST EN 1514 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN15, PN40.

Vijaki, matice in podlozke — s Sestrobo glavo:

. imenska dolZina I1SO,

. kvaliteta material AiSi 316 (A4),
. razred trdnosti 8.8,

. metrski navoj ISO.

Spojka — lo€na ISO fiing:

. Za PE cevi: DIN 8074

. Za cevi iz jeklene litine: DIN 1691
PE cev:

. Cev PE 100, S5 v kolutu, EN 12201

Navrtni oklepi - ogrlice:

Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne
litine GS 400-15 z Epoxy za&¢ito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjave€ega
jekla. Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.

Fitingi - pocinkani:
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vro€e cinkano previleko.
Ustrezati morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).

Drog s tablico:
Drog za tablico:
* korozijsko zas€iten H = 2,5 m, fi = 50 mm.

Vijak za tablico:
* nerjavece jeklo,
e 5x40 mm,
+ polkrogla glava.

3.5 Tlaéni preizkus cevovoda

Uspesen tlacni preizkus je predpogoj za uporabo. Cevovod se na obeh straneh zapre s slepima
prirobnicama, opremeljinima z ventiloma za napolnitev cevovoda in odzraCevanje. NajboljSe je
polnjenje cevovoda s spodnje strani. Pri izvedbi tlaCnega preizkusa je potrebno upoStevati
navodila proizvajalca cevi. Vodo uporabljeno za tlaéni preizkus je mozno v nadaljnjem postopku
uporabiti za dezinfekcijo.

Tlacni preizkus v armaturni celici se izvede, ko so vsi elementi sestavljeni v skladu s projektom.
InStalacija se na obeh straneh zapre s slepima prirobnicama, opremljenima z ventiloma za
napolnitev cevovoda in odzraevanje. Pri izvedbi tlacnega preizkusa je potrebno upostevati
navodila proizvajalca cevi. Vodo uporabljeno za tlacni preizkus je mozno v nadaljnjem postopku
uporabiti za dezinfekcijo.

Upravljalca vodovoda je obvezno treba obvestiti en dan pred izvajanjem predpreizkusa z
opozorilom o zaCetku izvajanja le-tega in tudi o zaCetku izvajanja glavnega preizkusa.
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Po opravijenem tlatnem preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpiSejo nadzorni organ
upravljavca, izvajalec tlaCnega preizkusa in predstavnik izvajalca gradnje vodovoda. Zapisnik o
uspesno opravljenem tlaénem preizkusu je sestavni del investicijsko-tehniéne dokumentacije.

Tlaéni preizkus vodovoda in vodovodnih instalacij
Tlaéni preizkus se mora izvajati po dolocCilih SIST EN 805 — poglavje 11, ter z naslednjimi
dopoilnili.

Glede dolocila, definiranega v tocki 11. 3. 2. omenjenega standarda, velja:
A. MDP = sistemski obratovalni tlak lahko opredelimo kot najvecji mozni obratovalni tlak v
sistemu.
STP = sistemski preizkusni tlak za vse cevovode se doloci takole:
a. “kadar je vodni udar izraunan, znasa preizkusni tlak:
STP = MDPC + 100 kPa,
b. “kadar vodni udar ni izraunan, znasa preizkusni tlak:
STP = MDPa x 1,5 ali STP = MDPa + 500 kPa.
Vsakokrat velja niZja vrednost.
MDPC = obratovalni sistemski tlak + izraCunana vrednost tlaka pri vodnem udaru.
MDPa = obratovalni sistemski tlak + dolo¢ena vrednost tlaka pri vodnem udaru, ki
pa ne sme biti manjSa od 200 kPa.

B. MDP za centralni vodovodni sistem zna3a 7,00 bar, za druge vodovodne sisteme MDP
dolo¢i projektant.

C. STP za centralni vodovodni sistem znasa 14,00 bar, za druge vodovodne sisteme STP
doloCi projektant.

D. Do izvajanja predpreizkusa mora biti cevovod napolnjen z vodo in pod tlakom MDP=7
bar, neprekinjeno 24 ur.

E. Predpreizkus se izvaja tako, da se tlak dvigne na STP in se pri ceveh do DN 400 v 30-
minutnih razmakih merita padec tlaka in koli¢ina dodane vode za ponovno vzpostavitev
STP. Pri ceveh nad DN 400 zna$a interval meritev 60 minut. Postopek se ponavlja,
dokler zveznica med dvema to¢kama v diagramu Q = f(p) ne seka abscise v tocki STP.

F. Cas glavnega preizku$anja naj bo 1 ura. Preizkus je uspe$en, e v tem &asu tlak STP ne
pade za vec€ kot 0,2 bar.

G. Zapisnik o tlacnem preizkusu naj bo napisan na obrazec, prirejen po DIN 4279, del 9.

3.6 Dezinfekcija cevovoda

Po konc&ani izgradnji je potrebno vse vodovodne naprave dezinficirati. Dezinfekcijo se mora
izvajati po dolo€ilih poglavja 12 (Dezinfekcija) standarda SIST EN 805, navodilih DVGW W 291
in po navodilih, potrjenih od NIJZ.

Dezinfekcijo izvaja pooblas€ena institucija. V primeru, da se ze s spiranjem s pitno vodo doseze
zadovoljive rezultate, dezinfekcija s sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna.

Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorCenje za mikrobiolosko in fizikalno-kemijsko
analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspesno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo. Na
oshovi potrdila se sme vodovod vkljuciti v obratovanje.

Vode uporabljene za dezinfekcijo ni dovoljeno spustiti neposredno na prosto, temve€ jo je
potrebno nevtralizirati.
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4 lzvajanje gradnje

4.1 Zemeljska dela

Splosna dolocila

Vsa zemeljska dela se izvajajo po nacrtih in detajlih, dolodilih tehni¢nih predpisov in v soglasju z
obveznimi standardi.

Pred zacetkom del je izvajalec dolzan popolnoma odcistiti teren, odstraniti rastline in objekte ter
ves material transportirati na deponijo, katero doloc€i investitor.

Na tako o€iS¢enem terenu, izvajalec skupaj s predstavniki investitorja posname vse viSinske
kote terena, zakoli€i in zavaruje celotno traso cevovoda oziroma objekte, ki se gradijo. Vse kote
in ostale podatke vpiSe v gradbeno knjigo zaradi to€nega obracuna zemeljskih del. Potrebno
razpiranje oziroma c&rpanje meteorne ali podtalne vode pri izkopih jarkov ali za objekte, je
izvajalec del dolZan izvrsiti na lastne stroSke.

Pri vseh izkopih mora izvajalec del paziti, da poskoduje ¢im manj obdelovalnih povrsin in
objektov, ker gre vsaka Skoda, nastala iz naslova nestrokovnega in nesolidnega dela, ter po
njegovi krivdi, na stroSke izvajalca del.

Vsa zemeljska dela morajo biti izvrSena pravilno in upoStevaje vse kote in detajle iz nacCrtov.
Preden se dela nadaljujejo, morajo biti vsa zemeljska dela sprejeta in potrjena s strani
nadzornega organa ter zaradi obrauna, vpisana v gradbeno knjigo. Obra¢un vseh zemeljskih
del se izvrsi po dejansko izvrSeni koli€ini.

Izkopi

Vsi izkopi za objekte oziroma izkopi jarkov za polaganje cevovodov ali izkopi temeljev objekta
morajo biti izvrSeni pravilno po kotah in detajlih iz na€rtov ter predpisanih padcev.

Izkopi pri objektih se vrsijo po zunanjih merah temeljev in zidov, upoStevanje dodatno razsiritev
za 60 cm z vsake strani in naklon v odvisnosti od kategorije zemljiS¢a ter naérta eventuelnega
razpiranja. Odstranitev vsipov in njihovega kasnejSega zasipavanja gre v breme izvajalca del.
Obraduni izkopov se vrsijo 1 m® izkopanega materiala v radéenem stanju ne glede na kategorijo
zemljis¢a.

Planiranje terena in jarkov

Planiranje terena okoli objekta, kakor tudi dna jarkov za cevovode ali temeljev objekta, mora biti
izvrSeno do zahtevane to¢nosti po popisu del.

Planiranje in CiSCenje terena po koncani gradnji, zasipanje jam na gradbiS€u po odstranitvi
vsega preostalega materiala, kakor tudi izkopa zacasnih jam, se obracuna v zaklju¢nih delih.

Obradun se vr8i po 1 m? planirane povrsine.

Pescéena posteljica, zasipi jarkov in zasipi ob objektih

Pe&c¢ena posteljica, kakor vsi zasipi jarkov za polaganje cevovoda in zasipi ob objektih, morajo
biti izvrSeni z materialom in na nacin, kakor to predvidevajo nacrti oziroma opis del. Obsip cevi
se izvaja v plasteh po 15-20 cm, na obeh straneh cevi hkrati. Obsipi in zasipi vodovodnih cevi
morajo biti sproti vibracijsko utrjevani v slojih debeline 30-40 cm. Debelina utrjevanja nikakor ne
sme biti vecja od 50 cm.

Pri zasipanju jarkov za cevovode je obvezno potrebno uporabiti nevezan material iz izkopa, ¢e
je primeren (frakcije 0,02-16 mm oz. max. do 1/8 premera cevovoda in brez kamenckov z
ostrimi robovi), za prvi sloj debeline cca 20-30 cm nad temenom cevi. V hasprotnem primeru je
potrebno material za nasip posebej pripeljati.

Omenijeni prvi sloj zasipa nad cevovodi, sme biti komprimiran le ro¢no.

Preostali zasipi jarkov in zasipi ob objektih se lahko izvrSijo z materialom iz izkopa in s strojnim
komprimiranjem v slojih, kakor to predvidevajo nacrti oziroma popis del.

Izbor materiala in nacCin izvajanja zasipa jarkov za cevovode pod prometnimi povrSinami, se
doloci po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in v soglasju z naro¢nikom.

Izradun se vrsi po 1 m® opravljenega zasipa.
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Odvoz zemlje in preostalega materiala

Ves izkopani material se transportira na zaCasno deponijo, ki jo doloci izvajalec. Tu se vrSi izbor
materiala za naknadno uporabo oziroma za odvoz na stalno deponijo.

Na posebno zahtevo narocnika je izvajalec del dolzan izvrsiti loCitev izkopanega materiala po
kategorijah.

Izradun se vrsi po 1 m® transportiranega materiala z upo$tevanjem nakladanja, razkladanja in
razstiranja materiala po deponiji.

Cena za enoto
Cene za enoto zemeljskih del vsebujejo:
- ves porabljeni material,
- vse potrebno delo,
- vse transporte,
- najemnino za vso potrebno mehanizacijo,
- najemnino ali stroske izdelave, names€anja in odstranjevanja vseh pomoznih odrov,
platojev in opiranja za izkope v vedjih globinah.
Vsa zemeljska dela, v kolikor ni drugae odlodeno, se obradunavajo v ras€enem stanju z
upostevanjem koeficienta razrahljivosti pri ceni za enoto.

4.2 Betonska dela

Splosna dologila

Vsa betonska in armiranobetonska dela se izvajajo v skladu z nacrti, opisi del, stati¢nimi
izraCuni ter tehni¢nimi predpisi in predpisanimi standardi.

Kvaliteta vgrajenega betona mora odgovarjati zahtevam opisa del, tehni¢nim predpisom in
standardom glede CistoCe agregata, granulacije, koli€ine in kvalitete cementa in vode.

Cement, uporabljen za vsa dela mora biti povsem svez, pravilno uskladis¢en in zaSc€iten pred
vodo in vlago, v skladu z navodili in predpisi za beton in armirani beton.

Agregat za pripravo betona naj bo po moznosti re€nega porekla, brez gline in mulja, granuliran
po predpisih za predvideno marko betona.

Armatura mora biti dobro ociCena rje, blata in apna, krivliena in dimenzionirana to&no po
detajlih. Glede kvalitete mora odgovarjati veljavnim tehni¢nim predpisom.

Vse betonske in armiranobetonske konstrukcije morajo biti betonirane z marko betona
predvideno v stati€nem izraCunu. V primeru, da v kaksni predracunski postavki ali staticnem
izraCunu marka betona ni doloCena, se izvaja C 25/30 za armirani beton oziroma C 8/10 za
nearmirani beton.

Vgrajevanje betona ni dovoljeno, dokler nadzorni organ ne pregleda vse polozene armature. Pri
prekinitvah betoniranja je mesto, kjer se betoniranje prekine, potrebno doloditi vnaprej. Za
nadaljevanje dela je sti¢no ploskev potrebno o istiti rahlega betona, cementne kase in prahu ter
stik dobro namociti in ga prepajiti s tanjSo plastjo mastne meSanice betona drobnejSe zrnatosti.
Pri zahtevnih konstrukcijah statik dolo€i vrstni red in nacin opazevanja oziroma razopazevanja
ter mesta, kjer je betoniranje dovoljeno prekiniti.

Med betoniranjem je izvajalec dolzan vgraditi vse ostale elemente kot so podmetke, Cepi, Skatle
za prehode instalacij, kljuke potrebne za poznejSo pritrditev drugih montaznih elementov in
instalacij.

V €asu in po kon€anem betoniranju je izvajalec dolzan v skladu z zaCasnimi predpisi za beton in
armirani beton, beton negovati in zas¢ititi pred vplivom nizkih oziroma visokih temperatur. Vse
armiranobetonske konstrukcije, ki ostanejo vidne, se morajo v slu€aju posSkodbe zakrpati in
zagladiti.

Obradun betonskih in armirano betonskih del se vr§i za 1 m® vgrajenega betona, obradun
armature pa za 1 kg polozene armature, Ce se obraCunava posebe;j.
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Pod in obbetoniranje krivin in cevi

Podlozni beton je treba vgraditi toéno po predvidenem padcu. Pred polaganjem cevi se mora
beton popolnoma strditi.

Oblozni beton je treba vgraditi po polaganju in montaZi cevi, tako da se popolnoma prilega cevi,
podloznemu betonu in ra8¢enemu terenu ob straneh jarka.

V posebnih primerih (sipek material ipd.) lahko izvajalec z dovoljenjem nadzornega organa
izdela podlogo s pomocjo stranskega opaza. V tem primeru mora vgrajevati armirani beton
boljSe marke po dolo€ilih statika.

Obradun se vr8i za 1 m® vgrajenega betona.

Beton in armirani beton za objekte

Vgrajuje se beton in armirani beton posameznih konstruktivnih elementov objektov pa nacrtih,
opisu del, predpisih za beton in armirani beton ter upostevanju ustreznih standardov, kot je ze
opisano v splosnih dolocilih za betonska dela.

Obracun se vrsi za betonska dela.

Cene za enoto
Cene za enoto betonskih in armiranobetonskih del vsebujejo:

- ves potreben material, vkljuéno z armaturo,

- vse delo potrebno za izdelavo in vgrajevanje betona ter polaganje armature,

- vse potrebne transporte,

- zaS$Cito in nego betona,

- vse pomozne delovne odre z dohodi, potrebne za delo pri betoniranju,

- pri montaznih armiranobetonskih konstrukcijah cene vsebujejo tudi montazo.
Obragun vseh betonskih in armiranobetonskih del se vréi za 1 m® vgrajenega betona.

4.3 Cevi in stiki

Vsa dela pri montazi cevovodov je treba izvrsiti to€no po popisu del v predradunu, oziroma po
navodilih proizvajalca cevi. Vodovodne cevi je potrebno polagati na peS€eno posteljico oziroma
betonske nosilce. V primeru slabe nosilnosti tal je potrebno izdelati poseben stati¢ni izradun. Pri
ceveh, ki se medsebojno spajajo s pomocjo zvarov je potrebno vse zvare testirati na standardni
nacin.

Obracun se vrsi za mersko enoto po posamezni postavki iz predracuna.

4.4 Montaza

Vsa dela pri montazi predvidenih elementov je potrebno izvesti to¢no po popisu del oziroma po
navodilih proizvajalca opreme.

5 Vzdrzevanje

Vzdrzevanje vodohrana in vodovodnega sistema se izvaja v skladu s programom upravljanja
vodovodnega omrezja oziroma po potrebi.

6 Krizanje in potek z ostalimi komunalnimi vodi

Pred pri¢etkom gradnje je potrebno obvestiti vse upravljavce komunalnih vodov na predmetnem
obmocju, da oznacijo trase obstojeCih in predvidenih komunalnih vodov. Pri izkopu je mozen
pojav ze opusSCenih komunalnih vodov, zato naj pri preCkanju teh sodelujejo pristojne
komunalne organizacije.
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Obstoje€i in predvideni komunalni vodi so razvidni iz zbirnega nacrta komunalnih vodov.
Obstojedi in predvideni komunalni vodi so medsebojno usklajeni.

Pri morebitno ugotovljenih drugacnih polozajih obstoje€ih komunalnih vodov, ki bi ovirali gradnjo
predmetnega cevovoda, kot je predvideno v tem projektu, se je potrebno glede sprememb
posvetovati s projektantom.

Kanalizacija

Na obmocCju je zgrajena obstojeCa kanalizacija. Glede na viSinski potek kanalizacije, bo
vodovod potekal nad njo. Upostevane so globine kanala iz katastra.

V primeru poteka vodovodne cevi nad ali pod kanalizacijsko cevjo, se vmesni prostor med
cevema zapolni s peS¢enim materialom. Razlika viSinskih potekov cevi mora znaSati min. 30
cm. Pri izkopu, pre¢kanju s kanalom je tudi teren med cevovodom in kanalom potrebno utrditi
na 95 % po Proctorjevem postopku. Izkop na mestu preckanja naj se vrsi rocno, da se kanal ne
poskoduje.

Elektricno omrezje

Na obmodju urejanja poteka obstojeCe elektro omrezje. Pri izkopu, prec¢kanju s kabli je tudi
teren med cevovodom in kabli potrebno utrditi na 95 % po Proctorjevem postopku. Izkop na
mestu preckanja naj se vrsi rocno, da se kabli ne poskodujejo.

Telekomunikacijski vodi

Na obmodju urejanja poteka obstojeCe TK omrezje. Pri izkopu, pre€kanju s kabli je tudi teren
med cevovodom in kabli potrebno utrditi na 95 % po Proctorjevem postopku. Izkop ha mestu
preckanja naj se vrsi ro¢no, da se kabli ne poSkodujejo.

7 Ravnanje z gradbenimi odpadki

Pri izvajanju del bodo nastajali gradbeni odpadki v obliki raznih embalaz (PVC materiali, karton,
papir), visek izkopanega materiala, ostanki betona.

Odpadke od embalaZe se shranjujejo v zabojnik na lokaciji gradbiS¢a in po potrebi odvaza na
stalno deponijo. ViSek gradbenega materiala se lahko uporabi pri zasipih ostalih objektov oz. se
ga odpelje na stalno gradbeno deponijo.

Pri gradnji vodovoda je predvidena uporaba naravnih mineralnih materialov — lomljenec in
beton. Vgrajen material ne vpliva na okolico.

8 Ureditev gradbisc¢a

Na obmodju gradbis€a je potrebno namestiti gradbiS¢ni bivalnik za pisarno, garderobo in
shranjevanje priro€nega orodja. Namestiti je potrebno tudi ustrezne prenosne sanitarne kabine
za zaposlene na gradbiS¢u in zagotoviti redno praznjenje. Lokacijo gradbis¢nih objektov dolodi
izvajalec del skladno s soglasji lastnikov zemljiS¢.

Med izvajanjem del je potrebno gradbis¢e ustrezno oznaciti v skladu z veljavno zakonodajo.
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Vse poskodovane povrSine je po koncCanih delih potrebno ustrezno sanirati in vzpostaviti
prvotno stanje terena.

9 Zakljucek

Pri izvajanju gradnje mora izvajalec upos$tevati vse veljavne predpise in zakone o gradnji
vodovoda predvsem pa zakon o graditvi objektov in Pravilnik o varstvu pri gradbenem delu.

Pri izvajanju gradnje mora izvajalec upoStevati pravilnik za tehni¢no izvedbo in uporabo javnega
vodovodnega omreZja in vodovodnih objektov ter naprav na obmocju v upravljanju JP
Komunala Cerknica d.o.0.
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3.4.2 POPIS DEL
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3.4.3 LOMNE TOCKE
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3.5 RISBE

3.5.1 Pregledna situacija
3.5.2 Katastrska situacija
3.5.3 Situacija vodovoda
3.5.4 Vzdolzni profil

3.5.5 Detajli

3.5.6 Montazne sheme
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