


[bookmark: _GoBack]Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, 
ki jo zastopa:		župan, mag. Gregor Macedoni, 
matična številka:	5883288000,
ID za DDV:		SI48768111,
transakcijski račun:		SI56 0128 5010 0015 234, UJP,
(v nadaljevanju: 	naročnik)

in

______________________________________________________________,
ki ga zastopa:		_______________
matična številka:		_______________
ID za DDV: 		_________________________ 
transakcijski račun:	_______________________
(v nadaljevanju: 		izvajalec)
	
sklepata

GRADBENO POGODBO ŠT. __________________

»Delna prenova lesene kolesarske steze na Velodromu Češča vas«



I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
· da je naročnik na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Ur.l. RS, št. 91/15) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku »Delna prenova lesene kolesarske steze na Velodromu Češča vas«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne ___________ številka objave ____________
· da je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka __________________ z dne ________, ki je postala pravnomočna dne _______, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila.


II. PREDMET POGODBE

2. člen
(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame izvedbo gradnje po projektu PZI Z-01/2018, Ljubljana, april 2018, izdelovalca Air projektiranje d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, vse v skladu s predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja tovrstna dela in objekte. Predmet pogodbe obsega le izdelavo in montažo 186 žebljanih nosilcev, podaljšanje  vseh 384 nosilcev za 10 cm ter izvedbo rešetke iz vezane plošče, zaščito zemljine pod nosilci s  600 gramsko PVC folijo ter izdelavo sedišč za tribuno. Vse skupaj je natančno opredeljeno v priloženem popisu del.


3. člen
(Priloge k pogodbi)

Dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi naslednjih dokumentov:
1) te pogodbe,
2) razpisne dokumentacije naročnika za izvedbo postopka javnega naročanja, z vsemi prilogami, spremembami in dopolnitvami ter dodatnimi pojasnili naročnika,
3) popisa del, 
4) projektne dokumentacije PZI Z-01/2018, Ljubljana, april 2018, izdelovalca Air projektiranje d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, prenova lesene kolesarske steze na Velodromu Češča vas,
5) ponudbe izvajalca št. ____ z dne __________ (v nadaljnjem besedilu: ponudba),
6) garancijskih dokumentov,
7) podrobnega terminskega plana in finančnega plana,
8) načrta organizacije gradbišča, načrta ukrepov za varno delo,
9) soglasji podizvajalcev za neposredna plačila.

Dokumente je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja je prioriteta dokumentov po zgornjem vrstnem redu.

Izvajalec mora upoštevati območje, na katerem bo potekala gradnja in temu prilagoditi način gradnje.


III. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

4. člen
(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša:

	SKUPAJ BREZ DDV

	____________ EUR

	DDV 22%

	____________ EUR

	SKUPAJ Z DDV

	________________ EUR



z besedo cena z DDV v EUR: _____________________________


Naročnik ima za investicijo planirana sredstva v proračunu 2018 na proračunski postavki 2304081049 - Velodrom obnova lesene kolesarske steze, konto 420501 - Obnove. 

Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene po enoti in dejansko vgrajenih količin in izmer«.

V ceno na enoto mere so vključene naslednje postavke:
· vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, zaključna dela;
· nabava dobava in vgrajevanje vsega potrebnega materiala in opreme, vse transporte in vsa ostala dela vezana na izvedbo investicije;
· nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov;
· ureditev vseh začasnih deponij gradbišča in poškodovanega terena kot posledica organizacije gradbišča;
· projekt izvedenih del (PID); 
· sodelovanje pri vseh upravnih postopkih do izvedbe tehničnega pregleda in pridobitve ustreznih certifikatov.

Cene na enoto za pogodbena in morebitna presežna dela so fiksne do konca gradnje, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika. 

5. člen
(Obračun del)

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornega organa.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga obračunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena gradbena dela.

Izvajalec predloži naročniku mesečno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, v elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Vsaki situaciji mora biti predloženo mesečno poročilo o napredku del s slikovnim gradivom. Dva originalna izvoda mora dostaviti naročniku v tiskani obliki.

Natančen način protokola v zvezi z vsebino situacije bo naročnik določil ob uvedbi izvajalca v delo.

6. člen
(Zavrnitev spornega dela situacije)

Nadzorna služba in naročnik imata pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 10 dni od njenega prejema.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije. 

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi. 


7. člen
(Rok za plačilo mesečne situacije)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem (v kolikor ti zahtevajo neposredno plačilo) nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa. 

8. člen
(Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa. 

IV. DINAMIKA IZVAJANJA DEL

9. člen
(Uvedba v delo)

Naročnik je dolžan izvajalca uvesti v delo v roku 7 delovnih dni od podpisa te pogodbe. Izvajalec je dolžan z deli pričeti takoj po uvedbi v delo. Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

V roku 7 dni po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti naročnika na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v tehnični in projektni dokumentaciji, sicer se šteje, da dokumentacija zadostuje za kvalitetno izvedbo del po tej pogodbi v načrtovanem obsegu.

Izvajalec je dolžan v roku 10 dni po uvedbi v delo izdelati in z naročnikom in z nadzornim organom uskladiti podroben terminski in finančni plan dela in pridobiti njuno potrditev.

Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predložil vso potrebno projektno in drugo dokumentacijo. V primeru, da izvajalec prične z delom pred uvedbo v delo, se ne glede na prejšnje odstavke šteje, da je uveden v delo. Izvajalec je v tem primeru dolžan takoj pisno obvestiti naročnika o pričetku del. 

10. člen
(Rok za dokončanje del)

Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvedel v obsegu, ki je določen v tehnični, projektni in razpisni dokumentaciji naročnika po javnem razpisu in skladno s svojo ponudbo št. _____ z dne ___________ na podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:
· začetek del takoj po uvedbi v delo, 
· izvedba vseh pogodbenih del v roku 30 dni po uvedbi v delo, s tem, da se šteje za zaključek vseh pogodbenih del izveden tehnični pregled brez pripomb in zadržkov ter prevzem izvedenih del s strani naročnika.

Izvajalec se obvezuje v roku iz predhodnega odstavka in vrednostnih iz 4. člena te pogodbe izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse zahteve naročnika v zvezi z roki in vrednostjo izvedbe del. Izvajalec jamči, da bo v pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe.  
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko je izvajalec uveden v delo. Izvajalec je dolžan takoj pisno obvestiti naročnika o pričetku gradbenih del. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati, če izvajalec neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

V primeru neizvedbe del skladno z določili tega člena ali prekoračitve roka za dokončanje vseh pogodbenih del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki naročniku nastane, zlasti škodo zaradi morebitnega neprejema, zmanjšanja ali vračanja sofinancerskih sredstev, ki zaradi zamude ne bi bila prejeta ali bi bila zmanjšana, in ostale stroške in škodo, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del. 

11. člen
(Obvestilo o dokončanju del)

Izvajalec je dolžan v roku pet (5) dni od datuma dokončanja gradbenih del, ki so predmet te pogodbe naročnika pisno obvestiti, da so dela zaključena in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo za izvedbo kakovostnega in kvalitativnega pregleda ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (ateste, certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, PID, geodetski posnetek novega stanja in dokazila o zanesljivosti, evidenčnih listih gradbenih odpadkov…).

12. člen
(Kakovostni in kvantitativni pregled)

Po prejemu vse potrebne tehnične, projektne in druge dokumentacije ter obvestila, da je gradnja končana, Komisija za prevzem in obračun del (v nadaljnjem besedilu: Komisija), sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank in nadzora, izvede kakovostni in kvantitativni pregled, o katerem sestavi interni zapisnik.

V primeru neuspešno opravljenega kakovostnega in kvantitativnega pregleda, je izvajalec dolžan odpraviti nepravilnosti oz. pomanjkljivosti, ugotovljene z internim zapisnikom, v roku, ki mu ga določi naročnik.
13. člen
(Tehnični pregled)

Po uspešno opravljenem kakovostnem in kvantitavnem pregledu izvajalec v soglasju z naročnikom izvede vse potrebne postopke za tehnični pregled. 

14. člen
(Izročitev in prevzem del)

Za zaključek vseh pogodbenih del se šteje dan, ko je uspešno opravljen tehnični pregled objekta  (brez pripomb in zadržkov)  ter prevzem objekta s strani naročnika (brez pripomb in zadržkov), kar je pogoj za prevzem del. 

Izvajalec najkasneje v roku  5 (petih) dni po opravljenem tehničnem pregledu (brez pripomb in zadržkov) dostavi naročniku izjavo o končanju vseh pogodbenih del in pozove naročnika k primopredaji objekta. 

Ob prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblaščeni predstavniki vseh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
· navedbo prisotnih pristojnih pooblaščenih predstavnikov izvajalca, naročnika in nadzornega organa, 
· ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,
· ali so bili dobavljeni ustrezni materiali, oprema in tehnološka oprema, skladno z zahtevami naročnika,
· ali so bili dobavljeni materiali, oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,
· datume začetka in končanja del,
· dnevi prekoračitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in škode,
· kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,
· rok za odpravo pomanjkljivosti in ugotovljenih napak,
· morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave,
· splošne pripombe.

[bookmark: _Hlk514927947]Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik dela naročiti drugemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčeve stroške. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa, da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Ob primopredaji izvedenih del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je predmet te pogodbe in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa in je določena v projektni dokumentaciji.

Izvajalec je dolžan izročiti poleg tehnične dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda tudi vse garancijske liste za opremo in proizvode po tej pogodbi ter listine za izvedbo pregleda skladno z veljavnimi predpisi ter dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z  zakonodajo s področja gradnje. 
15. člen
(Končni obračun)

Po uspešni končni primopredaji je izvajalec upravičen naročniku v elektronski obliki izstaviti končni obračun in en tiskan izvod, ki mora vsebovati naslednje elemente:
· vrednost izvedenih del,
· do sedaj izvršena plačila izvajalcu,
· končni znesek, katerega mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna,
· podatek o zahtevi o plačilu penalov,
· podatek o kakršnikoli povzročeni škodi eni od pogodbenih strank, predvsem škodo oziroma znesek škode nastale naročniku, zaradi neizvedbe del v roku 30 dni ali zamude izvajalca pri izvedbi vseh pogodbenih del,
· podatke o zadevah o katerih ni bilo soglasja pooblaščenih pogodbenih pooblaščencev.

V roku 15 dni od prejema končnega obračuna, Komisija le tega pregleda in potrdi. 

Na podlagi izvedene primopredaje izvedenih del brez pripomb in zadržkov, izvajalec  v roku 10 dni naročniku predloži veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo. 

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

16. člen
(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:
· po podpisu te pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal celotno dokumentacijo, s katero razpolaga;
· tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;
· sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in atestne dokumentacije,
· izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe. 


17. člen
(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:
· opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del in načelu dobrega gospodarja oz. strokovnjaka in dobre prakse;
· izvedel vsa dela v skladu s terminskim in finančnim planom;
· pred pričetkom del izdelal ustrezen načrt organizacije gradbišča;
· označil gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta; imena, priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb in namestil kopijo gradbišča na vidno mesto ter označiti gradbišče skladno s predpisi, 
· zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja ipd.,
· zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,
· pred pričetkom del predložil naročniku s strani nadzora potrjen plan tekoče kontrole kakovosti;
· zagotovil vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbišča oziroma odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del;
· na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča;
· v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov;
· vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije;
· vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu;
· zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni dokumentaciji, ki ga bo v treh (3) izvodih dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del;
· mesečno izdelal in predal naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in načrtovanega napredka;
· opozoril naročnika in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov. Dodatnih ali nepredvidenih del izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika;
· ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011);
· pri izvajanju pogodbe upošteval določila Uredbe o zelenem javnem naročanju v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe (Uradni list RS, št. 102/11 in nadaljnje spremembe);
· upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji;
· upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika; 
· kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;
· zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb;
· po zaključku del dostavil naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del:
· dokazilo o zanesljivosti objekta,
· projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta,
· izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo in to pogodbo;
· ščitil interese naročnika;
· naročnika obveščal o morebitnih skritih napakah v projektni dokumentaciji.


VI. FINANČNA ZAVAROVANJA

18. člen 
(Vrste finančnih zavarovanj)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednja finančna zavarovanja:
· zavarovanje odgovornosti izvajalca za škodo v skladu z zakonodajo s področja gradnje,
· bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

19. člen
(Zavarovanje odgovornosti izvajalca za škodo)

Izvajalec mora imeti za čas izvedbe del po tej pogodbi sklenjeno gradbeno/montažno zavarovanje, ki podaja kritje za temeljne gradbene nevarnosti, potres ter ostale nevarnosti, ki jih bo ocenil izvajalec ter krije iz naslova odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati njegovim delavcem, naročniku in/ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, storitev oziroma del, kot tudi škodo na obstoječih objektih in stvareh naročnika in/ali tretjih oseb z minimalno zavarovalno vsoto 43.000,00 EUR za odgovornostne škode.

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo biti vključeni v zavarovanje skladno s tem členom kot sozavarovane osebe. 
 
Če se predviden čas za izvedbo del podaljša, mora izvajalec zagotoviti podaljšanje zavarovanja.

Stroške zavarovanj, ki so predmet te točke nosi izvajalec.

Izvajalec je dolžan ob podpisu te pogodbe naročniku predložiti vsa dokazila o sklenjenem zavarovanju.

20. člen 

(Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku in solidnost gradnje)

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te ter jamstvo za solidnost gradnje v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

Izvajalec bo kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku v roku deset (10) dni po izvedeni primopredaji izvedenih del naročniku brez pripomb in zadržkov, bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe dveh (2) let, podaljšano za 30 dni in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del z DDV. Finančno zavarovanje začne teči od datuma uspešne primopredaje izvedenih del naročniku.

Izvajalec mora naročniku izročiti nepreklicno, brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv. 

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči finančnega zavarovanja ima naročnik pravico brezobrestno zadržati končno situacijo v višini finančnega zavarovanja.

Za vgrajene naprave in opremo z daljšimi garancijskimi roki veljajo garancijski roki proizvajalcev. 

V času garancijskih rokov je izvajalec dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te. 
 
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odpraviti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če:
· izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih delih,
· izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku in jih izvajalec na poziv naročnika ne želi odpraviti.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku do odprave napak. 

21. člen
(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec. 

22. člen
(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let od primopredaje izvedenih del, na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.


VII. PODIZVAJALCI

23. člen
	
	Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvedel skupaj z naslednjim/-i podizvajalcem/-i:
naziv: .....................................................................................................
sedež:.....................................................................................................
matična številka:........................…………………....................................
davčna številka/identifikacijska številka za DDV ……………………...... 
transakcijski račun SI56 …………………………………………………....
vrsta in količina del, ki jih bo izvedel podizvajalec: …………………......
vrednost teh del znaša: …………………............................ EUR z DDV. 
Podizvajalec je/ni podal zahtevo za neposredna plačila. 
(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni glede na število podizvajalcev.)

Izvajalec s podpisom te pogodbe soglaša, da naročnik izvede neposredno plačilo v skladu z določili ZJN-3 vsakemu podizvajalcu, ki je podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih morebitnih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka ZJN-3. 

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
    
Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
  
Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 75. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 
· glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
· podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
· glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 
 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu z določili ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

Če izvajalec ne ravna v skladu s predhodnim členom, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
  
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. 

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s tem sporazumom, ima pravico ta sporazum odpovedati.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri delavci opravljajo storitev. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.







VIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

24. člen 
(Predstavniki)

Predstavniki naročnika in skrbnik te pogodbe s strani naročnika je Pavle Jenič, e-naslov: pavle.jenic@novomesto.si .

Predstavnik naročnika in skrbnik te pogodbe bo izvajalca po podpisu pogodbe obvestil o nadzornem organu in koordinatorju varstva pri delu pri predmetni investiciji.

Predstavniki izvajalca:
· zastopnik izvajalca: _____________
· skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ________________
· odgovorni vodja del: ________________


XI. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA

25. člen
(Višina pogodbene kazni) 

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti del (brez DDV) za vsak dan zamude, vendar največ petnajst odstotkov (15 %) pogodbene vrednosti del (brez DDV), poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje. Pogodbena kazen se bo obračunala pri končni situaciji.

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. 


XIV. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE

26. člen
(sprememba pogodbe)

V primeru, da se zaradi dokončnega (in pravnomočnega) posamičnega akta, izdanega v upravnem (ali drugem) postopku iz razlogov, ki niso na strani pogodbeni strank, spremenijo okoliščine tako, da bistveno vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, se lahko pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

Vsaka pogodbena stranka lahko zahteva spremembo te pogodbe v primerih:
· spremembe predpisov, ki bistveno vplivajo na spremembo določb te pogodbe;
· spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob podpisu te pogodbe. 

Naročnik lahko zahteva spremembo te pogodbe tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.

27. člen
(Razlogi na strani naročnika)

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.

28. člen
(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:
· izvajalec huje krši določila iz te pogodbe ali zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi v primerjavi s potrjenim podrobnim terminskim planom,
· izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,
· pride do spremenjenih okoliščin in stranki ne dosežeta soglasja glede ustrezne spremembe pogodbe, skladno z načelom uravnoteženosti in pravičnosti,  
· iz razloga navedenega v 23. členu te pogodbe (Podizvajalci),
· ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi zgoraj navedenih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti del (brez DDV).

29. člen
(Predčasno prenehanje pogodbe)

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti del (brez DDV).

30. člen
(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi. 

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc in predpisi, ki urejajo področje predmeta te pogodbe, razen če niso v nasprotju z določili te pogodbe ali Obligacijskega zakonika. 

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.
32. člen
(Last dokumentacije)

Vsa dokumentacijo, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. 


33. člen
(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
· pridobitev posla ali 
· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

34. člen
(Končna določba)
Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

Pogodba stopi v veljavo po podpisu vseh pogodbenih strank. Ta pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, izvajalec pa en izvod. 
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