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TEHNICNO POROCILO

1.0. UVOD

Elaborat obravnava prenovo lesene kolesarske steze, ki je bila zgrajena julija
1996 pred Mladinskim svetovnim prvenstvom v kolesarstvu v Novem mestu.
Nacrt kolesarske steze je bil zasnovan v nepokriti izvedbi, dolzina ovala v merilni
liniji je to€no 250,00m in stalna Sirina steze je 7.00m, na notranjem robu
kolesarske povrSine je 'modri pas' Sirine 60cm. Na krivinah je naklon steze 44
stopinj, na ravnih odsekih 12. Vozna povrsina je iz tropskega lesa Doussie-
Afzelia iz Kameruna na konstrukciji, sestavljeni iz 380 nosilcev iz impregnirane
smrekovine. Obris ovalne oblike v daljSi osi meri 114m, v krajSi pa 60m. ViSina
steze je v najvidjem delu 6.80m, v najniZjem 3.30m. DaljSa os je postavljena v
smeri sever - jug. Dne 11. julija 1996 je bila po predhodnih meritvah s strani UCI
izdana tudi uradna homologacija steze.

Po prvotnih nacrtih je odprta kolesarska steza tvorila srce novega Sportnega
parka na krajinskem sti¢iS€u gozdnega roba in obre¢ne zaloske ravnice.
Vzpostavilo se je soZitje grajenih Sportnih struktur in naravne krajine, pri Cemer je
bila poglavitna ohranitev gozdnega robu. Po drugi strani pa je $lo za fleksibilnost,
ki ga je narekovala razli¢na intenzivnost rabe prostora v ¢asu Sportnih prireditev
in med vsakdanjimi treningi. Za vecje prireditve je bil zagotovljen prostor za
parkirna mesta, dodatne objekte za tekmovalce (kontejnerji) in gledalce
(montazne tribune), ki se po tekmovanijih odstranijo. Z uporabo zacasnih objektov
se je spreminjala namembnost kompleksa, saj se je asfaltna plos¢ad iz parkiris€a

po tekmovanijih spreminjala v $portno rekreacijsko povrsino.

Sc¢asoma je lesena konstrukcija na odprtem zacela kazati znake izpostavljenosti
vremenskim vplivom. Z leti je dotrajanost Se zlasti zaCela kazati vozna povrsina iz
tropskega lesa Doussie-Afzelia. Investitorja je pred samo izvedbo prvenstva
pestila finan¢na stiska in je bil pri finalizaciji del, zlasti pri vgradnji navedene
vozne povrsine uporabljen tudi les slabSe kakovosti od predpisanega v projektih.
Predvsem les, ki je mestoma vseboval tudi beljavo, ki je izrazito neodporna proti
trohnobi. Kolesarska steza je zaradi dotrajane vozne povrSine postala
prenevarna za treninge in tekmovanija.

Konec leta 2011 je bil s strani strokovnjaka za sanacijo lesenih konstrukcij dr.
Franca Pohlevna izveden pregled velodroma zaradi okuzbe z lesno gobo in
izdelava smernic za sanacijo. Dne 5.12.2011 je bil pripravljen elaborat, v katerem
je opisano stanje lesene kolesarske steze in navodilo za sanacijo.

Leta 2013 se je investitorjeva komisija se je na podlagi analize odlocila da se
vozna povrSina Doussie Afzelia na mestih, kjer je dotrajana, zamenja. Ker bi
zamenjava celotne vozne povrsine predstavljala prevelik financni zalogaij, je bil
sprejet predlog, da se za sanacijo izkoristi tudi takrat razpolozljiva (manjsa)
finan&na sredstva in se s tem delno sanira kolesarsko stezo do stanja, na
katerem je mogoce varno trenirati in organizirati tekmovanja. Temeljita sanacija,
ki je bila vsekakor potrebna pa se izvede takrat, ko bodo na voljo razpolozljiva
finan&na sredstva, oziroma v ob pokritju kolesarske steze. Pri pokriti kolesarski
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3.0.

3.1.

3.2.

3.3.

stezi tudi ni potrebe po vozni povrsini iz Doussie Afzelia, pa¢ pa se lahko uporabi
sibirski bor. Hkrati s prenovo vozne povrsina se se takrat sanirale tudi trhle
smrekove deske na gornji strani Zebljanih nosilcev, na stiku med vozno povrsino
in nosilci s privitiem dodatnih tramiCev.

V letu 2017 se je pri¢ela izvedba prekritja obstojeCega Sportnega objekta z
napihljivo membrano, ki bo nudila zas¢ito pred neugodnimi vremenskimi pogoiji in
omogocala uporabo Sportnih povrsin preko celega leta. Gre pa tudi za dodajanje
novih programov v do sedaj le kolesarstvu namenjenem objektu. Hrbtenica
zasnove je obstoje€a 250 metrska kolesarska steza, ki je kompatibilna s kroZzno
200m atletsko stezo, ki se je umestila znotraj nje po pravilih IAAF.

Hkrati s prekritiem se bo izvedla tudi celovita prenova kolesarske steze s sanacijo
podkonstrukcije ter kompletno zamenjavo vozne povrSine in lesene fasade.

NACRT PRENOVE KOLESARSKE STEZE
Kriterij kakovosti sanacije kolesarske steze

Kolesarska steza v Novem mestu je bila zgrajena za Svetovno mladinsko
prvenstvo v kolesarstvu leta 1996. Ceprav je lesena, je to zelo natan¢na
vozijo tehni¢no zahtevna kolesa na pnevmatikah, napolnjenih z zelo visokim
tlakom. Vozijo se s hitrostjo preko 70 kilometrov na uro, zato je razumiljiva
zahteva po natanénem delu in zelo kakovostni vozni povrSini.

Na stezi je bila dne 11.7.1996 s strani mednarodne kolesarske zveze (UCI)
opravljena homologacija in pridobila je oznako A, kar pomeni, da bi se na njej
lahko odvijale tekmovanja najviSjega Sportnega ranga (¢lanska svetovna
prvenstva, olimpijske igre,...).

Kolicine, mere

Vse navedene koli¢ine in mere: velikosti lesenih delov, vijakov, Zebljev in
podobno, so dokonéne. Kar pomeni, da se mora predhodna obdelava lesa
(zaganje,...) prilagoditi kasnejsi obdelavi (oblanje,...) na konéne mere.

Nacin dela, opomba

Na razpisu za izbiro najprimernej$ega izvajalca bo na razpolago dokumentacija s
tehni¢nim opisom, popisom del in risbam v manjSem merilu.

Izbrani ponudnik bo pred izvedbo prejel natan&nejSe delavniske risbe. Poleg tega
bo na zaCetku sanacijskih del na velodromu in v delavnici, pa tudi med samo
sanacijo stalno prisoten projektni nadzor.

Pozor!

Vse risbe in opisi so intelektualna lastnina projektanta.

Risb in opisov, pa tudi vseh njihovih podrobnosti pod nobenim pogojem in v
nobenem primeru ni dovoljeno kopirati, spremenjati, uporabljati za druge projekte
in dati tretji nepooblas&eni osebi brez pisnega dovoljenja arhitektov.
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3.5.

4.0.

4.8.

4.11.

Krsitve bodo pravno preganjane.

Vse risbe, priloZzene tej ponudbi, je potrebno vrniti z izpolnjeno ponudbo.
Izbrani ponudnik bo nato prejel finalne risbe. Samo konéne risbe z oznako 'nacrt
za izvedbo' bodo podlaga za izvedbo del.

Dodatna tehni¢na navodila

Vsi elementi podkonstrukcije so iz smrekovega lesa. Vse dolZine posameznih
lesenih elementov morajo biti sestavljene iz enega dela. Spajanje lesa z
rogliCenjem in podobno, da bi se dosegla ustrezna dolZina ni dovoljeno. Vsi
leseni deli morajo biti odrezani po vseh §tirih straneh z ostrimi robovi, ki morajo
biti ravni in pravokotni. Vse navedene mere so kon¢ne po oblanju in jih je
potrebno strogo upostevati.

Na zahtevo naroCnika (projektni nadzor) mora izvajalec dostaviti potrdila, ki
dokazujejo pravilno uporabo materialov za zas¢ito in impregnacijo lesa.
Vse materiale je treba hraniti dvignjene od tal na pokritem, suhem in dobro
prezratevanem prostoru.

Vsi jekleni deli in spojni materiali (kotniki, ploS€ato Zelezo, cevi, zeblji, vijaki,
vijaki, te€aji, itd.) morajo biti vro€e cinkani, razen ¢e ni navedeno drugace.
TEHNICNI OPIS SANACIJE

Izvedba konstrukcijskih elementov mora biti v skladu s tehni¢nimi zahtevami,
risbami in po navodilih projektnega nadzora na gradbiSCu in v izvajalCevi
delavnici.

Odstranjevanje in hramba perifernih elementov

Demontaza klju€avni€arskih elementov, kot je pocinkan Fe okvir za reSetko na
notranjem robu kolesarske steze.

Hramba pred ponovno vgradnjo, dvignjeno od tal, zavarovanje proti vandalom in

kraji. Cena zavarovanja je vklju€ena v postavko.

Odstranitev lesenih reSetk na notranjem robu steze.

Izdelava novih okvirjev podkonstrukcije

Po komisijskem pregledu bodo dolo€eni poskodovani okvirji (priblizno 100), ki jih
bo potrebno izdelati povsem na novo.

Izdelava zebljanih nosilcev bo potekala na posebej izdelani mizi, da bodo vsi
enake oblike in enakih mer. Celotne Zebljane nosilce se potopi v impregnacijsko
sredstvo proti trohnobi in insektom (na primer Silvanolin ali enakovredno).

Nosilni okvirji se bodo nato z milimetrsko natanénostjo obrezali na konéno mero
na posebni delovni plod€adi po Stevilénem seznamu okvirjev in uporabo pre;j
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4.12.

4.13.

4.14.

izdelanih Zebljanih nosilcev. Po $tirje okviri so enakih mer. Vertikalna trami¢a
(2x5.0/12.0cm) na hrbtni (zunanji) strani okvirja se na delovni platformi postavita
in odreZeta na ustrezno visino. Noga nosilca (na notranjem robu okvirja oz.
steze) pa je sestavljena iz kompaktnega sendvi¢a desk debeline 27mm, ki so z
zeblji pribite skupaj v trden konstrukcijski sklop (ogled na licu mesta).

Spreminjajo¢ kot stalnim nagibom modrega pasu in spremenljivim naklonom
kolesarske povrSine (na nogi nosilca) se zaokrozi s pomocjo posebno oblikovane
Sablone (polmera 50 cm) na nogi nosilca iz zgoraj opisanega kompaktnega
sendvia desk. Nato se opravi izrez zaokroZitve (vsakega nosilca posebej) na
traCni Zagi v delavnici.

Na vsakem nosilcu mora biti zaradi kasnejSe namestitve trajno in dobro Citljivo (z
alkoholnim markerjem) oznacena 'tocka 0', 'vrsta 0' in Stevilka po Stevilénem
seznamu nosilcev.

Po obrezovaniju in Stevil€enju vsakega okvirja se njegovi posamezni deli (zebljani
nosilec in dvojna vertikala) razstavijo, pripravijo za prevoz in na objektu ponovno
sestavijo skupaj.

Izvedba in namestitev kolesarske steze se bo izvajala v skladu s tehniénim
opisom in navodilu projektnega nadzora na licu mesta. Notranja linija steze ('linija
0") mora biti trajno ozna€ena (akril barva, ne kreda) na kineti betonskega temelja
in nato razdeljena na segmente 0,666 m.

Leseni okvirji bodo postavljeni na betonski temelj s pomoc¢jo merilnih
instrumentov in na prej oznacenih mest (akril barva, ne kreda).

Nato se okvirji postavijo po Stevilénem seznamu, za€asno pritrdijo in privijacijo z
(za€asnimi) letvami 40/60mm na ustreznih razdaljah.

Premaz obstojece podkonstrukcije z impregnacijskim sredstvom proti
trohnobi in insektom

Impregnacija obstoje€e podkonstrukcije preventivna zascita pred glivami, gnitju,
insektom in drugim Skodljivcem z zaS¢€itnim sredstvom. Na primer Silvanolin,
proizvajalca Silvaprodukt d.o.o., Ljubljana ali enakovredno. Sredstvo se aplicira s
Copi¢em, da se doseze ustrezni navzem in ucinkovine prodrejo v les.

Sanacija perifernih (jeklenih) elementov kolesarske steze

Pregled in morebitno popravilo (varjenje, vijaéenje) Fe podkonstrukcije. Ciséenje
Fe podkonstrukcije bivsih lesenih reSetk na notranjem robu steze, brusenje in
SCetkanje rje, protikorozijska zascita (barvanje).

Ponovna montaza klju€avni€arskih elementov

Pregled podkonstrukcije z geodetom

Izvajalec zagotovi pomoc€ geodeta s teodolitom zaradi natan¢nega pregleda,
izmer ravnosti kolesarske steze. Cca 6 krat po 7 ur. Posamezen obisk mora
vklju€evati izmero, ogotovitev stanja oz. nepravilnosti , popravke podkonstrukcije
s podlaganjem in Klini in na koncu ponovna izmera.
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4.16.

4.19.

Delo je smatrano kot pomo¢€ projektnemu nadzoru.

Pritrditev jeklenih elementov (na novo izdelanih lesenih okvirjih)

Na nogi vsakega novo izdelanega okvira se z vsake strani privijeta dva jeklena
kotnika, ki tvorita leZiSCe jeklen okvir za bivSo leseno reSetko na strani kolesarske
steze. Na drugi strani okvir leZi na betonskem temelju. ReSetka se bo seda;j

nadomestila z elementi iz vezanih ploS¢.

Po konc€ani vgradnji vozne povrsine se bo vgradil jeklen ro¢aj ograje na
zunanjem robu kolesarske steze. Vertikalni nosilci iz ploS¢atega inoxa se bodo
po predhodnem oStevil€enju privili vertikale okvirov.

Konéne dodelave, korekcije in izravnave podkonstrukcije steze

ZacCasno pritrijevanje okvirjev podkonstrukcije se bo odstranilo in nadomestilo z
vodoravnimi letvami preseka 40/60mm v obliki obro¢a in po navodilih projektnega
nadzora. Navedene letve se bodo privile tudi na Zebljane nosilce in sicer
vzdolZzno in navzkrizno.

Po koncani vgradnji vozne povrsine in ograje bo potrebno izravnati morebitne
neenakosti temeljev, zato se posamezne okvirje podloZi z dodatnimi lesenimi
podlozkami ali klini, da se bo zagotovila stabilnost kolesarske steze. Dostava in
namestitev podlozZk je vklju€ena v postavke vgradnje in se ne obraduna posebej
(vkljuCena pomo¢ geodeta iz predhodne tocCke).

Pripravljeni elementi iz vezane plosCe (namesto lesene redetke) se polozijo v
okvir iz kotnega Zeleza na notranjem robu kolesarske steze.

Zamenjava dotrajanih lesenih podloznih plos€ic 5.0/12.0/18.1cm pod lesenim
stebri¢em okvira 2x5.0/12.0cm.
Zamenjava lesenih podloznih plos¢ic 2.7/10.0/8.1cm pod nogo okvira.
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1.5.

RISBE
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S objekt: Prenova lesene kolesarske steze
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