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1. PROJEKTNA NALOGA
Za investitorja Občino Žalec je potrebno izdelati projektno dokumentacijo PGD za objekt »IZGRADNJA ODSEKOV CESTE A S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO SD OPPN ZN JUŽNO OD ŽELEZNICE« v Žalcu. 

Načrt javne infrastrukture zajema izgradnjo ceste I. faza (P1-P6) in II. faza (P6-P9) S pripadajočo meteorno, fekalno kanalizacijo IN vodovod.

PROJEKT zajema naslednje načrte:

1. Načrt javne infrastrukture zajema: (Savinjaprojekt d.o.o., št. načrta 38/2017): 

· cestno omrežje z odvodnjavanjem
· fekalna kanalizacija
· meteorna kanalizacija
· vodovod 
2. Načrt javne razsvetljave (REMCOLA-REMCHEM d.o.o., št. načrta 135/2017); 

1.1 Načrt javne infrastrukture zajema:

I. FAZA:
I. Izgradnja cestnega omrežja:

· cesta A in hodnik za pešce od P1 do P6, L=83.96 m

· odvodnjavanje ceste

· Javna razsvetljava (po posebnem načrtu)

II. Izgradnja kanalizacije:

· fekalni kanal 1, PVC DN 250 SN8, L=83,32 m

· meteorni kanal 1.2, PVC DN 300, L=110,21 m

III. Vodovod:
· vodovod VOD 1, NL DN 100 TYTON C100, L=81,18 m

II. FAZA

I. Izgradnja cestnega omrežja:

· cesta A in hodnik za pešce od P6 do P9, L=60.22 m

· odvodnjavanje ceste

· Javna razsvetljava (po posebnem načrtu)

II. Izgradnja kanalizacije:

· fekalni kanal 1, PVC DN 250 SN8, L=59,22 m

III. Vodovod:
· vodovod VOD 1, NL DN 100 TYTON C100, L=59,22 m

2. PODATKI O LOKACIJI POSEGA
Lokacija posega: Žalec
Katastrska občina posega: k.o. Žalec
3. Cesta
3.1 Vrsta in pomen ceste
Trasa predvidene ceste A se na severu navezuje na obstoječo lokalno cesto LC 490162 - Cesta ob Železnici. Cesta A nato poteka proti jugu in predstavlja napajalno cesto za območje OPPN SD ZN južno od železnice v Žalcu. V projektu je razviden predviden tretji zavijalni pas na Cesti ob železnici po OPPN , ki ni predmet tega projekta.
3.2 Trasirni elementi

Horizontalni potek trase

Cesta poteka v premi od LC 490162 do predvidene ceste C po OPPN.

Vertikalni potek trase 

Potek nivelete ceste se navezuje na obstoječe višine zunanjih ureditev. Vertikalni potek je razviden iz grafične priloge vzdolžni profil.

Vzdolžni nagib projektirane ceste znaša 0.53 % – 0.72 %. 
Normalni profil ceste

Bankina š=0.75 m 

Asfaltno vozišče š=2x3.50 m = 7.00 m
Hodnik za pešce š=1.50 m
Bankina š=0.75 m

Prečni sklon

Prečni nagib vozišča je enostranski in znaša 2.5 %.

Zgornji ustroj
Vozišče se izvede v sestavi:

· 4 cm obrabna plast bitumenski beton AC 11 surf B 50/70 A3
· 9 cm nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 32 base B 50/70 A3
· 25 cm tamponski drobljenec D32 Ev2 >=100 MPa

· 35 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega material 0-125 mm  Ev2 >=80 MPa

· Geotekstil (po vpisu nadzornega geomehanika) natezna trdnost 16-18 kN/m2

· planum temeljnih tal Ev2 >=30 MPa
Hodnik za pešce se izvede v sestavi:

· 5 cm obrabno plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100  A5
· 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32 (T1), Ev2≥80 Mpa

· 25 cm gramozna posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega mat. 0-100 mm Ev2≥60 Mpa
· Geotekstil – natezna trdnost nad 16-18 kN/m2 v območju zaglinjenih temeljnih tal

Cesta je na obeh straneh obrobničena z betonskimi robniki 15/25 cm, položenimi v betonski temelj C12/15. Hodnik za pešce je na zaledni strani obrobničen z betonskimi robniki 8/20 cm, položenimi v betonski temelj C12/15.

Me profiloma P1-P3 se proti kompleksu Zagožen zaradi višinske razlike izvede AB zid, ki se na območju hodnika za pešce izvede z ograjo za pešce. Na ostalem delu pa se zid zaključi z JVO tip N2W4 privijačeno na zid.
Preddela
Od preddel je predvidena zakoličba prečnih profilov ceste, zakoličba obstoječih komunalnih vodov, ter priprava gradbišča. Izvede se prestavitev ograje (Zagožen d.o.o.) in poruši obstoječi asfalt.
Spodnji ustroj - zemeljska dela
Izvedejo se vsi potrebni izkopi do planuma. Planum se splanira na zahtevano ravnost v nagibu 4%. Humusiranje brežin se izvede v debelini 15 cm ter poseje s travnim semenom.
Vsa zemeljska dela se izvajajo pod nadzorom geomehanika!
4. Kanalizacija
4.1 Potek trase kanalizacije
Kanalizacija 

Predvidena je izgradnja ločenega sistema kanalizacije:

I. FAZA
· fekalni kanal 1, PVC DN 250 SN8, L=83,32 m

· meteorni kanal 1, PVC DN 300, L=110,21 m

II. FAZA
· fekalni kanal 1, PVC DN 250 SN8, L=59,22 m

Odvodnjavanje

Meteorne vode iz ceste se bodo preko peskolovov z vtokom pod robnikom odvodnjavale v predviden meteorni kanal 1.2. Od profila P1 do profila P9 je predviden meteroni kanal 1.2. Meteorni kanal se zaključi s ponikovalnimi tuneli.
Za odvodnjavanje planuma so predvidene drenažne cevi kot npr. Stidren DD DN 100 v plitvi rigoli. Drenažne cevi se polagajo na betonsko posteljico C12/15 v debelini 10 cm. V primeru dobro propustnih tal se drenaža ne izvede.

4.2 Ponikanje meteornih vod

Za območje je bilo izdelano Geotehnično mnenje o možnosti ponikanja meteorne vode. Glede na visok nivo podtalnice, je predlagano, da se za ponikanje meteorne vode izbere plitvo ponikalno-zadrževalni sistem, ki omogoča zadrževanje in postopno ponikanje meteorne vode.
Skladno z mnenjem je izdelan izračun za ponikovalne tunele AQUAWAY. Izračun in vgradnja ponikovalnih tunelov je razvidna iz prilog.
Pred izvedbo ponikanja si morata izkop obvezno ogledati odgovorni projektant in geomehanik.

4.3 Polaganje cevovoda – kanalizacija
Zemeljska dela 

Za kanalizacijo se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Za izvedbo drenaže in kanalizacije je predviden širok izkop. Globina polaganja kanalizacije znaša od 1.30 do 1.60 m glede na predvideno ureditev. 

Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa. 

Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrši v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znašati 95 % po SPP (asfaltne površine) oz. 92 % po SPP zelenice. Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad temenom cevi) mora znašati 97 % po SPP.

Vsa zemeljska dela se izvajajo pod nadzorom geomehanika!

Posteljica in obsip 

Kanalizacija iz PVC cevi se polaga na peščeno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 30 cm nad temenom cevi (4-16 mm drobljenec). V primeru globinn <1.00 m (teme cevi) se cev polno obbetonira.

Zbitost obsipa mora znašati 97% po SPP. Cevi iz peskolovov se obbetonirajo z betonom C12/15 v debelini 10 cm.
Kanalizacija iz drenažnih STIDREN cevi se polaga na betonsko posteljico 10 cm z obsipom 30 cm nad temenom cevi (8-16 mm filtrski material). 

Zbitost mora znašati 97 % po SPP. Cevi iz peskolovov se obbetonirajo z betonom C12/15 v debelini 10 cm.

Cevi

Cevi so predvidene enoslojne PVC cevi SN8 DN 150 – DN 300.

Drenažne cevi so predvidene STIDREN DD DN 100.
Peskolovi 
Peskolovi z vtokom pod robnikom so predvideni BC DN 500 z min. usedalnikom 0,50 m in LTŽ pokrovom, nosilnosti 250 kN (nepovozne površine).
Jaški
Jaški za kanalizacijo so predvidenitipski  ABC DN 800 in DN 1000. V cesti se izvedejo s samonivelacijskimi pokrovi LTŽ 400 KN. Stikovanje cevi in jaška se izvede s tipskimi tesnili.
Tlačni preizkus kanalizacije 
Tlačni preizkus fekalne kanalizacije se izvede skladno s standardom SIST EN 1610 in se izvede s strani pooblaščene organizacije.

5. Vodovod
5.1 Potek trase vodovoda
V sklopu izgradnje infrastrukture se izgradi tudi vodovod Vod 1. Vod 1 se v vozlišču V1 navezuje na obstoječ vodovod PE d125. Od vozlišča V1 do vozlišča V3 poteka vodovod Vod 1 v desnem pasu predvidene ceste A.
I. FAZA
· vodovod VOD 1, NL DN 100 TYTON C100, L=81,18 m

II. FAZA
· vodovod VOD 1, NL DN 100 TYTON C100, L=59,22 m

5.2 Polaganje vodovoda 

Zemeljska dela 
Za vodovod se izvedejo izkopi skladno s SIST EN 1610. Globina polaganja vodovoda znaša do 1.20 m (teme cevi) glede na predvideno ureditev. V projektu je podan normiran vertikalni opaž. Pri izvedbi se uporabi opaž po tehnologiji izvajalca. 
Izkopi se vršijo po kampadah in se sproti zasujejo z izkopanim materialom. Dnevno se odpre toliko kampad, kolikor se jih lahko konča.
V primeru potrebe po začasni deponiji materiala (manjše količine od izkopov po kampadah) si mora izvajalec pridobiti soglasje lastnika zemljišča.
Dno jarka se uvalja na Ev2 >= 25 Mpa. 
Za celoten čas gradnje je potrebno zagotoviti geomehanski nadzor!
Zasip nad cono cevovoda z izkopanim materialom se vrši v slojih 30 cm, zbitost zasipa mora znašati 95 % po SPP (asfaltne površine) oz. 92 % po SPP zelenice.

Zbitost materiala v coni cevovoda (30 cm nad temenom cevi) mora znašati 97 % po SPP.
Posteljica in obsip 
Vodovod  iz NL cevi se polaga na peščeno posteljico DN/10 + 10 cm z obsipom 15 cm nad temenom cevi (4-16 mm drobljenec). Zbitost mora znašati 97% po SPP. 

Cevi 

Za vodovod so predvidene cevi NL DN 100 C100 spoj Tyton.Fazonski kosi in armatura so min. PN 10.

Vertikalna in horizontalna zaščita lokov se izvede z betonskimi bloki C16/20. Mesta, kjer so ventili in druge armature, morajo biti na terenu označena z označevalno tablico, izven cestnega telesa. 

Tlačni preizkus in dezinfekcija  
Tlačni preizkus cevovoda in dezinfekcija se izvede po veljavnih standardih ter s strani pooblaščene organizacije. Preizkusni tlak cevovoda znaša max. 10 bar ali 1.5 obratovalnega tlaka.

6. Predvidena javna razsvetljava
V sklopu izgradnje ceste A se zgradi tudi javna razsvetljava v skupni dolžini 180.50 m. Javna razsvetljava bo priključena na obstoječo javno razsvetljavo na mestu obstoječe svetilke S8. Obstoječa javna razsvetljava je priključena na elektro omrežje v obstoječem prižigališču RP ob TP Strojna. Predvidenih je 6 novih svetilk (K1 – K6). Kabliranje novih svetilk-kandelabrov se bo izvedlo s kablom E-AY2Y-J4 x 16mm2+1.5mm2 Javna razsvetljava je predmet načrta št. 135/2017, ki je sestavni del projekta.

7. Ravnanje z gradbenimi odpadki
Gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri gradnji javne infrstrukture ne bodo presegali količin, ki so določene v prilogi Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), zato v skladu s 7. členom Pravilnika ni potrebno zagotoviti oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu odpadkov in izdelati načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki. 

Investitor mora zagotoviti, da se vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali med izvedbo, odpeljejo na ustrezno deponijo oz. se pripravijo za ponovno uporabo za gradbena dela na gradbišču, na katerem so ti odpadki nastali.
8. Križanja in upoštevanje projektnih pogojev
8.1 Vodovod-kanalizacija (JKP Žalec)

Predvidena je izgradnja vodovoda in kanalizacije v območju predvidene ceste A.

Predviden vodovod Vod 1, NL DN 100, se priključi na obstoječ vodovod PE d125. Na predvidenem vodovodu je za zagotavljanje požarne varnosti predviden nadzemni hidrant DN 80. Vsi odcepi se izvedejo z vgradnjo cestnih zapornih ventilov.

Predvidena kanalizacija se izvede v ločenem sistemu. Predviden fekalni kanal se izvede v območju izgradnje ceste (I. in II. faza). V nadaljevanju se bo fekalni kanal priključil na obstoječ kanal 1069. Meteorni kanal se zaključi z vtokom v ponikalne tunele.
Predvidena kanalizacija poteka z min. svetlim odmikom 1.00 m od vodovoda. Vodovod mora potekati min. 10 cm nad kanalizacijo. Vertikalni odmik pri križanju znaša 0.50 m (vodovod nad kanalom), v nasprotnem slučaju se izvede zaščita vodovoda po priloženem detajlu. Odmiki ter križanja s predvideno kanalizacijo so razvidni iz grafičnih prilog.

Vsa dela, ki tangiraj  obstoječe vodovodno omrežje se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca 

(zakoličba, nadzor).

8.2 Elektrika (Elektro Celje)
Na območju predvidene ceste se ne nahajajo obstoječi elektro vodi. V situaciji komunalnih naprav in napeljav so vrisani predvideni elektro vodi po OPPN, ki pa niso predmet projekta.
8.3 Mestni plinovodi
Iz situacije komunalnih naprav in podolžnih profilov je razviden potek zgrajenega nizkotlačnega plinovoda PEHD d180 v upravljanju Mestnega plinovoda d.o.o. 

Predvidena kanalizacija, vodovod  in cesta posega v varovalni pas obstoječega plinovodnega omrežja in ga tudi prečka. Obstoječ zračnik se vodotesno blindira (jeklena cev JK 60).
Odmiki pri križanju znašajo min. 30 cm,  oziroma > 0.20 cm z izvedeno zaščito plinovoda (Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 bar U.l. RS 26/02) odnosno 60 cm svetli odmik pri vzporednem poteku. 

V kolikor bi se pri izkopih za kanalizacijo in cesto popolnoma izkopali daljši odseki kot 3 m plinovodne cevi, je le te do ponovnega zasipa s finim peskom, potrebno podpreti, da ne bi prišlo do plastičnih deformacij plinovodne cevi.

0.5 m izpred in izza plinovodne cevi je potreben ročni izkop.

Zasip iznad plinovodne cevi je potrebno izvesti izključno z novim materialom (tampon), v kolikor je poseg manj kakor 0.3 m nad plinovodno cevjo je do te višine potrebno izvesti zasip s peskom granulata 3 mm.

V primeru, da se pretrga opozorilni trak, POZOR PLIN, je le tega potrebno sanirati v prisotnosti operaterja distribucijskega sistema.
 V primeru, da pride do poškodb na distribucijskem omrežju zemeljskega plina je o tem potrebno nemudoma obvestiti operaterja distribucijskega omrežja.

Pred zasutjem je potrebno obvestiti operaterja, kateri preveri morebitne poškodbe na distribucijskem omrežju zemeljskega plina.
Investitor je dolžan povrniti vse stroške, ki bi nastali zaradi naknadno ugotovljenega neupoštevanja zahtev operaterja zemeljskega plinovoda.

Operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina je potrebno obvestiti pisno vsaj 7 dni pred pričetkom izvajanja del. Prav tako je potrebno pred začetkom del naročiti zakoličbo obstoječega plinovoda in hišnih priključkov.
Vsa dela, ki tangirajo obstoječe plinovodno omrežje se morajo izvajati pod nadzorom upravljalca (zakoličba, nadzor) ter njihovimi projektnimi pogoji.
Pred izvedbo je potrebno določiti mikrolokacijo vseh komunalnih vodov s strani upravljalcev vodov ter jih zaščititi skladno z navodili upravljalca.


8.4 Slovenske železnice
Predvidena cesta A poteka na odmiku vsaj 35.00 m levo od osi skrajnega tira železniške proge št. 31, Celje – Velenje. 

8.5 Plinovodi d.o.o. (Ljubljana)
Predvidena komunalna infrastruktura je predvidena izven območja varnostnega pasu obstoječega prenosnega plinovoda P23A41, RP Novo Celje – MP Ferralit (premer 200 mm, tlak 1 bar, stacionaža cca. 660 m občina Žalec) ter prenosni plinovod P23A42, od P2341A v 0+650 – MP Juteks Žal. (premer 100 mm, tlak 1 bar, stacionaža cca. 5 m, občina Žalec). Najmanjši odmik od osi prenosnega plinovoda P23A41 do fekalnega jaška znaša več kot 7.00 m.  Plinovod je v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina. 

Podatki o lokaciji obstoječega plinovoda so bili pridobljeni s strani operaterja prenosnega omrežja Plinovodi d.o.o..

Pred izvedbo je potrebno naročiti zakoličbo obstoječega plinovoda, ki jo opravi pooblaščen predstavnik podjetja Plinovodi d.o.o.. Z zakoličbo se preveri položaj in globina plinovodne cevi. Zakoličena trasa mora ostati vidna v času trajanja del.
- Družbi Plinovodi d.o.o. se najmanj 10 dni pred pričetkom del predloži pisno prijavo del z naročilom za nadzor in zakoličenje plinovoda, projekt za izvedbo, gradbeno dovoljenje, podatke o izvajalcu in odgovornem vodji del ter načrt organizacije gradbišča s transportnimi potmi ob in preko plinovoda.

- dela v varnostnem pasu plinovoda mora po potrebi spremljati geološki strokovnjak in spremeniti oz. prilagoditi način izvajanja del, da se preprečijo vplivi na plinovod.

- poseganje v varovalni oz. varnostni pas plinovoda brez soglasja družbe Plinovodi d.o.o. ni dovoljeno.

- Preko plinovoda ni dovoljeno voziti s težko gradbeno mehanizacijo, razen po predhodno zavarovanih prehodih v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom upravljavca plinovoda.

- zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvajajo ročno pod nadzorom pooblaščenega predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. ter ob upoštevanju njegovih navodil. V tem pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali drugega materiala, niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Začetek del v tem pasu je potrebno najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni prej. 

- Zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po predloženem in s strani družbe Plinovodi d.o.o. potrjenem projektu.
- Zasipanje morebiti odkopanega plinovoda se sme vršiti potem, ko je s strani pooblaščenca družbe Plinovodi d.o.o. pisno potrjeno, da je izolacija nepoškodovana, oz. da je morebitna poškodba sanirana, če se z meritvijo ugotovi, da je bila pri delih poškodovana. Zasipni material ne sme vsebovati agresivnih sestavin.

- Po končanih delih se družbi Plinovodi d.o.o. dostavi načrt in opis izvedenega stanja s prošnjo za izdajo pisne izjave oz. soglasja na izvedeno stanje, ki potrjuje izpolnitev njegovih pogojev in zahtev njegovega nadzora med gradnjo ter skladnost izvedenih del z veljavnimi tehničnimi pogoji, predpisi standardi.

- Vsa dela v varnostnem in varovalnem pasu plinovoda se morajo izvajati pod strokovnim nadzorom družbe Plinovodi d.o.o..

Pri projektiranju smo upoštevali Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim tlakom nad 16 bar ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov (U.l. RS 12/2010).
8.6 TK kabli (Telekom)
V območju predvidene ceste je predvidena izgradnja TK kabelske kanalizacije (po posebnem projektu) v katero bo kasneje možno uvleči kablovode.

Mesta križanj so razvidna iz komunalnih naprav in podolžnih profilov. Detajl križanja je razviden iz prilog.

Posamezne TK vode je potrebno pred gradnjo določiti z mikro zakoličbo na poziv investitorja oz. izvajalca. Zemeljska dela v bližini tako določenih TK vodov je potrebno izvajati ročno.
Vsa dela pri križanjih in zaščito tangiranih vodov se izvaja pod nadzorom in s strani upravljalca Telekom Slovenije na osnovi pisnega naročila investitorja ali izvajalca del.

Iz situacije komunalnih naprav je razviden potek predvidene kabelske kanalizacije.
8.7 Telemach d.o.o. 
V območju izgradnje predvidene ceste ni obsteječih CATV vodov. 
Iz situacije komunalnih naprav je razviden potek predvidene kabelske kanalizacije.
Pred izvedbo je potrebno določiti mikrolokacijo vseh komunalnih vodov s strani upravljalcev vodov ter jih zaščititi skladno z navodili upravljalca.
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