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NUKLEARNA ELEKTRARNA KRSKO, d.o0.0., Vrbina 12, 8270 KRSKO, mati¢na Stevilka:
5034345000, vpisani v poslovni in sodni register in objavljeni po 1. toc¢ki drugega odstavka 7.
¢lena ZSReg, osnovni kapital: 353.544.826,00 EUR, dav¢na Stevilka: S161082597, ki jo zastopata
predsednik uprave Stanislav RoZman in ¢lan uprave Hrvoje Perhari¢, (v nadaljevanju narocnik)

ki ga zastopa (v nadaljevanju izvajalec)

ID za DDV:

Maticna stevilka:

TRR:

POGODBA st.

Nadgradnja strojne opreme za VMWare virtualizacijsko okolje

I.  UVODNE UGOTOVITVE

1. dclen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je narocnik izvedel javno narocanje po postopku s pogajanji z objavo (storitev) - 45. ¢len
Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, $t. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3),
objavljenega na Portalu javnih narodil, za javno naroCilo Nadgradnja strojne opreme za
VMWare virtualizacijsko okolje (v nadaljevanju javno narocilo) dne ,
pod $t. objave /2018,

- je bil na podlagi zaklju¢enega postopka javnega narocila kot najugodnejsi ponudnik

izvedenega javnega narocila za Nadgradnjo strojne opreme za VMWare virtualizacijsko
okolje, izbran izvajalec po tej pogodbi,
- je odloditev o oddaji javnega narocila postala pravnomocna dne




PREDMET POGODBE

2. Clen

Narocnik naroca, izvajalec pa sprejme narocilo in se obveZe za narocnika izvesti Nadgradnjo

strojne opreme za VMWare virtualizacijsko okolje, skladno

s Tehnic¢no specifikacijo za Nadgradnjo strojne opreme za VMWare virtualizacijsko
okolje, rev. 1.0 z dne 19. 10. 2018,

s SploSnimi pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, rev. 23 (upostevajo se
samo dolocila pogojev, ki se nanasajo na ta obseg storitev),

s ponudbeno dokumentacijo St. zdne . . ,

s kon¢nim ponudbenim predracunom St. zdne .
z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila.

V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej

dolocbe te pogodbe, nato dolocbe razpisne dokumentacije, nato dolo¢be ponudb, ¢e ni v tej

pogodbi izrecno navedeno drugace.

Narocnik si pridrzuje pravico, da:

poveca obseg pogodbenih storitev (npr. naro¢i dodatne ure ipd) glede na narocene
potrebe v ¢asu izvajanja pogodbe,

zmanjsSa obseg pogodbenih storitev v primeru, da se bodo v ¢asu izvajanja pogodbe
narocnikove potrebe po storitvah zmanjsale.

IR ROKI ZA 1ZVEDBO
3. dlen
Dela se bodo izvedla do konca leta 2018.
IV. POGODBENA VREDNOST DEL
4. clen

Fiksna pogodbena vrednost za kvalitetno in v roku izvedena dela iz 2. ¢lena te pogodbe znasa:

= EUR
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(z besedo: EUR __/100)

Cene/enoto mere (skladno s ponudbenim predracunom) so fiksne ves cas trajanja te pogodbe
in vkljucujejo tudi vse potne stroSke ter vse ostale stroske za izvedbo storitve na zahtevani
lokaciji narocnika.

DDV se obracuna posebej, v skladu z veljavno zakonodajo RS.
5. clen

Vrednost del za storitve iz 2. ¢lena te pogodbe so dolo¢ene na podlagi izvajal¢eve ponudbe S&t.
, z dne in koncnega ponudbenega predracuna St.

zdne

V. NACIN ZARACUNAVANJA IN PLACILA

6. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo za opravljene storitve po tej pogodbi izstavljal raCune najkasneje v
8 (osmih) dneh od opravljene storitve, v EUR-ih, v enem izvodu in z ustreznimi prilogami o
opravljenih delih (s strani naroc¢nika potrjena specifikacija storitev in/ali potrjeni dnevniki
opravljenih ur oziroma ostalo po dogovoru z naro¢nikom) ter z obvezno navedbo Stevilke te
pogodbe in datumom opravljene storitve.

7. clen
Prejete racune bo narocnik overil ali zavrnil v roku 15 (petnajst) dni od prejema racuna v NEK,
poravnal pa v 30 (tridesetih) dneh od prejema racuna z nakazilom na izvajal¢ev transakcijski
racun ali na drug obicajen nacin poravnave obveznosti (npr. cesija, asignacija, kompenzacija

ipd.).
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VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
Obveznost izvajalca

8. clen
Izvajalec se obvezuje opraviti vse storitve po tej pogodbi kvalitetno, strokovno in v dogovorjenih
rokih, skladno z dobrimi poslovnimi obicaji stroke, zahtevanimi postopki in NEK-ovimi
specifikacijami ter navodili NEK.

Izvajalec se obvezuje opraviti storitve tudi skladno s tocko 2.2 in 17. Tehni¢ne specifikacije za
nadgradnjo strojne opreme za VMWare virtualizacijsko okolje.

Izvajalec bo naroc¢niku nudil tehni¢no podporo in upravljal ter vzdrzeval reSitev v ¢asu izvedbe,
oziroma implementacije resitve do prevzema, v naslednjih rezimih:

~

Cas Opredelitev
Cas prijave napak Delovni dan od 7:00 do 16:00
Odzivni ¢as Naslednji delovni dan

Cas odprave napake | do odprave napake v najkrajéem moZnem &asu

9. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo izvedbo storitev po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke,
pri éemer mora skrbeti, da bo izvedba opravljena ekonomicno v okviru dolocil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. Izvajalec bo izpolnil narocilo v
skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z javnim narocilom, v dogovorjeni kakovosti in obsegu.
Narocnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, €e te po kolicini in kvaliteti ne ustrezajo
pogojem iz dokumentacije v zvezi z javnim narocilom. Po tem, ko narocnik ugotovi neustrezno
kvaliteto izvedenih storitev, le-to lahko oporeka v zakonsko dolocenih rokih. Naro¢nik bo
povracilo nastale Skode uveljavljal po dolocilih Obligacijskega zakonika, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.
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10. ¢len
Izvajalci storitev bodo upostevali narocnikov hisni red in bili disciplinirani pri delu, spoStovali
predpise iz varstva pri delu, opremljeni bodo z ustreznimi zas¢itnimi sredstvi, sicer ima narocnik
pravico zahtevati odstranitev delavca oziroma zamenjavo z drugim.

Vsi delavci, ki bodo samostojno opravljali delo v NEK, morajo obvladati vsaj enega izmed
navedenih jezikov: slovens¢ina, hrvascina, anglescina.

11. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naroc¢nika ne bo zamenjal delavca, ki Ze
opravlja dela skladno s to pogodbo.

12. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da brez vnaprejSnjega soglasja naro¢nika ne bo zamenjal podizvajalca, ki
Ze opravlja dela skladno s to pogodbo.

13. ¢len
Najpozneje v 60-ih dneh od placila konénega racuna narocniku poslal pisno izjavo, podpisano s
strani morebitnega podizvajalca, da je le-ta prejel placilo za izvedeno delo oz. dobavljeno blago,
ki je neposredno povezano s predmetom javnega narocila.

14. ¢len
Izvajalec storitev bo omogodil narocniku ali pristojnemu nadzornemu organu na delovis¢u NEK
vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja Republike Slovenije.

Obveznosti narocnika

15. ¢len
Narocnikove obveznosti so navedene v Splosnih pogojih za izvajanje remontnih del in ostalih
storitev, rev. 23 v obsegu in na nacin, ki je smiseln za to pogodbo.

Narocnikova obveznost je tudi placilo za opravljene storitve izvajalca, v skladu z dolo¢bami te
pogodbe
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Pravica narocnika

16. ¢len
Narocnik ima pravico, da s predhodno najavo, vendar brez dodatnih omejitev, pri dobavitelju
opravi inSpekcijo statusa del in rezultatov na dokumentih, inSpekcijo trenutnega stanja
prilagajanja aplikacij na zahteve NEK, inSpekcijo projektne arhive.

Seznam aspektov za inSpekcijo, ki ni nujno omejen na nasteto je:
- Ekipiranost projektnega tima pri dobavitelju
- Nabavni ciklus generi¢ne programske opreme (direktno od proizvajalca do NEK)

- ldentifikacija, shranjevanje in implementacija korektivnih akcij priporocenih s strani
dobavitelja generiéne programske opreme (reSitve za odstopanja — software
patches)

- Evidentiranje in notranje (pri dobavitelju) porocanje o statusu projekta

VIl. POGODBENA KAZEN

17. ¢len

Ce izvajalec po svoji krivdi ne izvede pogodbe v skladu z roki, sme naroénik zaracunati izvajalcu
pogodbeno kazen, ki znasa 0,5% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude pri izvedbi narocene
storitve. Znesek pogodbene kazni lahko znasa skupaj najvec¢ 10 % pogodbene vrednosti. Pravica
zaraCunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom Skode narocniku. Povradilo Skode bo
narocnik uveljavljal v okviru odSkodninske odgovornosti izvajalca.

V primeru predéasne prekinitve pogodbe brez primopredaje oziroma za narocnika
nezadovoljive primopredaje, znasa znesek pogodbene kazni 10% celotne pogodbene vrednosti
(brez DDV).

Druge pogodbene kazni:
NEK bo lahko zahtevala placilo pogodbene kazni, e izvajalec ne bo uposteval:

- zahtev iz podrodja varnosti in zdravja (VZD) pri delu ter poZzarne varnosti (PV).
Pogodbena kazen v tem primeru znasa 1.000,00 EUR za krSitev;

- zahtev dolocb iz varnostnega nacrta ter koordinatorja varnosti in zdravja pri delu za fazo
izvajanja del (v skladu z Uredbo). Prvo opozorilo 250,00 EUR, vsako naslednje opozorilo
500,00 EUR;

- oziroma na podlagi evidentiranih krsitev zahtev VZD in PV, ki so zapisane v zahtevku
korektivnega programa (ZKP), ponavljajocih se krsitev v knjigi ukrepov iz VZD na

Nadgradnja strojne opreme za VMWare virtualizacijsko okolje



gradbiscu/delovisCu in vpisana v zapisniku koordinacijskega sestanka. Prvo opozorilo
250,00 EUR, vsako naslednje opozorilo 500,00 EUR.

V primeru nekvalitetnega izvajanja storitev je izvajalec takoj po opozorilu naro¢nika dolZan
odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

VIII. PODIZVAJALCI
18. ¢len

Vse zahteve iz poglavja VIII. te pogodbe veljajo tudi za vse podizvajalce.

Izvajalec za vse svoje delavce in delavce podizvajalca odgovarja kot za samega sebe in se torej v
vsakem primeru Steje, kot da je posamezno obveznost iz naslova te pogodbe izpolnil (ali ni
izpolnil ali krsil) sam in to ne glede na to ali gre za posledico njegovega ravnanja in/ali za
posledico ravnanja njegovega podizvajalca.

Zamenjava podizvajalca z drugim ali sklenitev pogodbe z novim podizvajalcem je mozna samo s
predhodnim pisnim soglasjem narocnika. Naro¢nik mora soglasje podati ali ga zavrniti
najkasneje v roku 20 dni od prejema zahtevka izvajalca.

Narocnika je potrebno o menjavi podizvajalca ali angaziranju novega podizvajalca o tem takoj
obvestiti.

Podizvajalci ne smejo opravljati nikakrsnih del na delovis¢u in v prostorih narocnika, dokler
narocnik ne da soglasja k njihovemu angaZiranju, kar mora izvajalec uposStevati pri
pravocasnosti angaZiranja podizvajalcev. Ce zaradi navedenega pride do zamude pri izvedbi del,
se bo Stelo, da gre za zamudo na strani izvajalca, narocnik pa bo v tem primeru uporabil vse
sankcije, ki so predvidene v tej pogodbi.

Ce se po sklenitvi pogodbe o izvedbi predmetnega narocila zamenja podizvajalec ali ¢e izvajalec

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec narocniku v roku 5 (pet) dni po

spremembi predloziti naslednjo dokumentacijo:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;

- pooblastilo za placilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu placilu, v kolikor podizvajalec Zeli biti
neposredno placan.
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Ce podizvajalec zahteva neposredno plaéilo:

Skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3 izvajalec pooblas¢éa narocnika, da na podlagi
potrjenega racuna narocnik neposredno izvrSuje placila podizvajalcu. Za izvedbo neposrednega
placila mora izvajalec predloziti tudi podizvajalcevo pisno soglasje.

Naro¢nik bo izvedel placilo izvajalcu in njegovim podizvajalcem na podlagi predloZenega
potrjenega racuna, kateremu mora izvajalec priloZiti potrjene racune, ki so mu jih izstavili
podizvajalci. Za vsako priloZzeno situacijo se Steje, da jo je izvajalec potrdil. V primeru, da pri
obracunanih delih podizvajalci niso sodelovali, mora izvajalec predloziti ustrezno izjavo, iz
katere bo razvidno, da obracunana dela niso opravljali podizvajalci. Izjavo podpiSeta izvajalec in
podizvajalci.

Izvajalec jamci, da je z zgornjimi placilnimi pogoji seznanil vse vklju¢ene podizvajalce.
Na izvajaléevem racunu morajo biti natan¢no opredeljene vrednosti, katere mora narocnik
poravnati direktno izvajalcu, kot glavnemu izvajalcu in koliko podizvajalcem ter katerim, in sicer

skladno s priloZenimi in s stani glavnega izvajalca odobrenimi podizvajal¢evimi racuni.

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila:

Ce podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od
placila kon¢nega rac¢una poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec
prejel placilo za opravljeno storitev.

Navedeni izjavi mora poslati tudi v primeru, da so bili dolo¢eni podizvajalci placani neposredno
s strani naroCnika in sicer za vse tiste podizvajalce, ki niso bili pla¢ani neposredno.

Vsa navedena pravila v zvezi s placili ter podajanjem izjav veljajo za vse podizvajalce.

IX.  VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, POZARNA VARNOST

19. ¢len
Za realizacijo varnosti in zdravja pri delu bo zunanji izvajalec izvajal doloé¢be Zakona o varnosti in
zdravju pri delu ZVZD-1 (Uradni list RS, $t. 43/2011), postopka ADP 1.1.033 "Varnost in zdravje
pri delu v Nuklearni elektrarni Krsko" in Uredbe o zagotavljanju Varnosti in zdravje pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS $t. 83/2005) v primeru gradbenih del ter v skladu s
sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu v NEK (BS OHSAS 18001:2007).
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Za realizacijo poZarne varnosti bo zunanji izvajalec izvajal dolo¢be Zakona o varstvu pred
pozarom - uradno precis¢eno besedilo ZVPoz-UPB (Ur. list RS st. 3/07) in programa TD-6
"Program pozarne zascite - pozarni red".

X.  TRAJANIJE GARANCIE

20. ¢len
Izvajalec zagotavlja 3-letno oziroma 36-mesecno garancijo na opremo in rezervne dele z
odzivnim ¢asom 4 ure in ¢asom popravila do treh delovnih dni. V tem obdobju narocnik ne
placuje popravil opreme in nadomestnih delov, torej mora izvajalec prevzeti garancijo na
delovanje opreme.

XI.  VISIASILA

21.¢len
Izvajalec ali narocnik se bosta lahko oprostila odgovornosti, ¢e bo krsitev dogovorjenih
obveznosti posledica okolis¢in, nastalih po prejetem narocilu/pogodbi in jih ne izvajalec in ne
naroc¢nik ne bosta mogla prepreciti ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza
skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (podrocja) delovanja poslovnih partnerjev.

Poslovni partner, pri katerem bi nastopile okolis¢ine, ki bi ga oproSéale odgovornosti iz
prejSnjega odstavka, mora o tem takoj obvestiti drugega poslovnega partnerja ter te okolis¢ine
dokazati. Ce bi prislo do zastoja del izvajalca iz okoli¢in na strani naro¢nika, bo izvajalec
zagotovil nadaljevanje del takoj, ko bo to mogoce. Ce bi prislo do okolisin visje sile, bo naroénik
priznal izvajalcu dejansnko opravljeno delo.

V Casu trajanja okoliscin visje sile trpi vsaka stranka svoje stroske.

Ce so okolis¢ine takine, da oteiujejo ali onemogocajo izvajalcu nadaljnjo izvajanje njegovih
pogodbenih obveznosti, se bosta narocnik in izvajalec pisno dogovorila o nadaljevanju ali
prekinitvi pogodbe.
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Xill.  VELJAVNOST POGODBE IN ODPOVEDNI ROK

22. clen
Pogodba ostane veljavna do izteka pogodbenih rokov iz te pogodbe oziroma do izpolnitve vseh
pogodbenih obveznosti.

Narocnik si pridrZuje pravico do prekinitve pogodbe v naslednjih primerih:

- V izvajanju pogodbenih obveznosti prihaja do resnih odstopanj glede spostovanja pogodbenih
rokov kljub predhodnim naroc¢nikovim zahtevam po ustreznih korektivnih ukrepih.

- lzvajalec zaradi financne insolventnosti ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih
obveznosti

- e izvajalec brez soglasja narocnika zamenja ponujen kader.

Narocnik se obvezuje, da bo izvajalca pisno obvestila o odstopanjih, ki bi lahko privedla do

prekinitve narocila. lzvajalec mora v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila priceti z
izvajanjem ustreznih korektivnih ukrepov.

Xilll.  POOBLASCENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

23. ¢len

Pooblaséeni predstavniki po tej pogodbi so:

Za narocCnika: za tehnicni del -

za komercialni del

Za izvajalca:  za tehnicni del -

za komercialni del

Pooblaséeni predstavniki pogodbenih strank zastopajo strani glede vseh vprasanj, ki se nanasajo
na dela po tej pogodbi.

Morebitno zamenjavo odgovornih predstavnikov si morajo pogodbene stranke sporoditi pisno
najkasneje v roku pet dni po zamenjavi.
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XIV. DOLOCILA SPLOSNIH POGOJEV

24. ¢len
Ce s to pogodbo ni drugace definirano, potem veljajo dolotila veljavnih Splodnih pogojev za
izvajanje remontnih del in ostalih storitev, podpisana s strani obeh pogodbenih strank (veljajo
samo dolocila, ki se nanasajo na ta obseg storitev).

XV. PROTIKORUPCHSKA KLAVZULA

25. ¢len
Pogodbeni stranki se zaveZeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakrSnega koli darila ali
placila v denarju ali kakrSnem koli dragocenem predmetu posredno ali neposredno ena drugi,
po katerem koli delavcu, usluzbencu ali drugem zaposlenem z namenom podkupovanja, da bi
tako zlorabili poloZaj in/ali vplivali v tem smislu na druge pri sprejemanju odlocitev.

V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejSnjega odstavka je zZe sklenjena ali veljavna
pogodba ni¢na, ¢e pa pogodba Se ni veljavna, se Steje, da pogodba ni bila sklenjena.

XVI. VARNOSTNO PREVERJANIJE

26. ¢len

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj obmocja NEK opravljajo samo tiste
osebe izvajalca, za katere pristojni organ narocnika po izvedenem varnostnem preverjanju, v
skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajo¢imi sevanji in jedrski varnosti (ZVISIV-1 Uradni list
RS, st. 76/17, z vsemi njegovimi nadaljnjimi spremembami in dodatki) ne ugotovi obstoj
varnostnega zadrzka in mu odobri vstop v obmocje NEK. Izvajalec se obvezuje, da bo v ¢asu
izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjanja strokovnega kadra ter v primeru
sprememb redno aZuriral zahtevane sezname. Vse osebe izvajalca, ki izpolnjujejo pogodbene
obveznosti, so dolZzne upostevati naroénikova navodila glede vstopa ter gibanja po narocnikovih
prostorih oz. obmodjih. lzvajalec je dolzan narocnika obvestiti tudi, ¢e oseba, ki je pridobila
odobritev vstopa, ne bo vec opravljala del za izvajalca.

11
Nadgradnja strojne opreme za VMWare virtualizacijsko okolje



XVII. ODSTOP OD POGODBE

27. ¢len
Pogodbeni stranki lahko pogodbo odpovesta z odpovednim rokom treh mesecev, s
priporocenim pismom po posti. Odpovedni rok za¢ne teci zdnem vrocitve postne posiljke.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme narocnik odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v
naslednjih primerih:
- bistvene in ponavljajoc¢e krsitve pogodbenih dolocil, ki niso odpravljene kljub
opozorilu narocnika,
- zaradi malomarnega in nekvalitetnega izvajanja pogodbenih obveznosti.

V primeru odpovedi pogodbe s strani narocnika zaradi krsitev pogodbenih obveznosti na strani
izvajalca, ima izvajalec pravico do placila za do tedaj kvalitetno opravljene storitve, naro¢niku pa
je dolzan povrniti Skodo, ki jo je utrpel zaradi odpovedi pogodbe, tudi razliko do morebitne visje
cene, ki bi jo za opravljanje storitev zaracunal nov izvajalec.

Pogodbeni stranki se strinjata, da sme izvajalec odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka
ter prenehati z izvajanjem storitev, ¢e pride naro¢nik v zamudo s pla¢ilom najmanj 90 dni.

Pogodbeni stranki Stejeta to pogodbo za razveljavljeno, brez Skodnih posledic za obe pogodbeni
stranki v naslednjih primerih:

- Ceje nad izvajalcem zacet stecajni postopek

- Ce pride do prenosa dela dejavnosti od izvajalca na tretjo osebo

- Ce pogodbe zaradi sprememb predpisov ni ve¢ mogoce izvrSevati.

XVIII. SOCIALNA KLAVZULA

28. ¢len
Pogodba preneha veljati, ¢e je narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ ali sodisce s
pravnomocno odloditvijo ugotovilo krsitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
dobavitelja ali njegovega podizvajalca.
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XIX. RAZVEZNI POGOJ

29. ¢len
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresni¢i v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okolis¢in:
- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v
¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:
- placilom za delo,
- delovnim ¢asom,
- pocitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomocéno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami
izreCena globa za prekrsek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s
94. ¢lenom ZJN-3 in dolocili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narocila za predmetno narocilo. O

datumu sklenitve nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s kriitvijo ne zaéne novega postopka javnega narocila,
se Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

XX. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

30. ¢len

V kolikor izvajalec pri opravljanju storitev po tej pogodbi dostopa do osebnih podatkov in
informacij posameznikov, na katere se nanaSajo osebni podatki, ali zbira, ureja, uporablja,
spremlja, shranjuje, posreduje ali kako drugace obdeluje osebne podatke posameznikov, je
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dolZzan pri tem ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s podrocja varstva osebnih podatkov ter
internimi akti druzbe o varstvu osebnih podatkov.

V kolikor zaradi ravnanj izvajalca posamezniku, na katerega se nanasajo osebni podatki, nastane
Skoda in posameznik povracilo Skode uveljavlja od druZbe, oziroma Ce je zaradi ravnanj izvajalca
zoper druzbo sproZen postopek zaradi krSitve varstva osebnih podatkov in izreceni ukrepi
pristojnega organa, lahko druZzba zoper izvajalca uveljavlja povracilo morebitnih placanih
zneskov odskodnine oziroma placane globe zaradi krsitve.

XXI.  OSTALA DOLOCILA

31.¢len
Prioriteta uposStevanja in razlaga dokumentov je po naslednjem vrstnem redu:
a) pogodba Stev.
b) Tehnicna specifikacija za izvajanje nadgradnje strojne opreme za VMWare
virtualizacijsko okolje, rev. 1.0 z dne 19. 10. 2018,
c) Veljavni Splo$nimi pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, (upostevajo se

samo dolocila teh pogojev, ki se nanasajo na ta obseg storitev),
d) Ponudba st. zdne . . ,
e) Koncni ponudbeni predracun st. zdne . ,

f) dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila po tej pogodbi.

32.¢len
Vsa dokumentacija, predana s strani izvajalca, je last NEK. Vsa dokumentacija posredovana
izvajalcu del se lahko uporabi le za namene izvedbe storitve in ne sme biti posredovana tretji
osebi brez pisne odobritve NEK.

NEK ima lastninsko pravico do nacrtov, projektov, specifikacij in znanj, ki se nudijo pri izvajanju
pogodbenih del, in do vsakega znanja/izkusenj, izboljSave ali iznajdbe, ki se razvije med izvedbo
pogodbenih del ali kot rezultat takSnih del (skupno poimenovanih kot »informacije«). Za NEK so
vse taksne informacije poslovna skrivnost. Pogodbenik ima pravico uporabiti takSne informacije
samo za svoje osebje in za izvedbo del po pogodbi ter v skladu z dolocilom o zaupnosti
informacij.

Izvajalec ne sme posredovati nikomur podatkov o projektu oziroma projektov v celoti ali
posameznih delov brez predhodne pismene odobritve NEK. Vsa pojasnjevanja projektov,
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predaja dokumentacije tretjim osebam se izvaja proti pismeni zahtevi NEK. KrSenje tega pravila
predstavlja hujso krsitev pogodbenih obveznosti.

33.clen
Narocnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse svoje zahteve, mnenje in predloge, ki bi
kakorkoli vplivali na vsebino in roke izvajanja te pogodbe, dajala v pisni obliki.

34. ¢len
KakrSnekoli spremembe te pogodbe so mozne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le iziemoma, vendar
pa ob soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z dolo¢ili ZJN-3
in OZ.

35. ¢len
Vse morebitne spore in nesporazume bosta stranki reSevali prvenstveno z dogovarjanjem in v
duhu medsebojnega sporazumevanja. V primeru, da ne bosta dosegli sporazuma, bo spor
reSevalo stvarno pristojno sodisce v Krskem.

36. ¢len

Za to pogodbo se uporablja slovensko pravo.

37.¢len
Narocnik pricakuje, da bo imel na voljo sredstva za izpolnitev pogodbe, in sicer v vsakem
koledarskem letu do konca trajanja pogodbe, v skladu z dolocili razpisne dokumentacije.
Izvajalec se strinja, da lahko narocnik v primeru, da ne bo imel zagotovljenih sredstev v
posameznem koledarskem letu, odpove pogodbo brez odpovednega roka oziroma ustrezno
zmanjsa obseg narocenih storitev.

38. ¢len
Ce narocnik ugotovi, da delo po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoiji
ponudbi oz. ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.
Narocnik si pridrzuje pravico, da lahko kadarkoli preveri pri katerem izvajalcu so zaposleni
delavci, ki opravljajo storitve po tej pogodbi. V zvezi s tem so delavci dolzni naroc¢niku dati
verodostojne podatke.

39. ¢len
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in velja do izpolnitve
vseh obveznosti po tej pogodbi. Pogodba se sklepa z moZnostjo podaljSanja do operativnosti
novega narocila.
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Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpiSeta obe
pogodbeni stranki. Ce katerakoli od dolo¢b pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na
ostale dolocbe pogodbe. Neveljavna dolo¢ba se nadomesti z veljavno, ki mora ¢im bolj ustrezati
namenu, ki ga je Zelela doseci neveljavna dolocba.

40. clen

Ta pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih od katerih vsaka pogodbena stranka
prejme po en (1) izvod.

Kraj in datum: Krsko, dne

IZVAJALEC: NAROCNIK:
Nuklearna elektrarna Krsko d.o.o.

Predsednik uprave

Stanislav Rozman

Clan uprave
Hrvoje Perharic¢
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