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SANACIJA GARAŽNE HIŠE ŽUSTERNA III.
VSE BREZ 1. FAZE   

SPLOŠNA DOLOČILA :

## Pred izdelavo ponudbe mora ponudnik 
obvezno pregledati obstoječe stanje in se 
spoznati s problematiko izvajanja del ter specifiko 
lokacije.

## Pred oddajo ponudbe si mora potencialni 
izvajalec  predhodno razjasniti kašen vodovodni 
priključek in elektro priključek lahko zagotovi na 
gradbišču, ter koliko bodo stroški uporabe vode 
in elektrike. Le te mora upoštevati v ponudbenih 
cenah.

 ## Pri delu, je potrebno dosledno upoštevati vse 
predpise za varno delo,  iz varstva pred požarom, 
za varstvo okolja ter ostale gradbene predpise in 
standarde. V cenah po enoti morajo biti zajeta 
vsa spremljajoča dela, razen če posamezni 
elementi niso specificirani posebej. Med izvedbo 
del je potrebno obvezno preprečiti prašenje in 
ostale oblike onesnaževanja okolja.
 V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, 
vsa zavarovanja, ves osnovni in pomožni material 
ter vse prenose. Odstranjevanje nevarnih 
gradbenih odpadkov (... upoštevati v ponudbenih 
cenah ...) in nevarne opreme je izvajati z 
ustreznimi zaščitnimi sredstvi in predpisanimi 
ukrepi, v skladu z navodili koordinatorja za 
varstvo pri delu. Upoštevati je potrebno vse 
določbe veljavne zakonodaje. Vsa dela (rušitvena 
dela, čiščenje in izvedba sanacijskih del ter nove 
AB voziščne konstrukcije kjer je to predvideno ...) 
je potrebno izvajati na način, da se med delom 
obremenitev nosilne konstrukcije ne poveča 
preko dovoljene nosilnosti.

## Priprava podlage pred pričetkom sanacijskih 
del (... čiščenje podlage, odstranjevanje betona 
lokalno, predvsem na verikalnih površinah, 
odstranjevanje poškodovane hidroizolacije ...) 
mora v celoti potekati na način vodnega - 
visokotlačnega pritiska. Pred izvedbo vodnega 
visokotlačnega čiščenja, hidrodinamičnega 
razbijanja betona (lokalno) in hidrostatičnega 
odstranjevanja bitumenske hidroizolacije je 
potrebno okolico in obstoječe elemente zaščititi 
(luči, napeljava, ... ograje, kovinski omejevalci 
parkiranja ...), da se med izvedbo teh del ne 
poškodujejo, oziroma, na mestih, kjer to ni 
mogoče, je potrebno predmetne elemente 
pazljivo odstraniti in ponovno montirati po 
zaključku del.

## Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti 
opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati. 
Za vse pozicije v popisu materiala se šteje dobava 
in montaža, razen tam ne kjer je to izrecno 
opredeljeno.                                                                                                                     
## Vsi stroški varovanja gradbišča in obstoječih 
objektov, zaradi vremenskih neprilik, (dežja, vetra  
…) morajo prav tako biti vključeni v cenah po 
enoti.

## Stalne deponije in začasne deponije za 
materiale nastale pri rušitvah, za izkopne 
materiale, panje, veje  in drugo …, zagotovi 
izvajalec sam.                                                                               
## Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno 
preveriti vse mere na objektu!                                   
## Enotna cena mora vsebovati :                                                       
## vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena 
dela                                                                 ## 
vsa potrebna merjenja                                                                                                             
## skladiščenje materiala na gradbišču                              
## vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot 
so lestve, odri ...                                                                                                                                   
## Vse delovne stroje za dvigovanje bremen in 
delovne košare za dostope do delovišč je 
potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se 
ne obračunavajo posebej!                                                                    
## Pred začetkom gradnje je potreben pregled 
projekta in ostale dokumentacije z projektantom, 
investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar 
omogoča vsem stranem, da se podrobneje 
seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in 
potekom gradnje načrtovanega objekta.                                                       
OSTALO :                                                                 
## V popisih omenjena komercialna imena 
materialov, so mišljena le v smislu "NA PRIMER 
KOT ALI ENAKOVREDNO". Uporablja se lahko 
tudi druge materiale. Enakovrednost je potrebno 
dokazati z dokumentacijo                                                            
(… primerjava tehničnih listov …)                                                                       
## Uporabljajo se lahko le materijali od istega 
proizvajalca v celotnem postopku posamezne 
izvedbe del. Postopek izvedbe mora ustrezati 
vsem kriterijem iz navodil proizvajalca sanirnega 
materiala (... priprava podlage, nosilnost podlage, 
čistost podlage itd. ...)
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SANACIJA GARAŽNE HIŠE ŽUSTERNA III.
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1. PRIPRAVLJALNA  DELA

1. Organizacija gradbišča
KOLIČINA

CENA NA 
ENOTO

CENA ZA 
CELOTO

Izvedba vseh organizacijskih ukrepov za izvedbo 
del. Zagraditev gradbišča, ureditev deponij, 
sanitarij, skladišč, dostopov ter ostalo komplet 
skladno z varnim delom in ostalimi pravili za 
gradbišča. Ureditev priključka za vodo in 
elektriko. Komplet. kpl

4.etaža kpl 1,00  0,00 0,00  

2. Odnos odpadnega materiala na gradbiščno 
deponijo
Odnos odpadnega materiala po izvedenih 
rušitvenih delih na začasno gradbiščno deponijo.

m3

4. etaža m3 135,00  0,00 0,00  

3. Nakladanje in odvoz odpadnega materiala
Nakladanje, odvoz ter odlaganje odpadnega 
materiala na stalni predpisani mestni deponiji, 
komplet z vsemi deli in stroški na deponiji, 
sortiranjem odpadkov in pridobitev listin ustreznih 
listin o pravilni predaji odpadkov na deponijo. 
Velja za vse vrste odpadkov. Komplet.

m3

4. etaža m3 135,00  0,00 0,00  

4. Nepredvidena dela ob izvedbi pripravljalnih 
del
katera se ob delu lahko pojavijo. Obračun po 
dejanskih stroških na podlagi odobritve 
nadzornega organa in vpisa v gradbeni dnevnik. 
(8% od postavk 1 - 3) % 8,00  0,00  

1. PRIPRAVLJALNA  DELA skupaj brez DDV 0,00  

2. SANACIJA POVOZNIH POVRŠIN

(AB povozna plošča na novo)

1. Zarez za odstranitev obstoječe AB voziščne 
plošče
Zarez obstoječe voziščne plošče do globine cca 6 
cm. Potrebno je paziti, da se med zarezom 
obstoječa nosilna konstrukcija (armiranobetonske 
stropne plošče ter nosilci) ne poškoduje. Točno 
globino zareza določiti na mestu samem s 
sondiranjem. m1

4. etaža m1 6,00  0,00 0,00  
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2. Pazljiva odstranitev AB voziščne plošče deb. 
8 cm
Pazljivo rušenje plošče z ročnim lahkim 
pnevmatskim kladivom, Razrezom odpadkov na 
manjše kose (vmes  armaturna mreža). S 
sprotnim odnosom odpadnega materiala na 
začasno gradbiščno deponijo. Izvedba brez večjih 
obremenitev stropne AB konstrukcije in brez 
kopičenja odpadnega materiala. Dopustna 
obremenitev obstoječe AB stropne konstrukcije 
med izvajanjem del je  cca 300 kg/m2. Komplet z 
grobim čiščenjem površine po končanih 
rušitvenih delih. Dela izvajati tako, da se nikakor 
ne more poškodovati obstoječe nosilne 
konstrukcije.

m2

4. etaža m2 1.196,30  0,00 0,00  

3. Hidrostatično visokotlačno odstranjevanje 
obst.  HI 
Hirostatično odstranjevanje (HPWJ  > 70 MPa 
Višji pritisk vodnega čiščenja oz. UHPWJ > 200 
MPa Zelo visok pritisk vodnega čiščenja) 
obstoječe bitumenske hidroizolacije z robotom ali 
ročno (hidrostatični top), hidroizolacija pod 
odstranjenimi plavajočimi betonskimi ploščami. 
Komplet.

m2

4. etaža 1.196,30  0,00 0,00  

4. Priprava podlage dela parkirišča v zgornji 
etaži (med osmi 1-5 in C-D)
Izvedba mikroarmiranega estriha  cca 4 cm 
debeline, do predvidene višine. Komplet do kote -
8 cm od končanega tlaka v predvidenih 
(obstoječih) naklonih. m2

4. etaža m2 112,00  0,00 0,00  

5. Izvedba nove hidroizolacije
## Priprava površine pred izvedbo del z lokalnim 
krpanjem neravnin.
## Osnovni bitumenski premaz za cestne 
objekte, naprimer Ibitol E-5 ali enakovredno
## Hidroizolacija za cestne objekte, naprimer 
Izotekt P5 M ali enakovredno m2

4. etaža m2 1.197,00  0,00 0,00  

6. Projekt betona
Izdelava projekta betona za izvedbo AB voziščne 
talne plošče. Beton mora ustrezati tehničnim 
smernicam in standardom za AB voziščne 
plošče. kos 1,00  0,00 0,00  
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6.1. Betoniranje nove AB povozne plošče deb. 8 
cm
Dobava, vgradnja, zaglajevanje in nega betona v 
debelini do 8 cm. Receptura po projektu betona.

Dobava in vgraditev mikroarmiranega, aeriranega 
betona, metličen cementni beton v debelini 8 cm, 
C30/37, Dmax 16 mm,  ... , XF4, XC4, XD3, XM3, 
PV-II, armiran z nerjavečimi jeklenimi vlakni (min 
50 kg/m3) oziroma polipropilenskimi vlakni PSF 
55 5 kg/m3, kar definira podrobno projekt betona. 
Točno kvaliteto in pripravo betona  se uskladi v 
projektu betona, ki ga izdela izvajalec glej 
postavko zgoraj.

## Vključno z metličenjem površin
## Vključno z dobavo in vgraditvijo armaturne 
mreže, komplet s preklopi in podstavki na sredini 
prereza Q 196 jeklo B500.

Izvedba betoniranja mora biti izvajana na tak 
način, da se po medetažnih AB ploščah ne vozi s 
težko mehanizacijo. (… črpalka za beton, hruške 
za beton … Možno je urediti dostop s spodnje 
strani na severozahodnem vogalu, kar si 
ponudniki lahko ogledajo na mestu samem pred 
oddajo ponudbe). Dopustna obremenitev na 
plošči je vozilo skupne mase 3,5 tone. 
Enakomerna obtežba q= 7,50 kN/m2. V kolikor 
bo izvajalec na garažni hiši uporabljal težjo 
mehanizacijo,  mora naročiti statiku preverbo 
uporabljene mehanizacije in določiti potrebno 
podpiranje plošče po vseh etažah, kar mora biti 
vključeno v ceno po enoti.

m2

4. etaža m2 1.197,00  0,00 0,00  

7. Zarez in fugiranje nove AB povozne plošče

Rezanje in tesnjenje dilatacij s trajnoelastičnim 
kitom s potrebnimi pripravljalnimi deli, tesnilni kit 
skladen z EN 15651-4, npr. Sikaflex PRO3 ali 
enakovredno. Dilatacije po  obstoječem rastru 
cca 5*5 m1. Globina zareza max. 5 cm.

m1

4. etaža m1 546,50  0,00 0,00  

8. Zaščitni premaz nove AB povozne površine

Zaščitni premaz betonske površine z utrjevalcem 
površine s kristalizacijskim sredstvom na osnovi 
natrijevega silikata, material izpolnjuje zahteve 
EN 1504-9, naprimer kot Sikafloor CureHard 24 
ali enakovredno.

m2

4. etaža m2 1.197,00  0,00 0,00  
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(Sanacija obstoječe AB povozne površine)

9. Hidrodinamično visokotlačno čiščenje obst. 
AB povozne površine, ki se ne odstranjue

Hidrodinamično visokotlačno čiščenje (HPWC  34 
– 70 MPa Visok pritisk vodnega čiščenja) vseh 
POVOZNIH površin na katereh se bodo izvajala 
sanacijska dela IN SE PLOŠČA NE 
ODSTRANJUJE V CELOTI.  500 ali več barov 
vodnega pritiska, z odstranitvijo vidno 
poškodovanih površin. Pranje zaradi odstranitve 
nesnage, maha in slabo sprejemljivih površin.  Z 
nanosom sredstva za nevtralizacijo organskih 
umazanij in odmaščevanje – priprava za premaz 
oziroma barvanje.Strošek porabe in priključka 
vode oziroma cisterno upoštevati v ceni po enoti.  

m2

4. etaža m2 106,00  0,00 0,00  

10. Pregled in določitev lokalnih mest in obsega 
večjih poškodb - sanacij … obstoječe AB 
plošče na delu, kjer se ne izvede povsem na 
novo kpl

4. etaža … le rampa  cca 110 m2 kpl 1,00  0,00 0,00  

11. Lokalno odstranjevanje slabo vezanega 
betona do globine največ 50 mm na mestih 
predvidenih za glajenje in sanacijo betona, 
kjer se le/ta lušči.
Lokalno Visokotlačno (hidrodinamično razbijanje 
betona) pranje z cca 1500 do 2000 bar (HPWJ  > 
70 MPa Višji pritisk vodnega čiščenja oz. UHPWJ 
> 200 MPa Zelo visok pritisk vodnega čiščenja) 
vodnega pritiska, delo z robotom oziroma 
hidravlično nastavljivimi topovi, ki omogoča 
izvedbo razbijanja betona tudi le posamezmih 
delov betonskih površin. Odstranjevanje slabega 
betona do zdrave podlage. Površine, 
horizontalne, Globine od 10 do 50 mm.

površina m2

4. etaža m2 3,00  0,00 0,00  

12. Sanacija - zapolnitev lokalnih neravnin do 
globine 50 mm, lokalno na obstoječi AB 
povozni plošči.
Groba reprofilacija površine z mikroarmirano 
cementno sanacijsko malto R4 v debelini do 50 
mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3, npr 
Sika MonoTop 412N.

površina m2

4. etaža m2 3,00  0,00 0,00  
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13. Obnova tesnenja obstoječih fug

Čiščenje obstoječih dilatacijskih fug in ponovno 
tesnjenje dilatacij s trajnoelastičnim kitom s 
potrebnimi pripravljalnimi deli, tesnilni kit skladen 
z EN 15651-4, naprimer kot Sikaflex PRO3 ali 
enakovredno.

m1

4. etaža m1 40,00  0,00 0,00  

14. Sanacija razpok na povoznih betonskih 
površinah kjer se AB plošča ne izvede na 
novo
Sanacija razpok na povoznih betonskih površinah 
po sistemu šivanja razpok. Izdelava poglobitve po 
razpoki, prečne zareze v rastru 25cm, 
odpraševanje, vstavljanje valovitih zatičev in 
zalivanje z epoxi smolo naprimer  Sikafloor 156 
ali enakovredno.

m1
4. etaža m1 27,00  0,00 0,00  

15. Zaščitni premaz obsotoječe AB povozne 
površine
Zaščitni premaz betonske površine z utrjevalcem 
površine s kristalizacijskim sredstvom na osnovi 
natrijevega silikata, material izpolnjuje zahteve 
EN 1504-9, naprimer kot Sikafloor CureHard 24 
ali enakovredno.

m2

4. etaža m2 106,00  0,00 0,00  

15.a Preplastitev saniranih polj AB sanirane 
povozne s samorazlivno epoxi-cementno 
maso. 
Preplastitev saniranih polj s samorazlivno epoxi-
cementno maso s predhodnim temeljnim 
premazom, material izpolnjuje zahteve EN 1504-
9, npr. Sikafloor 81/82 EpoCem.

Lokacije take izvedbe in količino predhodno ptrdi 
investitor in nadzornik. površina.
(le rampe) m2
4. etaža (...rampa) m2 106,00  0,00 0,00  

15.b
.

Protidrsni epoksidni premaz

Zaščitni premaz nastopnih ploskev in čel stopnic 
s protidrsnim UV stabilnim pohodnim premazom 
v sestavi epoxi primer s polnim posutjem s 
kremenčevim peskom in zaključnu PU premaz, 
npr. Sikafloor 156 s posutjem in Sikafloor 
359N.Komplet.

Lokacije take izvedbe in količino predhodno 
potrdi investitor in nadzornik. Površina.
(le stopnišča) m2

4. etaža (… stopnišče) m2 6,00  0,00 0,00  
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16. Nepredvidena dela ob sanaciji povoznih 
površin
katera se ob delu lahko pojavijo. Obračun po 
dejanskih stroških na podlagi odobritve 
nadzornega organa in vpisa v gradbeni dnevnik. 
(8% od postavk 1 - 15b) .

% 8,00  0,00  

2. SANACIJA POVOZNIH POVRŠIN skupaj brez DDV 0,00  

3. OSTALA DELA

1. Pazljiva demontaža in ponovna montaža , 
ograja višine do 1,20 m1.
Pazljiva demontaža in ponovna montaža 
kovinske ograje, komplet s spravilom 
demontirane ograje ter ponovna montaža le te, 
komplet s spojnim materialom (ves spojni 
material v nerjaveči izvedbi) in vsemi deli.

Ponovna montaža, komplet v vodotesni izvedbi, 
sidrano z vijaki samo v zgornjo AB ploščo. 
Hidroizolacije se z montažo ne sme poškodovati 
oziroma izvesti na ustrezen način.  Sidranje s 
kemičnimi sidri naprimer kot HIT-HY 200 + HIT-V 
(5.8) M10 … globina max 6 0 mm ... komplet 
navojne palice in ostali drobni material v nerjaveči 
izvedbi. m1

4. etaža m1 81,00  0,00 0,00  

2. Pazljiva demontaža in ponovna montaža 
kovinskih omejevalcev parkiranja, dolžina cca 
1,50 m1, teža cca 20 kg
Pazljiva demontaža in ponovna montaža 
kovinskih omejevalcev parkiranja, komplet s 
spravilom le/teh ter ponovna montaža le/teh, 
komplet z spojnim materialom (ves spojni 
material v nerjaveči izvedbi) in vsemi deli.

Ponovna montaža, komplet v vodotesni izvedbi, 
sidrano z vijaki samo v zgornjo AB ploščo. 
Hidroizolacije se z montažo ne sme poškodovati 
oziroma izvesti na ustrezen način. Sidranje s 
kemičnimi sidri naprimer kot HIT-HY 200 + HIT-V 
(5.8) M10 … globina max 6 0 mm ... komplet 
navojne palice in ostali drobni material v nerjaveči 
izvedbi. kos

4. etaža kos 28,00  0,00 0,00  
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3. Izdelava raznih manjših kovinskih konstrukcij

Dobava izdelava ter montaža raznih manjših 
kovinskih konstrukcij., komplet 1*temeljnim in 
2*finalnim prepleskom. Ves spojni material v 
nerjaveči izvedbi. Barvni odtenek Antracit.

kg

4. etaža kg 20,00  0,00 0,00  

4. Pleskanje omejevalcev parkiranja dolžine 1,50 
m1, teže cca 20 kg
Čiščenje rje iz površine, 1*temljni in 2*finalni 
dvokomponentni premaz obstoječih omejevalcev 
parkiranja. Komplet. Barvni odtenek Antracit.

kos

4. etaža kos 6,00  0,00 0,00  

5. Ostala pleskanja raznih kovinskih izdelkov

¸Vključno z predhodnim čiščenjem rje iz površine 
in 1*temeljnim in 2*finalnim dvokomponentnim 
premazom. Obračun po razviti površini. Barvni 
odtenek Antracit. m2

4. etaža m2 50,00  0,00 0,00  

6. Talne oznake parkirnih mest
Izvedba črt širine do 12 cm za oznake parkirnih 
mest.
Izdelava tankoslojne označbe z  
enokomponentno belo barvo, snovi 250 qm, 
širine črte 12 cm - talna ločilne črte. Komplet.

m1

4. etaža m1 320,00  0,00 0,00  

7. Nepredvidena dela ob izvedbi ostalih del
katera se ob delu lahko pojavijo. Obračun po 
dejanskih stroških na podlagi odobritve 
nadzornega organa in vpisa v gradbeni dnevnik. 
(8% od postavk 1 - 6) % 8,00  0,00  

3. OSTALA DELA skupaj brez DDV 0,00  

  9/9


