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SPLOSNA DOLOCILA :

## Pred izdelavo ponudbe mora ponudnik
obvezno pregledati obstojece stanje in se
spoznati s problematiko izvajanja del ter specifiko
lokacije.

## Pred oddajo ponudbe si mora potencialni
izvajalec predhodno razjasniti kaSen vodovodni
prikliu¢ek in elektro prikljucek lahko zagotovi na
gradbiscu, ter koliko bodo stroski uporabe vode
in elektrike. Le te mora upostevati v ponudbenih
cenah.

## Pri delu, je potrebno dosledno upostevati vse
predpise za varno delo, iz varstva pred pozarom,
za varstvo okolja ter ostale gradbene predpise in
standarde. V cenah po enoti morajo biti zajeta
vsa spremljajoCa dela, razen Ce posamezni
elementi niso specificirani posebej. Med izvedbo
del je potrebno obvezno prepreciti prasenje in
ostale oblike onesnazevanja okolja.

V ceni vseh postavk zajeti vsa pomozna dela,
vsa zavarovanja, ves osnovni in pomozni material
ter vse prenose. Odstranjevanje nevarnih
gradbenih odpadkov (... upostevati v ponudbenih
cenah ...) in nevarne opreme je izvajati z
ustreznimi za&€itnimi sredstvi in predpisanimi
ukrepi, v skladu z navodili koordinatorja za
varstvo pri delu. UpoStevati je potrebno vse
dolocbe veljavne zakonodaje. Vsa dela (rusitvena
dela, Cis€enje in izvedba sanacijskih del ter nove
AB vozi$¢ne konstrukcije kjer je to predvideno ...)
je potrebno izvajati na nacin, da se med delom
obremenitev nosilne konstrukcije ne poveca
preko dovoljene nosilnosti.

## Priprava podlage pred pri¢etkom sanacijskih
del (... CiS€enje podlage, odstranjevanje betona
lokalno, predvsem na verikalnih povrsinah,
odstranjevanje poskodovane hidroizolacije ...)
mora v celoti potekati na nacin vodnega -
visokotlacnega pritiska. Pred izvedbo vodnega
visokotlacnega €is€enja, hidrodinami¢nega
razbijanja betona (lokalno) in hidrostati¢nega
odstranjevanja bitumenske hidroizolacije je
potrebno okolico in obstoje€e elemente zas¢ititi
(lu€i, napeljava, ... ograje, kovinski omejevalci
parkiranja ...), da se med izvedbo teh del ne
poskodujejo, oziroma, na mestih, kjer to ni
mogoce, je potrebno predmetne elemente
pazljivo odstraniti in ponovno montirati po
zakljucku del.
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## Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti
opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.
Za vse pozicije v popisu materiala se Steje dobava
in montaza, razen tam ne kjer je to izrecno
opredeljeno.

## Vsi stroski varovanja gradbi$¢a in obstojecih
objektov, zaradi vremenskih neprilik, (deZja, vetra
...) morajo prav tako biti vklju¢eni v cenah po
enoti.

## Stalne deponije in zatasne deponije za
materiale nastale pri rusitvah, za izkopne
materiale, panje, veje in drugo ..., zagotovi
izvajalec sam.

## Izvajalec mora pred pri¢etkom del obvezno
preveriti vse mere na objektu!

## Enotna cena mora vsebovati :

## vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena
dela ##
vsa potrebna merjenja

## skladiS¢enje materiala na gradbiséu

## vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot
so lestve, odri ...

## Vse delovne stroje za dvigovanje bremen in
delovne koSare za dostope do delovis¢ je
potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se
ne obracunavajo posebej!

## Pred zaCetkom gradnje je potreben pregled
projekta in ostale dokumentacije z projektantom,
investitorjem, nadzornikom in izvajalcem, kar
omogoca vsem stranem, da se podrobneje
seznanijo z gradnjo, zahtevami gradnje in
potekom gradnje nacrtovanega objekta.
OSTALO :

## V popisih omenjena komercialna imena
materialov, so misljena le v smislu "NA PRIMER
KOT ALI ENAKOVREDNOQ". Uporablja se lahko
tudi druge materiale. Enakovrednost je potrebno
dokazati z dokumentacijo

(... primerjava tehni¢nih listov ...)

## Uporabljajo se lahko le materijali od istega
proizvajalca v celotnem postopku posamezne
izvedbe del. Postopek izvedbe mora ustrezati
vsem kriterijem iz navodil proizvajalca sanirnega
materiala (... priprava podlage, nosilnost podlage,
Cistost podlage itd. ...)
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PRIPRAVLJALNA DELA

Organizacija gradbisc¢a

Izvedba vseh organizacijskih ukrepov za izvedbo
del. Zagraditev gradbiS$¢a, ureditev deponij,
sanitarij, skladis¢, dostopov ter ostalo komplet
skladno z varnim delom in ostalimi pravili za
gradbisc¢a. Ureditev priklju¢ka za vodo in
elektriko. Komplet.

4.etaza

Odnos odpadnega materiala na gradbi$¢no
deponijo

Odnos odpadnega materiala po izvedenih
ruSitvenih delih na zagasno gradbiséno deponijo.

4. etaza

Nakladanje in odvoz odpadnega materiala
Nakladanje, odvoz ter odlaganje odpadnega
materiala na stalni predpisani mestni deponiji,
komplet z vsemi deli in stroSki na deponiji,
sortiranjem odpadkov in pridobitev listin ustreznih
listin o pravilni predaji odpadkov na deponijo.
Velja za vse vrste odpadkov. Komplet.

4. etaza

Nepredvidena dela ob izvedbi pripravijalnih
del

katera se ob delu lahko pojavijo. Obracun po
dejanskih stroskih na podlagi odobritve
nadzornega organa in vpisa v gradbeni dnevnik.
(8% od postavk 1 - 3)

kpl

kpl

m3

m3

m3

m3

%

KOLICINA
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CENA NA
ENOTO

CENA ZA
CELOTO

[1,00

[135,00

135,00

8,00

PRIPRAVLJALNA DELA

skupaj brez DDV

SANACIJA POVOZNIH POVRSIN

(AB povozna plo$¢a na novo)

Zarez za odstranitev obstojece AB vozis¢ne
plosce

Zarez obstojeCe voziS¢ne ploS¢e do globine cca 6
cm. Potrebno je paziti, da se med zarezom
obstojeca nosilna konstrukcija (armiranobetonske
stropne plo$¢e ter nosilci) ne poSkoduje. To¢no
globino zareza dolociti na mestu samem s
sondiranjem.

4. etaza

m1

m1

[6,00
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Pazljiva odstranitev AB voziséne plosc¢e deb.
8cm

Pazljivo ruSenje plos€e z ro&nim lahkim
pnevmatskim kladivom, Razrezom odpadkov na
manj$e kose (vmes armaturna mreza). S
sprotnim odnosom odpadnega materiala na
zacasno gradbis¢no deponijo. Izvedba brez vecjih
obremenitev stropne AB konstrukcije in brez
kopi¢enja odpadnega materiala. Dopustna
obremenitev obstojeCe AB stropne konstrukcije
med izvajanjem del je cca 300 kg/m2. Komplet z
grobim &iS¢enjem povrsine po koncanih
rusitvenih delih. Dela izvajati tako, da se nikakor
ne more poskodovati obstojece nosilne
konstrukcije.

m2
4. etaza m2

Hidrostati¢no visokotlacno odstranjevanje
obst. HI

Hirostatiéno odstranjevanje (HPWJ > 70 MPa
Visji pritisk vodnega ¢is€enja oz. UHPWJ > 200
MPa Zelo visok pritisk vodnega ¢&is€enja)
obstojece bitumenske hidroizolacije z robotom ali
ro€no (hidrostati¢ni top), hidroizolacija pod
odstranjenimi plavajo¢imi betonskimi plos¢ami.
Komplet.

m2
4. etaza

Priprava podlage dela parkiris¢a v zgornji

etazi (med osmi 1-5 in C-D)

Izvedba mikroarmiranega estriha cca 4 cm

debeline, do predvidene viSine. Komplet do kote -

8 cm od kon€anega tlaka v predvidenih

(obstojecih) naklonih. m2

4. etaza m2

Izvedba nove hidroizolacije

## Priprava povrSine pred izvedbo del z lokalnim
krpanjem neravnin.

## Osnovni bitumenski premaz za cestne

objekte, naprimer Ibitol E-5 ali enakovredno

## Hidroizolacija za cestne objekte, naprimer

Izotekt P5 M ali enakovredno m2

4. etaza m2

Projekt betona

Izdelava projekta betona za izvedbo AB vozis¢ne
talne ploSce. Beton mora ustrezati tehni¢nim
smernicam in standardom za AB vozis¢ne

plosce. kos

SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
VSE BREZ 1. FAZE

[1.196,30

[1.196,30

[112,00

[1.197,00

1,00
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6.1.

Betoniranje nove AB povozne plosce deb. 8
cm

Dobava, vgradnja, zaglajevanje in nega betona v
debelini do 8 cm. Receptura po projektu betona.

Dobava in vgraditev mikroarmiranega, aeriranega
betona, metlicen cementni beton v debelini 8 cm,
C30/37, Dmax 16 mm, ..., XF4, XC4, XD3, XM3,
PV-1l, armiran z nerjave€imi jeklenimi vlakni (min
50 kg/m3) oziroma polipropilenskimi vliakni PSF
55 5 kg/m3, kar definira podrobno projekt betona.
Toc¢no kvaliteto in pripravo betona se uskladi v
projektu betona, ki ga izdela izvajalec glej
postavko zgoraj.

## Vkljuéno z metlic¢enjem povrsin

## Vkljuéno z dobavo in vgraditvijo armaturne
mreze, komplet s preklopi in podstavki na sredini
prereza Q 196 jeklo B500.

Izvedba betoniranja mora biti izvajana na tak
nacin, da se po medetaznih AB ploS¢ah ne vozi s
tezko mehanizacijo. (... ¢rpalka za beton, hruske
za beton ... Mozno je urediti dostop s spodnje
strani na severozahodnem vogalu, kar si
ponudniki lahko ogledajo na mestu samem pred
oddajo ponudbe). Dopustna obremenitev na
plosci je vozilo skupne mase 3,5 tone.
Enakomerna obtezba g= 7,50 kN/m2. V kolikor
bo izvajalec na garazni hiSi uporabljal tezjo
mehanizacijo, mora narociti statiku preverbo
uporabljene mehanizacije in dologiti potrebno
podpiranje plosce po vseh etazah, kar mora biti
vklju€eno v ceno po enoti.

m2

4. etaza m2

Zarez in fugiranje nove AB povozne plosce

Rezanje in tesnjenje dilatacij s trajnoelasti¢nim
kitom s potrebnimi pripravljalnimi deli, tesnilni kit
skladen z EN 15651-4, npr. Sikaflex PRO3 ali
enakovredno. Dilatacije po obstoje€em rastru
cca 5*5 m1. Globina zareza max. 5 cm.

m1

4. etaza m1

Zascitni premaz nove AB povozne povrsine

Zascitni premaz betonske povrSine z utrjevalcem
povrsSine s kristalizacijskim sredstvom na osnovi
natrijevega silikata, material izpolnjuje zahteve
EN 1504-9, naprimer kot Sikafloor CureHard 24
ali enakovredno.

m2

4. etaza m2

SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
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[1.197,00

[546,50

[1.197,00
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10.

11.

12.

(Sanacija obstoje¢e AB povozne povrsine)

Hidrodinamiéno visokotlacno c¢is¢enje obst.
AB povozne povrsine, ki se ne odstranjue
Hidrodinami¢no visokotlaéno &iS¢enje (HPWC 34
— 70 MPa Visok pritisk vodnega ¢iS€enja) vseh
POVOZNIH povrsin na katereh se bodo izvajala
sanacijska dela IN SE PLOSCA NE
ODSTRANJUJE V CELOTI. 500 ali ve¢ barov
vodnega pritiska, z odstranitvijo vidno
poskodovanih povrsin. Pranje zaradi odstranitve
nesnage, maha in slabo sprejemljivih povrsin. Z
nanosom sredstva za nevtralizacijo organskih
umazanij in odmasc¢evanje — priprava za premaz
oziroma barvanje.StroSek porabe in prikljucka
vode oziroma cisterno upostevati v ceni po enoti.

m2

4. etaza m2

Pregled in dolocitev lokalnih mest in obsega
vecjih poskodb - sanacij ... obstojece AB

plosce na delu, kjer se ne izvede povsem na
novo kpl

4. etaza ... lerampa cca 110 m2 kpl

Lokalno odstranjevanje slabo vezanega
betona do globine najve¢ 50 mm na mestih
predvidenih za glajenje in sanacijo betona,
kjer se le/ta Iusci.

Lokalno Visokotla¢no (hidrodinamiéno razbijanje
betona) pranje z cca 1500 do 2000 bar (HPWJ >
70 MPa Vis;ji pritisk vodnega cis¢enja oz. UHPWJ
> 200 MPa Zelo visok pritisk vodnega ¢is¢enja)
vodnega pritiska, delo z robotom oziroma
hidravli€no nastavljivimi topovi, ki omogoca
izvedbo razbijanja betona tudi le posamezmih
delov betonskih povrSin. Odstranjevanje slabega
betona do zdrave podlage. Povrsine,
horizontalne, Globine od 10 do 50 mm.

povrsina m2
4. etaza m2

Sanacija - zapolnitev lokalnih neravnin do
globine 50 mm, lokalno na obstojeci AB
povozni plosci.

Groba reprofilacija povrsine z mikroarmirano
cementno sanacijsko malto R4 v debelini do 50
mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3, npr
Sika MonoTop 412N.

povrsina m2

4. etaza m2

SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
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[106,00

1,00

[3,00

[3,00
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13.

14.

15.

15.a

15.b

Obnova tesnenja obstojecih fug

Cis&enje obstojecih dilatacijskih fug in ponovno
tesnjenje dilatacij s trajnoelasti¢nim kitom s
potrebnimi pripravljalnimi deli, tesnilni kit skladen
z EN 15651-4, naprimer kot Sikaflex PRO3 ali
enakovredno.

m1

4. etaza m1

Sanacija razpok na povoznih betonskih
povrsinah kjer se AB ploSc¢a ne izvede na
novo

Sanacija razpok na povoznih betonskih povrsinah
po sistemu Sivanja razpok. Izdelava poglobitve po
razpoki, preCne zareze v rastru 25cm,
odpraSevanje, vstavljanje valovitih zati€ev in
zalivanje z epoxi smolo naprimer Sikafloor 156
ali enakovredno.

4. etaza m1

Zas¢citni premaz obsotojece AB povozne
povrsine

Zascitni premaz betonske povrSine z utrjevalcem
povrSine s kristalizacijskim sredstvom na osnovi
natrijevega silikata, material izpolnjuje zahteve
EN 1504-9, naprimer kot Sikafloor CureHard 24
ali enakovredno.

m2
4. etaza m2

Preplastitev saniranih polj AB sanirane
povozne s samorazlivno epoxi-cementno
maso.

Preplastitev saniranih polj s samorazlivno epoxi-
cementno maso s predhodnim temeljnim
premazom, material izpolnjuje zahteve EN 1504-
9, npr. Sikafloor 81/82 EpoCem.

Lokacije take izvedbe in koli¢ino predhodno ptrdi
investitor in nadzornik. povrsina.

(le rampe) m2
4. etaza (...rampa) m2

Protidrsni epoksidni premaz

Zascitni premaz nastopnih ploskev in el stopnic
s protidrsnim UV stabilnim pohodnim premazom
v sestavi epoxi primer s polnim posutjem s
kremencevim peskom in zaklju¢nu PU premaz,
npr. Sikafloor 156 s posutjem in Sikafloor
359N.Komplet.

Lokacije take izvedbe in koli€¢ino predhodno
potrdi investitor in nadzornik. PovrSina.
(le stopnisca) m2

4. etaza (... stopnisce) m2
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[40,00

[27,00

[106,00

[106,00

[6,00
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16.

Nepredvidena dela ob sanaciji povoznih
povrsin

katera se ob delu lahko pojavijo. Obracun po
dejanskih stroskih na podlagi odobritve
nadzornega organa in vpisa v gradbeni dnevnik.

(8% od postavk 1 - 15b) . %

SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
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8,00

SANACIJA POVOZNIH POVRSIN

skupaj brez DDV

OSTALA DELA

Pazljiva demontaza in ponovna montaza,
ograja visine do 1,20 m1.

Pazljiva demontaza in ponovna montaza
kovinske ograje, komplet s spravilom
demontirane ograje ter ponovna montaza le te,
komplet s spojnim materialom (ves spojni
material v nerjavedi izvedbi) in vsemi deli.

Ponovna montaza, komplet v vodotesni izvedbi,
sidrano z vijaki samo v zgornjo AB ploSco.
Hidroizolacije se z montazo ne sme poSkodovati
oziroma izvesti na ustrezen nacin. Sidranje s
kemiénimi sidri naprimer kot HIT-HY 200 + HIT-V
(5.8) M10 ... globina max 6 0 mm ... komplet
navojne palice in ostali drobni material v nerjavedi

izvedbi. m1

4. etaza m1

Pazljiva demontaza in ponovna montaza
kovinskih omejevalcev parkiranja, dolZina cca
1,50 m1, teza cca 20 kg

Pazljiva demontaza in ponovna montaza
kovinskih omejevalcev parkiranja, komplet s
spravilom le/teh ter ponovna montaza le/teh,
komplet z spojnim materialom (ves spojni
material v nerjaveci izvedbi) in vsemi deli.

Ponovna montaza, komplet v vodotesni izvedbi,
sidrano z vijaki samo v zgornjo AB plosco.
Hidroizolacije se z montazo ne sme poskodovati
oziroma izvesti na ustrezen nacin. Sidranje s
kemi&nimi sidri naprimer kot HIT-HY 200 + HIT-V
(5.8) M10 ... globina max 6 0 mm ... komplet

navojne palice in ostali drobni material v nerjavedi
izvedbi. kos

4. etaza kos

[87,00

[28,00
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Izdelava raznih manjsih kovinskih konstrukcij

Dobava izdelava ter montaza raznih manjsih
kovinskih konstrukcij., komplet 1*temeljnim in
2*finalnim prepleskom. Ves spojni material v
nerjavedi izvedbi. Barvni odtenek Antracit.

kg

SANACIJA GARAZNE HISE ZUSTERNA III.
VSE BREZ 1. FAZE

4. etaza kg [20,00

Pleskanje omejevalcev parkiranja dolZine 1,50
m1, teZe cca 20 kg
Cig&enje rje iz povréine, 1*temljni in 2*finalni
dvokomponentni premaz obstojec¢ih omejevalcev
parkiranja. Komplet. Barvni odtenek Antracit.

kos

4. etaza kos (6,00

Ostala pleskanja raznih kovinskih izdelkov
,VKlju€no z predhodnim ¢&i§€enjem rje iz povrsine

in 1*temeljnim in 2*finalnim dvokomponentnim
premazom. Obracun po razviti povrsini. Barvni
odtenek Antracit. m2

4. etaza m2 50,00

Talne oznake parkirnih mest

Izvedba ¢rt Sirine do 12 cm za oznake parkirnih
mest.

Izdelava tankoslojne oznacbe z
enokomponentno belo barvo, snovi 250 gm,
Sirine ¢rte 12 cm - talna locilne ¢rte. Komplet.

m1

4. etaza m1 [320,00

Nepredvidena dela ob izvedbi ostalih del

katera se ob delu lahko pojavijo. Obracun po
dejanskih stroskih na podlagi odobritve
nadzornega organa in vpisa v gradbeni dnevnik.
(8% od postavk 1 - 6) % 8,00

OSTALA DELA skupaj brez DDV
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