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POGODBO
za

Izdelavo okoljskega porocila in dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov na varovana obmocja za glavno cesto Ptuj — Markovci, vklju¢no z vsemi potrebnimi
strokovnimi podlagami

|. UVODNE DOLOCBE

1. ¢len

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:

e narocnik DARS d.d. dne .......cccccuvervnne. objavil na portalu javnih narocil pod 8t. ........cccueveueen. javno
narocilo po odprtem postopku v skladu z dolocilom 40. ¢lena Zakona o javhem narocanju (Ur. I.
RS, st. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) za »lzdelavo okoljskega porodila in dodatka za
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana obmocja za glavno cesto
Ptuj — Markovci, vkljuéno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami;

e bila kot najugodnejsa ponudba izbrana ponudba v tej pogodbi navedenega izvajalca;

e da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi .........cceevvirieeiieiiee e, s pooblastilom

vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ...................., pooblastil zakonitega zastopnika
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vodilnega partnNerja ... e , da v njihovem imenu in za njihov
racun podpise in sklene pogodbo;

e da partnerji skupnega nastopanja do narocnika prevzemajo neomejeno solidarno odgovornost za
izpolnitev obveznosti po tej pogodbi.

Il. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
2. ¢len

S to pogodbo narocnik odda izvajalcu, izvajalec pa prevzame v izdelavo okoljsko porocilo in dodatek
za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov na varovana obmocdja za glavno cesto
Ptuj — Markovci, vkljuéno z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami.
Dela se bodo izvajala v dveh fazah ter podfazami, ki so razvidne iz 5. ¢lena pogodbe.
Dve fazi sta:

1. faza SV (izdelava OP Z1 in DODATKA Z1)

2. faza DPN (izdelava OP Z2 in DODATKA Z2).
Izvedba vseh del faze SV (izdelava OP Z1 in DODATKA Z1), se zakljudi z izdajo potrdila o prevzemu faze
SV. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu faze SV so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge
s prilogami in pogodbene dokumentacije, naro¢niku predani vsi koncni izvodi naloge ter narocniku
dostavljena Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za fazo DPN iz specifikacije ponujenih
del (Priloga 1 k Projektni nalogi).
Izvedba vseh del faze DPN (izdelava OP Z2 in DODATKA Z72), se zakljudi z izdajo potrdila o prevzemu
faze DPN. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu faze DPN so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne
naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter naro¢niku predani vsi kon¢ni izvodi naloge.
Podrobnejsi opis nalog je razviden iz projektne naloge s prilogami, ki je sestavni del te pogodbe.

3. ¢len

S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvrsiti kakovostno in v obsegu, kot je razvidno iz
izvajalCeve ponudbe St. .......cccceveveeeee. ZdNE e in potrjene projektne naloge s prilogami.

Ponudba izvajalca in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, so sestavni del te pogodbe.

4. ¢len
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke, pri ¢emer
mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomic¢no v okviru dolocil te pogodbe in morebitnih dodatnih
dogovorov med pogodbenima stranema.

IIl. POGODBENI ROK

5. c¢len
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Izvajalec se zavezuje priceti z izvajanjem prevzetih pogodbenih obveznosti takoj po uvedbi v delo in
jih izvesti po posameznih fazah, upostevaje naslednje fazne roke:

Izdelava OP Z1 in DODATKA Z1 (v fazi SV):

Faza/
pod Ime faze Rok
faza
1. Pregled obstojece dokumentacije, obstojecih podatkov ter analiza obstojecega stanja z
dolocitvijo obmocja kartiranja HT in popisa vrst za novo juzno varianto
1.1 Aktivnosti dolocitve obmocja kartiranje HT in popisov vrst | 30 dni od uvedbe v delo

z novo juzno varianto

1.2 Ostale aktivnosti 10 dni od uvedbe v delo
2. Sodelovanje pri pripravi gradiva za dopolnitev smernic 14 dni po zakljucku faze 1
3. Sodelovanje pri pripravi analize smernic 7 dni od prejema zadnje smernice
4, Priprava podrobnega terminskega plana do oddaje OP za | 14 dni po zakljucku faze 3
namen vrednotenja v SV
5. Priprava nabora variant za vrednotenje
5.1. Kartiranje HT in popisi vrst (marec- junij), porocilo s | 4 mesece po zakljucku faze 1.1.
problemsko karto (vzporedno in nadalje (do konca procesa
usklajevanja (december), analize in izdelava vrednotenja
vplivov smiselno upostevajo¢ predpisano vsebino za
izdelavo Dodatka, ki bo utemeljevala sprejemljivost nove
juzne variante (doloditev potencialnih  omilitvenih
ukrepov).
5.2. Preliminarna preveritev izvedljivosti za nacrtovanje | 60 dni po zakljucku faz 3. in 5.1.
sprejemljive dodatne juzne variante (vsi segmenti okolja)
ter morebitna optimizacija variant J2 in S4 in usklajevanje z
izdelovalcem idejnih resitev.
5.3. Predstavitev in usklajevanje znotraj medresorske delovne | Skladno s TP pripravljavca
skupine
5.4. Izvedba / organizacija tematskih delavnic in sodelovanje na | Skladno s TP pripravljavca
njih
5.5. Sodelovanje pri pripravi konénega nabora variant za 21 dni po zakljucku faze 5.4. oz.
vrednotenje v SV ter pri potrditvi konénega nabora variant | skladno s TP pripravljavca
za vrednotenje v SV s strani medresorske delovne skupine
6. Izdelava OP Z1 in Dodatka Z1
6.1 Izdelava in uskladitev metodologije za potrebe OP Z1 in | 45 dni po zakljucku faze 5.5.
Dodatka Z1 ter priprava in uskladitev metodologije za
vrednotenje varstvenega vidika v SV.
6.2. Izdelava OP Z1 in Dodatka Z1 30 dni po pridobitvi GTE
6.3. Priprava varstvenega vidika za potrebe SV 10 dni po zakljucku faze 6.2.
6.4. Zakljuéek OP Z1 in Dodatka Z1 na podlagi izbrane variante | 10 dni od pridobitve SV oz. PNVR
iz SV
7. Sodelovanje pri dopolnitvi analize smernic 15 dni po zakljucku faze 6.4.
8. Dopolnitev OP Z1 in Dodatka Z1 po pripombah narocnika | 10 dni po prejemu pripomb
narocnika
9. Priprava gradiva / predstavitev za javne obravnave ter | Uposteva se TP pripravljavca

sodelovanje
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10. Sodelovanje pri pripravi stalis¢ do pripomb in predlogov z | 30 dni od prejema vseh pripomb
JR in predlogov z JR in v skladu s TP
pripravljavca
11. Dopolnitev OP Z1 in Dodatka Z1 po pripombah NUP in | 20 dni od prejema mnenj NUP in

koncnih izvodov pripomb in predlogov z JR

Gradivo se uskladi z naro¢nikom oziroma medresorsko delovno skupino. lIzvajalec gradivo dopolni v
roku 10 dni, razen Ce zaradi obsega ni dogovorjeno drugace.

Izvedba vseh del faze SV (izdelava OP Z1 in DODATKA Z1), se zakljuéi z izdajo potrdila o prevzemu faze
SV. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu faze SV so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne naloge
s prilogami in pogodbene dokumentacije, narocniku predani vsi koncni izvodi naloge ter narocniku
dostavljena Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za fazo DPN iz specifikacije ponujenih
del (Priloga 1 k Projektni nalogi).

Izdelava OP Z2 in DODATKA 72 (v fazi DPN):

— Ime faze Rok
podfaza
1. Priprava usmeritev projektantu ter izdelava problemske | Uposteva se TP za izdelavo DPN
kart
2. Izdelava OP Z2 in Dodatka Z2 30 dni od prejema vseh
strokovnih podlag za izdelavo OP
Z2
3. Priprava gradiva / predstavitev za javne obravnave ter | Uposteva se TP pripravljavca
sodelovanje
4. Sodelovanje pri pripravi staliS¢ do pripomb in predlogov z | 10 dni od prejema pripomb in
JR predlogov in v skladu s
pripravljavca
5. Dopolnitev OP Z2 in Dodatka Z2 po pripombah NUP in | 20 dni od prejema mnenj NUP in
zavzetih stalis¢ih do pripomb in predlogov z IR ter oddaja | v PIS objavljenih stalis¢ih do
konénih izvodov pripomb in predlogov z JR

Gradivo se uskladi z naro¢nikom oziroma medresorsko delovno skupino. lzvajalec gradivo dopolni v
roku 10 dni, razen Ce zaradi obsega ni dogovorjeno drugace.

Izvedba vseh del faze DPN (izdelava OP Z2 in DODATKA Z72), se zakljuéi z izdajo potrdila o prevzemu
faze DPN. Pogoj za izdajo potrdila o prevzemu faze DPN so v celoti izpolnjene vse zahteve iz projektne
naloge s prilogami in pogodbene dokumentacije ter narocniku predani vsi koncni izvodi naloge.
Pogodba se sklepa za obdobje 60 mesecev.

6. Clen
Do podaljsanja faznih rokov in kon¢nega pogodbenega roka iz predhodnega ¢lena te pogodbe, brez

posledic za izvajalca in naroc¢nika, lahko pride v naslednjih primerih:
a) ce se za spremembo roka pogodbeni stranki pisno dogovorita;

zavzetih staliscih do pripomb in predlogov z JR ter oddaja | v PIS objavljenih stalis¢ih do
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b) ce izvajalec ne prejme vseh tistih podatkov s strani narocnika, ki so potrebni za izvedbo
predmeta pogodbe;

c) ce nastopijo okolis¢ine visje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okolis¢ine, ki jih
narocnik ali izvajalec, Ceprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pric¢akovati,
se jim izogniti ali jih odvrniti.

Pogodbena stranka, na strani katere nastopijo okolis¢ine, zaradi katerih nastane morebitna potreba
po spremembi roka, mora drugo pogodbeno stranko v primernem roku oz. najkasneje v 8 (osmih)
dneh pisno obvestiti o nastopu okolis¢in.

IV. POGODBENA VREDNOST

7. ¢len

Pogodbena vrednost del iz 2. ¢lena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca st.

................ zdne .....cceuueenne. V potrjeni in sprejeti predracunski vrednosti, ki znasa
VIEANOSt DreZ DDV ..c.ovieie ettt st EUR
ZNESEK DDV ettt sttt ettt st st e bbb e e EUR

Pogodbena vrednost z DDV znasa:

P4 < Y=TY=To [o TP iN . /100 EUR.

8. ¢len

Pogodbena vrednost je fiksna, izvajalec ni upravicen do revalorizacije.

V. NACIN OBRACUNAVANJA IN PLACEVANJA OPRAVLIENIH DEL
9. ¢len

Izvajalec bo opravljene storitve po tej pogodbi obracunaval z izstavitvijo racunov glede na dejansko
izvedene storitve iz posamezne faze oziroma podfaze, vendar najvec do viSine vrednosti posamezne
faze oziroma podfaze iz specifikacije ponudbe.

Obvezna priloga racuna je porocilo o izvedenih storitvah.

Izvajalec sme do koncne predaje in prevzema pogodbenega predmeta obracunati najve¢ 95%
pogodbene cene, preostalih 5% pa sme izvajalec obracunati Sele po izdaji Potrdila o prevzemu faze

DPN.

Ce v primeru skupne ponudbe izvajalec do predloZitve prve situacije ne predloZi fotokopije
zavezujoCega pravnega akta o skupni izvedbi narocila, v katerem je prikazana podrobna razdelitev del
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med posameznimi partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del, bo
narocnik situacijo zavrnil.

Pogodbeni stranki soglasata, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
racun za opravljene storitve, ki se glasi na narocnika. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
naro¢niku skupaj z izdanim racunom tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi prilogami).
Narocnik bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev skupne
ponudbe v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje prikazani na racunu in kot to izhaja iz
predloZenih izdanih racunov. Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi raéuna predloZil vseh izdanih
racunov vseh partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo narocnik zacasno situacijo zavrnil.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, ¢e bo dela izvajal s podizvajalci, raunu obvezno prilozil
potrjene racune teh podizvajalcev in izjavo, da so prilozeni racuni vseh v tistem obdobju aktivnih
podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh podizvajalcev,
aktivnih v obracunani fazi del.

V primeru, ko izvajalec (oz. skupina izvajalcev v primeru skupne izvedbe) dela izvaja s podizvajalci, ki
zahtevajo narocnikova neposredna placila, (le-ta) pooblaséa naroc¢nika, da na podlagi potrjenega
racuna oziroma situacije neposredno placuje podizvajalcem.

Narocnik je dolZzan v primeru, ko so podizvajalci zahtevali naroénikova neposredna placila, namesto
glavnega izvajalca poravnati podizvajaléevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predlozi
pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

10. ¢len

Izvajalec se zavezuje dostaviti radun/situacijo v roku 3-ih dni po obracunskem obdobju (konec
meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec.

Naro¢nik je dolian potrditi situacijo v roku 15 dni od prejema. Ce je del situacije sporen, naro¢nik
izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni od prejema
opozorila za sporni del naroé¢niku predloZiti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne
predlozi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni sporna, bo narocnik
situacijo placal v roku 30 dni od prejema, pod pogojem predloZene ustrezne izjave za podizvajalce in
potrjenih racunov podizvajalcev, kot doloc¢a 9. ¢len pogodbe, v nasprotnem primeru se placilo
situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti predvidenih placil izvajalcu v dolo¢enem obdobju. Naro¢nik bo zavrnil pladilo
izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljenega racuna presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec
obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolocili te pogodbe. Narocnik bo izvedel placilo
Sele potem, ko bo izvajalec izstavil racun in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolocili te pogodbe.
Izvajalec v primeru, ko izstavi racun in/ali potrdi racun podizvajalca v nasprotju z dolocili te pogodbe
in zaradi tega placila ne bodo izvedena pravocasno, ni opravi¢en do izplacila zamudnih obresti.

11. ¢len

Ce narocnik pride v zamudo z obveznostjo placila potrjenega racuna, imajo izvajalec in podizvajalci v
primeru neposrednih placil podizvajalcem, pravico do obracuna in placila zakonsko dolocenih
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zamudnih obresti za vse terjatve do narocnika od datuma zapadlosti racuna v placilo do datuma
placila.

VI. PODIZVAJALCI

12. ¢len

Poleg izvajalca sodelujejo priizvedbi del tudi naslednji podizvajalci:

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi prilog »podatki o podizvajalcu«, priloZenih v
ponudbi — Poglavje 10).

Naziv, polni naslov, mati¢na Stevilka, davéna Stevilka, TRR, na katerega bo narocnik podizvajalcu
placeval izvrsena dela(v primeru zahteve podizvajalca za neposredno placilo).

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

vrednost del v EUR na dan oddaje ponudbe ( brez DDV):

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaja skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja, ki je
nominiral podizvajalca v ponudbi):

Izvajalec ne sme brez predhodnega soglasja narocnika spreminjati podizvajalcev ali sodelovati z
drugimi podizvajalci, ki niso navedeni v pogodbi.

Izvajalec mora narocnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94.
¢lena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje
del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in Cetrte
alineje drugega odstavka 94. ¢lena ZJN-3.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora preden jih angaZira za doloc¢eno delo,
pridobiti pisno soglasje naroc¢nika. V tem primeru mora narocniku posredovati predlog za vkljucitev
podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prislo do potrebe po
vkljuéitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priloZiti pogodbo oz.
predpogodbo z novo predlaganim podizvajalcem.

Naroc¢nik bo preveril primernost in zmogljivost podizvajalca in odlocil ali bo novo naznanjenega
podizvajalca odobril. Na novo naznanjeni podizvajalec mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili
zahtevani za podizvajalce v okviru predmetnega javnega narocila. Predlogu mora biti predlozena vsa
dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje prej navedenih pogojev.

Naroc¢nik brez utemeljenega razloga ne sme zavrniti predloga izvajalca o vkljucitvi novega
podizvajalca.

Narocnik je dolzan v najkrajSem casu preuciti, ali so podani zgoraj navedeni pogoji in v primeru
izpolnjevanja pogojev izda soglasje k predlogu izvajalca.

Morebitna izdaja soglasja k predlogu, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in Se naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravocasno izvedbo pogodbenih del.

V primeru zamenjave podizvajalca ali vkljucitve novega podizvajalca bosta pogodbeni stranki sklenili
aneks k tej pogodbi.
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Ce izvajalec brez soglasja naro¢nika zamenja podizvajalca ali posreduje dele? naroéila podizvajalcem,
ki niso navedeni v ponudbi oziroma pogodbi, lahko naroc¢nik odstopi od pogodbe.

13. ¢len

Izvajalec se zavezuje v primerih, ko se ne izvajajo neposredna placila podizvajalcem na podlagi
njihove zahteve, naro¢niku najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna poslati svojo pisno
izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitvene posredno
povezano s predmetom javnega narocila.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
14. ¢len
Narocnik bo:

a) tekom izvajanja pogodbe izvajalcu omogocil dostop do podatkov, s katerimi razpolaga in so
potrebni za izvedbo naloge;

b) tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in spremenjenih okolisc¢inah, ki bi lahko imele
vpliv na izvedbo prevzetih obveznosti;

c) izdal potrdilo o prevzemu del po zaklju¢ku faze SV in po zaklju¢ku faze DPN.

Narocnik ima pravico nadzorovati izvajalca in mu dajati navodila.

V primeru pridobitve predloga izvajalca za zamenjavo strokovnega kadra ter predloZitvi dokazil o
izpolnjevanju pogojev bo narocnik preveril ustreznost kadra, predlaganega za zamenjavo in odlocil,
ali bo nadomestni kader odobril. Naro¢nik ne sme brez utemeljenega razloga zavrniti predloga
izvajalca po zamenjavi strokovnega kadra tekom izvedbe pogodbe. Ce izvajalec brez soglasja izvede
zamenjavo strokovnega kadra, ki so navedeni v ponudbi oziroma v 26. ¢lenu pogodbe, narocnik lahko
odstopi od pogodbe.

V primeru utemeljenih razlogov lahko zamenjavo strokovnega kadra zahteva naro¢nik sam.

Izvajalec strokovnega kadra, ki je naveden v 26. ¢lenu te pogodbe in s katerim je v okviru merila
dosegel dodatne tocke, zaradi Cesar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejsa, tekom
izvajanja pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravicljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje
delovnega razmerja). Kader, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v 26. ¢lenu te pogodbe naveden
strokovni kader, mora izpolnjevati iste pogoje (vklju¢no z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih
je izpolnjeval zamenjani kader. Ce izvajalec brez soglasja izvede zamenjavo strokovnega kadra s
katerim je v okviru merila dosegel dodatne tocke in ki so navedeni v ponudbi oziroma v 26. ¢lenu
pogodbe, narocnik lahko odstopi od pogodbe.

15. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:
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a) izdelal dokumentacijo v skladu z uveljavljeno prakso in z vso, v ¢asu trajanja pogodbe, veljavno
zakonodajo, tehni¢nimi predpisi in standardi, dolocili projektne naloge in te pogodbe;

b) v primeru, kadar je izbrana skupna ponudba partnerjev skupnega nastopanja, v roku 10
delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predloZil narocniku zavezujo¢ pravni akt o skupni
izvedbi narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi
partnerji in morebitnimi podizvajalci, tako po vsebini kot po vrednosti del;

c) imel sklenjene pogodbe s podizvajalci v primeru, ko izvaja javno narocilo z enim ali vec
podizvajalci;

d) zagotovil komunikacijo ter korespondenco z narocnikom in inZenirjem v slovenskem jeziku;

e) sodeloval z naroc¢nikom pri pridobivanju vseh potrebnih mnenj in soglasij k projektnim
reSitvam ter pri izvajanju pogodbenih del uposteval njihove zahteve;

f) sprotno obvescal narocnika o vseh dejstvih pomembnih za izvedbo naloge;

g) spremembo strokovnega kadra izvedel samo s predhodnim pisnim soglasjem narocnika. V
primeru, kadar naroc¢nik zaradi utemeljenih razlogov zahteva zamenjavo strokovnega kadra, bo
zagotovil ustrezen strokovni kader v najkrajSem moznem ¢asu;

h) sodeloval z naro¢nikom, pobudnikom, pripravljavcem, inzenirjem, izdelovalcem SV, DPN, GTE
in IDP, izdelovalci ostalih strokovnih podlag in drugih gradiv, lokalnimi skupnostmi, nosilci
urejanja prostora ter drugimi sluzbami, za katere se izkaZe, da imajo interes sodelovanja pri
projektu umescanja posega v prostor ter se udelezevati sestankov, na katere je vabljen;

i) sodelovati mora pri pripravi podrobnega terminskega plana izdelave naloge;

j) pripraviti predstavitve v posameznih fazah priprave dokumentacije (PowerPoint, graficni
prikazi, elaborati...);

k) kot dober strokovnjak prevzema odgovornost za izdelavo vseh nalog, ki jih je treba izvrsiti za
uspesno in popolno izvedbo predmetne naloge;

l) sodelovati na javnih razgrnitvah in predstavitvah tako v fazi izdelave SV kot tudi v fazi DPN;

m) sodelovanje pri pripravi staliS¢ do predlogov in pripomb posredovanih s strani lokalnih
skupnosti in ostalih udelezenih v postopku javne razgrnitve tako v fazi SV kot tudi v fazi DPN.

~

VIIl. AVTORSKE PRAVICE

16. ¢len

Na dokumentaciji in drugi dokumentaciji, ki je predmet te pogodbe, ter na nosilcih, na katerih je
fiksirana taksna dokumentacija, pridobi narocnik lastninsko pravico. Narocnik pridobi lastninsko
pravico tudi na drugih premicninah (kot so npr. modeli), ki jih izvajalec izdela za izpolnitev predmeta
te pogodbe.

17. ¢len

Na dokumentaciji in drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih delih, ki jih izvajalec izdela sam
ali da izdelati za narocnika po tej pogodbi, pridobi naroc¢nik vse materialne avtorske pravice in druge
pravice avtorja, kot je to dolo¢eno v tem ¢lenu. Glede na to, da je izvajalec pravna oseba, izvajalec
naro¢niku izrecno zagotavlja, da bo od vseh avtorjev oz. soavtorjev, ki bodo izdelovali oziroma
sodelovali pri izdelavi dokumentacije in druge dokumentacije ter druga avtorska dela, ki so predmet
te pogodbe, pridobil vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev (na taksni
dokumentacij, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) ter jih nato skladno z dolodili te
pogodbe prenesel naprej na narocnika. Za vse materialne avtorske pravice in druge pravice avtorjev
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(na taksni dokumentaciji, drugi dokumentaciji oziroma drugih avtorskih delih) se Steje, da so v skladu
z dolocili te pogodbe prenesene na narocnika v trenutku, ko jih pridobi izvajalec.

V skladu s prvim odstavkom tega clena izvajalec na narocnika prenasa vse materialne avtorske
pravice in druge pravice avtorja (na dokumentaciji, drugi dokumentaciji ter na vseh drugih avtorskih
delih, ki nastanejo zaradi izpolnitve te pogodbe oz. v zvezi s to pogodbo), zlasti pa naslednje pravice:

- pravico reproduciranja,

- pravico distribuiranja,

- pravico javnega izvajanja,

- pravico javnega prenasanja,

- pravico javnega prikazovanja,

- pravico dajanja na voljo javnosti,

- pravico predelave,

- pravico uporabe dela v predelani obliki,

- pravico dostopa in izroditve.

Izvajalec in narocnik soglasata, da lahko narocnik materialne avtorske pravice ali druge pravice
avtorja, ki jih pridobi po tej pogodbi, prenese naprej na tretje osebe.

Moralne avtorske pravice ostanejo avtorju skladno z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

V izogib dvomom pogodbeni stranki dolo¢ata, da skupna pogodbena vrednost za izvedbo del, ki so
predmet te pogodbe, ki je navedena v 7. ¢lenu te pogodbe, Ze vsebuje znesek avtorskega honorarja.
Skladno z navedenim za prenos materialnih avtorskih pravic in drugih pravic avtorja po tej pogodbi
narocnik izvajalcu torej ne dolguje dodatnega placila.

IX. GARANCIJA ZA DOBRO 1ZVEDBO DEL
18. ¢len

Izvajalec je dolzan v roku 10 (deset) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe dostaviti naro¢niku
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za fazo SV, ki bo skladna z vzorcem garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 10 % od pogodbene vrednosti del (z DDV) faze 3V iz
specifikacije ponujenih del (Priloga 1 k Projektni nalogi).

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za fazo SV
veljavna $e najmanj 30 dni po izdaji potrdila o prevzemu faze SV.

Izvajalec mora pred prevzemom faze SV dostaviti naro¢niku novo Garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti za fazo DPN, ki bo skladna z vzorcem garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, v znesku 10% pogodbene vrednosti del (z DDV) faze DPN iz specifikacije ponujenih del
(Priloga 1 k Projektni nalogi).

Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za fazo DPN
veljavna Se najmanj 30 dni po izteku obdobja veljavnosti pogodbe.

X. POGODBENA KAZEN, SKODA IN DRUGI ZAHTEVKI NAROCNIKA

19. ¢len
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Ce izvajalec po svoji krivdi ne bo izvrsil pogodbenih del iz 2. €lena te pogodbe v dogovorjenih ali
sporazumno podaljsanih faznih rokih iz 5. ¢lena te pogodbe, bo naroc¢nik zaracunal pogodbeno kazen
v visini 2 %o (dva promila) od pogodbene vrednosti del za vsak zamujeni koledarski dan posebe;j.

Narocnik je upravi¢en do placila pogodbene kazni za zamudo faznih rokov iz 5. ¢lena te pogodbe, ne
glede na to, da izvajalec kljub zamudi rokov za izvedbo posamezne faze pogodbeno prevzeta dela
dokonca v roku za dokoncanje vseh del.

Skupni znesek pogodbene kazni zaradi zamude ne more presegati 10% (deset odstotkov) pogodbene
vrednosti del. Naro¢nik ima pravico pogodbeno kazen obraCunati z zadnjo zacasno situacijo v
posamezni fazi.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveZe placati narocniku tudi v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi ne
izpolni ali le delno izpolni pogodbeno prevzete obveznosti (neizpolnitev izvajalca) in sicer v visini 10%
pogodbene vrednosti del.

Za vsako spremembo katerega izmed strokovnih kadrov, navedenih v 26. ¢lenu pogodbe, ali
podizvajalca tekom izvajanja te pogodbe, ki ne bo odobrena in potrjena s strani narocnika, bo
izvajalec dolZzan placati naroc¢niku kazen v visini 1.000,00 (tiso¢) EUR. Skupni znesek pogodbene kazni
zaradi spremembe kadra ali podizvajalca ne more presegati 5% pogodbene vrednosti del.

Narocnik pogodbeno kazen obracuna z izstavljenim ra¢unom.

20. ¢len

Narocnik in izvajalec soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
Skode narocniku.

V primeru nastanka Skode, ki jo naroc¢nik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca, in bi
nastala Skoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naro¢nik zahteva poleg pogodbene kazni tudi
poplacilo razlike do celotne odskodnine za vso nastalo Skodo, ki jo je utrpel zaradi izvajal¢eve zamude
ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, ¢e ga narocnik k temu pozove,
skupaj z narocnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude ali
neizpolnitve izvajalca.

21. ¢len

Pogodbeni stranki soglasata, da izvajalec ne bo prenesel svoje terjatve na tretjo osebo.

XI. ODSTOP OD POGODBE

22. clen

Vsaka pogodbena stranka lahko odstopi od te pogodbe:

a) iz razlogov in po postopku, kot to doloc¢ajo splosni obligacijski predpisi,

b) v primeru, kadar izvrSitvena ali opustitvena ravnanja nasprotne stranke ogrozajo pravocasno,
celovito in kvalitetno izpolnitev s to pogodbo prevzetih obveznosti in tako ravnanje
pogodbene stranke vpliva na dokoncanje prevzetih del po tej pogodbi (zamuda) in ima za
posledico vecjo materialno skodo.
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23. ¢len

Narocnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
a) izrazlogov iz 22. ¢lena te pogodbe,
b) iz razlogov iz 96. ¢lena ZJN-3,
c) ce izvajalec odda sprejeto delo novemu podizvajalcu ali zamenja podizvajalca v nasprotju z
12. ¢lenom te pogodbe,
d) ceizvajalec zamenja strokovni kader v nasprotju s 14. ¢clenom te pogodbe,
e) ce preneha potreba za izvedbo del.

Pogodbe ni mozno prekiniti zaradi neizpolnitve manjsega dela pogodbenih obveznosti.

Zaradi zamud pri izvedbi pogodbenih del lahko naroénik odstopi od pogodbe samo tedaj, ¢e je dal
predhodno izvajalcu primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, izvajalec pa tudi v tem
naknadno dolo¢enem roku ni opravil pogodbeno prevzetih del. Naknadni rok za izpolnitev obveznosti
se kot pogoj ob prekinitvi pogodbe ne postavlja samo v primeru, ¢e izvajalec sam izjavi, da
pogodbenih del noce ali pa ne more pravocasno opraviti.

Narocnik bo v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca unovcil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Narocnik ima pravico, potem ko odstop od pogodbe pri¢ne ucinkovati, zadrzati vsa nadaljnja placila
izvajalcu za Ze izvedena dela do dneva odstopa od pogodbe, dokler ne ugotovi visine vseh stroskov
izvedbe, dokoncanja del in odprave napak, viSine pogodbene kazni za zamudo oz. neizpolnitev
pogodbenih obveznosti ter vseh drugih stroskov, ki jih je utrpel.

24. ¢Elen
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v primeru:

a) izrazlogov iz 22. ¢lena te pogodbe,
b) Cde pride izvajalec v poloZaj, da ni sposoben opraviti pogodbeno prevzetih del.

Zaradi neizpolnjenih obveznosti naroc¢nika lahko izvajalec odstopi od pogodbe Sele potem, ko je dal
narocniku primeren naknadni rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme biti krajsi od 8 dni, naro¢nik pa
niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil.

25. ¢len

Odstop od pogodbe mora pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, pisno sporociti nasprotni
stranki najkasneje v roku 10 dni po nastopu razlogov, zaradi katerih odstopa od pogodbe.

Pisno izjavo o odstopu od pogodbe je potrebno dostaviti nasprotni stranki po posti s povratnico.

XIl. STROKOVNI KADER IN PREDSTAVNIKI
26. clen

Izvajalec se zavezuje, da bo imel ves Cas izvajanja pogodbe na razpolago interdisciplinarno skupino
strokovnjakov, sestavljeno iz strokovnjakov, ki jih je navedel v ponudbi.
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Strokovnjak za POAzZEMNE VOUE JE ..t e e e e e e e e e e e e e e s s rbereeeeeaeeeeennns
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Strokovnjak za tla in kKmetijska ZEMIJISCA J& cuoviviiieiieie ettt st st s

Strokovnjak za podnebne SPremMEME JE ... sttt e e
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Strokovnjak za vpliv Na KaKOVOST Zraka J& ...ccceveeeeiiiiieicece ettt st s e e r s eaes
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SErOKOVN]AK Za KIJiN0 J& wuueiiecie ettt ettt sttt st ettt et e et et ste s beetesae e st esaestessesben e nan seeetesreans

Strokovnjak za KUItUINO dedISCINO JE ....cucuiiiieieicece ettt st st st e ettt e e st st st s e s tebas e

SErOKOVN]AK Z@ NATAVO JE wuuiiieciecie ettt ettt st st st st se e et et e s e s e e e st stesaesreenearsess et aessessensnnnne e nes

Odgovorni nosilec naloge izdelave dodatka za presojo sprejemljivosti na varovana obmocja je

Strokovnjaki s podrofja poznavanja stanja in ekoloskih zahtev kvalifikacijskih vrst in ptic, ki se
nahajajo na obmocju Natura 2000 Drava so

Za strokovni nadzor nad izvajanjem del, kot tudi za urejanje vseh drugih vprasanj, ki bodo nastala v
zvezi z izvajanjem te pogodbe, narocnik doloca: DRI upravljanje investicij, Druzba za razvoj
infrastrukture, d.o.o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana, s strani katerega je imenovana za vodjo
Projekta: e iN PO POODbIAStIlU .cceeeeeece e

Skrbnik pogodbe s strani NAroCNika J& .......ccccciieeiiiiiiiiieciiee e e

Predstavnik izVajalCa J& ...ttt sttt ettt st e e s et et et s s eaeste st e neanen
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XIll. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. ¢len

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:

ne bosta krsili dolZznostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali
zasebnem sektorju, ki ga dolocajo s strani drzave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter
zapisani kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruzenjih,

ne bosta dali oziroma obljubili kakrSnegakoli darila ali placila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluzbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naro¢niku ali drugem drzavnem organu (sluzbi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politi¢ni stranki ali kandidatu politicne stranke z namenom podkupovanja,
da bi tako napeljeval takega funkcionarja, usluzbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega polozaja ali k vplivanju na zakon ali odlocitev narocnika ali
drugega pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdrzala ali usmerila posle k
naro¢nikovemu sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomocéniku, zastopniku,
distributerju ali drugi povezani pravni ali fizi¢ni osebi,

ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali narocnika pri poslovanju po
predpisih o javnem narocaniju,

ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoiji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrocena Skoda ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.

V primeru krsitve ali poskusa krsitve te klavzule je Ze veljavno sklenjena pogodba ni¢na. Pogodba, ki
je veljavno sklenjena pod odloZilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve krsitve ali
poskusa krsitve protikorupcijske klavzule Se ni nastopil, se Steje, da ni bila sklenjena.

Na ni¢nost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodiS¢em v Republiki Sloveniji.

XIV. VSEBINA POGODBENE DOKUMENTACUE

28. ¢len

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so poleg ponudbe izvajalca, navedene v 3. ¢lenu te pogodbe,
sestavni del te pogodbe Se naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmacdilo po vrstnem redu, kot so

navedeni:
1) Pogodba
2) Ponudba
3) Projektna naloga s prilogami
4) Zahteva in soglasje podizvajalcev (v primeru, ko podizvajalci zahtevajo neposredna placila)
5) Pravni akt o skupni izvedbi narocila, kadar je kot najugodnejSa izbrana skupna ponudba

skupine izvajalcev.
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XV. RESEVANJE SPOROV

29. ¢len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skusali
reSiti sporazumno.

Ce spornega vprasanja ne bo moZno resiti na nacin iz predhodnega odstavka, lahko vsaka pogodbena
stranka sprozi spor pri stvarno pristojnem sodiscu v Ljubljani.

XVI. OSTALE DOLOCBE

30. ¢len

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih

okolis¢in:

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je sodis¢e s pravnomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- ¢e bo narocnik seznanjen, da je pristojni drZzavni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v ¢asu
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

o placilom za delo,

o delovnim ¢asom,

o] pocitki,

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno in za kateri mu je bila s pravhomoc¢no
odloditvijo ali ve¢ pravnomocnimi odlocitvami izrecena globa za prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krsitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest
mesecev oziroma Ce izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, ¢e zaradi ugotovljene krsitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin doloéen v skladu s 94.
¢lenom ZJN-3 in dolodili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.
V primeru izpolnitve okoliS¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narodila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo narocnik obvestil izvajalca.

Ce narocnik v roku 30 dni od seznanitve s kritvijo ne zane novega postopka javnega narotila, se
Steje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

31. ¢len

Pogodbeni stranki bosta morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe dogovorili v pisni obliki, s
sklenitvijo aneksa.

32.clen

Pogodba je sklenjena z odloZnim pogojem in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja predlozZiti v
roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti za fazo SV.
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Ce izvajalec ne bo izpolnil zahtevane obveznosti iz prvega odstavka tega ¢lena, se $teje, da pogodba
ni bila sklenjena in bo naroc¢nik unovcil garancijo za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru, ob
izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega ¢lena te pogodbe, pa pogodba ucinkuje od dneva sklenitve
pogodbe. Kot datum sklenitve pogodbe se Steje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

33. clen

Ta pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih od katerih naroc¢nik prejme 2 (dva) izvoda izvajalec
pa 1 (en)izvod.

Podpisano dne: .....ccccceeeevveeeiecciiieennns Podpisano dne:.......ccccvveeevciieeeeiiiieenn.
IZVAJALEC: NAROCNIK:

............................................................ DARS d.d.
............................................................... Uprava DARS d.d.
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(vzorec pooblastila vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe)

Partner v skupni ponudbi:

POOBLASTILO VODILNEMU PARTNERJU ZA SKLENITEV POGODBE

Zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi
.......................................................................................... (firma in sede? partnerja)
.............................................................................................. (ime in priimek zakonitega zastopnika)
pooblas¢am zakonitega zastopnika vodilnega partnerja

...................................................................................... (firma in sedez vodilnega partnerja), ki je s
Sporazumom o predlozZitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi narocila z dne ......ccccuereeeeneee.
imenovan za vodilnega partnerja v skupni ponudbi WV
............................................................................................ , da v nasem imenu in za na$ racun
podpise in sklene pogodbo za

Izdelavo okoljskega porocila in dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in

posegov na varovana obmocja za glavno cesto Ptuj — Markovci, vklju¢no z vsemi potrebnimi
strokovnimi podlagami

\Y , dne PARTNER (podpis)

Opomba: Pooblastilo je potrebno ponudbi predloziti le v primeru skupne ponudbe skupine
izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev.



