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NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 

 

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  

za oddajo javnega naročila  

 

Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper 
 

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na spletni 

strani družbe 2TDK.  

 

 

Obrazložitev sprememb: 

 

 

1. V Navodilih za pripravo ponudbe  

 

a) v poglavju 3. POGOJI IN MERILA ZA IZBOR PONUDB, podpoglavje 3.2.3 Tehnična in 

strokovna sposobnost se v razpredelnici pri zahtevah za izpolnjevanje referenčnih pogojev: 

• pod zap. št. 4 za Odgovornega projektanta za stabilne naprave električne vleke - vozno 

omrežje dopolni tekst z  besedilom »ali dvosmernega toka 25kV«, tako da se celoten tekst 

sedaj glasi: 

 

»Najmanj 1 referenca kot odgovorni projektant pri izdelavi PGD in/ali PZI in/ali IZN načrtov 

elektroenergetskih naprav na železniškem sistemu – strukturni podsistem Energija za stabilne 

naprave električne vleke - vozno omrežje železniške proge sistema enosmernega toka 

napetosti 3 kV ali dvosmernega toka 25kV dolžine vsaj 12,0 km, ki je vključevala tudi potek 

vozne mreže v predoru dolžine vsaj 3,0 km, v zadnjih 10 letih pred objavo predmetnega 

naročila.« 

 

• pod zap. št. 8 za Odgovornega projektanta za področje gradbeništva (BIM koordinator) 

besedilo »podsistem železniške infrastrukture« spremeni v besedilo »podsistem prometne 

infrastrukture«, tako da se celoten tekst sedaj glasi: 

 

Najmanj 1 referenca kot BIM koordinator pri izdelavi PGD in/ali PZI projektov za 

podsistem prometne infrastrukture v zadnjih 5 letih pred objavo predmetnega naročila. 

 

• pod zap. št. 9 za Hidrogeologa  

 

obdobje zahtevanih referenc »v zadnjih 5 letih« spremeni v obdobje »v zadnjih 10 letih«.  

 

• pri vseh navedenih strokovnjakih v okviru zahtevanih referenc v zadnjem stavku, ki govori o 

ugotavljanju starosti projekta doda tekst »ali recenzijskega«, tako da se stavek sedaj glasi: 
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»Starost projekta se ugotavlja na podlagi datuma izdaje pozitivnega revizijskega ali 

recenzijskega poročila za posamezen projekt.« 

 

b) v okviru PODATKOV O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH se dodajo obrazci:  

- za odgovornega projektanta za področje gradbeništva - projektant predorov (dodatne 

reference za merilo)  

- za odgovornega projektanta za področje gradbeništva - BIM manager (dodatne reference za 

merilo)  

- za odgovornega projektanta za področje gradbeništva - BIM koordinator (dodatne reference 

za merilo) 

 

c) v poglavju 4. IZDELAVA PONUDBE, podpoglavje 4.1 Ponudbena dokumentacija se v prvi 

alineji ČRTA besedilo:  

 

»in dodatek k ponudbi (Ponudbeni plan za izvedbo BIM-a)« 

 

 

2. v Projektni nalogi se  

 

a) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2 PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI) 

se prvi stavek spremeni tako, da se sedaj glasi: 

 

»PZI projektno dokumentacijo je izvajalec dolžan izdelati v BIM okolju na podlagi BIM 

PZI modela drugega tira železniške proge Divača – Koper, ki ga pripravi projektant.« 

 

b) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2.1 PROJEKT ZA IZVEDBO – 

Faza A2, A3 v točki Vodnogospodarske ureditve ČRTA alineje: 

• ureditev Vinjanskega potoka na območju križanja z dostopno cesto T-8a v dolžini ca. 184 

m, 

• ureditev potoka Sekolovec na območju križanja z dostopno cesto T-8b v dolžini ca. 96,4 

m in dolvodno od podaljšanega prepusta pod regionalno cesto R2-409 dolžini ca. 5,0 m, 

 

c) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2.1 PROJEKT ZA IZVEDBO – 

Faza A2, A3 se v točki Zaščite pred hrupom ČRTA alineje: 

• absorpcijske (A2) ograje PHO 4.1 na viaduktu Vinjan za zaščito pred hrupom ob 

obstoječem tiru od km 21+530 do km 21+591 v skupni dolžini ca. 61 m in višine 2,5 m 

nad GRT, 

• transparentna PHO 4.2 na viaduktu Vinjan za zaščito pred hrupom ob obstoječem tiru od 

km 21+591 do km 22+241 v skupni dolžini ca. 650 m in višine 2,5 m nad GRT, 

• absorpcijske (A2) ograje PHO 4.3 na viaduktu Vinjan za zaščito pred hrupom ob 

obstoječem tiru od km 22+241 do km 22+270 v skupni dolžini ca. 37,5 m in višine 2,5 m 

nad GRT, 

ter točko Delno propustna zaščita pred vetrom na viaduktu Vinjan od km 21+586 do km 

22+243 v višini 5,0 m in dolžini ca. 657 m. 

 

d) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2.2.3 Namen in cilji uporabe 

BIM tehnologije se v petem odstavku v drugem stavku ČRTA beseda »realen«. 

 

e) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2.2.4.2 Skupno informacijsko 

okolje (cde) se v drugem odstavku za besedilom »Projektant zagotovi skupno informacijsko 

okolje (CDE)«:  

 

doda besedilo »v času projektiranja in recenzije«. 
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f) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2.2.4.4 Zahtevana it-

infrastruktura se na koncu prvega stavka drugega odstavka doda tekst »ali da omogoča 

enakovreden kakovosten izvoz/uvoz IFC podatkov«, tako da se sedaj stavek glasi: 

 

»Zahtevano je, da je BIM programska oprema certificirana s strani buildingSMART ali 

da omogoča enakovreden kakovosten izvoz/uvoz IFC podatkov.« 

 

g) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2.2.6.2 Informacijske zahteve 

izdelave bim modela se v šestem odstavku na koncu drugega stavka: 

 

doda besedilo »v roku 14 koledarskih dni«. 

 

h) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2.2.6.3 Osnovne smernice 

izdelave BIM modela se  

• v razpredelnici v postavki OBSTOJEČI OBJEKTI v pasu širine 200 m ČRTA naslednje 

podpostavke: 

Viadukti in drugi premostitveni objekti - konstrukcija  200 

Predori - konstrukcija  200 

Ceste in železnice  200 

Energetska infrastruktura  200 

Komunalna infrastruktura  200 

Dostopne ceste  200 

Ostali objekti v pasu širine 200 m  200 

Teren izven območij geodetskih posnetkov  200 

 

ter spremeni podpostavka Teren v območju izvedenih geodetskih posnetkov v  »Teren v 

območju izvedenih geodetskih in topografskih podlog«. 

 

• v razpredelnici ČRTA celotna postavka VIADUKTI: 

VIADUKTI 

Viadukt Črni Kal  350 

Viadukt Vinjan  350 

Most Glinščica 1  350 

Most Glinščica 2  350 

Galerija Glinščica  350 

Oporni Zid  350 

 

• v razpredelnici nad besedo LOD doda »*« ter pod razpredelnico doda tekst: »*Del armature, 

ki se navezuje na medseboj stikajoča se gradnika, ni obvezno modelirati.«  

 

i) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2.2.7.1 BIM Izvedbeni plan s 

procesnimi diagrami in postopki se v prvem odstavku besedilo »7 delovnih dni« spremeni v 

besedilo »v 14 koledarskih dneh«, tako da se stavek sedaj glasi: 

 

»Projektant je dolžan predložiti BIM Izvedbeni plan v 14 koledarskih dneh od uvedbe 

v delo.« 

 

j) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2.2.7.3 Vhodni podatki za 

izdelavo 4D in 5D modela se v postavki Terminski plan del z medsebojnimi relacijami med 

aktivnostmi (Št. 3.1) besedilo »na produktivnosti izvedbe del« spremeni v »na osnovi izkušenj 

iz preteklih projektov«, tako da se stavek sedaj glasi: 
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»Trajanje vsake postavke del mora temeljiti na osnovi izkušenj iz preteklih projektov in 

ustreznih količinah iz BIM modela.« 

 

k) v 5. poglavju VSEBINA IN OBSEG NALOGE, podpoglavje 5.2.2.7.5 Dopolnjevanja  BIM 

modela na osnovi izvedenega stanja – B2 se v zadnjem odstavku za besedilom »po koncu« 

doda beseda »enomesečnega«, tako da se stavek sedaj glasi: 

 

»Med samo gradnjo se BIM 3D model posodablja in predaja v pregled 30 dni po 

koncu enomesečnega presečnega obdobja (vključujoč vhodne podatke za  izdelavo 4D 

in 5D modela - Št. 3.1, Št. 3.2, Št. 3.3).« 

 

l) v 7. poglavju STROKOVNA IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

IN ZAHTEVE NAROČNIKA, podpoglavje 7.1.8 Zahteve za izdelavo popisov del in 

projektantskega predračuna se v zadnjem odstavku: 

 

beseda »hiperpovezava« spremeni v besedo »povezava«. 

 

 

m) v 9. poglavju VERIFIKACIJA SKLADNOSTI S TSI IN RECENZIJA v prvem odstavku dopolni 

tekst, tako da se za prvim stavkom doda stavek:  

 

»Izvajalec je dolžan zagotoviti tudi verifikacijo skladnosti izdelane PZI projektne 

dokumentacije po nacionalnih predpisih, skladno z določili Zakona o varnosti v 

železniškem prometu.« 

 

 

 

 

 

 

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe. 

 
 

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v 
njej navedenih informacij.
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