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Celje, december 2018 
 
 



V skladu s členom 9 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila: 
 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA PONUDNIKOV 
 
VPRAŠANJE: Spoštovani! Po pregledu razpisne dokumentacije se nam porajajo naslednja vprašanja in 

predlogi, na katera prosimo za vaše odgovore oziroma stališča:  
 
1. V »navodilih« so v tč 5.2 za strokovnjake (A-H) predvidene zahteve. Za vse strokovnjake 
je zahteva »uspešne izkušnje« v zadnjih 5 ali 10 letih. Kdaj se smatra, da so izkušnje 
»uspešne«?- koliko referenčnih del je potrebnih za to kvalifikacijo za strokovne in koliko 
za dodatne kadre? Koliko za vsako točko pri dodatnih referencah strokovnjakov B-H?  
 
2. V »navodilih« so v tč 5.2 A za strokovnjaka za vodenje projekta predvidene zahteve, ki 
ne odražajo potrebe po tem, da je odgovorna oseba za vodenje in organizacijo strokovnjak 
za predore. V zadnjem odstavku točke 5.2.e/A. pa je zapisano, da je ta oseba odgovorna 
za izdelavo končnih poročil z geotehničnimi analizami meritev. Takšno poročilo lahko 
napiše le strokovnjak za predore, ki mu je znano, kaj pomenijo rezultati posameznih 
meritev za bistvene lastnosti predora. Predlagamo, da se zahteve dopolni v tej smeri.  
 
3. V tč 5.2. G so podane zahteve za strokovnjaka geodezije. V zahtevah so omenjene le 
zahteve po strokovnjaku, ki obvladuje meritve visoke natančnosti v okviru gradnje ali 
spremljanja stanja predora, premostitvenega ali drugega objekta na omrežju avtocest in 
hitrih cest. V projektni nalogi in v ponudbenem predračunu pa so predvidena tudi dela 
terestičnega laserskega skeniranja. Za ta dela pa pri strokovnjaku za geodezijo ni zahteve. 
Ali gre za napako? Drugo vprašanje: meritve visoke natančnosti se izvajajo tudi pri 
opazovanju betonskih in drugih visokih pregrad. Postopki meritev in zahteve po 
natančnosti so enaki kot pri objektih avtocest in hitrih cest. Ali se lahko ponudnik sklicuje 
na reference tudi s tega področja? Opozarjamo naročnika, da bi bilo diskriminatorno do 
ponudnika, če se pri vrednotenju izkušenj ne bi upoštevalo tudi teh.  
 
4. V prilogi 1 k projektni nalogi je podana tabela programa pregledov AC in HC predorov v 
R Sloveniji. Število pregledov v ponudbenem predračunu je prilagojeno temu programu in 
je manjše kot v prejšnjem razpisu. Naročnika opozarjamo, da bi starejši predori: Golo 
Rebro, Pletovarje, Jasovnik, Debeli Hrib) potrebovali glavni pregled takoj na začetku 
opazovanja in potem na koncu projekta še enega.  
 
5. Glede na znane težave v zvezi z drsnostjo vozišč v predorih predlagamo, da se v 
prometno najbolj obremenjenih predorih kot so : Golovec, trojanski predori, Golo Rebro, 
Pletovarje pa tudi Vodole, Debeli hrib, Šentvid, Kastelec in Dekani preveri drsnost večkrat 
kot le enkrat v osmih letih.  
 
6. Število nivelmanskih točk v predoru Karavanke je predvideno 96 v 8 letih, kar pomeni 
12 izmerjenih točk v okviru ene meritve. Pri izrednem pregledu v letu 2018 smo opravili 
meritev 75 točk in z njimi dokazali dvigovanje cestišča. Glede na pričakovane vplive 
gradnje druge cevi priporočamo meritve na vsaj še dveh profilih s po ca 48 točkami, v 
območjih, kjer je pričakovati težave. Skupno število v okviru ene meritve bi bilo torej 171 
točk (krat 8 meritev).  
 
7. Predlagamo, da se v 13. Člen obrazca pogodbe vključi tudi:  
e) Usposobil izvajalca za delo z bazo »GEOTAC«.  
 



8. Naročnika bi spomnili na dejstvo, da program spremljanja predorov ne vključuje 
samostojnih pokritih vkopov (vključeni so le tisti, ki se držijo predorov) in tudi potrebujejo 
spremljanje stanja.  

 
ODGOVOR: K1: Za uspešne izkušnje gre, kadar zahtevane referenčne dokumente potrdi naročnik 

(investitor) in na izvedena dela ni imel reklamacij ali uveljavljal pogodbenih kazni. 
Za osnovni kader in za dodatni kader je število referenčnih del določeno v točki 5.2e 
Navodil iz razpisne dokumentacije.  
Pri dodatnih referencah strokovnjakov B-H je število točk navedeno v točki 12.2 Navodil 
razpisne dokumentacije, v odstavku »Število dodatnih referenc strokovnjakov pri 
ponudniku (K ref21) 
 
K2: Odgovorna oseba za vodenje in organizacijo ni nujno strokovnjak za področje dela, 
saj bo naloge predmetnega javnega naročila izvajala ustrezna strokovna ekipa kot je 
navedena v točki 5.2e Navodil. Naročnik ne pričakuje, da bo odgovorna oseba za vodenje 
sama pisala poročilo, ampak da bo poskrbela za izdelavo poročil in vsako poročilo s 
svojim podpisom potrdila. Naloge vodje projekta so določene v točki 5.2e navodil 
ponudnikom in v projektni nalogi. 
 
K3: Naročnik ne bo spreminjal določil razpisne dokumentacije v tem delu. Izvajalec je v 
času izvajanja pogodbe dolžan izvesti vse razpisane vsebine del. 
Glede na specifičnost objektov na avtocestah in lokacije merskih točk na teh objektih 
ocenjujemo, da meritve visoke natančnosti na betonskih in drugih pregradah niso 
ustrezne. 
 
K4: Naročnik ne bo spreminjal Projektne naloge. 
 
K5: Vmesna preverjanja drsnosti se izvajajo v sklopu spremljanja stanja vozišč na 
celotnem omrežju avtocest, zato se PN iz tega naslova ne bo dopolnjevala. 
 
K6: V predračunu je jasno navedeno, da gre za 96 prečnih nivelmanov (s po 3 točkami v 
vsakem prečnem nivelmanu) in ne 96 posameznih točk. Če bo izkazana povečana 
potreba, je v predračunu predviden znesek za morebitna nepredvidena dela. 
 
K7: Naročnik bo izvajalcu omogočil spoznavanje z bazo podatkov GEOTAC, kot to izhaja 
iz ponudbenega predračuna (četrta točka v poglavju: Ostalo). 
 
K8: Navedeno je predmet drugega javnega naročila. 


